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Część opisowa  

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany na potrzeby 

wyłonienia wykonawcy robót oraz dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac 

związanych budową  pięciu   Domów pieczy zastępczej . Budynki będą zlokalizowane w Brzegu na 

działkach Dz Nr. 980/3, 980/4 ( trzy budynki ) oraz w Grodkowie na działce Nr 778/33 ( dwa 

budynki )  

Realizacja zadania w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj " , będzie wymagać 

wykonanie następujących  prac  dla dwóch lokalizacji : 

 Wykonanie mapy do celów projektowych  

 Wykonanie badań gruntu  

 Uzyskanie warunków technicznych podłączenia budynków do sieci oraz uzgodnienie 

projektów z gestorami sieci . 

 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego   

 Uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawca ds przeciwpożarowych i sanepid  

 Uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę  

 Opracowanie projektu technicznego wszystkich branż  

 Wykonanie pełno branżowych robót budowlanych związanych z budową Domów pieczy 

zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu  zgodnie z opracowanym projektem . 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania obiektu  

 Wyposażenie obiektu  

 Zgłoszenie zakończenia budowy  

 Wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Zadanie składa się z następujących części: 

1) część projektowa - obejmuje wykonanie kompletnego pełno branżowego projektu 

zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz 

wykonawczego pod nazwą " Budowa domów pieczy zastępczej "  zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU) z dnia 11 września 2020 r.w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) Na podstawie art. 34ust. 6 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

2) część realizacyjna - obejmuje wykonanie pełno branżowych robot budowlanych związanych  

z budową  Domów Pieczy zastępczej  , zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową  przez 

Wykonawcę, i zatwierdzoną  przez Zamawiającego . 

Niezbędny zakres prac do wykonania :  

 Opracowanie dokumentacji technicznej  wraz z projektem zagospodarowania terenu , 

informacją BIOZ , analizą  technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
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wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 

zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, 

kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera 

się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w 

art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503)– 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w 

wersji elektronicznej. 

 Obiekt należy dostosować dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 

inwalidzkim.  

 Prace budowlane należy zgłosić we właściwym organie administracji budowlanej  

 Należy sporządzić  pełno branżowy  projekt techniczny  i wykonawczy   

(3 egz. projektu technicznego i 3 egz. projektu wykonawczego zawierającego część 

rysunkową, część opisową, zestawienia materiałów oraz Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne ) 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w  wersji elektronicznej. 

 Należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z ich uzgodnieniem i 

zatwierdzeniem – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

 Należy wykonać  pełny zakres  robot budowlanych pełnobranżowych związanych z budową  

Domów Pieczy zastępczej  .  Roboty ,  powinny być zrealizowane wg sporządzonego przez 

Wykonawcę  i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu technicznego i wykonawczego. 

Uwaga: Każdy etap dokumentacji  od koncepcji do dokumentacji powykonawczej  

wykonać w wersji elektronicznej   oraz uzgodnić z Zamawiającym . 

Wykonawca zadania jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień i 

warunków technicznych od zarządców, dostawców mediów i innych jednostek w celu 

realizacji zadania. 

Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w proponowanym układzie funkcjonalnym i 

użytkowym na etapie projektowania. Wszelkie zmiany parametrów technicznych w projekcie 

w odniesieniu do określonych w programie funkcjonalno-użytkowym , muszą być zgodne z 

przepisami prawa budowlanego i szczegółowych przepisów dla tego typu obiektów 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu lub zakres robót budowlanych; 

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4, obręb Południe 

Bilans terenu 

Powierzchnia działki 980/3 11875,00 m2 

Powierzchnia działki 980/4 8731,00 m2 

Powierzchnia terenu objęta inwestycją  Ok.8870,00.00 

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków ( 3 budynki )  1800,00 m2 

Poszerzenie i remont drogi dojazdowej kostka betonowa 310,00 M2 

Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa  1710,00 m2 

Projektowany plac do zawracania dla straży pożarnej 20x20m geokrata z 

trawą na obciążenie 1000kN 

400,00 m2 

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna  dostosowana do wysokości 

upadku wraz z wyposażeniem  12 urządzeń 

155,00 m2 

Ogrodzenie placu zabaw  z furtą wejściową  wysokość 120cm  85,00  mb  

Ławki i kosze na śmieci   ( ławki 24 sztuki , kosze na śmieci 12 sztuki )   

Parking na rowery  dla 48 rowerów  

Trawa nasianie  5206,00 m2 

Drzewa Magnolia  9 szt  

Przyłącze CO ok  215 mb 

Przyłącze energetyczne ok  215 mb 

Przyłącze wodkan ok  215 mb 

Przyłącze kanalizacji deszczowej ok  215 mb 

Projektowane hydranty zewnętrzne lub zbiornik na wodę ppoż z instalacją  

Wiara na kosze na śmieci z pojemnikami na śmieci segregacja  

Oświetlenie terenu ok 12 lamp zewnętrznych LED  

Monitoring terenu  ok  4 kamery   

 

Lokalizacja Grodków, ul. Krakowska Dz Nr . 778/33 

Bilans terenu 

Powierzchnia działki 778/33 9262,00 m2 

Powierzchnia terenu objęta inwestycją  9262,00 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków ( 2 budynki )  1200,00 m2 

Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa  1764,00 m2 

Projektowany wjazd na działkę zgodnie z warunkami technicznymi  

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna  dostosowana do wysokości 155,00 m2 
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upadku wraz z wyposażeniem  12 urządzeń 

Ławki i kosze na śmieci   ( ławki 24 sztuki , kosze na śmieci 12 sztuki )   

Parking na rowery  dla 32 rowerów  

Trawa nasianie  6143,00 m2 

Drzewa Magnolia  9 szt  

Przyłącze energetyczne ok  150 mb 

Przyłącze wodkan ok  150 mb 

Wody deszczowe odprowadzane na teren własny   

Projektowane hydranty zewnętrzne lub zbiornik na wodę ppoż z instalacją  

Ogrodzenie systemowe terenu wysokości 180 cm z furtą wejściową i 

bramą wjazdową dla samochodów 

398,00  mb  

Wiara na kosze na śmieci z pojemnikami na śmieci segregacja   

Oświetlenie terenu ok 12 lamp zewnętrznych LED  

Monitoring terenu  ok  4 kamery   

 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

1.1. Opis stanu istniejącego  

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4 

Budynki będą zlokalizowane na terenie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Brzegu na działkach Dz Nr. 980/3, 980/4. 

Obszar objęty projektem  , znajduje się w południowej części miasta. przy ulicy Poprzecznej . 

Budynki CAPOW , znajdują sie  w północnej części działki przy ulicy Poprzecznej  .  

Za budynkami od strony południowej , znajduje się wolny teren zielony  z boiskiem zewnętrznym .  

Cały obszar jest ogrodzony . Budynki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych są wyposażone w przyłącze wod-kan , kanalizację deszczową , przyłącze 

energetyczne . Budynek jest ogrzewany z sieci miejskiej przyłączem CO Wszystkie  podłączenia 

są prowadzone od strony północnej od ulicy Poprzecznej .  

W miejscu , gdzie zostaną postawione projektowane budynki przebiega sieć kanalizacji 

deszczowej , pozostała część terenu jest wolna od infrastruktury podziemnej .  

Na terenie rosną drzewa i krzewy , cały obszar jest zielony , rośnie trawa.  

Lokalizacja Grodków, Dz Nr . 778/33  

Teren znajduję się przy ulicy dojazdowej włączonej do ulicy Krakowskiej.  Teren zielony , bez 

drzew i krzewów. Teren nie ogrodzony . Działka od strony południowej sąsiaduje z domami 

jednorodzinnymi . W drodze dojazdowej znajduje się przyłącze wody , energetyczne , 
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telekomunikacyjne. Kanalizacja deszczowa znajduje się w ulicy Krakowskiej . Kanalizacja 

sanitarna , znajduje się przy ulicy równoległej. Brak  hydrantów.  

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

Budynek 

Budynek pieczy zastępczej , zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony . 

Budynek  funkcjonalnie podzielono na dwie części połączone przeszklonym łącznikiem .   

W lewym  skrzydle domu , zaprojektowano  dwuosobowe pokoje dla  dzieci  przebywających w 

domu oraz jeden pokój dla opiekunów dzieci. Przy pokojach zaprojektowano obszerną salkę 

przeznaczoną do zajęć wspólnych oraz sanitariaty , pomieszczenie  dla sprzątaczki , pralnie . 

W prawym skrzydle domu , zaprojektowano przy wejściu dwa pomieszczenia biurowe , następnie 

pomieszczenie jadalni oraz kuchnię z magazynem . W dalszej części budynku , znalazły się 

pomieszczenia techniczne .  

Oba skrzydła zostały  połączone przeszklonym łącznikiem , który pełni również funkcję wiatrołapu , 

holu wejściowego . W łączniku została zaprojektowana wnęka przeznaczona na szafę na odzież  

wierzchnią , buty . Główne wejście do budynku , znajduje się w łączniku . Z łącznika prowadzą 

drzwi , wejście do atrium - teren zielony . 

Budynek z dachem płaskim nachylenie 2% , forma budynku prosta modernistyczna .   

Zagospodarowanie terenu  

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4 

Budynki będą zlokalizowane na terenie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Brzegu na działkach Dz Nr. 980/3, 980/4 na wolnym terenie zielonym w 

południowej część terenu  .  

Należy zaprojektować i wykonać  3 budynki wraz z wykonaniem następujących elementów 

zagospodarowania terenu : 

 droga dojazdowa  

 hydranty zewnętrzne  

 parkingi dla samochodów osobowych 

 plac do zawracania wozów strażackich  

 chodniki  

 plac zabaw dla dzieci  

 nasadzenia  drzew  

 przyłącza :  energetyczne  , wod-kan , deszczowe ,  

 oświetlenie terenu i monitoring terenu  

 ogrodzenie placu zabaw 

 mała architektura ławki kosze na śmieci , parking na rowery, wiata na śmietniki 

 zieleń , trawa  
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Lokalizacja Grodków, Dz Nr . 778/33  

Budynki będą zlokalizowane na terenie działki 778/33.   

Należy zaprojektować i wykonać  2 budynki wraz z wykonaniem następujących elementów 

zagospodarowania terenu : 

 wjazd na działkę  

 drogi wewnętrzne  

 hydranty zewnętrzne  

 parkingi  

 chodniki  

 ogrodzenie terenu z bramą wjazdową na działkę oraz furtą wejściową na teren  

 plac zabaw dla dzieci  

 nasadzenia  drzew  

 przyłącza , energetyczne  , wod-kan  

 wody deszczowe będą odprowadzane na własny teren   

 oświetlenie terenu  

 monitoring  

 ogrodzenie placu zabaw  

 mała architektura ławki kosze na śmieci , parking na rowery, wiata na śmietniki 

 zieleń , trawa 

 parking na rowery  

 

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych. 

Budynek pieczy zastępczej , zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony . 

Konstrukcja budynku tradycyjna . Ławy żelbetowe , ściany zewnętrzne oraz nośne zaprojektowano  

z pustaka ceramicznego , szerokości 30cm . Ściany zewnętrzne docieplone 20cm styropianu , 

wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze złamana biel  - gołąbkowym.  Wykonać 

oświetlenie nocne budynku .  

Budynek należy wyposażyć w  następujące instalację :  

 pompy ciepła  wraz z panelami fotowoltaicznymi  

 wewnętrzna instalacja CO ( ogrzewanie podłogowe )  

 wewnętrzna instalacja wod-kan  

 wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej ( kuchnia )  

 wewnętrzna instalacja elektryczna oświetleniowa, , gniazd wtyczkowych ,  

 instalacja odgromowa  
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 wewnętrzna instalacja  sieci komputerowej LAN , wifi , telewizyjnej ,  , dzwonek do drzwi z 

kamerą  ,  

 główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

 jeżeli w uzgodnieniu z rzeczoznawcą pożarowym  wyniknie , hydraty wewnętrzne oraz 

gaśnice proszkowe 

 

2.1. Zagospodarowanie terenu  

Lokalizacja Brzeg , ul. Poprzeczna Dz Nr. 980/3, 980/4, obręb Południe 

Bilans terenu 

Powierzchnia działki 980/3 11875,00 m2 

Powierzchnia działki 980/4 8731,00 m2 

Powierzchnia terenu objęta inwestycją  Ok.8870,00.00 

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków ( 3 budynki )  1800,00 m2 

Poszerzenie i remont drogi dojazdowej kostka betonowa 310,00 M2 

Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa  1710,00 m2 

Projektowany plac do zawracania dla straży pożarnej 20x20m geokrata z 

trawą na obciążenie 1000kN 

400,00 m2 

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna  dostosowana do wysokości 

upadku wraz z wyposażeniem  12 urządzeń 

155,00 m2 

Ogrodzenie placu zabaw  z furtą wejściową  wysokość 120cm  85,00  mb  

Ławki i kosze na śmieci   ( ławki 24 sztuki , kosze na śmieci 12 sztuki )   

Parking na rowery  dla 48 rowerów  

Trawa nasianie  5206,00 m2 

Drzewa Magnolia  9 szt  

Przyłącze energetyczne ok  215 mb 

Przyłącze wodkan ok  215 mb 

Przyłącze kanalizacji deszczowej ok  215 mb 

Projektowane hydranty zewnętrzne lub zbiornik na wodę ppoż z instalacją  

Wiara na kosze na śmieci z pojemnikami na śmieci segregacja  

Oświetlenie terenu ok 12 lamp zewnętrznych LED  

Monitoring terenu  ok  4 kamery   

 

Lokalizacja Grodków, ul. Krakowska Dz Nr . 778/33 

Bilans terenu 

Powierzchnia działki 778/33 9262,00 m2 

Powierzchnia terenu objęta inwestycją  9262,00 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków ( 2 budynki )  1200,00 m2 

Projektowane drogi , place , parkingi dojazdowe kostka betonowa  1764,00 m2 
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Projektowany wjazd na działkę zgodnie z warunkami technicznymi  

Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna  dostosowana do wysokości 

upadku wraz z wyposażeniem  12 urządzeń 

155,00 m2 

Ławki i kosze na śmieci   ( ławki 24 sztuki , kosze na śmieci 12 sztuki )   

Parking na rowery  dla 32 rowerów  

Trawa nasianie  6143,00 m2 

Drzewa Magnolia  9 szt  

Przyłącze energetyczne ok  150 mb 

Przyłącze wodkan ok  150 mb 

Wody deszczowe odprowadzane na teren własny   

Projektowane hydranty zewnętrzne lub zbiornik na wodę ppoż z instalacją  

Ogrodzenie systemowe terenu wysokości 180 cm z furtą wejściową i 

bramą wjazdową dla samochodów 

398,00  mb  

Wiara na kosze na śmieci z pojemnikami na śmieci segregacja   

Oświetlenie terenu ok 12 lamp zewnętrznych LED  

Monitoring terenu  ok  4 kamery   

 

2.2. Budynek  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń 

wraz z określeniem ich funkcji, 

Zestawienie powierzchni użytkowej 

0.1 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.2 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.3 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.4 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.5 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.6 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.7 Pokój dwuosobowy Panele drewnopodobne 21,90 

0.8 Pokój wychowawców  Panele drewnopodobne 21,90 

0.9 Umywalnia wc chłopcy Płytki ceramiczne 6,00 

0.10 Wc chłopcy  Płytki ceramiczne 4,75 

0.11 Prysznic chłopcy Płytki ceramiczne 4,00 

0.12 Pralnia Płytki ceramiczne 3,60 

0.13 Magazyn Płytki ceramiczne 2,05 

0.14 Umywalnia kobiety Płytki ceramiczne 6,00 

0.15 Wc kobiety Płytki ceramiczne 4.75 

0.16 Prysznic kobiety Płytki ceramiczne 4,00 

0.17 Wc niepełnosprawni Płytki ceramiczne 3,60 
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0.18 Pom. porządkowe Płytki ceramiczne 2,05 

0.19 Sala spotkań / Komunikacja Płytki ceramiczne 86,00 

0.20 Holl wejściowy Płytki ceramiczne 52,65 

0.21 Sekretariat Płytki ceramiczne 17,00 

0.22 Biuro Płytki ceramiczne 14,00 

0.23 Wc pracownicy Płytki ceramiczne 3,60 

0.24 Jadalnia Płytki ceramiczne 37,00 

0.25 Kuchnia Płytki ceramiczne 17,75 

0.26 Zmywalnia Płytki ceramiczne 3,60 

0.27 Korytarz Płytki ceramiczne 14,40 

0.28 Obróbka mięsa Płytki ceramiczne 3,70 

0.30 Obróbka warzyw Płytki ceramiczne 5,00 

0.31 Magazyn produkty suche Płytki ceramiczne 2,40 

0.32 Jaja Płytki ceramiczne 2,40 

0.33 Lodówka Płytki ceramiczne 2,20 

0.34 Pomieszczenie socjalne Płytki ceramiczne 4,55 

0.35 Wc pracownicy Płytki ceramiczne 2,65 

0.36 Rozdzielnia elektryczna Płytki ceramiczne 1,70 

0.37 Przedsionek Płytki ceramiczne 1,30 

0.38 Kotłownia  Płytki ceramiczne 10,00 

Razem powierzchnia użytkowa  500,00M2 

POWIERACHNIA UŻYTKOWA 500,00 M2 

WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ / SZEROKOSC (m) 5,00 / 24,70 / 34,30  

LICZBA KONDYGNACJI 1 

KUBATURA  3000,00 M3 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 600,00 M2 

 

2.2. Fundamenty  

Należy wykonać ławy fundamentowe lub płytę fundamentową  z betonu min B25 , posadowione na 

poduszce cementowej na głębokości min.90 cm . Miejscowości Brzeg i  Grodków , znajdują się w I 

strefie przemarzania . W Polsce, strefy przemarzania gruntu zostały określone w normie PN-81/B-

03020. ,  Eurokod  7 (PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2). Fundamenty  zaizolować  system 

hydroizolacji  jednego producenta .  

2.3. Ściany - U = 0,2 W/m²K 

Ściany zewnętrzne oraz nośne wykonać z pustaka ceramicznego szerokości 30cm na spoinie 

ciepłochłonnej . Ściany docieplić styropianem lub wełną mineralną grubości 20cm . Ściany 

zewnętrzne wykończyć tynkiem cienkowarstwowym  .  
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2.4. Podłoga na gruncie - U = 0,3 W/m²K 

Warstwy podłogi : 20cm ubity piasek , 10 cm beton , folia PE , styropian twardy 20,0 cm , folia PE , 

wylewka jastrych   6,0 cm , wykończenie podłogi . Podłogę na gruncie docieplić 20cm styropianu 

twardego ,  

2.5. Strop , dach - U = 0,15 W/m²K 

Dach płaski , płyta żelbetowa , docieplenie 30,0 cm wełny minerlanej , nastepnie zastosować kliny 

spadkowe . Dach wykończyć membraną dachową . Spadek dach minimum 2% .  

Wody opadowe odprowadzić rynną i rurą spustową  do kanalizacji deszczowej ( Brzeg ) na teren 

własny ( Grodków ) .  

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa - U = 0,9 W/m²K 

Ślusarka okienna i drzwiowa  wzmocniona , ramy ciepłe , wkład szyby ciepły . Zawiasy stalowe 

,klamki stalowe . W oknach zamontować nawietrzaki higrosterowalne. Drzwi zewnętrzne 

antywłamaniowe , wzmocnione  z klamką dwustronną  z zamkiem patentowym i kompletem kluczy.  

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej .  

2.7. Stolarka drzwiowa  wewnętrzna  

Drzwi  dźwiękochłonne ze wzmocnioną ramą  o wypełnieniu pianką poliuretanową  Drzwi z klamką 

dwustronną prostą wykonaną ze stali nierdzewnej  z  zamkiem patentowym i kompletem kluczy.  

W pomieszczeniach łazienek drzwi z kratką wentylacyjną oraz zamkiem łazienkowym , elementy 

wykonane  ze stali nierdzewnej .  Do pomieszczeń technicznych zastosować drzwi odporności 

ogniowej Ei60 .  

2.8. Wentylacja. 

Wykonać kominy wentylacji grawitacyjnej , wyprowadzić ponad dach . W kuchni nad piecami 

wykonać okap wyciąg mechaniczny .  

2.9. Wykończenie  

Podłogi wykończyć jak podano w projekcie . Ściany i sufity otynkować tynkiem gipsowym z 

agregatu , wygładzić , pomalować x 2 farbą akrylową . W pomieszczeniach mokrych , kuchni , 

magazynach , pomieszczeniach technicznych ściany wykończyć do wysokości sufitu płytkami 

ceramicznymi .  

2.10. Zabudowa meblowa  stała . 

W pokojach dzieci , opiekunów  oraz w wiatrołapie  wykonać  zabudowę  meblową stałą do 

wysokości sufitu . 

Szafy powinny posiadać wydzielone miejsce na odzież , buty , szuflady na skarpety , drążek  na 

wieszaki na  odzież  ( 20 szt wieszaków ) . Podział wewnętrzny przedstawić Inwestorowi do 

akceptacji. Zabudowę wykonać  z płyty meblowej . Zastosować zawiasy metalowe stalowe z 

cichym domykiem . Szuflady zastosować prowadnice stalowe  z funkcją cichy domyk. Pochwyty 

drzwiowe stal nierdzewna . Szafa powinna mieć tylną blendę .  
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2.11. Instalacje elektryczne  

Budynek wyposażyć w instalację elektryczną , wod-kan, co , teletechniczną , sieci komputerowej w 

każdym pokoju oraz biurze .  

Instalacja elektryczna  

PARAMETRY TECHNICZNE 

Napięcie zasilania:    400/230V, 50Hz 

Układ sieci w budynku :   TN-C-S 

Ochrona od porażeń:   samoczynne wyłaczenie zasilania w systemie TN 

(bezpieczniki szybkie oraz wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe)    

ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Energia elektryczna dla budynków  dostarczana będzie za pośrednictwem nowoprojektowanego 

zestawu złączowego zasilanego zgodnie z warunkami technicznymi  

Układ licznikowy 

Należy przewidzieć  zabudowę nowego układu pomiarowego rozliczenia energii elektrycznej na 

napięciu 0,4kV 

Układ licznikowy wykonany będzie w układzie półpośrednim na napięciu 0,4kV. 

Układ licznikowy zamontowany zostanie w tablicy licznikowej.  

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG 

Instalacje wewnętrzne obiektu zasilane będą za pośrednictwem wolnostojącej rozdzielni 

głównej RG zlokalizowanej w wyodrębnionym pomieszczeniu na parterze budynku.  

Kabel zasilający prowadzony będzie poza budynkiem w ziemi w rurze osłonowej DVK160, 

natomiast w budynku w rurze osłonowej DVK160 zatopionej w posadzce.  

Rozdzielnia główna RG wykonana będzie jako zestaw szafowy w obudowie metalowej o 

stopniu ochrony IP-30. 

INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 

W skład instalacji oświetlenia wchodzi oświetlenie ogólne obejmujące oświetlenie 

wszystkich poziomów obiektu (pomieszczeń gospodarczych, szatni, komunikacji, sal etc.)  

Oświetlenie ogólne 

Instalacje oświetlenia ogólnego wykonana będzie przewodem typu YDYżo 3x1,5 

mm2. Przewód prowadzony będzie w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w 

korytkach kablowych zaś w pozostałych miejscach bezpośrednio pod tynkiem lub w rurkach i 

listwach instalacyjnych. 

Należy stosować listwy elektroinstalacyjne nie rozprzestrzeniające ognia. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się w następujący sposób: 

- sanitariaty – czujniki ruchu z funkcją czujnika obecności 

- pozostałe pomieszczenia – klasyczne łączniki lub łączniki monostabilne 

Średnie natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć  wg normy 

PN12464-1:2012 przyjmując współczynnik rezerwy 1,2.  
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- sanitariaty, szatnie, jadalnia – 200lx 

- korytarz – 100lx 

- pokoje pracy, sale – 300lx 

- biura, sekretariaty – 500lx,  

Wszystkie oprawy oświetleniowe wchodzące w skład niniejszego projektu wykonać w  technologii 

LED. 

Oświetlenie ewakuacyjne + kierunkowe 

Ze względu na wymogi ewakuacyjne obiekt wyposażyć w system podtrzymania zasilania w 

przypadku zaniku napięcia.  

Przyjąć   natężenie oświetlenia na powierzchni dróg ewakuacyjnych  1 lx. – zgodnie z PN-EN 

1838:2012 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.   

Oświetlenie awaryjne obiektów zaprojektować na dedykowanych oprawach awaryjnych ze 

źródłami LED posiadających certyfikat CNBOP. 

W ramach oświetlenia ewakuacyjnego proj. się instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków 

ewakuacyjnych (wyposażonych w piktogramy), których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi 

ewakuacji z obiektu. Znaki projektuje się rozmieścić w sposób zapewniający dobrą 

rozpoznawalność znaków ze szczególnym uwzględnieniem drzwi wyjściowych oraz miejsc gdzie 

będzie miała miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. W pobliżu drzwi wyjściowych z obiektu 

zastosować ww. oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem „Wyjście ewakuacyjne”. 

Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramem (WERSJA JASNE) należy montować nad 

drzwiami ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego powinny być tak 

zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. 

Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE) muszą być montowane do sufitu 

prostopadle do długości korytarza oraz do ściany tak, aby prawidłowo doświetlały drogę 

ewakuacyjną. 

Oświetlenie znaków ewakuacyjnych kierunkowych będzie działało w trybie na jasno. Zanik 

napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego 

w czasie nie dłuższym niż 0,2 sek. na czas nie krótszy niż 1h. 

UWAGA: OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE 

PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ.  

Gniazda wtykowe 

W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektować instalacje gniazd wtyczkowych 

230V przeznaczonych do celów ogólnych. Instalacje gniazd wtyczkowych należy 

wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 3x2,5mm2. Wszystkie gniazdka powinny 

posiadać kołki ochronne do których należy podłączyć przewód ochronny PE. W 

pomieszczeniach “mokrych” stosować należy osprzęt bryzgoszczelny. Gniazda 

instalować należy w odległości nie mniejszej ni_ 0,6m od krawędzi umywalek, kabin 

natryskowych itp. tj w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie obwody gniazd 

wtyczkowych są zabezpieczone w tablicach zasilających wyłącznikami różnicowoprądowymi 

o czułości 30mA. 



16 

 

UWAGA. Wszystkie gniazda w salach dla małych dzieci  oraz toaletach do nich przylegających 

należy zabezpieczyć przed dotykiem plastikowymi zaślepkami. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetleniem zewnętrznym objęte zostaną:, drogi dojazdowe , plac zabaw 

Oświetlenie placu zrealizowane będzie za pomocą oraz naświetlaczy LED zlokalizowanych na 

elewacji obiektu lub słupach. 

Przyjąć , zgodnie z wieloarkuszową normą PN-EN 12464:2012 . 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywać się będzie za pośrednictwem zegara 

astronomicznego (np. załączenie oświetlenia wraz z zachodem słońca, wyłączenie o określonej 

godzinie – tryb pracy do ustalenia z Użytkownikiem) 

Dla oświetlenia terenu przewidzieć  następujące tryby pracy: 

- sterowanie ręczne oświetleniem (ręczne włączanie i wyłączanie) 

- sterowanie automatyczne oświetleniem (zegar astronomiczny wg ustalonego programu) 

- wyłączenie oświetlenia. 

Wyboru rodzaju pracy poszczególnych sekcji dokonuje Inwestor (Użytkownik)  

INSTALACJA IT 

Instalację sieci logicznej LAN należy wykonać jako instalację kat. 6. 

INSTALACJA SSWiN oraz kontroli dostępu. 

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

pozwalający wykryć i zasygnalizować nieautoryzowane wtargniecie do obiektu. 

Dodatkowo wszystkie pomieszczenia biurowe zabezpieczone zostaną systemem kontroli dostępu 

uniemożliwiającym nieautoryzowane wejście osób postronnych. 

Dostęp do budynku z zewnątrz będzie możliwy za pośrednictwem videodomofonu. 

INSTALACJA WLZ 

Wewnętrzne linie zasilające będą rozprowadzane pomiędzy rozdzielnią główna RG 

a tablicami piętrowymi poszczególnych poziomów. Wewnętrzne linie zasilające będą wykonane w 

systemie TNC-S jako linie kablowe miedziane układane na drabinkach i korytkach kablowych. 

Przejścia przez przegrody należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej 

INSTALACJA SIŁY 

Instalacje zasilające odbiorniki siłowe 400/230V należy wykonać przewodami 

kabelkowymi, 5-żyłowymi z przewodem ochronnym. Przewody te w pomieszczeniach z sufitami  

podwieszanymi prowadzone będą w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym.  

Do rozprowadzania instalacji siłowych należy wykorzystać perforowane koryta kablowe.  

Wszystkie koryta należy połączyć galwanicznie z instalacją wyrównawczą obiektu.  

Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń ppoż. należy zabezpieczyć do klasy 

przegrody przez która przechodzą. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w 

ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności 

ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia 
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przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego 

pomieszczenia.  

WYŁACZENIENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. Ust. Nr 92) obiekt  przystosować  do 

wyłączenia napięcia w przypadku zaistnienia pożaru. W tym celu w pobliżu wejść do obiektu 

umieścić  przyciski przeciwpożarowe typu ROP, których zadziałanie powoduje wyłączenie 

zasilania wszystkich obwodów budynku. Instalacja przycisków ROP zostanie wykonana 

przewodami o odporności ogniowej E-90. 

Dodatkowo, każdorazowe zadziałanie któregokolwiek wyłącznika ROP powoduje podanie 

sygnału na centralkę klap oddymiających i otwarcie klap. 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Projektowany obiekt wyposażony zostanie w klasyczną instalację odgromową składającą się ze 

zwodów poziomych, pionowych oraz uziomu otokowego. 

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA 

Na potrzeby instalacji  połączeń wyrównawczych w budynku  pod posadzką należy ułożyć sieć  

połączeń  wykonanych   płaskownikiem  ocynkowanym  ogniowo  30x4mm,  obejmującą stalowe 

konstrukcje  słupów żelbetowych,  elementy zbrojenia  posadzki  i fundamentów słupów. 

Instalacja   połączeń  wyrównawczych,  poprzez   listwy  połączeń  wyrównawczych,  zostanie  

połączona  z  uziomem  otokowym. 

INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń 

prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosować samoczynne wyłączenie 

zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza się 

zwiększenie czasu szybkiego wyłączenia do 5 sekund dla głównej linii zasilającej oraz wlz.  

Samoczynne wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 

 wyłączników z zabezpieczeniami zwarciowymi, 

 bezpieczników topikowych, 

 wyłączników instalacyjnych, 

 wyłączników różnicowoprądowych. 

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W obiekcie zaprojektować  wykonanie ochrony od przepięć elektrycznych zgodnie z polskimi 

przepisami. Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego 

wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie instalacja odgromowa obiektu i 

połączenia wyrównawcze. Zgodnie z normą w obiekcie należy wykonać także dodatkową 

dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową, poprzez zastosowanie ograniczników przepięć klasy 

1 i 2. Ograniczniki klasy 1+2 (B+C) zainstalowane będą w rozdzielnicy głównej. W 

podrozdzielniach zainstalowane będą ograniczniki przepięć klasy 2 (C).  
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2.12. Instalacja wod-kan 

Projektowaną instalację wodociągową zasilającą przedmiotowy budynek należy włączyć tuż za 

głównym zestawem wodomierzowym nieruchomości. Projektowaną instalację w pomieszczeniu 

wodomierza, gdzie nastąpi rozdział na instalację wody bytowo-gospodarczej oraz instalację wody 

hydrantowej należy wykonać wyłącznie z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody 

pitnej. 

Za trójnikiem rozdzielającym wodę bytowo–gospodarczą i hydrantową na rurociągu wody bytowej 

zaprojektować elektromagnetyczny automatyczny zawór odcinający (z uszczelnieniem EPDM) w 

wersji normalnie zamkniętej NC. W warunkach pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej 

w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi przepływ wody ppoż., zawór pierwszeństwa 

natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo–gospodarczej. 

Rozwiązania projektowe 

Projektowaną instalację wewnętrzną wody bytowo gospodarczej (za zamontowanym zaworem 

pierwszeństwa), zimnej, ciepłej oraz cyrkulację należy wykonać z rur systemowych z 

tworzywowych systemu typu PERT/Al./PERT z umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową 

zgrzewaną na zakładkę. 

Instalację zaprojektować z rur tworzywowych typoszeregu ciśnieniowego rur: PN 16 – instalacje 

wody zimnej i ciepłej o temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa, 

Instalację wodociągową prowadzić na  kondygnacji parteru z odejściami do poszczególnych 

pionów wodnych oraz grup przyborów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić 

w bruzdach ściennych. Rury odpowiednio zaizolować termicznie. 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w projektowanej wymiennikowni ciepła lub pomp 

ciepła .  

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych 

wypełnionych elastyczną masą uszczelniającą. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez 

przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporności 

ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. 

Wszystkie przewody (wody zimnej i ciepłej) należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi 

nierozprzędzającymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i 

komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej winna spełniać wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

Otuliny maja spełnić warunki przeciw pożarowe - nie rozprzestrzeniać ognia. 

Przewody wody ciepłej instalacji c.w.u. ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników – 50% wymagań zgodnie z 

„Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

Technologia kuchni – instalacja wodna 

W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzające wodę powinny 

być kryte w obudowie lub rozprowadzone jako podtynkowe lub podposadzkowe. 

Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory odcinające. Dla baterii 

prysznicowej stołu z basenem oraz stołu ze zlewem dwukomorowym przewidzieć zawór zwrotny 

na zasilaniu. 

Przybory sanitarne 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. 

W pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci, na instalacji wody ciepłej powinny zastosowano 

zbiorowe termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, 

a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegające poparzeniu.  

W pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych przez dzieci zastosować baterie czerpalne na 

wodę zmieszaną, do których zostanie doprowadzona woda z centralnego mieszacza 

zamontowanego przy podgrzewaczu c.w.u..  

Temperatura ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach nie dostępnych dla dzieci powinna 

wynosić 55-60 °C. 

We wskazanych na rysunkach miejscach zastosować miski ustępowe kompaktowe. Płuczkę 

kompaktową muszli zasilić poprzez zwór odcinający kątowy oraz elastyczny wąż EPDM w oplocie 

ze stali nierdzewnej do podłączeń muszli wc.  

Umywalki ogólnodostępne powinny być wyposażone w stojące baterie. 

Połączenie baterii stojących umywalkowych i zlewozmywakowych wykonać przewodami giętkimi, 

na podejściach zimnej i ciepłej wody zamontować zawory odcinające kątowe.  

Zlewy gospodarcze zasilić w baterie stojące z wyciąganą wylewką. 

W miejscu lokalizacji pralki zamontować zawór podłączeniowy do pralki. 

Brodziki wyposażyć w baterię wannową ze słuchawką natryskową.  

W pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych przez dzieci zastosować baterię wannową na wodę 

zmieszaną. 

W sanitariatach dziecięcych należy zastosować specjalną armaturę przystosowaną dla małych 

dzieci:umywalki dla dzieci w wieku przedszkolnym montowane na odpowiedniej do wzrostu 

dziecka wysokości, 

 miski ustępowe o wysokości dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 brodziki wraz z armaturą czerpalną dostosowane do wysokości dzieci. 
 

Wysokość montażu urządzeń powinna być dostosowana do wieku dzieci. Umywalki należy 

zamontować na wysokościach górnej krawędzi: 50 cm. 

Toalety dla pracowników wyposażone w: 

 miskę ustępową ( na wysokości górnej krawędzi 42cm); 
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 umywalkę (na wysokości górnej krawędzi 85cm). 

Łazienka dla osoby niepełnosprawnej wyposażona zostanie w: 

 miskę ustępową dla osoby niepełnosprawnej na wysokości górnej krawędzi 46cm; 

 umywalkę przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej (spód umywalki na głębokości 30cm 

o wysokości min.70cm, umywalka montowana na wysokości górnej krawędzi max 82cm); 

 poręcze stałe przy: umywalce, misce sedesowej (na wysokości górnej krawędzi 82cm); 

 poręcze uchylne przy: umywalce i misce ustępowej (na wysokości górnej krawędzi 82cm).  

W pomieszczeniach wc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych zastosować miskę 

ustępową oraz umywalkę dla niepełnosprawnych, oraz elementy montażowe do uchwytu, wraz z 

uchwytami wsporczymi. Przy umywalce zastosować specjalne baterie przystosowane dla 

niepełnosprawnych. 

Zlewy wolnostojące stanowiące nowe wyposażenie montować na wysokości górnej krawędzi 

85cm. 

Umywalki w pomieszczeniach kuchni i pomocniczych kuchni montować na wysokości górnej 

krawędzi 85cm. 

Umywalki w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości górnej krawędzi 85cm. 

Zlewy w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości górnej krawędzi 85cm 

Armatura czerpalna powinna być przeznaczona dla obiektów użyteczności publicznej 

charakteryzującą się zwiększoną odpornością na użytkowanie. Kolorystyka baterii powinna 

współgrać z kolorystyką innych elementów wyposażenia danego pomieszczenia.  

Próba szczelności instalacji wodnej 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy 

będącej producentem zastosowanych materiałów. 

Przed założeniem izolacji termicznej, wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych wykonać 

próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia 

producenta rur odnośnie prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy 

wykonać zgodnie z nimi. 

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyślnej próbie ciśnieniowej całą instalację należy przepłukać i 

z najdalszych odcinków pobrać wodę do badań bakteriologicznych i epidemiologicznych. W 

przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje należy zdezynfekować i badanie 

oraz płukanie powtórzyć. 

Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna sanitarnej  

Ścieki z urządzeń sanitarnych z kondygnacji nadziemnych sprowadzić podejściami do pionów i 

dalej do poziomów prowadzonych pod posadzką budynku. 

Ścieki technologii kuchni odprowadzić  odrębną niezależną instalacją kanalizacyjną na zewnątrz 

budynku do separatora tłuszczu. 
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Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić w warstwach posadzki, bruzdach ściennych lub po 

ścianach. Podejścia z urządzeń sanitarnych kierowane do pionów kanalizacyjnych prowadzić ze 

spadkiem 2%. Przewody prowadzić tak by były jak najmniej widoczne.  

Podejścia do projektowanych urządzeń sanitarnych i piony do poziomu podłogi, należy wykonać z 

rur i kształtek kanalizacyjnych PCW przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. 

Umywalki, zlewy, baseny zaopatrzyć w syfon mosiężny, chromowany. Wszystkie montowane 

urządzenia sanitarne wyposażyć w zamknięcia wodne (syfony). Na podłączeniu pralki należy 

wykonać zasyfonowanie i zastosować gumowe uszczelnienie. 

We wskazanych miejscach zamontować wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej. 

Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami. U podstaw pionów kanalizacyjnych 

zamontować rewizje kanalizacyjne. Do rewizji zapewnić dostęp. 

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych technologii kuchni oraz 

innych "czystych" nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach 

kanalizacyjnych. W razie konieczności przewody kanalizacyjne można prowadzić w bruzdach lub 

obudowie np. z płyt GKF. 

Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do 

konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, zapewniających po 

pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze. 

Poziomy kanalizacyjne należy układać pod posadzką z rur kanalizacyjnych PCW grubościennych, 

z zachowaniem spadku minimalnego w kierunku wylotu kanalizacyjnego równego 2%.  

Uszczelnienia złączy za pomocą pierścieni uszczelniających. Rury wewnętrzne poziome pod 

posadzką parteru układać na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunków prowadzenia rur 

kanalizacyjnych wykonać łukami 45°, a boczne włączenia za pomocą trójników 45°. Przed 

zasypaniem rur sprawdzić szczelność połączeń. Przejścia przez ściany i posadzkę należy 

wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek przejściowych  

prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze.  

Poziomy kanalizacyjne, przechodzące przez ściany fundamentowe, prowadzić w tulejach 

ochronnych z PE o dwie kolejne dymensje większe od ochranianego przewodu. Rury w tulejach 

prowadzić na płozach dystansowych. 

Montaż wszystkich urządzeń, materiałów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Z obiektu przewiduje się odprowadzenie ścieków o charakterze włącznie sanitarno-bytowym oraz 

ścieki z technologii kuchni.  

Technologia kuchni – instalacja kanalizacyjna 

Ścieki technologii kuchni są odprowadzane odrębną niezależną instalacją kanalizacyjną na 

zewnątrz budynku do separatora tłuszczu. 

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie 

należy wykonywać studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. W razie 

konieczności przewody kanalizacyjne można prowadzić w bruzdach lub obudowie np. z płyt GKF. 

Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji, z zachowaniem 

przerwy powietrznej. 
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Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych 

kuchni i zmywalni powinna wynosić min.110mm. 

Próba szczelności kanalizacji sanitarnej  

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy 

będącej producentem zastosowanych materiałów.  

Próbę szczelności wykonać przed robotami zanikającymi. Podejścia kanalizacyjne i piony należy 

sprawdzić na szczelność poprzez czasową obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy 

sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana 

łączącego pion z poziomem. 

Instalacja hydrantowa. 

Podczas wykonywania projektowanej instalacji wodociągowej należy przeprowadzić rozdział 

instalacji wody na instalację bytowo-gospodarczą oraz instalację hydrantową. Za trójnikiem 

rozdzielającym wodę bytowo–gospodarczą i hydrantową na rurociągu wody bytowej 

zaprojektowano elektromagnetyczny automatyczny zawór odcinający (z uszczelnieniem EPDM) w 

wersji normalnie zamkniętej NC (bez napięciowo zamkniętej).  

W warunkach pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów 

gaśniczych nastąpi przepływ wody ppoż., zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do 

instalacji wodociągowej bytowo–gospodarczej. 

Sterowanie pracą zaworu pierwszeństwa odbywać się będzie za pomocą presostatu 

zabudowanego na instalacji hydrantowej. Presostat mocować przy pomocy przyłącza tłumiącego, 

które to zabezpiecza mieszek presostatu przed skokami ciśnienia w instalacji. 

W warunkach normalnych zawór elektromagnetyczny jest cały czas pod napięciem, natomiast w 

przypadku pożaru odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody 

użytkowej. W przypadku pożaru zawór EV220B w wersji normalnie (beznapięciowo) zamkniętej 

NC z cewką elektromagnetyczna typu BE odcina wewnętrzną instalację gospodarczo-bytową, 

dzięki czemu cała woda trafiająca do budynku płynie wyłącznie do hydrantów zlokalizowanych na 

klatce schodowej. Aby zapewnić dostarczanie wody użytkowej także w przypadku awarii zasilania 

zaleca się wyposażenie zaworu w dodatkowy układ ręcznego otwierania. 

Automatyczny elektromagnetyczny zawór odcinający (z uszczelnieniem EPDM) w wersji normalnie 

NC (beznapięciowo zamknięty) z cewką elektromagnetyczną należy zasilić zza głównego 

wyłącznika prądu kablem p.poż. HGDs 3x1,5mm2 PH90/FE180. 

Za głównym przewodem wodociągowym doprowadzającym wodę do budynku, po 

przeprowadzonym rozdziale należy wykonać instalację hydrantową. Instalacja hydrantowa będzie 

wykonana wyłącznie z rur niepalnych – stalowych. Projekt instalacji hydrantowej obejmuje 

przepięcie istniejącego pionu instalacji p.poż. wyposażonego w cztery hydranty wewnętrzne Dn52 

zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych. 

Na instalacji hydrantowej należy zamontować presostat. Stosowanie presostatów wynika z 

konieczności automatycznego odcięcia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku ciśnienia w 

instalacji hydrantowej. Monitorowanie ciśnienia możliwe jest właśnie dzięki zastosowaniu 
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presostatu, a jego działanie jest uzależnione od wybranej nastawy ciśnienia. Przyjmuje się, że 

minimum wymagane w instalacji hydrantowej to 2 bary i taką nastawę powinno się wprowadzić na 

urządzeniu. 

Za głównym przewodem wodociągowym doprowadzającym wodę do budynku, po 

przeprowadzonym rozdziale na instalację hydrantową należy wykonać instalację hydrantową. 

Projekt instalacji hydrantowej obejmuje zasilanie i wykonanie czterech hydrantów wewnętrznych 

Dn25.  

Instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich 

hydrantów wewnętrznych, usytuowanych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym, 

zainstalowanych w jednej strefie pożarowej. 

Hydranty montować w szafkach natynkowych. Zastosować hydranty wewnętrzny natynkowy DN25. 

Zawór hydrantowy należy zainstalować na wysokości 1,35±0,05 metra nad posadzką, umieścić w 

szafce i wyposażyć w wąż półsztywny o dł. 30 m i prądownicę. Lokalizację hydrantów trwale 

oznakować. 

W budynku przewiduje się zainstalowanie trzech hydrantów wewnętrznych DN25 o normatywnej 

wydajności 1l/s, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. p.poż. Hydranty wyposażyć w wąż 

półsztywny zapewniający zasięg 30m (do wszystkich pomieszczeń). 

Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym 

najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być mniejsze niż 0,2 

MPa.  

Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła 

zaworu względem ścian lub względem obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża 

tłocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkości zgodnej z wielkością nasady klucza 

do łączników wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkręcanie i zamykanie zaworu oraz 

umieszczenie w szafce węża i prądownicy. Przed hydrantem lub zaworem powinna być 

dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty wewnętrzne powinny być 

oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).  

Przy przejściach przewodów przez ściany należy zastosować przepust w tulei ochronnej. 

Główne przewody rozdzielcze instalacji hydrantowej prowadzić pod stropem.   

Całość instalacji hydrantowej wykonać ze stali węglowej ocynkowanej systemu zaciskowego. Rury 

systemu zaciskowego z czarnym pierścieniem uszczelniającym z kauczuku EPDM muszą 

posiadać aktualną wydaną przez uprawniony Instytut Badawczy, Krajową Ocenę Techniczną do 

stosowania wyrobu w instalacjach przeciwpożarowych. 

2.13. Pompy ciepła , fotowoltaika  

Budynki wyposażyć w pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne . 

Zestaw dwóch pomp.  wyposażone w funkcję  wtrysk pary wodnej w dodatkowym wymienniku. 

Pompa ciepła powietrze-woda. Jest to urządzenie monoblokowe, czyli składające się z jednej 

jednostki. 
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Funkcjonowanie pompy ciepła powietrze-woda  zostało oparte o inwerterową, podwójną sprężarkę 

rotacyjną  oraz bezszczotkowy silnik inwerterowy. Czynnik roboczy wykorzystany w pompie ciepła 

jest ekologiczny i ułatwia serwisowanie urządzenia. 

Pompa ciepła  do ogrzewania domu i wody (z szafą hydrauliczną i dodatkowym zbiornikiem) 

Pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii. Ogrzewają nasz dom oraz wodę, 

wykorzystując nie tylko powietrze zewnętrzne, lecz także energię elektryczną. Sprężarka 

potrzebuje do prawidłowego działania około 20% energii elektrycznej, którą może czerpać 

niemalże bezkosztowo z paneli PV. W ten sposób urządzenie pozyskuje energię ze słońca dzięki 

panelom fotowoltaicznym. 

2.14.Instalacja CO  

Budynki wyposażyć w instalację ogrzewania podłogowego. 

Należy wykonać instalację rurową od projektowanej instalacji pomp ciepła  do odbiorników 

prowadzoną w posadzkach.  

Instalacji grzewczą należy prowadzić w bruzdach, ścianach.  

Rury prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi i posiadającymi certyfikat NRO.  

Ogrzewanie  wykonać, jako podłogowe umieszczone na warstwie izolacji termicznej posadzki, 

montowane poprzez klipsy mocujące bezpośrednio do izolacji. Czynnik grzewczy rozprowadzany 

poprzez rur PE-Xa. Rury pętli grzewczych podłączyć do rozdzielacza zabudowanego w szafce 

natynkowej. W każdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym należy zabudować nastawnik 

temperatury współpracujący z siłownikami pętli ogrzewania podłogowego.  

Jako pętle grzewcze ogrzewania podłogowego stosować rury produkowane z tlenowo 

sieciowanego polietylenu (PE-Xa), zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 „Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i ciepłej, usieciowany polietylen (PEX)“. 

Rury ogrzewania podłogowego winny mieć barierę tlenową wykonaną z alkoholu etylowinylowego 

(EVOH), zgodną z normą DIN 4726 oraz powinny posiadać zewnętrzną warstwę ochronną z PE. 

Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podłogowe i niskotemperaturowe grzejniki, maksymalna 

temperatura pracy 95°C. Ciśnienie projektowe 6 bar. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normą PN-

EN 13501-1.  

Rury należy łączyć za pomocą systemowych, samo obkurczających się pierścieni zaciskowych 

wykonanych z PE-X oraz kształtek wykonanych z PPSU lub mosiądzu. 

Do podłączeń armatury stosować złączki z mosiądzu cynowanego.  

Przy przejściu przewodów przez ściany i stropy , nie stanowiące odzielenia pożarowego rury 

osadzić w tulejach stalowych większych o 2 dymensje od średnicy rurociągów, oraz wypełnić 

materiałem elastycznym. W miejscach przejścia nie powinny być żadne połączenia rur.  

W przypadku przejście przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe przejście zabezpieczyć 

rozwiązaniami systemowymi posiadające atest ITB. 
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2.15. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 

najmniej  w zakresie : 

 ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych  

 wykonania wyjść i przejść dla pieszych 

 uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków. 

 uzgodnienie z inwestorem korzystanie z  pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

 zapewnienia łączności telefonicznej  

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od inwestora 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami 

technicznymi . Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od 

strony drogi publicznej lub dojazdu ,należy umieścić tablice informacyjną na wysokości nie 

mniejszej niż 2 m , zawierającą : 

 określenie rodzaju budowy 

 adres budowy  

 oznaczenie inwestora i wykonawcy robót , z ich adresani i telefonami  

 imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy , robót , projektanta 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 

 telefony alarmowe 

Budynki ,   będą postawione  wydzielonej działce . W trakcie budowy należy zamknąć teren 

budowy  dla osób nieuprawnionych . 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót  budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego pracowników (0,75-

1,2m) , i dla wózków i taczek . 

Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do składowania 

materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. W przypadku 

przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych , należy zamieścić tę 

informację na tablicach ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu . 

Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.  

Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 

terenie budowy , w sposób trwały , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogłoszenie takie powinno 

zawierać : 

 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

 maksymalną liczbę pracowników 

 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Po zakończeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu należy doprowadzić  do stanu 

sprzed rozpoczęciem prac.  
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Wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Przed przystąpieniem do budowy należy uzgodnić z inwestorem miejsce korzystania z w/w 

mediów  oraz sposób rozliczania bieżącego zużycia mediów na potrzeby budowy. 

Ochrona środowiska. 

Projektowane  zamierzenia budowlane  nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników 

oraz nie stwarza zagrożeń dla środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów 

związanych z ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonać 

swoje zadania tak, aby zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy, poprzez 

używanie przyjaznych dla środowiska materiałów, wyposażenia i metod budowy. 

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien: 

 zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy; 

 zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota; 

 przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 

 właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary, 

 powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem; 

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, 

jak i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Odpady stałe,  włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopu należy odwieźć na wysypisko 

odległe o 10 km od placu budowy. 

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku. 

Ochrona konserwatorska. 

Teren inwestycji  nie jest objęty ochroną konserwatorską .  

Ochrona gruntów rolnych i leśnych . 

Teren objęty wnioskiem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele niewolne lub leśne. 

Zaplecze budowy. 

Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, 

zainstalować i utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć tymczasowe biura, magazyny, 

warsztaty. Podłączenie obiektów zaplecza możliwe będzie do istniejących sieci na terenie 

inwestycji. 

Plan zagospodarowania zaplecza powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

Uwarunkowania komunikacyjne. 

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu. Należy przewidzieć 

odpowiednie oznakowanie  wjazdu na plac budowy. 

Warunki bezpieczeństwa. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest 

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady 

, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w 



27 

 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , 

poz.401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz. 1263). 

Dokumenty Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i 

certyfikatów i innych koniecznych dokumentów dla prawidłowego wywiązania się z kontraktu. 

Lista rysunków i innych dokumentów powinna zawierać, co najmniej: 

 program prac włącznie z harmonogramem prac; 

 technologię pracy i harmonogram pracy sprzętu; 

 plan organizacji budowy łącznie z pomieszczeniami zaplecza budowy; 

 plan gwarancji jakości; 

 plan bezpieczeństwa; 

 zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych; 

 instrukcje obsługi i instrukcje utrzymania; 

Przewidzieć koszty związane z uzyskaniem: zabezpieczeń, gwarancji, ubezpieczeń. 

2.16. Roboty ziemne  

Materiały 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 

budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 

miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do 

budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, 

ładowarki, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić  równomiernie na całej powierzchni 
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ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub  przesuwaniem. W szczególności przestrzegać 

warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby 

zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio 

zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału) 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  

Wykonanie robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać 

pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 

dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 

Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych. 

Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca powinien przejąć protokolarnie 

od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 

sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym.  

Do obowiązków wykonawcy 

 należy ochrona i zabezpieczenie punktów. 

 Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 

techniczny i potwierdzone protokolarnie. 

 Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót  

ziemnych. 

Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od 

przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać 

i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 

nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz 

instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po 

uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 

przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie 

 

 



29 

 

Zabezpieczenia ścian wykopów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 

narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we 

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z 

Inspektorem 

Zasady prowadzenia robót 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego, 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 

zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 

czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana 

warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych 

Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca ma obowiązek takiego  wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania  robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Zasypki. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 
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powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki 

powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 

0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 

0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 

pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. możliwe określenie wskaźnika 

zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 

powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, 

gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy 

polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 

winien być osuszony. 

Dokładność wykonania wykopów Dopuszczalne 

 odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, 

 ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. 

Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na 

powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni. 

Kontrola jakości. 

Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 

Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w  Specyfikacji i w Dokumentacji 

Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 

 zabezpieczenia wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
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Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem 

do Dziennika Budowy.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech powinny być ponownie wykonane 

przez Wykonawcę na jego koszt. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i 

zanikających są następujące dane i dokumenty. 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 

wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 

c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 

d) Dziennik Budowy, 

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 

b) rzędnych dna wykopu, 

c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 

d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Odbiór końcowy.. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 

wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

2.17. Roboty fundamentowe 

Materiały 

 piasek do zapraw, 

 beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 

 stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005, 

 roztwór asfaltowy do gruntowania, 

 lepik asfaltowy na zimno, 

 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 

  drewno okrągłe na stemple budowlane, 

 deski iglaste obrzynane, 

 zaprawa cementowo-wapienna, 
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 emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiały pomocnicze. 

 styropian twardy gr.20,0 cm 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do betonu 

powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z 

projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie ścian. 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25, B-30 i wyższych.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

- do 0,25 mm - od 14 do 19 % 

- do 0,5 mm - od 33 do 48 % 

- do 1 mm - od 57 do 76 % 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać 

wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiadać wymaganiom 

normy BN-88/6731-08. 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 

projektowa  przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 

powinien być dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny 

odpowiadać PN-B-23010. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Dopuszcza się 

wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora. 

Wyprawy wewnętrzne powinny być głęboko penetrujące, o wysokiej przyczepności – do 4MPa, 

wodoszczelności min. 60m słupa wady, oraz szybko dojrzewające. Mrozoodporność powinna 

wzrastać z F50 do F150. Odporność na środowisko – XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rożnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej, 

 wibratory pogrążane, 
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 zacieraczka do betonu 

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z 

ramami drewnianymi z krawędziaków, 

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 

mechaniczna. 

Transport 

Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 

transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 

1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali 

zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywać się 

zgodnie z PNB- 06250. W obrębie placu budowy do transportu mieszanki betonowej można 

używać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu 

a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). Pozostałe materiały można przewozić 

dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 

zanieczyszczeniem. 

Wykonanie Robót 

Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża 

trasy oraz odeskowanie fundamentów. Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. 

Pod projektowane urządzenia należy wykonać fundamenty z betonu  zbrojone dołem i górą 

prętami ze stali zbrojeniowej.  
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Wykonanie deskowań 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 

wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm 

i szerokości nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 

zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 

między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 

uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie 

przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem 

acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 

są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować 

do zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
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podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 

jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 

podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 

odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 

ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
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uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 

wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań  czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 

ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 

należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 

części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 
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4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 

wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm 

w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 

1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 

zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz 

do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów 

powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 

około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 

powinna być większa niż : 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 

zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 

być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zapewnienie : 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody 
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z mieszanki betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciągających wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 

położenia elementów i montażu zbrojenia. 

12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 

głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5oC, jednak wymaga 

to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20oC, w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 

uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie 

wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny : 
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- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym– 

mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 

warunków klimatycznych, 

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 

chwili jego ułożenia 

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 

razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 

betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 

temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie polega na : 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Kontrola jakości składników betonu 
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1. Cement: 

a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i 

wytrzymałości na ściskanie, 

b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie 

przez cementownię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 

wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 

wykonanego z tego cementu. 

2.18. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne  

Styropian twardy  właściwości  

Poziom wytrzymałości na zginanie BS200 ≥ 200 

kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)150 ≥ 150 

kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 

laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach 

temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)2 ≤ 2% 

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 

temperatury 

DLT(1)5 ≤ 5% 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 

10°C 

0,031 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E  

 

Materiał izolacyjny. 

Wysokoelastyczna , dwuskładnikową masa uszczelniającą, niezawierającą rozpuszczalników i 

przez to przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania 

budowli.  Jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w 

gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030. 

Rodzaj -dwuskładnikowa masz bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym; 

Skład- tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze; Rozpuszczalniki -brak; Konsystencja 

po wymieszaniu-pasta; Kolor- czarny; Gęstość gotowej mieszanki- ok.0,7 kg/dm3; 

Czas możliwej obróbki w temp. +20°C -1 do 2 godzin; Temperatura powietrza i 

obiektu w trakcie stosowania- +1°C do +35°C; Temperatura materiału w trakcie 

stosowania- +3°C do + 30°C; Zużycie- 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia 
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wodą; Sposób nakładania- gładka kielnia; Czas schnięcia* przy +20°C i 70% 

wilgotności względnej powietrza- ok. 3 dni.  

Przygotowanie podłoża pod izolację 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć 

z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 

cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, 

nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 

zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio 

zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. 

Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z 

zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które 

przykleja się do podłoża. 

Mieszanie 

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 

nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 

podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 

do 2 godzin. 

Gruntowanie podłoża 

Powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem  rozcieńczony wodą w stosunku 

1:10.  Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej 

kielni. 

Szpachlowanie drapane 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, 

nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest 

szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, 

zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. 

W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarowych należy zamknąć 

spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające 

Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. 

naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową  

Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego 

należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy 

zapraw. Nakładanie uszczelnienia , następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z 

ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach 

roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak 
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by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia 

spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem 

roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 

polipropylenu.  

Następnie  można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania 

wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę 

izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy 

ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru 

gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 

roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać 

wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

Kontrola 

Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie 

świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości 

wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od 

normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy 

uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08 

Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 

warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do 

uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań.  

Wymagania szczegółowe 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
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 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

2.19. Prace elektroinstalacyjne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca podczas realizacji robót stosować będzie jedynie materiały pochodzące od 

producentów lub dostawców zatwierdzonych przez Zamawiającego i zadeklarowanych w 

załączniku do umowy na roboty budowlane. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem za wykonane prace. 

Kable i przewody 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce bezhalogenowej 

polwinitowej z żyłami na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401 : 

- brązowa (L1) 

- czarna (L2) 

- szara (L3) 

- niebieska – żyła neutralna 

- żółto-zielona – żyła ochronna. 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

bezhalogenowej polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 

450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg 

PN-87/E-90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

Rozdzielnice, tablice rozdzielcze  
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Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 

powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 

Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 

elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 

średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice 

powinny być wyposażone w szyny, zaciski N  i przystosowane do układu sieciowego 

TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Stopień ochrony min IP44. 

Rozdzielnice powinny być wykonane w II klasie izolacji – rozdzielnice główne i 

podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 

przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe. Rozdzielnice powinny posiadać 

oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 

rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 

należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 

drzwiczkach. 

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 . 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Oprawy wykonane w II  klasie ochronności o min IP 44  .Powinny być 

przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 

wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa.  

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy 

powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 

przed: 

 przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

 zapaleniem 

 uderzeniem. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do 

charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 

przeciwolśnieniową. 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 

8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm . 

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone 

w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do 

napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). 
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Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 

zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 

przed: 

 przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

 zapaleniem 

 uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych 

podczas robót. 

Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 

oznakowany. 

Gniazda powinny uniemożliwiać wyciągnięcie wtyczki pod obciążeniem 

(blokada mechaniczna) 

Gniazda wtykowe muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający pośredni i dotyk przez dzieci. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie z wymaganymi certyfikatami, świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami 

technicznymi lub deklaracjami zgodności. 

Materiały dostarczone na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem zgodności z 

dokumentacją projektową oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. Materiały nie spełniające wymagań nie 

mogą być użyte. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów na budowie. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 

się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. 

Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, tabliczki itp. należy przechowywać jedynie 

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzanych i 

suchych. 

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. 

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 

poziomo. 

Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. 

Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie BHP i 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania zaplecza budowy, ustalając przy 

tym z Inwestorem drogi dojazdowe na plac budowy oraz miejsce składowania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. Podczas wykonywania prac 

geodezyjno-kartograficznych należy stosować się do obowiązujących instrukcji i wytycznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

- wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

- wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci lub instalacji podziemnego uzbrojenia terenu, 

układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakopaniem. 

Roboty ziemne 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie 

wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem 

powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

Rów kablowy powinien mieć głębokość zgodną z dokumentacją projektową. Szerokość 

rowu na dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać 

po łuku. 

Układanie kabla 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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Kable należy układać na głębokości min. 0,8 m na warstwie piasku o grubości 10 cm. 

Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem (3 % długości wykopu) wystarczającym 

do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kabel na całej długości zaopatrzyć w 

trwałe oznaczniki (opaski informacyjne) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 

m oraz przy wejściu do budynków, po obu stronach rur ochronnych. Na oznacznikach 

należy nanieść w sposób trwały informacje określające: 

- nazwę linii 

- typ kabla 

- napięcie znamionowe linii 

- użytkownika kabla 

- rok budowy 

- znak fazy (przy kablach jednożyłowych). 

Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o 

grubości 15 cm, przykryć folią koloru czerwonego a następnie zasypać rodzimym 

gruntem. 

Przed zasypaniem linię kablową zgłosić do odbioru przez Inspektora nadzoru.  

Skrzyżowanie kabli z istniejącymi sieciami: gazowymi, wodnymi i kanalizacyjnymi 

wykonać w rurach osłonowych przy zachowaniu normatywnych odstępów określonych w 

normie N SEP-E-004. 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, 

należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, 

określone w normie N SEP-E-004. 

Montaż infrastruktury kablowej 

Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą  być sprawdzonym stosowanym na rynku 

systemem.  Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy 

miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów. 

Przed montażem kabli ,  wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 

budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 

umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 

poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 

być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 

odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 

Rozdzielnice energetyczne 

Rozdzielnicę główną należy posadowić na cokole, zgodnie z wytycznymi producenta. 

Kable zasilający w energię elektryczna i kable dystrybucyjne należy wprowadzić poprzez 
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przepusty oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich 

do rozdzielnicy. 

Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwy zaciskowe. 

Montaż kabli i przewodów 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 

być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie dopuszcza 

się połączeń lutowanych. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 

pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 

Przewody elektryczne układać w sposób zgodny z PN, w sposób pokazany w projekcie 

wykonawczym (podtynkowo oraz w korytach i listwach elektroinstalacyjnych. 

Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 

szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 

stanowiącymi wyposażenie obiektu. 

Montaż instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby 

zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 

Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 

podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 

inwestycji będą wymagały akceptacji inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego 

wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. 

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 

łączniki instalacyjne. 

Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 

System ochrony od porażeń po stronie nN – uziemienie ochronne. 

Przewody uziemiające należy zabezpieczyć przed korozją. 

Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym oraz wymaganiami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne 

należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

-montażowych" oraz obowiązujących norm. Roboty powinien prowadzić Kierownik Robót 

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym 

oraz aktualnym zaświadczenie o przynależności do OIIB.  

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
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zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

Wymagane próby i badania odbiorcze: 

- oględziny, 

- próby ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 

- próba działania. 

Wszystkie próby i pomiary powinny być potwierdzone stosownymi protokołami. W czasie 

kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: sprawdzenie 

geodezyjnego wytyczenia tras kablowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu rowu 

kablowego. Po wyłożeniu i zasypaniu kabli nN - sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu i 

usunięcia  nadmiaru ziemi. 

Linia kablowa 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno 

podlegać: 

- głębokości zakopania kabli, 

- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- ułożenie kabli w rowach kablowych. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą 

być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 

- Sprawdzenie ciągłości żył: 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać 

przy użyciu przyrządów o napięciu wymaganym dla tych pomiarów. Wynik sprawdzenia 

należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie maja przerw oraz jeśli 

poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

- Pomiar rezystancji izolacji: 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza dokonując odczytu po czasie 

niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 

rezystancje izolacji nie przekraczają wartości dopuszczalnych wg obowiązujących norm. 

- Próba napięciowa izolacji: 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy 

wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy 

uznać za dodatni, jeżeli izolacja każdej żyły oraz wartość prądu upływu dla 

poszczególnych żył nie przekraczają wartości dopuszczalnych wg obowiązujących norm. 

Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
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-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami 

-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 

-prawidłowość wykonania połączeń przewodów 

-sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych 

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej 

-pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w 

pomieszczeniu 

-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 

-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych 

i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 

-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 

-spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu 

przyczyny niezgodności. 

Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania połączeń uziemiających należy sprawdzić stan połączeń spawanych 

bednarki i połączeń śrubowych oraz ich stan zakonserwowania. Po wykonaniu instalacji 

uziemiających, należy pomierzyć wartość uziemień ochronnych i roboczych. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym uziemień. 

Kontrola w trakcie montażu 

Osprzęt elektryczny oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

 uziemienia ochronne przed odbiorem technicznym 

Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na próbę napięciową, rezystancję izolacji, 

zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz, 

- prawidłowość montażu osprzętu elektrycznego. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 

sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez 

producenta. 
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Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów 

pomontażowych. 

 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia 

Projekt oraz realizacja robót budowlanych powinna uwzględniać możliwe do zastosowania 

energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania 

na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Obiekty,  należy  zbudować  w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz warunków użytkowych zgodnych z 

przeznaczeniem obiektu, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa, oraz użytkowania.  

 Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia 

materiałów spełniających wymagania trwałości oraz organizacji robót niezakłócającej w poważny 

sposób komunikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego 

zamówienia i podda kontroli:  

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne  

z wymaganiami odnośnie przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie zobowiązany 

posiadać dokumenty potwierdzające:, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarów i 

urządzeń. 

Gruz i odpady budowlane, ziemię (bezpieczne – innych się nie przewiduje), Wykonawca 

będzie przekazywał na Miejskie Składowisko Odpadów.  

Stosowanie transportu drogowego musi być ograniczone do pojazdów nieprzekraczających 

nacisków na jedną oś 10 ton. Teren przeznaczony pod budowę - montaż ma zapewniony dojazd 

głównymi drogami komunikacji miejskiej, co będzie pozwalało na dogodny transport urobku 

ziemnego, kruszyw i innych materiałów, jak i dojazd sprzętu budowlanego. Wykonawca będzie 

zobowiązany zapisami w umowie o roboty, do odpowiedzialności od następstw swojej działalności 

w zakresie: zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania 

go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania 

zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca 

ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z 

Zamawiającym oraz Kierownika Budowy, posiadającego wymagane przez Prawo budowlane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostaną wyszczególnione 



52 

 

w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w załączniku do tej umowy. Wykonawca 

będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział kluczowy personel projektancki, jaki 

zostanie przedstawiony w ofercie. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje 

odbiorów robót: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiór końcowy z przejęciem robót, 

 Odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się 

podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 

elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 

zaawansowania. 

Przewiduje się następujące elementy rozliczeniowe: Projekty budowlane wraz 

z wykonawczymi, po zgody na zgłoszenie . Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć 

odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie wykonania robót. 

Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostaną ustalone w umowie.  

Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe 

są kosztem Wykonawcy tak, jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót 

tymczasowych zalicza się wszelkiego rodzaju prace potrzebne na placu budowy do realizacji robót 

stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według umowy. Do 

tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć narastająco od 

początku wszystkie płatności przejściowe, zostanie określona w umowie, chyba, że zostanie 

ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia 

końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym, jednakże z zatrzymaniem 

określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że zostanie ona zastąpiona inną formą 

zabezpieczenia gwarancyjnego. 

Realizacja robót 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne i 

administracyjne, lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji 

projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie wykonywanych przez niego robót.  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni 

utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. 
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Przed przystąpieniem do robót, jeżeli to konieczne Wykonawca przygotuje projekt zmiany 

organizacji ruchu i uzgodni go z zarządcą dróg.  

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną o 

budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej 

treści.  

W miejscach wymagających zabezpieczeń, Wykonawca zastosuje takie środki jak: 

obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp.  

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 

Zamawiającego. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska z uwzględnieniem wymagań warunków ochrony 

zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów 

korzystania ze środowiska. Wykonawca będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki 

zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy. Wykonawca będzie tak realizował prace budowlane, aby wyeliminować skażenie 

środowiska. Sprzęt budowlany używany na budowie nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót obciążają Wykonawcę.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie uległ 

jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub 

odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ochrona i odpowiedzialność za prace budowlane 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac budowlanych i za wszelkie materiały 

oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za roboty do czasu odbioru, co powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby roboty budowlane lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas do momentu odbioru. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i inne 

niezbędne dokumenty. 

Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy 

przywołano normy i przepisy państwowe lub krajowe (regionalne), mogą być stosowane inne 

odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu  

z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.  

Materiały 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom  

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy, muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 

inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
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Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 

zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. 

Źródła uzyskania dostaw materiałów i urządzeń 

Wykonawca poda, w terminie składania oferty, nazwy producentów zasadniczych 

materiałów, surowców i urządzeń, które zamierza zakupić dla wykonania zamówienia. 

Pochodzenie tych dostaw musi być zgodne z warunkami SIWZ.                                                                                             

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej, jakości, to inspektor nadzoru 

zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów, związanych z 

dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość  i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

Transport 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

obciążeń na oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania 

odpowiedniej zgody z Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, przywrócenia 

do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone z zasadami wiedzy budowlanej, z zaangażowaniem i 

fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i 

specyfikacją techniczną. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem 

mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 

odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu 

dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna, lub gdy żąda tego inspektor 

nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które 

chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego 

zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich 

służb. 

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

Instalacje nadziemne i podziemne 

Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 

Projektanta na rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń 

potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Kontrola, jakości robót 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce 

jest Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

 Z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa,  

 Z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

 Z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

4. Część informacyjna. 

4.1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenami o numerach działek, na których położone 

są inwestycje wymienione w programie. 

4.2. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 Prawo budowlane (  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.), 

  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 

R. Nr 80, poz. 717), 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360), 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. 

poz. 869,2490 ), 

 Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 237, poz. 2375), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. .2022.0.1225 )  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 31 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  

 Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2004 r. Nr 

109, poz. 1156).   

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego. 

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
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cementu. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą szybką. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
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PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-87/B-06200  Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.  

PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

PN-83/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.  

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia  

spawane i powierzchnie napawane.   

PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów spawania.   

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania.  

PN-90/M-69016  Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania.   

PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  

PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.  

 

4.3. Inne informacje przydatne do projektowania 

Koncepcja cześć rysunkowa: 

1.Koncepcja  Projekt zagospodarowania terenu Brzeg   skala 1 : 500 

2.Koncepcja  Projekt zagospodarowania terenu Grodków   skala 1 : 500 

3.Koncepcja budynku rzut poziomy       skala 1 : 100 

4.Koncepcja budynku przekrój , elewacje      skala 1 : 100 

5.Koncepcja budynku , elewacje       skala 1 : 100 

6.Koncepcja budynku wizualizacja elewacja tylna  

7.Koncepcja budynku wizualizacja elewacja frontowa  
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4.4 . Wyposażenie kuchnia 

A Kuchnia elektryczna z piekarnikiem gastronomiczna 2 sztuki 

B Patelnia elektryczna gastronomiczna 1 sztuka 

C Szafa chłodnicza  2 sztuki 

D Moduł z drzwiami pod zlewozmywak stal nierdzewna  3 sztuki 

E Zlewozmywak z baterią wyciągową , syfon  3 sztuki 

F Stół roboczy 6x80 cm stal nierdzewna  1 sztuka 

G Zmywarka do naczyń 84x95x240 cm gastronomiczna 1 sztuka 

H Basen jednokomorowy 70x100x85 z baterią wyciąganą  1 sztuka 

I Stół roboczy 60x120 cm stal nierdzewna 2 sztuki 

J Stół roboczy 90x120 cm stal nierdzewna 1 sztuka 

K Szafa przelotowa 60x80x180 cm stal nierdzewna 1 sztuka 

L Obieraczka do ziemniaków 40x40x78 cm gastronomiczna 1 sztuka 

Ł Naświetlacz do jaj 1 sztuka 

M Stół roboczy 60x60 cm stal nierdzewna 1 sztuka 

N Lodówka podblatowa 1 sztuka 

O Regał magazynowy 60x100 x 220 , 6 półek stal nierdzewna  2 sztuki 

P Moduł z drzwiami pod zlewozmywak dwukomorowy , zlewozmywak 

dwukomorowy z baterią wyciąganą  

1 sztuka 

R Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania 1 sztuka 

S Zmywarka do szkła z funkcją wyparzania  1 sztuka 

 Szafki robocze stalowe na odzież zmienna  4 sztuki 

 Stolik 60 x 60 cm 1 sztuka 

 Krzesła  2 sztuki  
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4.5. Warunki techniczne  
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