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Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,70  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,87  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-300   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,08  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-300   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,08  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-300   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-300   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-300   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-300   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-300   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-300   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,46  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,85  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-311   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,04  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,06  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,86  14 ROZDR-PP

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150,00  28 PORZ MECH

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,88  23 PPOD N

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,28  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,90  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,68  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,96  15 ROZDR-PDR

Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,96  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-442   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,73  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-442   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-451   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,29  15 ROZDR-PDR

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,68  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  50,00  25 PORZ-ROZD

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,74  15 ROZDR-PDR

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,44  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  50,00  25 PORZ-ROZD

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,57  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-510   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,55  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-510   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,55  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-510   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-510   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,34  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,37  14 ROZDR-PP

Rżaniec 07-19-1-11-353   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,57  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,23  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,76  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,72  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,99  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,27  15 ROZDR-PDR

CP

Wyszel 07-19-1-05-277   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 116 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-280   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 116 CP-W

Przystań 07-19-1-08-320   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 116 CP-W

Przystań 07-19-1-08-473   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,65 116 CP-W

Przystań 07-19-1-08-507   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,13 116 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-451   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 116 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-354   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,14 116 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-363   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,89 116 CP-W
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Rżaniec 07-19-1-11-363   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,48 116 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-384   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,37 116 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,74 116 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-385   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,47 116 CP-W

CW

Przystań 07-19-1-08-326   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 112 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-442   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,00 112 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-381   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,66 112 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-391   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,67 112 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-410   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 112 CW-W

H-POZ
Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

LUK-WPG Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,30  71 WYK-P5GCP

NAT-WPG

Wyszel 07-19-1-05-300   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,87  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-300   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,33  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-300   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,34  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-300   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,07  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,07  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-442   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,53  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,67  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,60  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,67  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,27  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-510   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,33  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-510   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,93  70 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,48  70 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,14  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,01  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,14  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,68  70 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,08  70 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  12,54  71 WYK-P5GCP

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,88  70 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,55  70 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,60  70 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,05 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,28 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,23  97 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,05  95 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,05 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,65 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,40  97 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,25  95 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,60 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,40  97 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,95 103 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,13 103 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,18  97 SAD-BRYŁ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,95  95 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,95 103 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ
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Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,35  97 SAD-BRYŁ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

PIEL

Wyszel 07-19-1-05-275   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,56 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-281   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Wyszel 07-19-1-05-286   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-288   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-290   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,20 108 KOSZ UB

Wyszel 07-19-1-05-294   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-299   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-302   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,17 108 KOSZ UB

Wyszel 07-19-1-05-302   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,67 108 KOSZ UB

Wyszel 07-19-1-05-303   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,99 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-303   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-332   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,19 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-343   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Przystań 07-19-1-08-338   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,73 108 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,35 109 KOSZ UC

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,25 108 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-503   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 108 KOSZ UB

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,57 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-441   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-451   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,51 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-468   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-514   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,87 108 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-347   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,72 108 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,17 108 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,16 107 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA
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Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-401   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

PIEL-POZ Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

POPR

Wyszel 07-19-1-05-277   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-277   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-277   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,72  96 SADZ POP

Wyszel 07-19-1-05-277   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZS

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 144 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 144 WYK-SLUPI

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  15,00 144 WYK-SLUPI

O-KONTRU

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  39,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 131 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

O-PROGNI

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA
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Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-PROGNŚ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 134 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Wyszel 07-19-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 148 PORZ-SPAL

Przystań 07-19-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

O-ZGRYZC

Wyszel 07-19-1-05-288   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-288   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,51 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,93 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Rżaniec 07-19-1-11-347   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,70 119 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWGRZMU
Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Zabiele 07-19-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJK
Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  266,00 131 PUŁ-RYJ
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O-ZWRYJK

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  390,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  380,00 131 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  250,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  5,00 160 US PDRZ U

Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Zabiele 07-19-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  5,00 160 US PDRZ U

O-ZWUPRP
Rżaniec 07-19-1-11-363   -f   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  1,00 131.01 PUŁ-RYJS

Rżaniec 07-19-1-11-363   -f   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki ----- SZT  30,00 131.01 PUŁ-RYJS

OCHRP

P-INFO

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 164 ODN-PASC

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 164 ODN-PASC

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 164 ODN-PASC

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,96 164 ODN-PASC

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 164 ODN-PASC

Przystań 07-19-1-08-474   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 164 ODN-PASC

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 164 ODN-PASC

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 164 ODN-PASC

Zabiele 07-19-1-09-512   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,80 164 ODN-PASC

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

P-PORZ

Przystań 07-19-1-08-325   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 163 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-326   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,37 163 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-338   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-477   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-477   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,98 163 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-389   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 163 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-390   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 163 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-410   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 163 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-415   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Wyszel 07-19-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 165 DOZ DOG
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P-POŻAR

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Przystań 07-19-1-08-      -    - DYSPO-CIA dyż.kierowcy z ciągnikiem ----- RBD  245,00 165.05 DYSPO-CIA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  40,00 165 DOZ DOG

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 165 DOZ DOG

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PUNKTO
Wyszel 07-19-1-05-      -    - DYŻ-WIEŻ obs.t.leś.z dostrz.ppoż. 1 H  100,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

UT-WODA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386 GODZ RU8

Zabiele 07-19-1-09-433   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 386 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Przystań 07-19-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  169,00 157 CZYSZ-BUD

Przystań 07-19-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  400,00 157 CZYSZ-BUD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  171,00 157 CZYSZ-BUD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  191,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IB

Wyszel 07-19-1-05-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-300   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  517,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  426,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  426,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-475   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Przystań 07-19-1-08-506   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-506   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  660,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  930,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  930,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-467   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-487   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-510   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  443,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-510   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-510   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-510   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  828,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  841,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  841,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-353   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-367   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-380   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-381   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIA
Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D
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IIIA
Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

POZ-P

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-294   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3 162,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

PR

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00   2 CWD-D

PTW

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Wyszel 07-19-1-05-294   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-303   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-303   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-333   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  750,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-333   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  750,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Przystań 07-19-1-08-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-326   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-455   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-455   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-455   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-455   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-492   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-492   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-492   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-492   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-519   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-521   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-521   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-521   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-521   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-522   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D
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Przystań 07-19-1-08-522   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-522   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-522   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-422   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-426   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-370   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-382   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D
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Rżaniec 07-19-1-11-390   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-390   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-392   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-392   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-392   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-392   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-410   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-410   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-410   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-415   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-415   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-415   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

TWP

Wyszel 07-19-1-05-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-302   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-302   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D
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Przystań 07-19-1-08-477   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-520   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-526   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-526   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-526   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-526   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-450   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-450   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-488   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-352   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-352   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-377   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-377   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-377   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-377   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-DROGIL

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23
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UTRZ

UT-DROGIP

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-MEL Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

UT-MIEEDU Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 389 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  192,00 384 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST
Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8
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