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Zamawiajacy Mikotajki, dn. 16.10.2024 r.
Gmina Mikotajki

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikotajki

Zawiadomienie o zmianie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji pn.:
"Budowa szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng i sportowa w Mikotajkach".

Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00411503, data zamieszczenia: 12.07.2024r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2024/BZP 00458838 z dnia 14.08.2024r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2024/BZP 00481927 z dnia 03.09.2024r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2024/BZP 00500278 z dnia 16.09.2024r
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2024/BZP 00521174 z dnia 30.09.2024r.
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia 2024/BZP 00549578 z dnia 16.10.2024r.

Znak: 1ZP.271.13.2024

Zamawiajacy — Gmina Mikofajki zawiadamia, ze na podstawie art. 286 ust. 3 w zwigzku z art.
271 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2023r., poz. 1605 ze zmianami) wprowadza zmiane tresci specyfikacji warunkéw zamowienia,
polegajgcyg na:

1.

Zmianie opisu przedmiotu zamoéwienia w nastepujgcym zakresie:

1) wyrazenie:

,Przedmiofem zamowienia jest wykonanie Etapu | robdt budowlanych obejmujgcych
wykonanie stref S1, S2, S4, S5, S6 dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa szkolnego
zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i sportowg
w Mikofajkach” na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez KAPS
ARCHITEKCI SP. Z O.0., Al. Wojska Polskiego 41 lok. 47, 01-503 Warszawa, w zakresie
zgodnym z:”

zastepuje sie wyrazeniem:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Etapu | i Etapu [l robdt budowlanych
obejmujgcy wykonanie stref S1, S2, S4, S5, S6 dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
szkolnego zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i sportowg w Mikotajkach” na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez KAPS
ARCHITEKCI SP. Z O.0., Al. Wojska Polskiego 41 lok. 47, 01-503 Warszawa, w zakresie
zgodnym z.”



2) wyrazenie:

. Wykonanie robét budowlanych Etapu | obejmuje m.in.:

Strefa S1:

- budowe jezdni, zatoki parkingowef dla samochodéw osobowych, strefy kissé&ride, miejsc
postojowych dia autobuséw, zjazdéw, opaski zjazdu oraz poboczy;

- budowe bulodromdéw;, streetballu, street workoutu;

- budowe miasteczka ruchu drogowego;

- renowacje scian oporowch wraz z balustradamr

- budowe $ciany oporowej wraz z nowym ogrodzeniemn;

- budowe trybun terenowych;,

- budowe zbiornika retencyjnego, szczelnego.

Strefa S2:

- budowe zatoki parkingowej, zfazdu, jezdni (stanowigcej dojazd do parkingu ogdinego),
placu oraz poboczy;

- budowe placu zabaw ogdlnodostepnego wraz z altanami tereriowymi;

- budowe pumptracka i skateparku;

- budowe przegrody osfaniajgcej.

Strefa S4:

- budowe placéw zabaw dla przedszkola, klas I-lll i Zlobka wraz z altanami terenowymi.
Strefa S85:

- budowe sceny terenowej z przyleglym migjscem na ognisko szkolne oraz fawy terenowe
przy ognisku i scenie;

- budowe altan terenowych.

Strefa S6:

- modernizacja placu przed wejsciem do szkofy.

Ponadto na ww. strefach nalezy wykonaé: roboty ziemne, roboty drogowe, zieleni, , sieci
instalacji sanitarnych w {tym infrastrukiure gromadzgcg | odprowadzajgca wode
deszczowa, instalacje elektroenergetyczne, instalacje CCTV, elementy mafej architektury.”

zastepuje sie wyrazeniem:
Wykonanie robot budowianych Etapu | obejmuje m.in.:
Strefa S1:
- budowe jezdni, zatoki parkingowej dla samochoddw osobowych, strefy klss&nde migjsc
postojowych dla autobuséw, zjazdow, opaski zjazdu oraz poboczy;
- budowe bulodromu, streetballu, street workoutu;
- budowe miasteczka ruchu drogowego;
- renowacfe $cian oporowych wraz z balustradami;
- budowe $ciany oporowej wraz z nowym ogrodzeniem;
- budowe trybun terenowych.
Strefa S2:
- budowe zatoki parkingowey, z;azdu Jezdni (stanowigcef dojazd do parkingu ogoinego),
placu oraz poboczy;
- budowe placu zabaw ogdlnodostepnego;
- budowe toru rowerowego pumpirack i skateparku.
Strefa S4:
- budowe placéw zabaw dia przedszkola, kias I-Ifl | zlobka.
Strefa So:
- budowe sceny terenowej z przylegfym migjscem na ognisko szkolne oraz fawy terenowe
przy ognisku i scenie.
Strefa Sé:
- modernizacja placu przed wejsciern do szkofy.

Ponadto na ww. strefach nalezy wykonac: roboty ziemne, roboty drogowe, zielen, sieci
instalacji wodociagowej, przyfacza wodne i kanalizacyjne, instalacje elekiroenergetyczne,
ufozenie rur pod instalacje CCTV, elementy malej architektury.

Wykonanie robot budowlanych Etapu Il obejmuje:




Rozbudowe kanalizacji deszczowej terenu zaplecza edukacyjno — rekreacyjnego ze
zbiornikiem retencyjnym w ramach projektu: ,Uporzadkowanie gospodarki wodami
opadowymi wraz z systemem ich retencji na terenie miasta Mikofajki — Etap I”, w ktory
zawiera budowe zbiornika retencyjnego, szczelnego wraz z kanalizacjg deszczowa,”

2. Zmianie terminu skifadania ofert z dnia 17.10.2024r. godz. 9:00 na dzien 04.11.2024r.
godz. 9:00;

3. Zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 17.10.2024r. godz. 9:30 na dzienn 04.11.2024r.
godz. 9:30;

4. Zmianie terminu zwigzania ofertg z dnia 15.11.2024r. na dzien 03.12.2024r.

INFORMACJA: Zamawiajgcy zamieszcza zmieniong dokumentacje projektows stanowiacy
szczegOtowy opis przedmiotu zamowienia pod nazwa;
20. Zatacznik nr 9 Dokumentacja techniczna - zmiana.

Zup.] istrza
Alicji 2ynska
Referatu Inwestycji | Zamowien

Publicznych






