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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Do projektu WYKONAWCZEGO dla rozbudowy Zakładu Karnego w Koziegłowach.  
 
INWESTOR:  Zakład Karny w Koziegłowach, ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy 

LOKALIZACJA: dz. 182/10, 182/119, 182/120, 182/124, obr. 0006 Koziegłowy, gm. Czerwonak 

   Ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy 
 
Zleceniodawcą oraz właścicielem niniejszego opracowania jest nadrzędny organ względem Zakładu 

Karnego w Koziegłowach - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 
Poznań.  

 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy Zakładu Karnego o: 

− budowę budynku penitencjarnego – budynku zakwaterowania osadzonych, 

− budowę budynku wartowni – budynku administracyjnego, 

− budowę budynku biuru przepustek – budynku administracyjnego, 

− budowę hali produkcyjnej, 

− budowę domu przejściowego – budynku zakwaterowania osadzenie w okresie resocjalizacji, 

− budowę ogrodzenia podwójnego o wysokości nie większej niż 6,00 m, 

− budowę boiska o powierzchni nie większej niż 600 m2, 

− budowę placów spacerów o łącznej powierzchni nie większej niż 750 m2, 

− rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej. 
 
Opracowanie niniejsze składa się z części opisowej oraz rysunkowej. 

1.1.1.  OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Zakres oddziaływania inwestycji pokrywa się z  zakresem opracowania oznaczonym na projekcie 
zagospodarowania terenu jako granica opracowania i mieści się w całości na działkach 182/10, 
182/119, 182/120, 182/124, obr. 0006 Koziegłowy, gm. Czerwonak. Wyznaczony został na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)  § 12 i 13 w/w Rozporządzenia. 
Powyższe oznaczono również na projekcie zagospodarowania terenu.  

1.1.2.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

 szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia 
międzybranżowe, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 1:500, 
 wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna, 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020r., poz. 1333 ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. Z 2015r. Poz. 
1422 ze zm.), przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 
budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej 

 

1.1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego Zakładu Karnego w Koziegłowach o nowe budynki 

administracji oraz zamknięty oddział karny z budynkiem penitencjarnym, boiskiem, placami spacerowym 

oraz halę produkcyjną. Ponadto na terenie jednostki znajdzie się również dom przejściowy dla 

osadzonych w okresie resocjalizacji. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Piaskowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak.  

Zakres prac obejmuje : 

− budowę budynku penitencjarnego – budynku zakwaterowania osadzonych, 

− budowę budynku wartowni – budynku administracyjnego, 

− budowę budynku biuru przepustek – budynku administracyjnego, 

− budowę hali produkcyjnej, 

− budowę domu przejściowego – budynku zakwaterowania osadzenie w okresie resocjalizacji, 

− budowę ogrodzenia podwójnego o wysokości nie większej niż 6,00 m, 

− budowę boiska o powierzchni nie większej niż 600 m2, 

− budowę placów spacerów o łącznej powierzchni nie większej niż 750 m2, 

− rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej, 

− rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia, wieży wartowniczej i budynków o powierzchni do 35 
m2, 

− budowę ogrodzenia podwójnego o wysokości nie większej niż 6,00 m, 

− budowę 72 miejsc postojowych dla aut osobowych oraz 2 miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych. 

 ISTNIEJĄCY ORAZ PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

Działki 182/10, 182/120, 182/124, są nieruchomościami państwowymi w trwałym zarządzie Zakładu 
Karnego w Koziegłowach. Działka 182/119 należy do Skarbu Państwa reprezentowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Inwestycja zlokalizowana jest południowej Koziegłów, gm. 
Czerwonak. Teren inwestycji od strony południowej graniczy z terenem kolejowym, od północy oraz 
wschodu zakładami produkcyjnymi, natomiast od zachodu terenami zielonymi. 

2.1.2.  ISTNIEJĄCY  UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Obecnie na teren działki wjazd od strony północno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna na 
działce nr ewid. 345/49). Na terenie inwestycji znajduje się nieutwardzony parking, budynek poczekalni. 
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Istniejący teren Zakładu Karnego zabezpieczony jest ogrodzeniem pełnym, wjazd na teren jednostki 
przez bramę śluzową od strony północno zachodniej. 

2.1.3. WYZNACZNIKI ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar opracowania jest zainwestowany. Na terenie inwestycji znajdują się boisko, parking, budynek 
transformatorowy. Teren istniejącego zakładu karnego o powierzchni ca 3,000m² ogrodzony płytami 
betonowymi. Na terenie znajdują się budynki administracji oraz budynki zamieszkania zbiorowego dla 
osadzonych. 

2.1.4.  ISTIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

Teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokościowymi terenu rzędu ok. 1,5m. W obszarze 
opracowania rosną drzewa.  

2.1.5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

W granicach inwestycji znajdującej się na działkach nr dz. nr 182/10, 182/119, 182/120, 182/124  nie 
występują formy ochrony zabytków w rozumieniu  ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014r. Nr 1446 ze zm.), jak również nie są ujęte w Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

2.1.6. USTALENIA DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty realizacją inwestycji nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. Ulica 
Piaskowa w Koziegłowach zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. 

2.1.7. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z dnia 19 września 2019 r. (Dz. U z 2019r. poz.1839) rozpatrywana inwestycja nie jest 
zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ponieważ nie osiąga progów określonych w §3 ust. 1 i 2. 
Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie objętym programem Natura 2000. W związku z 
powyższym planowana inwestycja wpisuje się w otaczający teren nie naruszając przy tym wartości 
kulturowych środowiska. 

2.1.8. UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE 

Podłoże obiektów niepodpiwniczonych charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, 
natomiast budynki podpiwniczone – złożonymi warunkami gruntowymi ze względu na występowanie 
wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
dla inwestycji przyjmuję się drugą kategorię geotechniczną. 

2.1.9. ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I OBIEKTÓW 
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Na terenie inwestycji znajdują się obiekty ochrony więziennej przeznaczone do rozbiórki. Wszystkie 

budynki mają wysokość poniżej 8 m, a ich odległość od granicy działki jest większa niż połowa ich 
wysokości, w związku z powyższym zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1333 z późn. zmianami) nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę, natomiast wymagają zgłoszenia. 
Zgłoszenie rozbiórki należy dokonać organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni na 
przed planowanymi robotami. 

Rozbiórka istniejącej trafostacji na dz. 182/119 zgodnie z odrębnym opracowaniem. 

 II. STAN PROJEKTOWANY 

 PROGRAM KUBATORY NA DZIAŁCE 

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa istniejąca Zakładu Karnego o oddział zamknięty, 
nowe budynki administracji więziennej, zamieszkania zbiorowego oraz halę produkcyjną. 

Budynki projektowane: 

1) Budynek penitencjarny – wolnostojący na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 
83,58 x 19,07m, zwieńczony dachem dwuspadowym o spadku połaci 20°. Budynek w 
konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 3-kondygnacyjny, 
podpiwniczony, połączony łącznikiem z budynkiem biura przepustek. W piwnicy 
zlokalizowano węzeł cieplny. Na pierwszej i drugiej kondygnacji zaprojektowano 
oddziały mieszkalne. Na 3 kondygnacji zlokalizowano oddział terapeutyczny, 
ambulatorium oraz pomieszczenia magazynowe. 

 
Powierzchnia zabudowy    –  1321,60 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto  –    3222,43 m2 
Wysokość projektowanego obiektu –   12,74  
Wysokość / ilość kondygnacji – ŚW/ 3 kondygnacje nadziemne 

 Biuro przepustek – wolnostojący na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 
35,21 x 15,21m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 5°. Budynek w konstrukcji 
murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
połączony łącznikiem z budynkiem penitencjarnym. Na parterze zaprojektowano 
poczekalnie, biura przepustek, pomieszczenia przesłuchań oraz szatnie dla 
pracowników cywilnych. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia widzeń oraz kantynę. 

Powierzchnia zabudowy    –  535,25 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto  –    889,44 m2 
Wysokość projektowanego obiektu –   8,72 m  
Wysokość / ilość kondygnacji  – N/ 2 kondygnacje 

 Wartownia – wolnostojący na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 35,30m x 
12,10m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji 
murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W 
budynku znajdują się pomieszczenia służby więziennej. 
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Powierzchnia zabudowy    –  427,53 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto  –    681,57 m2 
Wysokość projektowanego obiektu –   8,26m  
Wysokość / ilość kondygnacji  – N/ 2 kondygnacje  

 Dom przejściowy - wolnostojący na planie zbliżonym  do prostokąta o wymiarach ca 
42,70m x 12,20m.. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji 
murowanej z bloczków silikatowych. Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. W 
budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz zaplecze socjalne dla 
osadzonych w okresie resocjalizacji. 

Powierzchnia zabudowy    –  520,94 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto  –    419,37 m2 
Wysokość projektowanego obiektu –   4,41 m  
Wysokość / ilość kondygnacji  – N/ 1 kondygnacja  

 Hala produkcyjna - - wolnostojący na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ca 
40,78m x 26,08m. Budynek kryty dachem płaskim o spadku 4°. Budynek w konstrukcji 
szkieletowej. Budynek w układzie jednoprzestrzennym, niepodpiwniczony. W budynku 
wydzielona 2-kondygnacja przestrzeń zaplecza biurowo-socjalnego dla pracujących 
osadzonych oraz pracowników zewnętrznych. 

Powierzchnia zabudowy    –  1063,54 m2 
Powierzchnia wewnętrzna netto  –    1114,38 m2 
Wysokość projektowanego obiektu –   13,02 m  
Wysokość / ilość kondygnacji  – SW/ 1 kondygnacja  

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.2.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

Na terenie inwestycji projektuje się parking dla pracowników Zakładu Karnego, interesantów oraz 
odwiedzających. Zaprojektowano dwa place parkingowe składające się w sumie z 71 miejsc 
postojowych dla aut osobowych oraz dwa miejsca dla aut ciężarowych. 

Teren projektowanego oddziału zamkniętego zostanie otoczony ogrodzeniem zewnętrznym pełnym 
oraz wewnętrznym ażurowym. Pomiędzy ogrodzeniem wewnętrznym a zewnętrznym projektowane są 
pasy ochronne o minimalnej szerokości 2,50 m. Ogrodzenie zewnętrzne pełne żelbetowe o 
sumarycznej wysokości ok. 5,60 m od poziomu gruntu (5 m ogrodzenia żelbetowego wraz ze 
zwieńczeniem zwojami drutu ostrzowego). Ogrodzenie wewnętrzne ażurowe o wysokości całkowitej ok. 
5 m strefy. Szczegółowe wytyczne ogrodzenia podano w punkcie 3.2.1. 

Przy budynku penitencjarnym zaprojektowano 4 place spacerowe, ogrodzone murem żelbetowym o 
wys. 3m, zakończone drutem ostrzowym. Od góry place zabezpieczone siatką stalową. Nad placami 
zaprojektowano galerię dla funkcjonariuszy ochrony. Wysokość ogrodzenia boiska -  6m. 

Na terenie rozbudowywanego zakładu, obok budynku penitencjarnego zostały zaprojektowane 
miejsca na odpady stałe. 
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3.2.1.  OGRODZENIA I BRAMY 

Ogrodzenie zakładu karnego składa się z linii ogrodzenia zewnętrznego oraz linii ogrodzenia 
wewnętrznego. Przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem zewnętrznym a wewnętrznym (pas ochronny) 
powinien mieć szerokość 2,5 – 4m. 

1) Linia ogrodzenia zewnętrznego: 

− całkowita wysokość ogrodzenia pełnego wraz ze zwieńczeniem wynosi około 5,60 m od 
poziomu terenu, wysokość całkowita nie powinna przekroczyć 6 m;  

− ogrodzenie zewnętrzne pełne z żelbetu wylewanego; wysokość ogrodzenia żelbetowego 
h=5 m, pozostała wysokość zabezpieczyć zwojami z drutu ostrzowego, 

− od strony wewnętrznej ogrodzenie należy zwieńczyć zwojami przestrzennymi z drutu 
ostrzowego o średnicy 73 – 98 cm, zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm, 
górny zwój montować na płaskowniku, dolny montować poniżej 50 cm na licu ogrodzenia, 

2) Linia ogrodzenia wewnętrznego: 

− Całkowita wysokość ogrodzenia 5 m, 

− Ogrodzenie z siatki z drutu ostrzowego na słupkach stalowych, 

− na całej długości między słupami należy wykonać cokół betonowy, 

− dół siatki należy zwieńczyć ocynkowaną linką lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo 
ocynkowanym płaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; płaskownik, linkę lub drut 
należy punktowo mocować do cokołu w odległościach nie większych niż 50 cm, 

− ogrodzenie należy zwieńczyć zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o średnicy 73 – 
98 cm, zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm, 

3) Wygrodzenia wewnętrzne na terenie oddziału, wygradzające rejony jednostek organizacyjnych: 

− Całkowita wysokość ogrodzenia 5 m, 

− Ogrodzenie z siatki stalowej zwykłej na słupkach stalowych, 

− na całej długości między słupami należy wykonać cokół betonowy, 

− dół siatki należy zwieńczyć ocynkowaną linką lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo 
ocynkowanym płaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; płaskownik, linkę lub drut 
należy punktowo mocować do cokołu w odległościach nie większych niż 50 cm, 

− wygrodzenie należy zwieńczyć zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o średnicy 73 – 
98 cm, zwoje powinny być umieszczone w odstępie co 50 cm 

4) bramy 

− pozwalające na przejazd wozu strażackiego, spełniające wymogi przeciwpożarowe 
szerokości i wysokości bram, 

− bramy  główna i gospodarcza - pełne, przesłonowe z napędem mechanicznym, bramy 
powinny funkcjonować w systemami śluz z bramami wewnętrznymi, 

− bramy wewnętrzne ażurowe z napędem mechanicznym,  

− bramy i furtki przejściowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewnętrznych należy 
zabezpieczyć przed możliwością ich pokonania, zabezpieczenia te powinny stanowić 
przedłużenie zabezpieczenia ogrodzenia lub wygrodzenia wewnętrznego i umożliwiać 
otwieranie bram i furtek 
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Uwaga! 

− Siatka stalowa zwykła stosowana w ogrodzenia powinna być wykona z drutu 
stalowego ocynkowanego o średnicy 2,8 – 4 mm, bok oczka siatki nie może być 
większy niż 5 cm, 

− Wszelkie połączenia pomiędzy sobą, siatek stalowych z drutu ostrzowego i zwykłej 
oraz połączenia tych siatek z innymi elementami zabezpieczeń ochronnych budynków 
i budowli, należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostanie się pomiędzy 
nimi, jak również ich rozłączenia beż użycia narzędzi. 

3.2.2.  PLACE SPACEROWE I BOISKO SPORTOWE 

1) Place spacerowe: 

− w kształcie czworoboków, najkrótszy bok. min. 2,2 m, 

− ogrodzenia żelbetowe o wysokości 3 3, 

− place od góry zabezpieczyć siatką stalową zwykłą, 

− nad siatką montować systemowe zadaszanie całoszkalne, 

− na terenie placów trwale do podłoża montować siedziska, siedziska nie mogą 
pozwolić na schowanie przedmiotów oraz nie mogą posiadać elementów, które 
można oderwać, 

− nawierzchnię wykonać z betonu z zapewnieniem odprowadzania lub wsiąkania 
wody, 

− nad placem wykonać zadaszoną galerię dla funkcjonariuszu SW, podest galerii z 
kraty wema nieograniczającej widoczności, na galerii wykonać pomieszczenie dla 
funkcjonariusza na konstrukcji słupowej, stalowej, ściany i dach wykonać z płyt 
warstwowych. 

 
Przykładowe siedzisko betonowe. 

 

2) Boisko sportowe 

− nawierzchnia tartanowa, 

− ogrodzenie boiska wykonać z siatki stalowej zwykłej o wysokości 6 m, od strony hali 
do wysokości 3 m wykonać ogrodzenie pełne żelbetowe, powyżej tego do 3 m 
wykonać ogrodzenie ażurowe z statki stalowej zwykłej, 
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− siatka stalowa zwykła rozpięta na słupkach stalowych, dół siatki należy zwieńczyć 
ocynkowaną linką lub drutem stalowym o średnicy 5-6 mm albo ocynkowanym 
płaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm; płaskownik, linkę lub drut należy 
punktowo mocować do cokołu w odległościach nie większych niż 50 cm, 

− ogrodzenie zwieńczyć dwoma przylegającymi do siemię zwojami przestrzennymi z 
drutu ostrzowego o średnicy 73 – 98 cm, umieszczonymi po jednym z każdej strony. 

Uwaga! 

− Wszystkie urządzenia przewidziane na placach spacerowych oraz boiskach 
należy trwale montować do podłoża, 

− Dojścia z budynków do placów spacerowych oraz boiska należy wygrodzić 
siatką stalową zwykłą o wysokości 3m oraz przykryć od góry siatką stalową 
zwykłą. 

3.2.3. SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wody deszczowe odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. 

3.2.4. UKŁAD KOMUNIKACYJNY ORAZ DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 

Na teren inwestycji istniejący zjazd od strony północno wschodniej z ulicy Piaskowej (droga gminna 
na działce nr ewid. 345/49) pozostanie bez zmian. Na północ od zjazdu istniejącego projektuje się zjazd 
z tej samej ulicy. Utwardzone ciągi pieszo-jezdne projektowane jako nawierzchnie betonowe. Miejsca 
postojowe wykonane z płyt ażurowych.   

Zgodnie z § 12.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030) drogę pożarową przewiduj się na projektowanej drodze wewnętrznej.  

 
Wykonywać zgodnie z opracowaniem branży drogowej. 

3.2.5.  PRZEWIDYWANY SPOSÓB UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW 

Na terenie inwestycji projektuje się utwardzoną nawierzchnię jako miejsce na 6 kontenerów do 
odpadów stałych, pozwalających na segregację śmieci. Opady będą utylizowane przez firmę, zajmującą 
się odbiorem oraz zagospodarowaniem i utylizacją odpadów komunalnych na terenie gminy. 

3.2.6. ROBOTY ZIEMNE 

Zgodnie z Opinią geotechniczną wykonaną na potrzeby niniejszego projektu zaleca się wymianę 
gruntu, ponieważ występujące na powierzchni terenu warstwy gleby nie są gruntami budowlanymi. W 
trakcie robót ziemnych należy uwzględniać właściwości glin, które na skutek wilgotności mogą ulec 
uplastycznieniu, co w konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności 

3.2.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

Zaprojektowano układ komunikacyjny dla obsługi Zakładu Karnego w Koziegłowach. Utwardzenia 
projektuje się z nawierzchni betonowej oraz płyt ażurowych, szarej kostki brukowej betonowej – 
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zgodnie z projektem branży drogowej. Ze względy na specyfikę projektowanego obiektu, na terenie 
wygrodzonego oddziału zamkniętego projektuje się wycinkę istniejących nasadzeń oraz nasadzania 
komepensujące – zgodnie z projektem zieleni. 

 ZESTAWIENIA LICZBOWE 

RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m2] UDZIAŁ % 

Powierzchnia inwestycji 18085,49 100,00 

Powierzchnia zabudowy 3894,21 21,53 

- dom przejściowy 520,94   

- wartownia 439,65   

- biuro przepustek 535,25   

- budynek penitencjarny 1321,60   

- hala 1076,77   

Powierzchnie utwardzone 7164,61 39,62 

- place spacerowe 597,08   

- boisko 529,93   

- pieszo-jezdne 5559,6   

- powierzchnie ażurowe 478,00   

Powierzchnia biologicznie czynna 7026,67 38,85 

 MIEJSCA POSTOJOWE 

LP. RODZAJ MIEJSCA POSTOJOWEGO ILOSĆ 

\ MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT OSOBOWYCH  (MP) 66 

2. 
MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT OSOBOWYCH DLA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (MP NPS) 

4 

RAZEM 70 

3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUT CIĘŻAROWYCH (MP SC) 2 

3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

3.3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Obiekty Zakładu Karnego będą zasilane z projektowanej stacji transformatorowej będącej 
elementem innego opracowania. Na terenie projektuje się oświetlenie zewnętrzne w oparciu o 
wewnętrzne wytyczne Służb Więziennych. 
Wykonywać zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej i teletechnicznej. 

3.3.2. INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
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Zewnętrzna instalacja wody zasilana będzie z istniejącej instalacji wodociągowej. Projektowane 

włączenie odbędzie się za istniejącą komorą wodomierzową. Instalację zaprojektowano z rur PE100 
SDR17 PN10. 

Z uwagi na kolizję istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej z projektowanym budynkiem nr I – 
HALA oraz z projektowanym budynkiem nr III – PENITENCJARNYM, zaprojektowano przekładkę 
instalacji wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10.  

Do przygotowania cieplej wody użytkowej zaprojektowano z zasobników C.W.U. 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo – gospodarcze poprzez projektowaną zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej 
zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze 
zakończone studnią przyłączeniową zlokalizowaną na terenie Inwestora.  

Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych 
konieczne było zaprojektowanie przepompowni ścieków, której zadaniem jest przepompowanie części 
ścieków, tak aby umożliwić grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Instalację zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8 
Trasy projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej projektu. 

Projekt przyłącze jest tematem odrębnego opracowania. 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wody opadowe oraz roztopowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane 
zostaną poprzez projektowaną instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze zakończone projektowaną studnią 
przyłączeniową zlokalizowaną na terenie Inwestora. 

Z uwagi na ograniczoną przez gestora sieci kanalizacji deszczowej ilość wód opadowych i 
roztopowych, którą możemy odprowadzać tj. 60 l/s. Zaprojektowany został zbiornik podziemny 
retencyjny. Przed zbiornikiem zaprojektowano osadnik oraz separator lamelowy w celu podczyszczenia 
wód opadowych z piasku oraz substancji ropopochodnych. 

Na wyjściu ze zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator odpływu oraz z uwagi na dość 
znaczne przegłębienie przepompownię wód opadowych. Rozprężenie odbędzie się w studnie przed 
projektowaną studnią przyłączeniową. 

Instalację zaprojektowano z rur PVC-U kl.S SN8 
Trasy projektowanej instalacji zostały przedstawione w części graficznej projektu. 
Projekt przyłącze jest tematem odrębnego opracowania. 

INSTALACJA  C.O. 
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Projektowane obiekty będą ogrzewane za pomocą węzła cieplnego zlokalizowanego w kondygnacji 

podziemnej budynku penitencjarnego. 
 

Wykonywać zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. 

3.3.3. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zapewniono niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej, o których mowa 
w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dn. 13 grudnia 
2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). 

 
Budynki projektuje się z wejściami z poziomu gruntu umożliwiające wejście do budynku osobom 

niepełnosprawnym. We budynkach zostały zaprojektowane toalety ogólnodostępne, dźwigi osobowe i 

pomieszczenia widzeń, przesłuchań dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 

budynkach zamieszkania zbiorowego dla osadzonych projektuje się pomieszczenia mieszkalne 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

4.  ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

 Wymaganą ilość wody powinny zapewnić istniejące hydranty zewnętrzny – lokalizacje 

hydrantów przedstawione w załączniku graficznym Z01. 

Hydrant powinien być zasilany w wodę, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna wydajność 

hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgałęźnej 125 wynosi  10 dm3/s. 

II. UWAGI  

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować 
i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy 
konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w 
szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin 
elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy 
zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. 

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt 
wykonawczy). 

3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. 

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i 
pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na 
podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
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5. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, 

zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy. 
6. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie 

materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W 
takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tcccych materiałów z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

7. Dobierając podnośnik pionowy należy zwrócić szczególną uwagę na zaprojektowane parametry 
techniczne. Projektant dopuszcza inne rozwiązanie pod warunkiem uzgodnienia tych rozwiązań 
z projektantem pełniącym nadzór autorski. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak 
okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku 
wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności 
elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego. 

9. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy 
traktować jako minimalne konieczne. 

10. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których 
znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami 
karty katalogowej producenta urządzeń. 

11. W związku z tym, że teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac budowlanych, 
szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysokościowych dla obszaru pod budynkiem oraz 
terenów przyległych i przedłożenia projektantowi w celu weryfikacji. 

12. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi 
zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć 
to w ramach składanej oferty. 

13. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
14. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych 

wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy 
niezwłocznie zgłosić Projektantowi. 

15. W trakcie realizacji należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, w 
szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 
Wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
jest to konieczne w realizacji inwestycji. 

Opracowanie: 

mgr inż. arch. Grzegorz Pacer 
mgr inż. Katarzyna Ksycka 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT 

Budowa budynków penitencjarnego, wartowni, biura przepustek, hali produkcyjnej, 
domu przejściowego, budowa ogrodzenia powyżej 2,20 m, budowa boiska o powierzchni 

do 600 m2, budowa  placów spacerowych o powierzchni do 750 m2 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Wykonanie pełnobranżowego projektu 
budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy Zakładu Karnego wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz pełnieniem 
nadzoru autorskiego przy jego realizacji 

LOKALIZACJA 
 

ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy, dz. 182/10, 182/21, 182/119, 182/120, 
182/124,  

jedn. ewid. 302104_2 Gm. Czerwonak , obr. 0006 Koziegłowy 

INWESTOR 
Zakład Karny w Koziegłowach, 

ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTKI 
PROJEKTOWANIA 

 
ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań 

biuro@gpvt.pl 

RODZAJ OPRACOWANIA 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 

ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
 

PROJEKTANCI 
mgr inż. arch. Grzegorz Pacer 
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/200 

SPRAWDZAJĄCY 

 
mgr inż.arch. Tomasz Białoszewski 
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011 

 

MIEJSCE, DATA OPRAC. Poznań, lipiec 2021r. 
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Podstawa opracowania planu: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), 

− prawo budowlane, 

− obowiązujące normy branżowe. 

 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓE 

Obiekty kubaturowe: 

− Budynki zamieszkania zbiorowego dla osadzonych 

− Budynki administracji Służby Więziennej 

− Hala produkcyjna 

− Rozbiórki budynków ochrony więziennej, 

 

Wyposażone odpowiednio w następujące instalacje podstawowe: 

− zasilanie w wodę, 

− kanalizację sanitarną, 

− odprowadzenie wód deszczowych, 

− instalację c.o., 

− instalację energii elektrycznej, 

− instalację teletechniczną, 

− instalację wentylacji, 

− instalację hydrantową zewnętrzną, 

− instalację odgromową. 

 

Elementy zagospodarowania terenu: 

− układ komunikacyjny 

− instalacja systemu oświetlenia zewnętrznego, 

− elementy uzbrojenia terenu, 

− obiekty towarzyszące, 

− zieleń urządzona 

 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się istniejące przyłącza, sieci oraz ich elementy, 

budynki zamieszkania zbiorowego osadzonych, budynki administracji Służby Więziennej, budynki 

ochrony więziennej spośród, których trzy obiekty przeznacza się do rozbiórki. 
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 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace na wysokości. 

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego zagospodarowania terenu 

należy przede wszystkim: 

− ogrodzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie, 

− wyznaczyć strefy niebezpieczne, 

− doprowadzić energię elektryczną, zwłaszcza do miejsca robót budowlanych, przy których będą 

użytkowane maszyny budowlane, 

− urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, 

− urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników. 

 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi związanych z: 

− pracami przygotowawczymi, w tym: rozbiórką istniejących obiektów, wykopem, robotami 

fundamentowymi prowadzonymi w wykopie o głębokości większej niż 3m, robotami związanymi 

z prowadzeniem odwodnienia wykopów, budową rurociągów kanalizacyjnych, wodnych 

wykonywanych w wykopie o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 

− pracami stanu surowego, w tym: pracami związanymi z użyciem maszyn i urządzeń transportu 

bliskiego (zwłaszcza żurawia i dźwigu urządzenia podległe UDT), pracami związanymi 

z przemieszczaniem wyrobów i materiałów budowlanych (roboty transportowe), koniecznością 

montażu, demontażu i konserwacji rusztowań, z robotami wymagającymi asekuracji, z pracami 

spawalniczymi, 

− pracami wykończeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokości, w tym 

roboty elewacyjne na rusztowaniach, obecnością instalacji energii elektrycznej, stosowaniem 

substancji i preparatów chemicznych zwłaszcza lakierów i farb, 

Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy 

pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Biorąc pod uwagę 

wielkość inwestycji oraz skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje się, że w trakcie budowy 

prowadzone będą następujące prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych: 

− prace na wysokości, 

− wykonywanie głębokich wykopów 

− roboty w kanałach i studzienkach, 

− roboty w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących 

się pod napięciem, 
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Ze względu na specyfikę zamierzenia wskazuje się na możliwość wystąpienia następujących 

zagrożeń: 

− możliwość upadku podczas robót na wysokościach (również powyżej 5 m), 

− niebezpieczeństwa związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa 

przekracza 1,0 t, 

− wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

− roboty przy wykorzystaniu dźwigów, 

− roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemią i w tunelach (we wnętrzach urządzeń 

technicznych), 

− spawanie instalacji, 

− zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi, 

− zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy montażu i transporcie wielkogabarytowych 

elementów prefabrykowanych. 

Zagrożenia – roboty ziemne: 

− zawalenie się ścian wykopu, 

− wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu, 

− zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia, 

− upadek ścinanego drzewa, 

Zagrożenia – roboty przy montażu instalacji i pracach wykończeniowych: 

− upadek z wysokości, 

− upadek przedmiotów z wysokości, 

− uraz oczu np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd, 

− uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur, 

− zagrożenie trującymi pyłami np. przy cięciu rur z tworzyw sztucznych, 

− zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi, 

− poparzenia np. przy gięciu rur na gorąco, 

− wybuch przy spawaniu lub cięciu metali, 

− pochwycenie pracownika przez części obracające się-przy używanie elektronarzędzi, 

− wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów, 

− zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów, 

− zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi, 

− zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi. 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz 

dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie BHP określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik 
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zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z 

instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a 

instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu 

szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy 

pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych 

pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada 

wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. Każdy 

pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się czasookres prowadzenia 

okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy co pół roku. Pracownik obsługujący 

maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości 

informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu. 

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie: 

− obsługa urządzeń transportu bliskiego, 

− prace wymagające asekuracji, 

− prace transportowe (transport ciężkich elementów), 

− prace transportowe w transporcie zbiorowym 

− prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace 

przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych, prace operatorów samojezdnych ciężkich 

maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 

ton i długości powyżej 12 m). 

Szczególnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. poprzednim nie wymagają 

konieczności wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, lecz celem zmniejszenia ryzyka 

wypadku zaleca się, by prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod 

nadzorem takich osób. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wykonawca zobowiązany jest: 

− zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności 

− zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy 

− poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

− dostarczyć środki ochrony indywidualnej 

− określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczyć osobę do 

bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy 

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, 

wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem 

mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane 

powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez 

kierownika budowy. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
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− rusztowania montować zgodnie z DTR, 

− stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 

− miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

− wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

− używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

− używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

− oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

− zorganizować stały nadzór. 

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Inżynier pełniący funkcję kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

funkcji kierownika budowy. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje 

instruktażu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robót budowlanych i montażowych, a także 

środków bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas pracy. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają konieczności 

wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia skuteczności zapobiegania 

ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach 

lub pod nadzorem takich osób. Przy pracach na wysokościach wskazane jest używanie zabezpieczeń 

przed upadkiem. Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący w/w zadania zapoznali się szczegółowo 

z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. 

Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być 

wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

Maszyny i urządzenia transportu bliskiego 

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, 

bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na 

budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami 

bezpiecznej obsługi. 

Środki ochrony indywidualnej 

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać 

certyfikaty i oceny zgodności z normami. 

Zasady bezpiecznej pracy 
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Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do 

stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. W przypadku bezpośredniego 

zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie 

właściwych oznakowań, np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych. 

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego 

Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, 

należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg 

komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 230 V i wyższego (380 V) obowiązuje bezwzględna 

kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji 

tych linii. Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające 

konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania wszelkich 

prowizorycznych podłączeń. 

Prace związane z zastosowaniem środków chemicznych 

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków chemicznych właściwie oznakowanych z kartą 

charakterystyki identyfikującą substancję chemiczną (związek chemiczny, mieszaninę) oraz określającą 

zagrożenia, jakie ten związek powoduje. Środki chemiczne (substancje chemiczne) mogą być 

stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Prace spawalnicze 

Prace te powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej 

z zaprószeniem ognia, np. w pobliżu składowisk materiałów palnych (np. wełna mineralna, styropian). 

Będą uwzględniały również wymogi ochrony osobistej osób pracujących i przebywających w pobliżu. 

Prace wymagające asekuracji 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich 

wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) 

nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji wymagają prace: 

− w  wykopach o głębokości większej od 2 m, 

− w studniach kablowych, 

− w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 

− związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigu, żurawia wieżowego i samojezdniowego, 

− spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne), 

− wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo 

w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,  

− przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod 

napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV 

bezpieczników i żarówek),  

− wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 

znajdujących się pod napięciem. 



 

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla 
rozbudowy Zakładu Karnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i 

uzgodnień (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz pełnieniem nadzoru 
autorskiego przy jego realizacji STRONA 22 

Projekt zagospodarowania terenu – rewizja 01 

 
7.  SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, 

SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 

Materiały budowlane (cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. 

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych 

przed dostępem osób niepowołanych. Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem 

i nagrzaniem. Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory. 

8. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu 

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m. 

9.  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH 

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie to 

powinno zawierać: 

 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych 

 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne jest opracowanie przez kierownika budowy lub 

inną osobę uprawnioną Planu BIOZ, w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne 

szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 
Opracowanie 

mgr inż. arch. Grzegorz Pacer 

 


