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OPIS TECHNICZNY 
1. Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy II-go etapu budowy sieci 
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczowej w ramach projektu  „Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w rejonie ul. Ondraszka, Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”. 
 

1.2 Zakres opracowania 
 Zakres opracowania obejmuje: 

• budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej na terenie zamkniętym PKP  
• Zabudowę studni przelewowej 

 
1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu  budowlanego stanowi: 
• Umowa z Inwestorem; 
• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzględnieniem 

wprowadzonych później zmian; 
• Rozporządzenie z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U.  z 2013r. poz. 640); 
• Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 
• Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych ( Dz. U.  z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ); 
 

1.4.  Obszar oddziaływania obiektu  
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz 

mieszkańców. Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość czasowych 
utrudnień oraz emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych utrudnienia ustaną. 
Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690 z późn. zm.), i określa się jako działki na których 
zostanie wykonana kanalizacja sanitarna, których numery zostały wymienione na stronie tytułowej 
projektu. 
 

2. Opis stanu istniejącego 
 

2.1 Zagospodarowanie terenu 
Obszar, w którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi fragment dzielnicy 

Kochłowice. Istniejąca  zabudowa w rejonie inwestycji to głównie budynki mieszkalne oraz tereny 
niezabudowane, częściowo przeznaczone pod zabudowę.  
 

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu 
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano następujące urządzenia podziemnej 

infrastruktury technicznej, towarzyszącej zabudowie: 
• kanalizację, 
• sieć wodociągową, 
• kable elektroenergetyczne i teletechniczne, 
• sieć gazową. 
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2.3 Istniejący układ komunikacyjny 
Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica 

Przemysłowa – stanowiąca częściowo drogę gminną  we władaniu wydziału Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta Ruda Śląska o nawierzchni gruntowej.  Częściowo droga jest we władaniu osób prywatnych – 
nawierzchnia drogi – tłuczeń. 

W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa. 
 

2.4 Istniejąca szata roślinna 
W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska i wysoka zieleń. Wszelkie prace w pobliżu 

zieleni należy prowadzić ręcznie chroniąc system korzeniowy.  
Inwestycja nie wymaga wycinki zieleni. 

Prowadząc prace Wykonawca winien chronić w maksymalny sposób otaczającą zieleń. 
Wykopy w pobliżu drzew powinny być wykonywane ręcznie w sposób jak najmniej uszkadzający 
system korzeniowy.  Należy również zabezpieczyć ściany wykopów przed utratą wody i wilgoci przez 
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny być zasypywane w 
pobliżu drzew jak najszybciej. Zabrania się składowania, magazynowania, przechowywania 
materiałów budowlanych oraz parkowania pojazdów na terenach zieleni oraz w pobliżu drzew 
(wykorzystując je jako podpory). Po zakończeniu prac odtworzyć zieleń do stanu nie gorszego niż 
przed rozpoczęciem robót. Drzewa, krzewy i byliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Poziom gruntu w stosunku do istniejącej 
roślinności nie powinien ulec zmianie – tzn. zabrania się odsłaniania korzeni oraz zasypywania szyjki 
korzeniowej. 
 

2.5 Warunki gruntowo-wodne 
Przedmiotowy obszar  położony jest w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy 

Ondraszka, Przemysłowej.  
Przedmiotowy obszar rozpoznania położony jest w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy 

Ondraszka, Przemysłowej i Barbary, w dolinie Kochłówki (Potoku Bielszowickiego). Pod względem 
geomorfologicznym badany obszar leży w południowo-wschodniej części Wyżyny Śląskiej w obrębie 
Wyżyny Katowickiej (341.13) gdzie ukształtowanie powierzchni wiąże się z dwoma zlodowaceniami 
- środkowopolskim i południowopolskim. 

Bezpośrednie podłoże budowlane stanowią utwory wodno-lodowcowe plejstocenu o miąższości 
od kilku do kilkunastu metrów. Są to gliny zwałowe oraz piaski i żwiry średnio zagęszczone i 
zagęszczone. Głębsze podłoże dokumentowanego terenu tworzą osady karbonu górnego – iłowce, 
mułowce, piaskowce oraz węgle. 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Według 
klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463), na terenie projektowanej 
budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej występują proste warunki gruntowe w związku 
z rozpoznaniem w podłożu warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 
nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów (zasypów) 
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na całym obszarze projektowanej inwestycji do 
głębokości posadowienia występują grunty łatwo i średnio urabialne. 

Występuje ryzyko osuwania się mas ziemnych w wyniku robót budowlanych w szczególności w 
rejonach występowania piasków  oraz nasypów. Wymagane jest zabezpieczenia wykopów 
w zależności od litologii i głębokości. W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu 
zwierciadła wody lub w miejscach stwierdzonych sączeń należy spodziewać się dopływu wody do 
nich. Głębokie wykopy należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi oraz przewidzieć stosowanie pomp 
szlamowych o dużej wydajności.  
 W ramach badań geotechnicznych terenu wykonano sondowanie przelotowe w rejonie torów 
kolejowych, od strony ul. Ondraszka. Głębokość odwiertu 3,0m. Do głębokości 0,4 występuje gleba 
próchnicza. Poniżej, do głębokości 3,0m występuje pył z przewarstwieniami piasku drobnego, wał. 
0/0. Wody nie nawiercono. 
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2.6 Ochrona zabytków 
Teren inwestycji znajduje poza strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
2.7 Warunki górnicze 

Inwestycja położona jest na zlikwidowanym Terenie Górniczym „Kochłowice – 
Świętochłowice – Chorzów” w granicach zlikwidowanego Obszaru Górniczego „Kochłowice” 
zlikwidowanego rejonu „Wirek” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba – Wirek” , poza wpływami 
projektowanej eksploatacji górniczej:  

- istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących 
przyspieszenia drgań powierzchni o wartościach do 100mm/s2 

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,  
- nie występują złoża innych kopalin, 
- nie występią obniżenia terenu, 
- występuje wychodnia uskoku IV o zrzucie około 35,0m. Grubość nakładu mieści się w 

przedziale od 50 do 65m, 
- na podstawie kespertyzy dot. określenia kategorii przydatności terenu pogórniczego do 

zabudowy, oraz zatwierdzonego Planu Ruchu likwidacji części zakładu górniczego KWK „Halemba – 
Wirek” Ruch Wirek, opiniowany teren został zaliczony do kategorii A, gdzie teren jest mało 
przekształcony, przydatny do zabudowy przy występowaniu gruntów nośnych i zaleganiu zwierciadła 
wody poniżej 2,0m. 

W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują udokumentowane zasoby 
bilansowe. Oddział KWK Ruda nie planuje eksploatacji złoża w przuszłości. 

Pismo dot. informacji o warunkach geologiczno – górniczych uzyskane od PGG Oddz. KWK 
Ruda z dn. 05.10.2016r. stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji technicznej. 

 
2.8 Informacje o zagrożeniach istniejących i przewidywanych związanych z projektowaną 

inwestycją  
 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. 
Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość czasowych utrudnień oraz 
emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych utrudnienia ustaną.  
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Opis stanu projektowanego 

3. Opis stanu projektowanego 

Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w następujący sposób: 
• Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do kanalizacji w ul. Przemysłowej, 

która stanowi I etap realizacji inwestycji.  
• Przekroczenie torów kolejowych zostanie wykonane w rurze przewiertowej/ochronnej. 
• W miejscu obecnie istniejącej studni kanalizacyjnej k431 zostanie zabudowana studnia 

przelewowa, wyposażona w przelew burzowy pełniący funkcję separatora wód deszczowych. 
 

3.1 Zestawienie długości projektowanych sieci dla I-go etapu budowy kanalizacji.  
 
Projektowana kanalizacja grawitacyjna: 
- PVC-U SDR34 SN8 lite Dz315x9,2mm     -      3,5 m 
- PVC-U SDR34 SN8 lite Dz400x11,7mm     -      7,5 m 
- PE100 SDR17 Dz500x29,7mm      -      5,5 m 
- PE100 SDR17 Dz630x37,4mm      -      2,0 m 
- PE100 SDR11 RC Dz355x32,3mm      -     70,5m 
        RAZEM -     89,0 m 

 
3.2 Zgodność przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

 Obszar w obrębie przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 22.06.2006r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 
2006r., poz. 2383 z późn. zmianami. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 

3.3 Odbudowa nawierzchni drogi  
Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica 

Przemysłowa – stanowiąca częściowo drogę gminną  we władaniu wydziału Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta Ruda Śląska o nawierzchni gruntowej.  Częściowo droga jest we władaniu osób prywatnych – 
nawierzchnia drogi – tłuczeń. 

 
Naruszoną i zniszczoną nawierzchnie utwardzoną jezdni należy przywrócić do stanu 

poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków: 
• Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu 

jednorodnego, nie zmarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o 
potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm. Każdą 
warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków. 

• Dolną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm. Grubość  dolnej warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu powinna wynosić 20cm. 

• Górną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-40mm. Grubość  górnej warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu powinna wynosić 17cm. 

• Po wykonaniu górnej warstwy podbudowy należy wykonać badanie jej nośności 
(badanie płytą VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoruj ącego 
roboty z ramienia Wydziału Dróg i Mostów 

• Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy 
kanalizacyjne, kratki ściekowe, zasuwy należy wyregulować do niwelety nowej 
nawierzchni. 
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Wykopy wykonane w zieleńcu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności 
poprzez warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15cm warstwy humusu i 
obsianie terenu trawą. 
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Projekt wykonawczy 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy II-go etapu sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. 
Ondraszka, Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”. 

2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  
 
2.1. Warunki terenowe 

Projektowane sieci znajduje się pod torami kolejowymi, drogą i w zieleńcu. 
 
2.2. Wykopy i zasypywanie wykopów 

Projektowana sieć  ułożona będzie w ziemi na przeważającej  długości.  Jedynie przekroczenie 
potoku Bielszowickiego zostanie wykonane napowietrznie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z 
PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami 
dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.  

Przed przystąpieniem do układania sieci należy dokonać odkrycia przewodów kolidujących, 
miejsc włączenia i przełączeń oraz dokonać ich inwentaryzacji geodezyjnej wysokościowej. Powyższe 
wyniki należy zweryfikować z przyjętymi założeniami projektowymi na profilach sieci. 

Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów spoistych i małospoistych, łatwo 
wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca się na czas 
prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad: 

− roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym,  
− wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem kanalizacji,  
− wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie przewodu i jego 

obsypanie,  
− należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco,  
− wykopy należy wzmocnić. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt 
szalunkowych pełnych. W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury 
technicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu 
„BOX”, powyżej tej głębokości stosować liniową obudowę wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą 
skrzyniową. W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać 
ściankę szczelną obniżając poziom wody gruntowej poprze pompownie. Szerokość wykopu w dnie 
powinna wynosić: 

-0,90 m dla przewodów 110mm 
-0,90 m dla przewodów 160mm 
-1,00 m dla przewodów 200mm 
-1,05 m dla przewodów 250mm 
-1,10 m dla przewodów 315mm                                          
-1,25 m dla przewodów 400mm 
-1,80 m dla przewodów 800mm 
-2,00 m dla przewodów 1000mm 
-2,20 m dla przewodów 1200mm                                                    
Roboty ziemne przy budowie kolektora oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  w pasie 

drogi prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego obudowanego, nacinając dwustronnie 
nawierzchnię jezdni. Rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, wyrównawczą, 
podbudowę oraz grunt rodzimy. Rozkopy wykonywać schodkowo z odsadzkami, a szerokość 
odsadzek powinna wynosić co najmniej jedną grubość wbudowywanych warstw. 

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
wykonać ręcznie. Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów spoistych i małospoistych, łatwo 



 10

wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca się na czas 
prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad: 

− roboty ziemne prowadzić w okresach suchych, poza okresem zimowym,  
− wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem kanalizacji,  
− wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie przewodu i jego 

obsypanie,  
− należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe 

odprowadzać na bieżąco,  
− wykopy należy wzmocnić. 

Rurociągi układać na podsypce z piasku ubijanego mechanicznie. Po ułożeniu kanalizacji 
należy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągu.  

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinien wynosić co najmniej 0,5 m licząc od 
górnej krawędzi rurociągi. Warstwę tą należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, tak aby nie uszkodzić rury kanalizacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zagęszczenie zasypki pomiędzy rurą a ścianą wykopu. Następnie wykop wypełnić gruntem 
niewysadzinowym niespoistym i małospoistym różnofrakcyjnym o dobrej zagęszczalności. Do 
głębokości 1,20m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie uzyskując stopień zagęszczenia conajmniej 
Is=0,97. Górną warstwę podłoża do głębokości 1,2 m zagęszczać mechanicznie uzyskując stopień 
zagęszczenia Is=1,00. Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 25 cm.  
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. Usytuowanie 
wysokościowe sieci pokazano na profilach podłużnych. 

Odbudowę prowadzić zgodnie z uzyskanymi warunkami od Wydziału Dróg i Mostów w 
Rudzie Śląskiej. 

Występuje ryzyko osuwania się mas ziemnych w wyniku robót budowlanych w szczególności w 
rejonach występowania piasków  oraz nasypów. Wymagane jest zabezpieczenia wykopów 
w zależności od litologii i głębokości. W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu 
zwierciadła wody lub w miejscach stwierdzonych sączeń należy spodziewać się dopływu wody do 
nich. Głębokie wykopy należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi oraz przewidzieć stosowanie pomp 
szlamowych o dużej wydajności.  
 
2.3. Układanie rurociągów w wykopie 

Głębokość ułożenia przewodów musi gwarantować minimalną wielkość naziomu  ponad górną 
tworzącą rury. Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte kamienie, gruz, 
elementy betonowe.  

Przewody z rur PVC należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 
• 20 cm - podsypka o zagęszczeniu Is nie mniejszym niż 0,97 wg normalnej próby Proctora, 
• średnica kanału, 
• 30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu Is=0,97 ÷ 1,0 w zależności od lokalizacji 

rurociągu. 
 

2.4. Przekroczenie torów kolejowych 
Przejścia pod torami kolejowymi należy wykonać przewiertem PE Dz355x32,3 w rurze 

ochronnej PE 560x50,9 na głębokości min 3,00m od poziomu terenu do wierzchniej warstwy rury 
ochronnej. Należy zabezpieczyć płaszcz rury przewodowej przed tarciem o rurę ochronną. W tym celu 
należy zastosować płozy z tworzywa sztucznego. Końce rur ochronnej zabezpieczyć manszetami z 
opaską zaciskową. 

Rury ochronne powinny być wyprowadzone poza skraję szyny na odległość min 10,0m. 
Zgodnie  pismem PKP PLK nr IZIWd-505-84/16 z dnia 14.02.2017r. kanalizację należy 

wykonać na głębokości minimum 3,0m od dolnej krawędzi nasypu, 1,0m od fundamentu konstrukcji 
wsporczych sieci trakcyjnych linii energetycznych i oświetleniowych oraz 1,5metra od krawędzi 
przyczółków obiektów inżynieryjnych. 

Przejście wykonać metodą przewiertu poziomego sterowanego. Zalecenia kolejności 
wykonania robót: - wytyczenie osi budowli i wymiarów gniazda roboczego( w przypadku przewiertu 
klasycznego wiertnicą typu WP 30/60) w nawiązaniu do punktów stałych oznaczonych w projekcie 
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technicznym. - w przypadku wystąpienia wody gruntowej, wykonać odwodnienie wgłębne wykopów i 
trasy przewiertu oraz powierzchniowe wokół gniazda roboczego. - wykonanie wykopu i umocnienie 
ścian gniazda roboczego ( dla alternatywnej technologii przewiertu poziomego wiertnicą WP-30/60). 
Gniazdo robocze wykonać przed przeszkodą- ( min. 10 mb od szyny zewnętrznej toru skrajnego). 
Ściany wykopu gniazda roboczego nie powinno być wykonane bez umocnień. W przypadku 
wykonania ścian bez umocnień nachylenie ścian należy uzależnić od rodzaju gruntu.  

W projekcie proponuje się wykonanie przejścia rurociągiem pod torem PKP metodą 
przewiertu poziomego kierowanego- sterowanego, wykonywanego przez firmę wyspecjalizowaną w 
projektowanej techologii. Jako alternatywne rozwiązanie wykonania przejścia pod torem PKP 
dopuszcza się w technologii przewiertu poziomego wiertnicą np. typu WP 30/60 lub podobną. Do 
wykonania przewiertu wiertnicą WP 30/60, należy wykonać gniazdo robocze. Na dnie odwodnionego 
wykopu gniazda roboczego należy ułożyć podkłady drewniane prostopadle do osi budowli, do  
których przykręcone są szyny z dwuteownika służące do wprowadzenia przewodu pod przeszkodą. - 
Umieszczenie nad wykopem trójnogu z wciągarką względnie innego urządzenia służącego do 
podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów. - Zamontowanie systemu transportu urobku - 
Łączenie wciskanych odcinków rur.(wciskane odcinki rur stalowych łączyć spoiną „X” lub „V” z 
zewnątrz rury) - Ciągła kontrola czy przejście jest wykonywane w osi zgodnie z projektem. Roboty 
ziemne i przygotowawcze powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami: PN-83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. PN-83/8836-01- Roboty ziemne. Wykopy tunelowe 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami PN/EN/ISO budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy każdorazowo uwzględnić istniejące warunki 
gruntowe. Budowę należy realizować zgodnie z projektem. Wszelkie odstępstwa lub zmiany bez 
zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie budowy. 
 
2.5 Rozwiązania techniczne rurociągów kanalizacyjnych  

Kanał grawitacyjny odprowadzający ścieki  zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 ø250 - 
630mm (lite z wydłużonym kielichem) z atestem do stosowania na IV kategorii szkód górniczych. 

Łączenie przewodu PVC wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego 
za pomocą pierścienia gumowego. Połączenie wykonywać w wykopie, względnie na poziomie terenu. 
Połączenie bosych końców rur wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek 
przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie przewodów oraz przewodów ze studzienkami kanalizacyjnym wykonać ściśle wg 
instrukcji podanej przez producenta rur z zastosowaniem krótszych odcinków rur przy studniach dla 
zwiększenia przegubowości połączenia. Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji należy 
wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kolektor wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami zgodnie z 
rysunkami dołączonymi rysunkami.  

Wszystkie rury powinny być wodoszczelne oraz powinny posiadać atest do stosowania w 
pasie drogowym oraz na terenach szkód górniczych.  Montaż studzienek należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz 
zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 
używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu kanalizacji wykonać próby szczelności kanałów i studzienek zgodnie z 
obowiązującymi normami.  

Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PE z powłokami bitumicznymi.  
 

2.6 Rozwiązania techniczne studzienek kanalizacyjnych  
Studzienki na sieci kanalizacyjnej wykonane będą jako żelbetowe o średnicy wewnętrznej:  
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• Dn1500mm i Dn1200mm 
Studnie wyposażone zostaną w pierścień odciążający oraz właz żeliwno-betonowy klasy D400 

na zawiasie ryglowane na zatrzask w miejscach występowania ruchu kołowego. W terenach zielonych  
należy stosować studnie bez pierścienia z włazem żeliwno-betonowm klasy A15 na zawiasie 
ryglowany na zatrzask. Należy zastosować włazy z logo PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe. Płyty pokrywowe nastudzienne wraz z 
włazami należy ułożyć na pierścieniach odciążających, dostosowanych do przeniesienia obciążeń 
zewnętrznych pochodzących od pojazdów. Pierścienie odciążające należy oddzielić od wierzchu 
komór studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany 
studzienki należy wykonać jako szczelne i elastyczne. 

Posadowienie studzienek przeprowadzić przy pełnym odwodnieniu wykopu. Studzienki 
posadowić na płycie żelbetowej o grubości około 0,10 m.  

Studzienki należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo obsypką piaskową (materiałem 
niewysadzinowym) na całej głębokości studzienki zagęszczając piasek warstwami o grubości około 25 
cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około 30 – 40 cm licząc od zewnętrznej ściany 
studzienki. Elementy żelbetowe należy zabezpieczyć zewnętrznie i wewnętrznie przeciwwilgociowo 
abizolem 2R+P. 

Szerokość wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosić około (2x0,5+średnica 
zewnętrzna studni) x (2x0,5+średnica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczyć liniową 
obudową wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą skrzyniową. Rzędne góry pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejącej drogi.  

 
2.7 Studnia przelewowa 

Ścieki z istniejącej kanalizacji ogólnospławnej ko400 i ko630 zlokalizowanej poniżej torów 
PKP od strony ul. Ondraszka, zostaną przejęte do projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez 
zabudowę na istn. odcinkach kanalizacyjnych studni – S15 i S13. W miejscu obecnie istniejącej studni 
kanalizacyjnej k431 zostanie zabudowana studnia przelewowa, wyposażona w przelew burzowy 
pełniący funkcję separatora wód deszczowych. W przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 
nadmiar wód opadowych zostanie odprowadzony poprzez zaprojektowaną krawędź przelewową 
istniejącym przepustem do rowu zlokalizowanego za torami kolejowymi.  Krawędź przelewowa 
została zaprojektowana w taki sposób, by przelew zadziałał dziesięć razy w ciągu roku z możliwością 
regulacji jej wysokości. 

W przypadku wystąpienia deszczu o normalnym natężeniu cała ilość ścieków przejęta z 
istniejących kanałów ogólnospławnych zostanie odprowadzona projektowanym kanałem sanitarnym 
do istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie potoku Bielszowickiego. 

 
2.8 Bilans ścieków  
a. sanitarnych 

Ilość ścieków sanitarnych obliczono na podstawie danych zawartych w przedmiocie 
zamówienia. Ilość wody zużywanej przez mieszkańców z uwzględnieniem terenów pod rozwój 
budownictwa mieszkalnego w przedmiotowej zlewni wynosi 3000m3/m-c. 

 
1. Średniodobowa ilość ścieków sanitarnych w okresie bezdeszczowym 

Qśr d = 3000/30 = 100 m3/d 
 

2. Maksymalna dobowa ilość ścieków w okresie bezdeszczowym 
Qmax d = Qśr d · Nd  
 
Współczynnik max dobowej nierównomierności przepływu ścieków Nd max zaleca się 

przyjmować dla dużych jednostek osadniczych (miast) od 1,3 – 2,0 (Łomotowski i Szpindor, 1999) 
 
Dla Ndmax = 1,5      Qdmax = 100 · 1,5 = 150 m3/d 
 

3. Maksymalny godzinowy przepływ ścieków w okresie bezdeszczowym 
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Qmax h = (Qmax d · Nh max)/24 
 
Współczynnik max godzinowej nierównomierności przepływu ścieków Nh max zaleca się 

przyjmować dla dużych jednostek osadniczych (miast) od 1,5 – 4,0 (Łomotowski i Szpindor, 1999) 
 
Dla Nh max = 2,0      Qmax h = (150 · 2,0)/24 = 12,5 m3/h 
 
 

b. deszczowych. 
 
Obliczenia całkowitej maksymalnej ilości ścieków deszczowych, wykonano wg wzoru: 

Qmax = F * q * f * p [ dm3/s ] 
gdzie: 
Qmax  —  spływ wód deszczowych [dm3/s] 
F   —  powierzchnia zlewni [ha], F = 34ha 
q   —  natężenie deszczu [dm3/s ha] 
f   —  współczynnik spływu powierzchniowego zależny od gęstości   
   zabudowy, szczelności pokrycia powierzchni zlewni [-]. 
   Przyjęto współczynnik spływu dla całej zlewni f = 0,25 
p   —  współczynnik opóźnienia [-] 
 
Natężenie deszczu „q” obliczono dla czasu trwania 15 minut i prawdopodobieństwie 
występowania raz na 10 lat (liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu, C = 10, p = 
10 %), korzystając z następujących wzorów: 

 

 
 
gdzie: 
 H — wysokość średniego normalnego opadu z wielolecia  
dla: 
 H = 735 mm (przyjęto na podstawie danych portalu retencja.pl dla M. Ruda Śląska, 
aktualne na marzec, 2018r.), t = 15 min, C= 10 
 
q = 191 dm3/s ha 
 
Przyjęto współczynnik opóźnienia odpływu p = 0,25 
 
Qmax = F * q * f * p  = 34,0 * 191 * 0,25 * 0,25 = 405 l/s = 0,4 m3/s 
 

2.9 Studnia przelewowa 
W miejscu istniejącej studni k431 zostanie wykonana studnia przelewowa, przejmująca ścieki 
z istniejącej kanalizacji. Krawędź przelewowa została tak zaprojektowana, by przelew 
zadziałał 10 razy w ciągu roku. 
 
Obliczenia przelewu: 

 
Zależność częstości zrzutów w ciągu roku do liczby opadów w ciągu roku 
Cpr = 7,26 · Crz 

-0,24632   gdzie:  Cpr = Cop / Crz 
 
Crz – dopuszczalna liczba zrzutów burzowych w ciągu roku 
Cop – częstość wystąpienia opadu 
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Cop / Crz = 7,26 · Crz 

-0,24632    
 
Cop  = (7,26 · 10 -0,24632) · 10 = 41,2    
 
Graniczne natężenie opadu 
 
qkr = 65,663 ·Cop

-0,7155 = 65,663 · 41,2-0,7155 = 4,6 
 
Kryterium granicznego natężenia opadu 
 
Należy sprawdzić kryterium, wg którego qkr > qmkr = 6,0 l/(s·ha) 
Jężeli warunek zostanie spełniony, wartość granicznego natężenia przepływu mieszaniny ścieków 
sanitarnych i deszczowych Qkr należy obliczyć Qkr = Qs + qkr · Ψ · F 
Jeśli wartość granicznego natężenia opadu nie przekracza zalecanej wartości qmkr = 6,0 l/(s·ha) należy 
obliczoną początkową wartość krawędzi rozpatrywanego przelewu skorygować, obliczając Qkr z 
zastosowaniem qmkr = 6,0 l/(s·ha). 
 
qkr = 4,6 < qmkr = 6,0 l/(s·ha)   →  warunek niespełniony 
 
Qkr = Qs + qkr · Ψ · F    gdzie:  qkr = qmk = 6,0 l/(s·ha) 
 
Ψ – współczynnik spływu – dla zabudowy willowej, jednorodzinnej,  przyjmuje się Ψ = 0, - 0,3 
Do obliczeń przyjęto Ψ = 0,25 
 
F – powierzchnia zlewni, ha – powierzchnia zlewni została obliczona na podstawie otrzymanego od 
PWiK sp. z o.o. załącznika graficznego.  
 
Qkr, d = 6,0 l/(s·ha) · 0,25 · 34 ha = 51,0 l/s 
Qkr = Qkr, d + Qkr,= 3,5 l/s + 51,0 l/s = 54,5 l/s 
 
 
Na wydajność 54,5 l/s projektuje się krawędź przelewową. Nadmiar wód deszczowych ponad 54,5 l/s 
kierowana będzie po przelewie do istniejącego cieku. Wody deszczowe  do wydajności 54,5 l/s 
kierowane będą do projektowanej kanalizacji. 
 
Obliczenie długości krawędzi przelewowej 
 
Dane: 

• Przepływ ścieków sanitarnych      – Qmax,h = 12,5m3/g = 3,47 
l/s 

• Przepływ ścieków deszczowych     – Qkr,d = 51,0 l/s 
• Przepływ krytyczny na oczyszczalni    – Qkr = 54,5 l/s 
• Przepływ maksymalny ścieków deszczowych przy  
• prawdopodobieństwie p = 10% dopływający do przelewu - Qcd = 405 l/s 
• Przepływ maks. ścieków deszcz. przy p = 10% wraz  

z Qmax,h ścieków sanit. dopływający do przelewu  - Qmax = 405 + 3,5 =408,5 l/s 
• Kanał dopływowy do przelewu: 

o DN 630, i = 0,6%, napełnienie h = 0,41m – dla Qmax = 408,5 l/s 
o DN 630, i = 0,6%, napełnienie h = 0,14m – dla Qkrx = 45,5 l/s 

• Kanał odpływowy z przelewu na oczyszczalnię: 
o DN 315, i = 38,4%, napełnienie h = 0,6m – dla Qmax = 54,5 l/s 

• Kanał zrzutowy (odpływowy) wód po przelewie: 
o DN 500, i = 0,6%, napełnienie h = 0,46m – dla Q = 354,0 l/s 
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Stąd: 
Q = 0,35m3/s – przepływ obliczeniowy 
m = 0,45 współczynnik empiryczny 
g = 9,81 m/s2 – przyspieszenie ziemskie 
 
Wysokość warstwy przelewającej na końcu przelewu H = 0,41 – 0,06 = 0,35m 
 
Dla przelewu bocznego, niezatopionego, długość krawędzi przelewowej obliczono ze wzoru 
Pawłowskiego: 

 

 

 

 

 
 
Przyjęto wstępnie  b = 1,0m 
L = 1 * (0,35 : 1)0,1667 = 0,84 
P = 0,35 : (0,45 * √(2 * 9,81) * 0,351,5 = 0,85 
L ~ P 
Przyjęto krawędź przelewową długości b = 1,0m 
 
 
2.10 Oznakowanie trasy 

Zasada znakowania kanalizacji ułożonej w ziemi polega na oznakowaniu  przebiegu kanału 
przez ułożenie brązowej polietylenowej taśmy  40 cm nad kanałem z zatopionym drutem miedzianym, 
podłączonym do armatury. 

 
2.11 Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub 
elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych dostosowanych do głębokości 
wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek stalowych. 

Głębokie wykopy należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi oraz przewidzieć stosowanie 
pomp szlamowych o dużej wydajności.  

 
2.12 Skrzyżowania projektowanej sieci z przeszkodami 

Według aktualnej mapy i uzgodnień branżowych projektowana kanalizacja krzyżuje się z 
nadziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu. Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie 
zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 
1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501  oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami. 
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Przejścia pod torami 
Przejścia pod torami kolejowymi należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej PE na 

głębokości min 3,00m od poziomu terenu do wierzchniej warstwy rury ochronnej. Należy 
zabezpieczyć płaszcz rury przewodowej przed tarciem o rurę ochronną. W tym celu należy 
zastosować płozy z tworzywa sztucznego. Końce rur ochronnej zabezpieczyć manszetami z 
opaską zaciskową. 
Rury ochronne powinny być wyprowadzone poza skraję szyny na odległość min 10,0m. 

Zgodnie  pismem PKP PLK nr IZIWd-505-84/16 z dnia 14.02.2017r. kanalizację należy 
wykonać na głębokości minimum 3,0m od dolnej krawędzi nasypu, 1,0m od fundamentu konstrukcji 
wsporczych sieci trakcyjnych linii energetycznych i oświetleniowych oraz 1,5metra od krawędzi 
przyczółków obiektów inżynieryjnych. 
 

Zabezpieczenie sieci gazowej  
W zakresie opracowania znajdują się czynne sieci gazowe n/c. Projektuje się zachowanie 

minimalnych odległości pomiędzy kanalizacją i siecią gazową. W przypadki nie dochowania 
odległości podstawowych gazociąg zabezpieczyć zgodnie z Dz. U. Nr 97 z 2001r., Dz. U. Nr 139 poz. 
686 z 07.12.1995r oraz PN-91/M-34501. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
Zabezpieczenie kabla nN i oświetlenia  
Po wytyczeniu trasy pod sieć kanalizacyjną należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi 

kablami wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać ręcznie 

zgodnie z normami: 
- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane 
-N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
Długość rury ochronnej powinna być większa o 1m niż szerokość  wykopu (min. po pół metra 

z każdej strony). Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 2m. Końce rury oprzeć na 
gruncie stałym. W/w rury mogą stanowić docelowo zabezpieczenie skrzyżowania kabli z 
projektowaną siecią cieplną. Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod 
napięcia i pod nadzorem  ich właściciela. 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który 
należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru niebieskiego typu PS o średnicy 110mm. 

Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą 
ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folę kalandrowaną koloru 
niebieskiego o szerokości 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostałą część wykopu 
wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych  
 W rejonie przedsięwzięcia znajdują się skrzyżowania z sieciami teletechnicznymi. W 

przypadku skrzyżowania z napotkanym obcym kablem teletechnicznym kabel należy zabezpieczyć 
rurą osłonową koloru czerwonego typu PS o średnicy 120mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku 
o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z 
piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. 
firmy Arot. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 
Zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  
– nie przewiduje się wzajemnych zabezpieczeń. 
 

2.13 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki 
o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna wynosić 0,75 m.  
Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o 
wysokości 0,15 m, Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  
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2.14 Zalecenia ZUD i jednostek branżowych  

− W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi prace prowadzić ręcznie pod 
nadzorem Zakładu Energetycznego;  

− Miejsca skrzyżowania istniejących kabli energetycznych z projektowanym kolektorem 
zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT oraz wykonać przekopy kontrolne; 

− Miejsca skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowanym kolektorem 
zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT oraz wykonać przekopy kontrolne, a prace 
prowadzić pod nadzorem pracownika telekomunikacji; 

− W celu ochrony znaków geodezyjnych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej 
nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem; 

− Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu; 
− Prace ziemne w odległości do 1,5 m od osi gazociągu prowadzić pod nadzorem Zakładu 

Gazowniczego 
− Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem jego 

właściciela. 
− W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę geodezyjną 
− Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić wykonane projekty ZUDP pod 

kątem aktualności mapy na której został wykonany projekt. 
 
Zgodnie z opinią nr 02/02/18 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 
z dnia 15.02.2018r. : 

- Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzanym projektem z zachowaniem 
kolejowej skrajni budowli i wymaganymi obowiązujących norm i przepisów, wykonawcy 
powinni posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP. Należy zapewnić nadzór techniczny 
nad robotami z branżowych jednostek kolejowych. 

- Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego a przebieg linii 
kablowych przez grunty PKP trwale oznaczyć. 

- Roboty wykonać w uzgodnieniu z zarządzającym terenem PKP. 
 
 
2.15 Warunki stosowalności materiałów 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE 
lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4.), a także posiadać atest Państwowego Instytutu 
Higieny. Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie 
materiałów powinno być uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgodności ze standardami 
obowiązującymi w tym przedsiębiorstwie. 

 
2.16 Uwagi wykonawcze 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
• niniejszą dokumentacją, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz.II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL 

2001 r.) 
W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla 

dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy lub dokonania 
dodatkowych zabezpieczeń, w przypadkach zbyt bliskich odległości pomiędzy przewodami 
niezgodnych z przepisami.  

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać pod nadzorem  ich właścicieli. 
Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 
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 Rzędne zagłębień skrzyżowań należy sprawdzić na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu 
zieleńca lub chodnika. 

W każdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materiału, technologii lub urządzenia 
powołano znak towarowy lub nazwę producenta należy uznać, że takie powołanie ma charakter 
przykładowy, a wymagany materiał, technologia lub urządzenie musi posiadać parametry techniczne 
nie gorsze, jak materiał, technologia lub urządzenie powołanego znaku towarowego lub producenta. 
Ciężar dowodu wykazania równoważności materiału, technologii lub urządzenia spoczywa na 
wnioskodawcy. 
Wykonawca przed wejściem w teren, zobowiązany jest do ustalenia dojazdu sprzętu 
budowlanego w rejon wykonywanej kanalizacji. 
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DANE OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot przedsięwzięcia i temat opracowania  

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany budowy 
sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i deszczwej rejonie ulicy Ondraszka i Przemysłowej 
w Rudzie Śląskiej w ramach II-go  etapu budowy.  

 
1.2. Inwestor  

Inwestorem zadania jest  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 
41-709 Ruda Śląska 

 
1.3. Podstawa opracowania i materiały wejściowe 
  Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji. 
 
1.4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5. Przepisy i normy 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 2.   ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                             

ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
 

2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 Zakres opracowania obejmuje budowę  sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej. 
 

2.2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Budowę kanalizacji rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i 

punktów charakterystycznych kanalizacji, wycinki kolidujących drzew i krzewów. 
 
Zasadnicze roboty przy budowie kanalizacji: 

- roboty pomiarowe 
- zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod gazociąg 
- rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów 
- wykonanie wykopów  
- roboty montażowe 
- zasypanie wykopów 
- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

- Układ komunikacyjny. 
- Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć gazowa, sieć energetyczna 
napowietrzna i kable podziemne, kable teletechniczne sieć ciepłownicza, kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i ogólnospławna, sieć wodociągowa 
- Obiekty zieleni wysokiej. 
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3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LU B TERENU, 

KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI ;  

W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- roboty z wykorzystaniem dźwigu 
- wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5 m 
- roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
niskich napięć 
- roboty gazoniebezpieczne. 

 Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia  
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to 
• istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 
• szczupłość pasa terenu, w którym będą wykonywane roboty 
• budynki mieszkalne, do których będą wykonywane przyłącza. 

 
 4.  WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE ŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA  

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości. 
 
4.1.a)  Roboty ziemne przy budowie wodociągu - przy których realizacji będą wykonywane wykopy 

o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  
-  zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, 

przez cały okres istnienia wykopów.  
- zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy 

prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia 
wykopów w pobliżu tych sieci 

-  zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres 
prowadzenia wykopów w ich miejscu. 

• zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajduj ących się  
w zasięgu jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów  
w ich miejscu. 

4.1.b)  Roboty montażowe związane z zabezpieczeniem istniejących sieci gazowych - roboty 
gazoniebezpieczne  
zagrożenie wybuchem występujące w miejscu i w czasie wykonywania tych robót. 

4.1.c)   Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż:  
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 20 kV,  
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 11kV, 

-  zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych i 
koparek pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie 
występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie wzrastało 
przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady 
deszczu) 

4.1.d)  Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych:  
zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w miejscu 
wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane. 
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 5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH; 

 
a) Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 

„Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prace 
określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o 
zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez 
pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

b) Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

c) Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

5.3.a)   bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
5.3.b) zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe; 
5.3.c)   odpowiednie środki zabezpieczające; 
5.3.d)   instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
-  imienny podział pracy, 
-  kolejność wykonywania zadań, 
-  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
5.3.e)   Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
innych przepisów zaliczono: 

5.4.a)  Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania 
ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub 
działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie 
narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

5.4.b)  Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście 
odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób 
utrudnione, zwanych dalej „zbiornikami". 

5.4.c) Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty 
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji 
chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

5.4.d) Prace gazoniebezpieczne związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów 
 
6.   WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGRO ŻEŃ.  

 
6.1 Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy się przed  rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 
6.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów 

używanych na budowie. 
6.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami"  

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków. 
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6.1.d) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
6.1.e) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
6.1.f) Zapewnienia właściwej wentylacji. 
6.1.g) Zapewnienia łączności telefonicznej. 
6.1.h) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
 
6.2 W szczególności należy wykonać i zastosować: 
6.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

6.2.b) Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć 
daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

6.2.c) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
- dla wózków szynowych — 4%; 
- dla wózków bezszynowych — 5%; 
- dla taczek—10%. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1,0 m, 
zabezpieczyć balustradą. Balustrada, powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolna przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić się w sposób zabezpieczający pracownika 
przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. 

6.2.d) Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości1,1 m lub w inny sposób, 
w szczególności labiryntami. 

6.2.e) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

6.2.f) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

6.2.g) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

6.2.h) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne 
na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i o nachyleniu pod 
kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co 
najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

 
6.2.i) Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać 
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

 
6.2.j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 



 25

miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać i użytkować zgodnie z 
instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać 
na terenie budowy w opakowaniach producenta. 

6.2.k) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby 
zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

6.2.l) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, 
zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie 
awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia. 

6.2.m) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy  mediów i 
zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

6.2.n) Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności     od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 
właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 
zagrożonych osób 

 
6.3 Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - organizacyjne 

opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

 
L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  
 1 Rury PVC-U SDR 34 SN8 lite  

Dz315x9,2mm 
Dz400x11,7mm 

PN-EN 12201-2 
mb. 
mb. 

5,5 
7,5 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 

2 Rury PE HD 100 SDR 17 
Dz500x29,7 
Dz630x37,4 

PN-EN 12201-2 
mb. 
mb. 

5,5 
2,0 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 

3 Rury PE HD 100 SDR 11 RC do 
przewiertu wraz z płozami i 
manszetami 
- Dz355x32,3  

PN-EN 12201-2 

 
 
 

mb. 

 
 
 

70,5 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 

4 Rury ochronne PE HD 100 SDR 11 RC 
- Dz560x50,9  PN-EN 12201-2 mb. 70,5 

Atesty IBDiM do 
stosowania w drodze, oraz 
GIG do stosowania na 
terenach górniczych 

STUDNIE 
1 Studnia żelbetowa typowa Dn1500 z 

pierścieniem odciążającym, z włazem 
żeliwnym klasy D400 z zamkiem 
 

Zgodnie z 
rysunkiem 05/ 

katalogiem 
producenta 

 
 
 

kpl. 

 
 
 
1 

S13 

2 Studnia żelbetowa typowa Dn1200 z 
pierścieniem odciążającym, z włazem 
żeliwnym klasy D400 z zamkiem 
 

Zgodnie z 
rysunkiem 06/ 

katalogiem 
producenta 

 
 
 

kpl. 

 
 
 
3 

S11, S14, S15 

3 Studnia żelbetowa przelewowa  z 
włazem żeliwnym klasy D400 

Zgodnie z 
rysunkiem 04/ 

katalogiem 
producenta 

 
kpl. 

 
1 

 

 

S12  

MATERIAŁY POZOSTAŁE 
1 Taśma ostrzegawcza koloru 

brązowego 
Katalog 

producenta 
 

89,0 
 

2 Przekopy kontrolne istniejącego 
uzbrojenia 

 
 

kpl. 
 

14 
 

3 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami 
osłonowymi dwudzielnymi PVC 
-Dz110mm 
-Dz120mm 

 

 
 

kpl. 
kpl. 

 
 
8 
2 

 

4 Przejście szczelne przez ściany studni 
żelbetowych 
-ø630 
-ø400 
-ø355 
-ø315 

 

 
kpl. 
kpl. 
kpl. 
kpl.  

 
 
1 
4 
2 
2 

 

5 Włączenie projektowanej kanalizacji do 
istn. wylotu 

 kpl. 1 
Odcinek S12 - A 

6 Demontaż rury kanalizacyjnej:     
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- DN1000, dł. 10,0m 
- DN630, dł. 10,0m 
- DN400, dł. 7,0m 
- DN200, dł. 5,0m 

kpl. 
kpl. 
kpl. 
kpl. 

1 
1 
1 
1 

7 Demontaż  studni k431  kpl 1  
 

• Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód 
górniczych do III kategorii włącznie 

• W związku z występowaniem wody gruntowej należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych 
poprzez pompy w wykopie lub zabudowę igłofiltrów oraz zabudowę ścianki szczelnej na całej 
długości prowadzonych prac. 

 
IV. SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW: 
1. Kserokopia uprawnień oraz wpisu do izby projektanta i sprawdzającego. 
2. Kserokopia Wypisu i wyrysu z MPZP z dn. 19.10.2016r. 
3. Kserokopia pisma Wydz. Gospodarki Komunalnej Urzędu M. Ruda Śląska 

zn. KK.7021.14.85.2016 z dn. 05.10.2016r. – opinia 
4. Kserokopia pisma Wydz. Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu M. Ruda Śląska 

zn. KO.6220.2.28.2016 z dn. 06.10.2016r. – opinia  
5. Kserokopia pisma PGG Oddz. KWK „Ruda” z dn. 05.10.2016r. – informacja 

o warunkach geologiczno – górniczych. 
6. Kserokopia pisma PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z dn. 08.12.2016r. – wywiad 

branżowy 
7. Kserokopia pisma Tauron Dystrybucja S.A. z dn. 10.10.2016r. – wywiad branżowy 
8. Kserokopia opinii ZUD 
9. Kserokopia pisma uzgadniającego z PSG sp. z o.o. 
10. Kserokopia pisma PKP Utrzymanie zn. UTM4-504-809/2016 z dn. 10.11.2016r. 
11. Kserokopia pisma PKP Energetyka zn. ERD8-5501/17b/2017 z dn. 06.03.2017r. 
12. Kserokopia pisma TK Telekom zn. LBPSm-508-0778/16 z dn. 19.10.2016r. 
13. Kserokopia pisma PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zn. IZIWd-

505-84/16 z dn. 14.02.2017r. 
14. Kserokopia pisma PKP S.A. zn. KNKa4.6141.750.2016.GI/4 z dn. 09.11.2016r. 
15. Kserokopia pisma PKP S.A. zn. KNKa4.6141.750.2016.GI/10 z dn. 08.12.2017r. 
16. Kserokopia pisma PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zn. IZIWd-

505-34/17 z dn. 25.09.2017r. 
17. Kserokopia pisma PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zn. IZIWd-

505-3/18 z dn. 15.01.2018r. 
18. Kserokopia opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr 

02/02/18 z dnia 15.02.2018r. 
19. Kserokopia decyzji Wojewody Śląskiego nr 18/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego z dnia 04.04.2017r 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


