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Oświadczenie projektanta   

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie: 

 

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.  

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 

 

została sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i 

wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tzn. dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

 

 

 

 

 Poznań, 30.08.2024 r. 

  ………………………………… ……………………………… 

      (miejscowość i data)                (podpis projektanta) 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie: 

 

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.  

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 

 

 

została sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i 

wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tzn. dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

 

 

 

 Poznań, 30.08.2024 r. 

 ………………………………… ………………………………… 

      (miejscowość i data)               (podpis sprawdzającego) 
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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

- Dokumentacja projektowa „Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu”,  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Pomiary w terenie, wykonane badania geotechniczne,  

- Wykonane przekopy kontrolne, 

- Wytyczne i warunki techniczne gestorów sieci, 

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych, 

- Rozporządzenia, procedury, standardy i zasady prowadzenia robót: 

- Instrukcja OGP GAZ-SYSTEM SA nr PE-DY-I02 w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury 

systemu przesyłowego, Załącznik nr 5 - Zasady projektowania skrzyżowań gazociągów przesyłowych z 

przeszkodami terenowymi, 

-  Procedura OGP GAZ-SYSTEM SA nr P.02.O.02 „Procedura organizacji pracy przy urządzeniach 

energetycznych”, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, ze 

zmianami) – rozporządzenie straciło ważność,, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 

poz. 735, ze zmianami) – rozporządzenie straciło ważność,, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021.0.245), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 

2010 poz. 6), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz. 1650 t.j. ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz.U. 2010 poz. 931). 

- ST-IGG-1003:2023 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania. 
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- Normy PN-EN: 

PN-EN 1990:2004/A1 Zasady projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w trakcie wykonywania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-7:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. 

PN-EN 1991-2:2007 Obciążenia ruchome mostów. 

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne. 

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 

- Normy PN (normy wycofane): 

PN-91/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 
techniczne wykonania. 

 

2. Nazwa i adres obiektu. 

-  Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.  

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno 

- miejscowość Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie,  

-   Numery ewidencyjne działek: 10/1, 20 

Nr działki Obręb ewidencyjny Opis użytku Własność / Zarząd 

10/1, 20 301304_5.0002 Dąbcze dr 
Gmina Rydzyna 

Rynek 1, 61-130 Rydzyna 

 

3. Zamawiający. 

Gmina Rydzyna 

Rynek 1 

61-130 Rydzyna 

 

4. Autorzy opracowania. 

Projektant - branża mostowa 

mgr inż. Przemysław Marczak, specjalność mostowa, uprawnienia budowlane nr WKP/0261/PWOM/07 

Sprawdzający - branża mostowa 

mgr inż. Marek Kiejda, specjalność konstrukcyjna, uprawnienia budowlane nr WKP/0056/POOK/04 

 

5. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zabezpieczenia istniejącego gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno pod przebudowywaną ul. Wierzbową w m. Dąbcze (działka nr 10/1, 20, 

obręb Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie). 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie zabezpieczenia istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN150 odb. Leszno pod przebudowywaną ul. Wierzbową w m. Dąbcze, gm. Rydzyna. Zabezpieczenie wzniesione 
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zostanie jako systemowa obudowa gazociągu o długości 12,00 m, która wykonana zostanie z żelbetowych 

elementów prefabrykowanych.  

 

6. Dane charakterystyczne. 

Przedmiotowa droga publiczna ul. Wierzbowa zlokalizowana jest na działkach nr 10/1, 20 w miejscowości 

Dąbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyński. Na rozpatrywanym odcinku droga jest usytuowana w sąsiedztwie pól 

uprawnych, terenów zalesionych. Topograficznie teren wokół przebudowanej drogi jest mało zróżnicowany (teren 

opada w kierunku południowo-wschodnim). Niweleta jezdni drogi została zaprojektowana jako wpisana w istniejące 

ukształtowanie teren i dowiązana do istniejących i projektowanych punktów stałych. Nawierzchnia jezdni ul. 

Wierzbowej i nawierzchnia chodnika będą wykonane z prefabrykowanej kostki betonowej.  

Ruch na drodze ul. Wierzbowej będzie można zaliczyć po przebudowie do ruchu kategorii KR1 z obciążeniem 

samochodami osobowymi, samochodami ciężarowymi i maszynami rolniczymi. Klasa techniczna drogi – D 

(dojazdowa), dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś, liczba jezdni - 1, szerokość jezdni – 5,50  m, 

szerokość chodnika – 2,35 m, skrajnia pionowa nad drogą – min. 4,50 m, skrajnia pionowa nad chodnikiem – min. 

2,50 m 

 

6.1. Zarys – położenie terenu. 

Obszar będący przedmiotem opracowania obejmuje teren mający stanowić odcinek przebudowywanej drogi     

ul. Wierzbowej zlokalizowanej na działkach nr 10/1, 20 w m. Dąbcze. 

Teren przeznaczony pod przebudowę drogi ul. Wierzbowej na rozpatrywanym odcinku uzbrojony jest w istnieją 

sieć gazociągową wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno.  

Strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno wynosi 30,00 m (po 15,0 m na stronę 

od jego osi). 

 

6.2. Ogólne dane projektowanego zabezpieczenia gazociągu. 

    

Lokalizacja zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 (ul. Wierzbowa, m. Dąbcze). 
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6.2.1. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno: 

Długość projektowanego zabezpieczenia wynosi 12,00 m. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno 

zlokalizowany jest w km 0+439,76 m przebudowywanej drogi ul. Wierzbowej w m. Dąbcze. Kąt skrzyżowania 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno z osią przebudowywanej drogi ul. Wierzbowej wynosi około 

44,0°. Strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno wynosi 30,00 m (po 15,0 m na stronę 

od jego osi). Rzędna terenu istniejącego w osi przebudowywanej drogi w rejonie gazociągu wynosi około 93,60 m 

n.p.m. Projektowana rzędna osi drogi ul. Wierzbowej w miejscu przecięcia z osią gazociągu wyniesie około 93,84 

m n.p.m. Rzędna górnej tworzącej rury gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 w osi drogi wynosi około 92,495 m 

n.p.m. (rzędne przebiegu górnej tworzącej rury gazociągu DN150 zostały ustalony na podstawie przekopu 

kontrolnego wykonanego w dniu 27.06.2024 r., zagłębienie gazociągu pokazano na rysunkach, pomierzona 

odległość od poziomu istniejącego terenu do górnej tworzącej rury gazociągu DN150 wynosi od 1,24 m do 1,27 

m). Projektowane zagłębienie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wyniesie min. 1,20 m licząc od górnej tworzącej 

rury do poziomu jezdni drogi ul. Wierzbowej. Po obu stronach drogi zamontowane zostaną słupki oznacznikowe z 

daszkiem oznacznikowym (zgodnie z SBT-PE-136, ST-IGG-1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023). 

 

6.3. Warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych dla potrzeb przebudowy ul. Wierzbowej można stwierdzić, 

że w podłożu gruntowym na poziomie posadowienia konstrukcji obudowy gazociągu DN150 występują piaski drobne 

przewarstwione żwirami [Pd//Ż] w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia równym ID=0,50 (otwór 

badawczy nr 3) oraz piaski drobne [Pd] w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia równym ID=0,50 

(otwór badawczy nr 4). Poziom lustra wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

obudowy gazociągu DN150. W otworze badawczym nr 3 na głębokości 1,70 m nawiercono pod powierzchnią terenu 

nawiercono poziom zwierciadła wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadła wody gruntowej 

nawiercono na głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu. 

W podłożu gruntowym w strefie planowanego do wykonania zabezpieczenia występują proste 

warunki gruntowe. Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 

 
Lokalizacja otworu badawczego nr 3 i nr 4. 



PROPONTIS 
 

 
 Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 15 

 
Otwór badawczy nr 3.  

 

 
Otwór badawczy nr 4.  
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Parametry geotechniczne warstw.  
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7. Parametry techniczne drogi. 

- Kategoria drogi  -  gminna  

- Kategoria ruchu  -  KR1 

- Klasa techniczna  -  D - dojazdowa 

- Dopuszczalny nacisk na oś -  100 kN/oś  

- Rodzaj przekroju drogi  -  jednojezdniowy, spadek poprzeczny jednostronny 

- Szerokość jezdni drogi -  5,50 m 

- Szerokość chodnika -  2,35 m 

- Szerokość poboczy - 1,00 m  

- Nawierzchnia jezdni drogi -  prefabrykowana kostka betonowa 

- Nawierzchnia chodnika -  prefabrykowana kostka betonowa 

- Nawierzchnia poboczy -  gruntowa ulepszona 

- Odwodnienie  -  powierzchniowe bez wpustów ulicznych 

 

8. Opis konstrukcji zabezpieczającej 

8.1. Konstrukcja zabezpieczająca gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno: 

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno zostało zaprojektowane jako prefabrykowany 

przepust gazociągu wzniesiony z żelbetowych prefabrykatów wykonanych na wytwórni z betonu o klasie minimum 

C35/45 (beton B45). Całkowita długość zabezpieczenia gazociągu wynosi 12,00 m. Zabezpieczenie składa się z 

elementów prefabrykowanych typu T (prawy + lewy) stanowiących element posadowienia i ściany (typ DN150) 

oraz elementów płytowych stanowiących przykrycie zabezpieczenia (typ DN150). Zakłada się że standardowa 

długość elementu wynosi 1,00 m. Elementy będą łączone ze sobą poprzez połączenia skręcane oraz układane 

mijankowo (przesunięcie o 0,50 m elementów płytowych względem elementów typu T). Elementy płytowe 

wyposażone będą w zabetonowane zawiesia prętowe, które w razie potrzeby będą umożliwiały łatwy demontaż i 

ponowny montaż elementów przykrywających. Połączenia skręcane zostaną zabezpieczone kapturkami ochronnymi. 

Obudowa gazociągu zaprojektowana została wg normy PN-85/S-10030 na klasę obciążeniową „A” (czyli nad 

zabezpieczeniem dopuszczony będzie ruch pojazdów o masie całkowitej 50 ton), na klasę MLC 150/100 wg umowy 

standaryzacyjnej STANAG 2021 oraz na klasę I wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).. Konstrukcja 

prefabrykowanej obudowy gazociągu według dokumentacji producenta. Projektowana odległość pionowa mierzona 

od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni jezdni drogi wynosi min. 1,20 m.  

Pod prefabrykatami przyjęto warstwę podbetonu gr. 10 cm z betonu klasy minimum C12/C15 (beton B15).                          

Przy wykonywaniu fundamentów należy przestrzegać wszystkich zapisów zawartych w dokumentacji  

geotechnicznej. 

W przypadku natrafienia na grunty nienośne przy wykonywaniu fundamentów należy wymienić je na piaski 

średnie i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia lS≥0,98. 

Zwraca się uwagę na konieczność ochrony odsłoniętego gruntu rodzimego przed wpływem czynników 

atmosferycznych: w przypadku gruntów spoistych przed uplastycznieniem lub przemarzaniem, a w przypadku 

piasków przed rozluźnieniem.  

Grunt zasypowy należy układać warstwami (grubość warstwy maksymalnie 30 cm) wykonanymi z piasku 

średniego zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia lS≥0,98. 

Elementy prefabrykowane powinny być zamontowane na takiej wysokości i w takiej odległości od gazociągu 

aby zapewnić minimalne wymagane odległości od rury gazociągu: 

-  minimalna odległość góry rury gazowej od konstrukcji żelbetowej przepustu wynosi 0,500 m, 

-  minimalna odległość pozioma krawędzi rury gazowej od konstrukcji żelbetowej wynosi 0,500 m, 

-  poziom posadowienia prefabrykowanej konstrukcji przepustu nie może znajdować się powyżej dolnej  
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 krawędzi rury gazowej. 

Po ułożeniu elementów zabezpieczenia bądź tylko ich części należy uzupełnić wykop piaskiem średnim 

zagęszczając go do poziomu wskaźnika zagęszczenia lS≥0,98. Do zagęszczania zasypki wokół obudowy i nad 

obudową należy używać wyłącznie zagęszczarek płytowych i ubijaków ręcznych. Przestrzeń wokół gazociągu w 

przewodzie przepustu wypełnić piaskiem drobnym bez zagęszczania tak, aby nie zostały pustki powietrzne. 

Bezpośrednio pod płytami przykrywającymi ułożony zostanie przekładka z materiału ściśliwego w postaci arkuszy 

styropianu o grubości 2 cm. 

Posadowienie zabezpieczenia (obudowy): 

Poziom posadowienia zabezpieczenia (elementów T) skorygować po odkopaniu gazociągu zachowując 

minimalne odległości konstrukcji przepustu od rury gazociągu. Pod prefabrykatami przyjęto warstwę podbetonu gr. 

10 cm z betonu klasy minimum C12/C15 (beton B15). W trakcie wykonywania wykopów pod elementy 

prefabrykowane należy zadbać o to żeby warstwy podbetonów zostały wykonane niezwłocznie, aby nie dopuścić 

do rozluźnienia gruntów niespoistych oraz aby nie dopuścić do uplastycznienia lub przemarznięcia gruntów 

spoistych. Przed wykonaniem warstw podbetonów podłoże z gruntów niespoistych należy dogęścić zagęszczarkami 

w celu zwiększenia nośności fundamentów oraz ograniczenia osiadania konstrukcji obudowy gazociągu. Poziom 

lustra wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociągu.  

W przypadku konieczności wykonania obudowy gazociągu na głębokości innej niż przewidziana w projekcie, 

należy zmianę skonsultować z projektantem konstrukcji i operatorem gazociągu tj. OGP Gaz-System S.A. o/Poznań. 

 

8.2. Oznakowanie przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN150. 

Po zakończeniu prac związanych z montażem zabezpieczenia projektuje się oznaczyć przebieg gazociąg             

DN150 odb. Leszno w terenie za pomocą słupków oznacznikowych wysokich zgodnie z wymaganiami OGP Gaz-

System S.A. o/Poznań. Przy zewnętrznych krawędziach korpusu drogi z obu jego stron nad gazociągami należy 

zamontować słupki oznacznikowe o wysokości min. 2,0 m nad poziomem terenu wykonane z PCV odpornego na 

promieniowanie UV (zgodnie z ST-IGG-1003, wersja 2023). 

 

9. Technologia wykonania prac. 

9.1. Etapowanie i organizacja robót. 

 Na czas prowadzenia robót przy wykonywaniu obudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno 

przedmiotowy odcinek drogi ul. Wierzbowej nad gazociągami będzie zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych. 

 Z uwagi na uwarunkowania terenowe i własnościowe działek sąsiednich, istniejącą sieć drogową nie ma 

konieczności wykonania tymczasowego przejazdu technologicznego nad gazociągiem.  

 Z uwagi możliwy dojazd od strony północnej i od strony południowej poprzez istniejącą sieć dróg na osiedlu 

domów jednorodzinnych, niewielkie rozmiary zabezpieczenia, niewielką średnicę gazociągu oraz płytkie zagłębienie 

gazociągu prace związane z wykonywaniem zabezpieczenia będą realizowane od południowej strony i od północnej 

strony gazociągu DN150. 

 Przewidywany okres realizacji robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia gazociągu wynosi 8-10 dni 

roboczych. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenie robót według odrębnego opracowania (jeśli 

wystąpi taka potrzeba). 

  

9.2. Tymczasowe drogi technologiczne oraz plac montażowy. 

 Dla potrzeb wykonania zabezpieczenia gazociągu DN150 odb. Leszno wykonana zostanie tymczasowa droga 

technologiczna, która zostanie wytyczona po trasie przedmiotowej drogi ul. Wierzbowej oraz po trasie istniejącej 

sieci drogowej i umożliwi dojazd do strefy robót od strony północnej i od strony południowej. 

 Z uwagi na uwarunkowania terenowe, uwarunkowania własnościowe działek sąsiednich oraz przede wszystkim 

z uwagi na wczesny etap realizacji całości inwestycji nie ma potrzeby wykonania tymczasowego przejazdu 



PROPONTIS 
 

 
 Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 19 

technologicznego nad gazociągiem. Z uwagi na niewielką średnicę gazociągu, bardzo płytkie zagłębienie gazociągu 

oraz niewielkie wymiary zabezpieczenia możliwe jest wykonanie robót z dostępem od strony północno-wschodniej 

gazociągu z bliskim dojazdem z istniejącej sieci dróg. 

 Plac montażowy zostanie zorganizowany po północnej stronie gazociągu DN150. Strefa składowania materiałów 

i prefabrykatów oraz strefa składowania odkładu ziemi z wykopu zostaną umiejscowione po północnej stronie 

gazociągu DN150 odb. Leszno poza strefą kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia. Lokalizacja tymczasowej 

drogi technologicznej oraz placu montażowego została wskazana na rysunku nr 5 - Schemat placu montażowego i 

tymczasowa droga technologiczna. Schemat sieci drogowej w rejonie zabezpieczenia pokazano na rysunku nr 5. 

 

9.3. Wykonywanie robót ziemnych.  

 Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac przy gazociągu w pasie o szerokości 12,0 m (po 6,0 m na stronę 

od osi gazociągu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznań. 

 Trasę przebiegu istniejącego gazociągu w rejonie prac należy oznakować na powierzchni terenu. Wykonywanie 

próbnych przekopów i odkrywek należy wykonać na wstępnym etapie wykonawstwa, tzn. przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Przed rozpoczęciem wykopów należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej 

przebieg urządzeń podziemnych przebiegających w strefie robót. Dodatkowo urządzenia podziemne zlokalizować 

na podstawie przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie. Wszelkie instalacje podziemne i nadziemne powinny 

być dokładnie zidentyfikowane i wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i lokalizację. 

 Teren, na którym wykonywany będzie wykop należy ogrodzić, oznakować, wygrodzić zaporami i w razie potrzeby 

oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do wykopu należy wykonać dwa bezpieczne zejścia/wejścia dla pracowników w postaci prefabrykowanych 

schodni o szerokości min. 0,7 m posiadających barierkę o łagodnym nachyleniu gwarantującym sprawną ewakuację. 

 Zastosowanie sprzętu mechanicznego dozwolone jest przy zachowaniu odległości minimum 5,0 m mierząc od 

najdalej wysuniętej części sprzętu do ścianki gazociągu. Dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości pod 

warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznań szczegółowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie gazociągu uwzględniającej możliwość występowania 

niezinwentaryzowanych elementów zabudowanych na gazociągu. W odległości mniejszej od 3,0 m od osi gazociągu, 

gdy nie jest on odkryty prace ziemne należy prowadzić ręcznie. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejących 

instalacji po ich odkryciu, roboty należy prowadzić ręcznie. Ukosowanie skarp wykopu należy wykonać w stopniu 

1:1,5 (grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym). W razie potrzeby zabezpieczyć ściany wykopu w sposób 

zależny od rodzaju i kategorii gruntu. Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych 

części stałych. 

 W przypadku natrafienia na grunty nienośne przy wykonywaniu fundamentów należy wymienić je na piaski 

średnie i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia lS≥0,98 lub zastosować grunt stabilizowany cementem w celu 

wykonania nośnego podłoża pod ustawienie prefabrykatów. Zwraca się uwagę na konieczność ochrony odsłoniętego 

gruntu rodzimego przed wpływem czynników atmosferycznych: w przypadku gruntów spoistych przed 

uplastycznieniem lub przemarzaniem, a w przypadku piasków przed rozluźnieniem. 

 Wykop wykonać z tymczasowym odkładem ziemi na odległość min. 5,0 m od górnej krawędzi skarpy wykopu 

oraz min. 10,0 m od ścianki gazociągu DN150 odb. Leszno po jego północnej stronie. Miejsce docelowego 

składowania odkładu ziemi z wykopu wyznaczone jest po północnej stronie gazociągu poza strefą kontrolowaną 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN150. 

 Grunt zasypowy należ układać warstwami (maksymalnie 30 cm) wykonanymi z piasku średniego lub gruntu  

rodzimego pozbawionego kamieni zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia lS≥0,98 przy użyciu zagęszczarek 

płytowych i ubijaków ręcznych. 
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9.4. Odwodnienie wykopów.  

Poziom lustra wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociągu 

DN150. W otworze badawczym nr 3 na głębokości 1,70 m nawiercono pod powierzchnią terenu nawiercono poziom 

zwierciadła wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadła wody gruntowej nawiercono na 

głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu. 

 Podczas realizacji robót nie wystąpi konieczność zastosowania pomp lub igłofiltrów w celu obniżenia poziomu 

lustra wód gruntowych dla potrzeb montażu prefabrykatów podporowych (typ T). 

 Nie pozostawiać otwartego wykopu na dłuższy czas, a w przypadku uplastycznienia gruntów 

spoistych w wyniku np. opadów deszczu usunąć warstwę uplastycznioną i pustą przestrzeń wypełnić 

np. chudym betonem.  

  

9.5. Wymiana izolacji gazociągu. 

 W ramach wykonywanego zabezpieczenia gazociągu DN150 odb. Leszno przewiduje się całkowite jego odkrycie 

na długości wykonywanego zabezpieczenia i wymianę izolacji. Roboty przy wymianie izolacji należy wykonać 

odcinkami i pod nadzorem operatora gazociągu OGP GAZ-System S.A. o/Poznań. Technologię wykonania robót i 

dobór materiałów uzgodnić z operatorem gazociągu OGP GAZ-System S.A. o/Poznań. 

W zależności od rodzaju izolacji jej wymianę należy wykonać według poniższej technologii: 

 

a. Dla gazociągów w izolacji bitumicznej - wymiana izolacji przy użyciu taśm klasy min. C30 

 Zerwanie istniejącej izolacji bitumicznej 

 Oczyszczenie powierzchni rury do klasy czystości Sa 2 1/2 

 Nałożenie taśm izolacyjnych wg technologii producenta taśm 

 Badanie poroskopem szczelności nałożonej izolacji 

 

 Po zdjęciu istniejącej powłoki bitumicznej i ręcznym oczyszczeniu powierzchni rury gazociągu, należy w 

obecności przedstawiciela Gaz-System S.A. o/Poznań dokonać oględzin powierzchni i ewentualnych pomiarów 

grubości ścianki w celu wykrycia ewentualnych wżerów. W przypadku stwierdzenia ubytków w ściance głębszych 

niż 0,5 mm należy przerwać dalsze prace i powiadomić operatora sieci gazowej. 

 Następnie należy przeprowadzić czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni rury do stopnia Sa 2 1/2. 

Ponownie dokonać oględzin powierzchni i ewentualnych pomiarów grubości ścianki w celu wykrycia ewentualnych 

wżerów. W przypadku stwierdzenia ubytków w ściance głębszych niż 0,5 mm należy przerwać dalsze prace i 

powiadomić operatora sieci gazowej. 

 Nałożyć nową nawojową powłokę izolacyjną uzyskującą przyczepność do powierzchni stalowej w warunkach 

występowania na niej wilgoci kondensacyjnej. Należy zabezpieczyć gazociąg na placu budowy powłokami 

nawojowymi klasy C50 zgodnie z PN-EN 12068:2002. Taśma wewnętrzna powinna być samowulkanizująca. 

Przyczepność do podłoża stalowego powłoki powinna wynosić co najmniej 4N/mm. 

 Proponuje się zastosowanie zestawu taśmowego C 50C Vogelsang (primer Testo-S, butylokauczuk Evo-kitt, 

taśma Testo 1,2 H, taśma Evolen PE 0,5).  

 Przed zasypaniem rurociągu przeprowadzić badanie szczelności nałożonej powłoki poroskopem o napięciu 5 kV 

+ 5 kV/mm grubości, nie większym niż 15 kV. Wszelkie wykryte nieszczelności powłoki należy naprawić. 

 

b. Dla gazociągów w izolacji PE - wymiana izolacji przy użyciu zestawów naprawczych lub nałożenie 

opasek termokurczliwych klasy min. C30. 

 Powierzchnie defektu przygotować wg technologii producenta materiału, 

 W przypadku widocznych ognisk korozji oczyścić powierzchnię rury do klasy Sa 2 1/2 , 

 Badanie poroskopem szczelności nałożonej izolacji. 
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9.6. Wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi ul. Wierzbowej. 

 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi ul. Wierzbowej nad gazociągiem odb. Leszno zostanie wykonana z 

prefabrykowanej kostki betonowej zgodnie z powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi. Warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi nad zabezpieczeniem gazociągu pokazano na przekrojach na rysunku nr 3.  

 Do zagęszczania gruntu pod konstrukcją jezdni drogi ul. Wierzbowej nad obudową należy używać wyłącznie 

zagęszczarek płytowych.  

 

9.7. Zabezpieczenie gazociągu przed uginaniem. 

 Planowane jest odsłonięcie gazociągu DN150 odb. Leszno na długości około 13,0 mb. Odsłanianie gazociągu 

należy wykonywać etapami na odcinkach nie dłuższych niż 5,00 m. Dla potrzeb wykonania zabezpieczenia (osłony) 

wykopy pod gazociągiem nie będą wykonywane więc rura nie będzie się uginać. W przypadku konieczności wymiany 

lub naprawy izolacji i wystąpienia konieczności zrobienia wykopów pod gazociągiem zostanie on zabezpieczony 

przed uginaniem poprzez wykonanie podbudowy z elementów drewnianych. Podbudowy z elementów drewnianych 

należy wykonać pod rurą gazociągu w rozstawie nie większym niż 2,00 m. Roboty przy wymianie izolacji należy 

wykonać odcinkami o długości nie większej niż 3,00 m i pod nadzorem operatora gazociągu OGP GAZ-System S.A. 

o/Poznań. 

 

 

9.8. Harmonogram - kolejność prowadzenia prac. 

 Prace związane z zabezpieczeniem istniejącego gazociągu są pracami gazoniebezpiecznymi i wymagają 

uzgodnienia polecenia pracy gazoniebezpiecznej oraz zarejestrowania ich u operatora sieci OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

o/Poznań przed rozpoczęciem prac. 

 

Harmonogram - kolejność prowadzenia prac 

Etap  Lp. Nazwa czynności Czas  
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1 
Przyjazd na miejsce budowy i dopuszczenie do prac przez przedstawiciela  
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznań. 

1 h 

2 
Instruktaż i szkolenie BHP pracowników na miejscu pracy przez osobę odpowiedzialną  
za wykonanie pracy.  

1 h 

3 Dostawa materiałów na budowę 1 dzień 

4 
Wykonanie prac ziemnych przy zabezpieczeniu gazociągu DN150 odb. Leszno w miejscu 
skrzyżowania z drogą 

2 dni 

5 
Wykonanie oględzin rurociągu DN150 odb. Leszno przy zabezpieczeniu, sprawdzenie 
izolacji  

1 dzień 

6 Wykonanie montażu elementów podporowych typu T  1 dzień 

7 Zasypanie wykopu pomiędzy elementami podporowymi typu T 1 dzień 
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8 Montaż elementów płytowych  1 dzień  

9 Zasypanie wykopów 1 dzień 

 

10. Analiza oddziaływania konstrukcji zabezpieczającej oraz technologii robót na gazociąg. 

10.1. Oddziaływanie konstrukcji zabezpieczającej oraz technologii robót na gazociąg DN150 odb. Leszno. 

 Zaprojektowana konstrukcja zabezpieczająca gazociąg DN150 odb. Leszno wykonana z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych w pełni przejmuje wszelkie obciążenia wywołane naciskiem mas ziemnych i konstrukcji 

nawierzchni drogi oraz przejmuje wszelkie obciążenia od ruchu pojazdów poruszających się po drodze. Z uwagi na 

charakter projektowanego zabezpieczenia tzn. zastosowanie masywnych elementów prefabrykowanych 

odseparowanych od rury gazociągu, nie będzie negatywnego odziaływania na gazociąg ewentualnych drgań 

powstających od pojazdów poruszających się po drodze. 

Poziom lustra wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociągu. 

W otworze badawczym nr 3 na głębokości 1,70 m nawiercono pod powierzchnią terenu nawiercono poziom 

zwierciadła wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadła wody gruntowej nawiercono na 

głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu. 

        Z uwagi na dobre i jednorodne warunki gruntowe w podłożu podczas realizacji robót nie będzie konieczności 

zastosowania ścianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu. Roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia 

gazociągu będą realizowane w wykopie otwartym. Wykop będzie wykonany z tymczasowym odkładem ziemi na 

odległość min. 5,0 m od górnej krawędzi skarpy wykopu oraz min. 10,00 m od ścianki gazociągu DN150 odb. Leszno 

po jego północnej stronie. Miejsce docelowego składowania odkładu ziemi z wykopu wyznaczone jest po północnej 

stronie gazociągu poza strefą kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia DN150. 

 Podczas realizacji robót nie wystąpi konieczność zastosowania pomp lub igłofiltrów w celu obniżenia poziomu 

lustra wód gruntowych dla potrzeb montażu prefabrykatów podporowych (typ T). 

 W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejących instalacji, roboty ziemne będą prowadzone ręcznie. Podczas 

wykonywania montażu zabezpieczenia gazociągu z uwagi na zastosowanie gotowych elementów prefabrykowanych 

maszyny budowlane (dźwigi, samochody ciężarowe) będą pracowały w bezpiecznej odległości od czynnego 

gazociągu i nie będzie negatywnego oddziaływania wywoływanych przez nie drgań na gazociąg. 

 

11. Analiza wpływu konstrukcji drogi na zabezpieczany gazociąg.  

11.1. Wpływ konstrukcji drogi na zabezpieczany gazociąg DN150 odb. Leszno.  

 Z uwagi na zastosowanie konstrukcji zabezpieczających gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno 

wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych, konstrukcja drogi ul. Wierzbowej nie będzie miała 

żadnego negatywnego wpływu na zabezpieczany gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 

 

12. Analiza wpływu konstrukcji zabezpieczającej gazociąg DN150 na istniejące sieci. 

Nie dotyczy.  

W rejonie projektowanego zabezpieczenia gazociągu DN150 nie występują inne sieci uzbrojenia terenu.  

 

13. Informacja dotycząca odstępstw od warunków technicznych. 

 Niniejsza dokumentacja oraz projektowane rozwiązania techniczne nie zawierają odstępstw od warunków 

technicznych (pismo nr OP-DL.4131.32.2024.1 z dnia 25.05.2024  r. od OGP Gaz-System S.A. o/Poznań). 

 

14. Informacja o rodzajach i ilościach odpadów. 

 Podczas realizacji robót nie będą powstawały żadne odpady niebezpieczne. Podczas realizacji robót mogą 

powstawać następujące rodzaje odpadów: 
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- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i 

ceramiczny, 

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, 

- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 

- gleba i ziemia w tym urobek z wykopów i tłuczeń, 

- odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne, 

smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp., 

- inne odpady np. opakowania po używanych materiałach. 
 

 

Tabela 14.1. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów - etap budowy 

 
1) Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) 

 

 Podczas wykonywania zabezpieczenia gazociągu oraz przebudowy drogi, woda do celów technologicznych i 

sanitarno-bytowych dla pracowników będzie dostarczana na plac budowy beczkowozem. Ścieki sanitarno-bytowe z 

zaplecza budowy gromadzone będą w bezodpływowych osadnikach opróżnianych przez wozy asenizacyjne lub 

zastosowane będą sanitariaty przewoźne. 

 Zanieczyszczenia pochodzące z obsługi sprzętu do robót ziemnych i z zaplecza budowy gromadzone będą i 

separowane w odrębnych pojemnikach i wywożone przez uprawnione firmy poza obręb budowy i utylizowane 

zgodnie z aktualnymi przepisami. 

 

15. Uwarunkowania środowiskowe. 

 Projektowane zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno znajduje się na terenie obszaru 

chronionego krajobrazu „Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i 

kompleksem leśnym Osieczna-Góra (woj. wielkopolskie.)”. Projektowane zabezpieczenie gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN150 odb. Leszno nie znajduje się na terenie korytarzy ekologicznych.  

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zabezpieczenia istniejącego gazociągu DN150 odb. Leszno pod 

przebudowywaną drogą ul. Wierzbową w m. Dąbcze. Skala tego przedsięwzięcia jest mała, a jego odziaływanie jest 

znikome w fazie użytkowania. W związku z zakresem przedsięwzięcia i dobrymi warunkami gruntowymi nie jest 

przewidywane wykonywanie odwodniania obszaru robót. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na 

istniejący drzewostan, na powierzchnię ziemi, na glebę, ani na wody powierzchniowe i podziemne.  

 Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowane zabezpieczenie gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno w postaci niewielkiej konstrukcji z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych nie klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie 

klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 

tekst jednolity) zadanie objęte niniejszym projektem nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz na obszary Natura 2000.  

 

16. Zalecenia wykonawcze: 

- Prace nie mogą powodować zakłóceń w realizacji usługi przesyłowej gazociągów DN150 odb. Leszno. 

- Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem zabezpieczenia gazociągu Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić i uzyskać u operatora gazociągu pisemne polecenie prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych 

(wymagane posiadanie przez pracowników uprawnień energetycznych grupy 3 z zakresu eksploatacji i dozoru) 

zgodnie z procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych”.   

W przypadku realizacji prac uzgodnionych jako niebezpieczne wymagany jest stały nadzór pracownika                 

OGP Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu. 

- Podczas prac prowadzić ciągły pomiar stężenia metanu i tlenu na zasadach określonych w Procedurze P.02.O.02. 

- W przypadku wystąpienia w trakcie prac montażowych zabezpieczenia, różnic dotyczących przyjętych w projekcie 

założeń, w tym innych warunków gruntowych, innych rzędnych terenu, innych rzędnych przebiegu i posadowienia 

gazociągu projekt należy skorygować i ponownie uzgodnić. 

- Podczas realizacji prac przez Wykonawcę, po odkryciu gazociągu i zdjęciu izolacji, miejsce prac zostanie 

udostępnione służbom eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. w celu dokonania oględzin jego stanu technicznego pod 

kątem potrzeby wykonania prac konserwacyjno-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia konieczności 

dokonania naprawy, prace związane z wykonywaniem zabezpieczenia przedmiotowego gazociągu pod 

przebudowywaną drogą zostaną wstrzymane do momentu wykonania naprawy przez służby GAZ-SYSTEM S.A. 

Harmonogram prac uzgodniony zostanie pomiędzy stronami na etapie wykonawstwa. 

- Poziom lustra wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociągu 

DN150 odb. Leszno Podczas realizacji robót należy stosować pompy w celu usunięcia wody opadowej i ochrony 

odsłoniętych warstw gruntu przed pogorszeniem parametrów geotechnicznych. Niedopuszczalne jest 

utrzymywanie kałuż i zastoisk wody w wykopie podczas realizacji robót.  

- Przy wykonywaniu fundamentów należy przestrzegać wszystkich zapisów zawartych w dokumentacji  

geotechnicznej. Nie pozostawiać otwartego wykopu na dłuższy czas, a w przypadku uplastycznienia gruntów – 

usunąć warstwę uplastycznioną i pustą przestrzeń wypełnić np. chudym betonem. 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze" oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.  

- Prace ziemne prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

- W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace 

budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. 

- Montaż elementów prefabrykowanych przeprowadzić wg wytycznych i zaleceń producenta. 

- Detale połączeń elementów prefabrykowanych wg rozwiązań producenta.  

- Przy wykonywaniu zabezpieczenia gazociągu należy stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty 

techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem Norm Państwowych, 

zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

- Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego zapewni wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz pomiarów 

przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego. 
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17. Uwagi końcowe: 

- Wykonawca robót zobowiązany jest uzgodnić termin realizacji prac z operatorem gazociągów 

wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno tj. OGP Gaz-System S.A o/Poznań z minimum 60 dniowym 

wyprzedzeniem.  

- O rozpoczęciu prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziałowej Dyspozycji Gazu w 

Poznaniu. 

- Na etapie wykonawstwa Gaz-System S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli gazociągów oraz w razie konieczności 

wykonania niezbędnych prac zabezpieczających, co może wpłynąć na wydłużenie prac budowlanych. 

- Prace ziemne i montażowe realizowane przy czynnym gazociągu wysokiego ciśnienia należy traktować jako 

gazoniebezpieczne (procedura OGP GAZ-SYSTEM SA nr P.02.O.02 „Procedura organizacji pracy przy urządzeniach 

energetycznych”). 

- Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego opracowania.  

Wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemną zgodę autorów. 

- W przypadku wystąpienia w trakcie prac montażowych zabezpieczenia innych warunków gruntowych niż przyjęte 

w projekcie, projekt należy skorygować i ponownie uzgodnić. 

- Przebiegi związanych z inwestycją (przebudowa drogi) wszelkich innych sieci i instalacji uzbrojenia terenu 

podlegają oddzielnym uzgodnieniom z OGP Gaz-System S.A. zarówno w zakresie szczegółowych rozwiązań 

technicznych jaki i technologii prowadzenia prac. 

- Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy 

bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgodnić z jednostką projektową i 

upoważnionymi przez nią projektantami. 

- Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego zapewni wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz pomiarów 

przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.  

- Wszelkie roboty budowlano-montażowe przy wykonywaniu obiektu należy prowadzić zgodnie z niniejszym 

projektem, sztuką budowlaną, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlanych, wiedzą techniczną, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB i IBDiM pod 

nadzorem uprawnionych osób. 

- Do prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające odpowiednie dopuszczenia i 

atesty umożliwiające ich stosowanie w Polsce. 

- Przy wszystkich rodzajach prac obowiązują Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

- Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i odwrotnie. 

- Technologia wykonania prac oraz Harmonogram zamieszczony w opracowaniu sporządzony został wyłącznie na 

potrzeby dokumentacji projektowej. Na etapie wykonawstwa projektowanych prac wymagane jest jego 

doszczegółowienie i aktualizacja zgodnie z wydanym uzgodnieniem i instrukcjami obowiązującymi u Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
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Warunki techniczne od OGP Gaz-System S.A o/Poznań  

(pismo nr OP-DL.4131.32.2024.1 z dnia 25.05.2024 r.)
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Operat geodezyjny z przekopu kontrolnego 
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Oświadczenie producenta prefabrykatów 
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Wyciąg z obliczeń posadowienia konstrukcji zabezpieczenia gazociągu DN150 
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Wyciąg z obliczeń płyty stropowej konstrukcji zabezpieczenia gazociągu  

(projekt systemowy) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

Inwestycja: 

 

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.  
 

Zakres opracowania: 

 

 Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia  

DN150 odb. Leszno 

 

Adres 
obiektu 

miejscowość Dąbcze, gmina Rydzyna 

powiat leszczyński, województwo wielkopolskie 

Numer 
ewidencyjny 

działki 

dz. nr ewid.: 10/1, 20, obręb: 0002 Dąbcze 

Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Gmina Rydzyna 

gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego 
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe (zabezpieczenie gazociągu) 

Kody i nazwy 
CPV 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

452467/10000-8 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych     

                     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

Branża Mostowa – zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 

Inwestor 

Gmina Rydzyna 

Rynek 1 

61-130 Rydzyna 

Funkcja Imię i Nazwisko 
Numer i zakres uprawnień 

budowlanych 

Projektant mgr inż. Przemysław Marczak  

WKP/0261/PWOM/07 
do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności mostowej 
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1. Tytuł opracowania. 

„Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno.” 

 

2. Podstawa opracowania. 

Materiały stanowiące podstawę opracowania: 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, 

z późniejszymi zmianami), 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

 Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontów oraz utrzymania 

konstrukcji mostowych. 

 

3. Inwestor. 

Gmina Rydzyna 

Rynek 1 

61-130 Rydzyna 

 

4. Projektant. 

Przemysław Marczak 

ul. Wołowska 92a 

60-167 Poznań 

 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Zamierzenie budowlane będzie obejmować: 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 

- roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń gazociągu, 

 Roboty przygotowawcze: 

- usunięcie warstw humusu, 

 Budowa obejmuje: 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie podbetonów, 

- wykonanie montażu prefabrykowanej obudowy gazociągu, 
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- wykonanie obsypki gazociągu wewnątrz obudowy,  

- wykonanie zasypki obudowy gazociągu. 

 Rozbiórka obejmuje: 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie demontażu prefabrykowanej obudowy gazociągu, 

- wykonanie zasypki gazociągu. 

 

6. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

- usuniecie warstw humusu, 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie podbetonów, 

- wykonanie montażu prefabrykowanej obudowy gazociągu, 

- wykonanie obsypki gazociągu wewnątrz obudowy,  

- wykonanie zasypki obudowy gazociągu. 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez wykonawcę. 

 

7. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno. 

 

8. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

Na działkach w obrębie, których realizowane będą roboty związane z projektem, występują elementy 

zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w postaci sieci 

gazociągowej, wodociągowej i energetycznej.  

 

9. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Wykonanie wykopów i nasypów. 

Zagrożenie: najechanie, potrącenie przez maszynę lub samochód ciężarowy, 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 oznakowanie robót zgodnie z instrukcją oznakowania prowadzonych robót drogowych w pasie drogowym lub 

działkach Zamawiającego, 

 stosowanie znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zapór, świateł ostrzegawczych, 

 stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 

 zachowanie ostrożności i uwagi, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Zagrożenie: potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o równej nawierzchni, 

 zapewnianie ładu i porządku na budowie, 

 stosowanie odpowiedniego obuwia do warunków pracy (z podeszwami przeciwpoślizgowymi), 

 szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie. 

 

Zagrożenie: uderzenie sprzętem maszyn do robót ziemnych. 
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Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 praca w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny, 

 nadzór nad wykonywanymi robotami i właściwa organizacja pracy, 

 przestrzeganie przepisów przez operatorów maszyn, 

 stosowanie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Obsługa maszyn i urządzeń. 

Zagrożenie: ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do pił, napędów 

 tarczowych, pasowych itp, 

 dobra znajomość instrukcji obsługi, 

 oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i urządzeń zgodnie z PN, 

 odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów, 

 stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza piły itp. 

 porządek na stanowisku, 

 właściwy nadzór.  

 

Zagrożenie: prace przeładunkowe przy pomocy dźwigów - uderzenia hakami lub zawieszonym ciężarem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie urządzeń dźwignicowych posiadających aktualny odbiór przez UDT, 

 terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglądów urządzeń dźwignicowych, 

 obsługiwanie urządzeń dźwignicowych przez operatorów posiadających właściwe uprawnienia, 

 stosowanie sprzętu podnośnego zgodnie z instrukcją obsługi. 

 

Obsługa i cięcie piłą do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. 

Zagrożenie: zaprószenie oczu i wprowadzenie pyłu do dróg oddechowych. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie okularów, gogli lub osłon przeciwodpryskowych, 

 stosowanie masek przeciwpyłowych, 

 stosowanie wody przy cięciu nawierzchni i elementów betonowych. 

Zagrożenie: hałas 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dobór odpowiednich ochron słuchu, 

 wyposażenie pracowników i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron  

 słuchu, 

 oznakowanie strefy hałasu tablicami ostrzegawczymi, 

 systematycznie badania lekarskie. 

 

Obsługa elektronarzędzi. 

Zagrożenie: porażenie prądem elektrycznym. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dokonywanie konserwacji i przeglądów elektronarzędzi zgodnie z instrukcją, 

 zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń i 
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 rezystencji izolacji instalacji elektrycznej, 

 wykonywanie robót instalacyjnych przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, 

 szkolenia BHP. 

 

Obsługa zagęszczarki ubijakowej i płytowej. 

Zagrożenie: wibracja. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów, 

 wprowadzanie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym poziomie drgań, 

 ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, 

 stosowanie ochron indywidualnych (rękawice antywibracyjne). 

 

Zagrożenie: przygniecenie kończyn dolnych lub górnych spowodowane transportowanym ręcznie lub 

układanym elementem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 przestrzeganie norm przenoszenia ciężarów, 

 stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rękawic, 

 stosowanie przy podnoszeniu krawężników kleszczy, 

 przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespołowego przenoszenia ciężarów, 

 zachowanie ostrożności, 

 szkolenie BHP.  

 

Rozszczelnienie gazociągu. 

Zagrożenie: wybuch gazu, pożar, wyparcie tlenu 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem, 

 pomiary stężenia gazu,  

 pomiary zawartości tlenu, 

 zakaz używania otwartego płomienia, 

 przestrzeganie instrukcji i procedur, 

 sprzęt gaśniczy, 

 odpowiednia odzież, obuwie i środki ochrony osobistej, 

 zachowanie ostrożności, 

 szkolenie BHP.  

 

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

- szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
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zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 

danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Ogólne zasady BHP: 

 na terenie budowy cały czas należy używać odzieży i obuwia ochronnego, kasków, kamizelek ostrzegawczych z 

elementami odblaskowymi, 

 używanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobów alkoholowych i narkotyków jest zabronione, 

 bez pozwolenia nie wolno wchodzić do stref zabronionych, 

 unikać niepotrzebnego ryzyka, 

 natychmiast należy powiadomić przełożonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji  

lub warunków, 

 wszystkie wypadki lub zdarzenia muszą być natychmiast zgłaszane, 

 wszyscy operatorzy muszą mieć udokumentowane kwalifikacje do obsługi specjalistycznych maszyn, urządzeń, 

narzędzi itp.  

 

11. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami 

oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki techniczne 

zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

- przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń, 

- wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 
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- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych (w czasie prac i podczas przerw 

w ich prowadzeniu), 

- zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników, 

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

- zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czas 

prowadzenia robót budowlanych, 

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

- w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu „BIOZ” 

Część opisowa zawierać powinna ponadto: 

1. informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia; 

2. informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby; 

3. określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 

4. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń; 

5. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierająca dane umożliwiające 

łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1. czytelną legendę; 

2. oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 

zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
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4. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), 

niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z 

przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

6. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, 

prefabrykatów; 

7. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 

8. lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności 

lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa 

inwestor zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich 

wprowadzenia. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 

1.  roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f)  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i)  betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3. roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem 

izotopów; 

4. roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o 

napięciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii 

o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
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d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 

kolejowego; 

5. roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 

podobnymi; 

7. roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, 

remoncie i rozbiórce torowisk; 

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i 

remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

9.  roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 

10. roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których 

masa przekracza 1,0 t. 
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podbudowa pomocnicza 
z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4    gr. 15 cm
zasypka obudowy
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w przewodzie przepustu z piasku drobnego
bez zagęszczania
.
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.
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operatorem gazociągu jest Gaz-System S.A. o/Poznań

.

zasypka obudowy przepustu
z piasku średniego lub gruntu
rodzimego pozbawionego kamieni
zagęszczonego do Is≥0,98

.

podbeton C12/15 gr. 10 cm
.

zasypka obudowy przepustu
z piasku średniego lub gruntu
rodzimego pozbawionego kamieni
zagęszczonego do Is≥0,98
.

element płytowy pokrywowy połówkowy
systemowej obudowy gazociągu
.

element płytowy pokrywowy
systemowej obudowy gazociągu
.

elementy płytowe pokrywowe
systemowej obudowy gazociągu
.

połączenie skręcane
śruba M16, długość 350mm,
podkładka ∅60mm,
kapturek ochronny
.

 teren istniejący

rzędna górnej tworzącej rury gazociagu
ustalona na podstawie przekopu kontrolnego
wykonanego w dniu 27.06.2024 r.

.

rzędna górnej tworzącej rury gazociagu
ustalona na podstawie przekopu kontrolnego
wykonanego w dniu 27.06.2024 r.
.

szerokości mierzone w osi gazociągu

przekładka ze styropianu gr. 2cm
.

Uwagi:
Zaprojektowano obudowę wykonaną z elementów prefabrykowanych (np. firma Michał Kurczalski lub równorzędne).
Dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów wyprodukowanych w innych zakładach pod warunkiem posiadania przez te produkty
odpowiednich certyfikatów pozwalających na stosowanie ich do wykonywania obudów gazociągów wysokich ciśnień pod drogami.
Maksymalne obciążenie: klasa A wg PN-85/S-10030 i STANAG 150, zgodnie z dokumentacją producenta.
Maksymalne obciążenie: klasa I wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Beton min. C35/45, W8.
Zbrojenie prefabrykatów zgodnie z dokumentacją producenta obudowy.

Szczegół połączenia skręcanego
skala 1:10
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Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.

Widok ogólny obudowy gazociągu DN150
skala 1:25

UWAGA:
Po odkopaniu gazociągu DN150 należy zweryfikować rzędne przebiegu gazociągu.
Poziom posadowienia obudowy (elementy T) skorygować po odkopaniu gazociągu
zachowując minimalne odległości konstrukcji obudowy od rury gazociągu.
Poziom posadowienia prefabrykowanej konstrukcji obudowy nie może znajdować się
powyżej dolnej krawędzi rury gazowej.

Zestawienie elementów obudowy
Element T: 24 szt. (typ DN150)
Płyta pokrywowa o szerokości 1,0 m: 11 szt. (typ DN150)
Płyta pokrywowa połówkowa o szerokości 0,50 m: 2 szt. (typ DN150)
Śruby: 48 kompletów

420x1200

szerokości mierzone w osi gazociągu

50
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6 

m

1:1,5



Systemowa obudowa gazociągu pod drogami
skala 1:10, 1:20, 1:50

Uwagi:
Zaprojektowano obudowę wykonaną z elementów prefabrykowanych (firma Michał Kurczalski lub równoważne).
Maksymalne obciążenie: klasa A wg PN-85/S-10030 i STANAG 150, zgodnie z dokumentacją producenta.
Maksymalne obciążenie: klasa I wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Beton min. C35/45, W8.
Zbrojenie prefabrykatów zgodnie z dokumentacją producenta obudowy.

zawiesie
.
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Szczegół połączenia skręcanego
skala 1:10
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Schemat placu montażowego i tymczasowe drogi technologiczne
skala 1:500

LEGENDA

istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN150

strefa kontrolowana gazociągu DN150

projektowana obudowa gazociągu

lokalizacja otworu badawczego

projektowana oś drogi

istniejące granice działek

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 odb. Leszno.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dąbczu.

Schemat sieci drogowej

lokalizacja zabezpieczeń
.

POŚWIADCZAM ZGODNOŚC MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

projektant
mgr inż. Przemysław Marczak


