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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
 
Projektowana przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku dotyczy tylko ist-
niejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim jako obiektu kubaturowego. Obiekt istniejący o konstrukcji murowa-
nej, tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej,
który pokryty jest dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym typu „holenderka”, który zostanie poddany przebudowie wewnątrz oraz głę-
bokiej termomodernizacji na zewnątrz i wewnątrz budynku. Projektowana rozbudowa polega na budowie windy zewnętrznej od strony dzie-
dzińca szkoły dla 6 osób w tym dla osób niepełnospraw-nych, bez podpiwniczenia. Ściany windy o konstrukcji stalowej, szkieletowej w ca-
łości obudowane szkłem bezpiecznym. Dach nad projektowaną rozbudową - windą 
o konstrukcji szkieletowej, stalowej pokrytym szkłem bezpiecznym. Zakres obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń istniejącego bu-
dynku, murowanie ścianek działowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie zabezpieczeń odporności ogniowej p.poż. W części
zachodniej budynku dydaktycznego w poziomie niskiego
parteru zaprojektowano żłobek 2-oddziałowy z salą sensoryczną, z węzłami 
sanitarnymi dostępnymi bezpośrednio z sal żłobkowych. Przy salach żłobkowych
zaprojektowano pomieszczenia na leżaki. Ponadto zaprojektowano aneks kuchenny
ze zmywalnią i pomieszczeniem na wózki do rozwożenia posiłków. W oddziale
żłobkowym zaprojektowano w.c., dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie 
socjalne z aneksem kuchennym dla personelu żłobka, komunikację z szafkami
dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze. Posiłki do żłobka będą dostarczane
w postaci cateringu a w aneksie kuchennym będą rozdzielane i rozwożone do sal
żłobkowych na wózkach w jednoczesnej porze wydawania posiłków i zwrotu
naczyń do zmywalni. Oddział żłobkowy zaprojektowano dla 34 dzieci i dla 6 osób
personelu. Wszystkie pomieszczenia żłobka wyposażone zostaną w wentylację
nawiewno-wywiewną z rekuperacją ciepła. W części wschodniej budynku dydaktycznego zaprojektowano dodatkową salę przedszkolną do
prawidłowego
funkcjonowania istniejącego już oddziału przedszkolnego. Zaprojektowano
adaptację i przebudowę istniejących pomieszczeń poprzez dodatkową salę
przedszkolną wraz z węzłem sanitarnym z dostępem bezpośrednio z sali. Przy istniejącej sali przedszkolnej zaprojektowano osobny węzeł
sanitarny z dostępem
z istniejącej sali przedszkolnej. Ponadto przebudowano pomieszczenie w.c.,
dla personelu, zaprojektowano pomieszczenie rozdzielenia posiłków, które dostarczane będą w postaci cateringu. Zaprojektowano również
pomieszczenie na wózki do rozwożenia posiłków. Posiłki będą rozdzielane w istniejącym pomieszczeniu
aneksu kuchennego, który znajduje się piętro niżej. Dzieci z przedszkola mogą
również jak dotychczas korzystać z istniejącego pomieszczenia stołówki, która
znajduje się na niższej kondygnacji. Oddział przedszkolny zaprojektowano dla 
45 dzieci oraz dla 6 osób personelu. Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz
istniejące pomieszczenie stołówki i aneksu kuchennego na niższej kondygnacji
będą posiadały wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną z rekuperacją ciepła.
Wysokość pomieszczeń żłobkowych wynosi : 2,75m. Sale żłobkowe posiadają
normowe naturalne nasłonecznienie poprzez okna, które w 100% są rozwieralne.
Wysokość pomieszczeń żłobkowych wynosi : 3,30m. Sale przedszkolne posiadają 
normowe, naturalne nasłonecznienie poprzez okna, które w 100% są rozwieralne.
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego stropu ceramicznego, który znajduje się pod istniejącym krużgankiem zaprojektowano w
projekcie technicznym branży
konstrukcyjnej nowy strop a ponadto zaprojektowano zabudowę istniejących
otworów krużganku witrynami szklanymi na profilach aluminiowych. W ten sposób
krużganek, strop oraz istniejące pomieszczenie piwniczne pod krużgankiem włączono do tak zwanej strefy ciepłej, czyli ogrzewanej. Funk-
cjonalnie połączono
2 budynki dydaktyczne oraz budynek sali gimnastycznej. W budynku sali
gimnastycznej zaprojektowano szatnię dla dziewcząt i chłopców wraz z węzłami
sanitarnymi ( w.c. + natryski + umywalki ). Istniejące schody drewniane w budynku
sali gimnastycznej, które były istniejącą komunikacją z budynkiem dydaktycznym
przeznaczono do rozbiórki. Zaprojektowano na poziomie niskiego parteru
nowe schody betonowe wraz z drzwiami o szerokości 1,0m jako połączenie
komunikacyjne pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem dydaktycznym.
W budynkach dydaktycznych zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń
o pomieszczenia węzłów sanitarnych dla dziewcząt i chłopców, pokój nauczycielski
z aneksem kuchennym, pokój dyrektora z sekretariatem, w.c., dla psersonelu,
pokój dla pedagoga i stomatologa, pomieszczenie serwerowni, które wydzielone
jest ścianami pożarowymi i drzwiami pożarowymi, dymoszczelnymi o klasie EIS60.
Ponadto w części dydaktycznej zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla osób
niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się oraz pomieszczenie 
szatni dla uczniów. Cały budynek został podzielony na 6 stref pożarowych. Budynek poprzez rozbudowę przebudowę, termomodernizację
i zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim został przystosowany w całości do ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne i o ogra-niczonej zdolności poruszania się – bezpośredni dostęp do budynków 
z projektowanych i istniejących ciągów pieszych, oraz poprzez windę która prowadzi komunikacyjnie na wszystkie kondygnacje budynku
Przebudowa istniejącego budynku dotyczy docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem. W istniejącym budynku i projekto-
wanej rozbudowie projektuje się nową instalację elektryczną, gniazdkową, oświetleniową 
w tym oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i wyłącznik prądu p.poż. Ponadto projektuje się monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wykorzys-
tano istniejące przyłącze energetyczne o mocy 25kW + 31kW + 25kW. Istniejący budynek  wyposażony będzie w nową instalację wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej. Ogrzewanie w istniejącym budynku z istniejącego węzła cieplnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku szkoły w części podpiwniczonej zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Sufity
podwieszane z płyt krzemianiowo-wapniowych o grubości 25mm. Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności NRO.
Stolarka okienna, aluminiowa, drewniana, rozwieralna, uchylna. Stolarka drzwiowa, aluminiowa, drewniana.  Wentylacja wszystkich po-
mieszczeń ( poza pomieszczeniami żłobka, przedszkola,
stołówki i aneksu kuchennego ) we wszystkich pomieszczeniach, grawitacyjna,
poprzez zaprojektowano kominy wentylacyjne, częściowo wymuszona, mechaniczna z wykorzystaniem projektowanych kanałów komino
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wych, wentylacyjnych. Nawiew za pomocą okien drewnianych które są w 100% rozwieralne, wywiew poprzez projektowane kanały wenty-
lacyjne w kominach z zastosowaniem wentylatorów wyciągowych, elektrycznych umieszczonych w górnej części pod sufitami.
Docieplenie istniejących ścian zaprojektowano od środka za pomocą płyt z pianki
rezolowej o grubości 120mm + 12,5mm na przykład typu KOOLTHERM K17
o współczynniku przenikania ciepła ? = 0,020-0,022 (W/m*k),
Przeprojektowano istniejący układ wewnętrzny jeżeli chodzi o funkcję budynku istniejącego. Poprzez rozbudowę, przebudowę, termomo-
dernizację i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Lidzbarku Warmińskim nie zmieniono wyglądu zewnętrznego budynku. Wyjątek stanowi elewacja północna przy skrzydle dydaktycznym
od strony dziedzińca szkoły,
gdzie zaprojektowano windę zewnętrzną, która w całości obudowana jest szkłem
przezroczystym. Wymiary, kształt zewnętrzny, kubaturę, wysokość budynków 
i dachów pozostawiono bez zmian. Kominy z pustaków betonowych, systemowych ocieplone wełną skalną zakończone tynkiem struktural-
nym lub tynkiem cementowym, pomalowane zostaną farbą na bazie zolu krzemionkowego i szkła wodnego według projektu kolorystyki ele-
wacji. Kominy zakończone są czapami betonowymi. Stolarka drzwiowa zewnętrzna, dwuskrzydłowa, symetryczna, drewniana i aluminiowa.
Wymianę stolarki okiennej drewnianej wykonać zgodnie z opracowaną ekspertyzą
konserwatorską i projektem wykonawczym stolarki okiennej. Na rzutach wszystkich
kondygnacji opisano w jakich miejscach należy wykonać stolarkę okienną, drewnianą
o odporności ogniowej EI60. Projektowaną rozbudowę, przebudowę, termomoder-nizację części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Lidzbarku Warmińskim
o oddział żłobkowy i przedszkolny zaprojektowano zgodnie z uchwałą Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31
marca 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński. Poziom posadzki
parteru dla części budynku zaprojektowano na poziomie : + - 0,00 = 83,03m n.p.m.
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura :
-  kubatura budynku istniejącego....................................................... :     25.491,92 m3
-  kubatura projektowanej rozbudowy................................................ :            74,06 m3
-  kubatura razem.............................................................................. :     25.565,98 m3
b) zestawienie powierzchni :
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego................................ :       4.850,06 m2
-  powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy.......................... :             4,56 m2
-  powierzchnia użytkowa budynku istniejącego po rozbudowie......... :     4.854,62 m2
-  powierzchnia użytkowa razem......................................................... :     4.854,62 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego................................ :     1.773,50 m2
-  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego po przebudowie....... :    1.778,79 m2
-  powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy........................... :           5,29 m2
-  powierzchnia zabudowy razem......................................................... :    1.778,79 m2
c) wysokość, długość, szerokość, średnica :
-  wysokość budynku od poziomu terenu do okapu dachu.................. :       bez zmian
-  wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu............... :       bez zmian
-  szerokość budynku............................................................................ :      bez zmian
-  długość budynku................................................................................ :      bez zmian
-  zaprojektowana wysokość windy zewnętrznej.................................. :             14,0 m
d) liczba kondygnacji :
-  budynek istniejący i projektowana rozbudowa – trzy kondygnacje nadziemne,
   poddasze nieużytkowe, częściowo podpiwniczony,
e) inne dane niż wskazane w lit. a – d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania
    obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej :
Najbliższy budynek graniczy od północy, Liceum Ogólnokształcące położone jest     w odległości 79,88 m, od zachodu, budynek mieszkal-
ny wielorodzinny położony jest w odległości 43,52 m, od wschodu, budynek mieszkalny wielorodzinny położony jest w odległości 41,57 m.
od południa, budynki mieszkalne jednorodzinne położone       w odległości 20,99 m, minimalne odległości pomiędzy budynkami w związku
z § 271 ust.1, są zachowane.       
 
 
Żłobek 
Adres inwetycji ; Lidzbark Warmiński , ul. Szkolna 2, działki geodezyjne Nr 44/1 i 44/2.
 
Powierzchnia użytkowa = 320,39 m2 
Zestawienie pomieszczeń żłobka  :
 1. Wiatrołap /pos. garnitogres/= 6,33 m2,
 2. Komunikacja ogólna /pos. granitogres/ = 56,92 m2,
 3. Zmywalnia /pos.granitogres/= 7,32 m2,
 4. Aneks kuchenny-catering / pos. granitogres/ = 17,22 m2,
 5. Pomieszczenie wozków czystych /pos. granitogres/ = 3,18 m2,
 6. Pomieszczenie mycia wozków / pos. granitogres / = 2,79 m2,
 7. Sala sensoryczna / wykładzina winylowa PCV/ = 23,62 m2,
 8. Pokój nauczycielski /wykładzina dywanowa/ = 19,40 m2,
 9. Aneks kuchenny / wykładzina winylowa PCV/ = 3,96 m2,
10. W.C. niepełnosprawnych + personelu /pos. granitogres/ = 6,88 m2,
11. Sztnia dzieci z komunikacją /granitogres/ = 11,30 m2,
12. Pomieszczenie gospodarcze / pos. granitogres/ = 9,54 m2,
13. Pomieszczenie czystych meteriałów tekstylnych /pos. granitogres/ = 2,73 m2,
14. Przedsionek / [pos. granitogres/ = 3,55 m2,
15. Sala żłobka - dzieci II / wykładzina winylowa PCV/wykładzina dywanowa/ = 50,77 m2,
16. W.C. + umywalnia / pos. terakota/= 11,28 m2,
17.Pomieszczenie leżaków /wykładzina winylowa PCV/ = 7,66 m2, 
18. Szatnia dzieci z komunikacją /pos. granitogres/ = 11,53 m2,
19. W.C. + umywalnia /pos. terakota/ = 11,28 m2,
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20. Pomieszczenie leżaków / wykładzina winylowa/ = 7,66 m2,
21. Sala żłobka - dzieci I / wykładzina winylowa PCV/wykładzina dywanowa / = 45,77 m2   
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LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Demointaż istniejących drzwi wewnętrznych płycinowych , drewnianych m2

0,8*2,0*20 m2 32,000
RAZEM 32,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie drzwi  samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja m3

(0,8*2,0*20)*0,04 m3 1,280
RAZEM 1,280

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie ościeżnic stalowych  samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km + utylizacja

m3

2,8*20*0,12*0,05 m3 0,336
RAZEM 0,336

5
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

23,08+10,65+38,5+10,4+35,4+14,16+17,61 m2 149,800
RAZEM 149,800

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

(23,08+10,65+38,5+10,4+35,4+14,16+17,61)*0,14 m3 20,972
RAZEM 20,972

7
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(3,77+4,95)*0,4 m3 3,488
RAZEM 3,488

8
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

(3,77+4,95)*0,4 m3 3,488
RAZEM 3,488

9
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm- schody wewnętrzne

m3

1,4*1,5*0,75 m3 1,575
RAZEM 1,575

10
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

1,4*1,5*0,75 m3 1,575
RAZEM 1,575

11
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych drewnianych z drewna litego . m2

1,2*2,18*9 m2 23,544
RAZEM 23,544

12
d.1

KNR 4-01
1211-03

Oczyszczenie z istneijacej powłoki malarskiej m2

1,2*2,18*9*2 m2 47,088
RAZEM 47,088

13
d.1

KNR 4-01
1209-09

Impregnacja + malowanie  ponowne drzwi - maszynowo - renowacja drzwi m2

1,2*2,18*9*2 m2 47,088
RAZEM 47,088

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż istniejących ościeżnic drewnianych regulowanych z drewna litego o
szer. 45 mm

m2

1,2*2,18*9 m2 23,544
RAZEM 23,544

15
d.1

KNR 4-01
1211-03

Oczyszczenie ościeżnic  z istn. powłok malarskich m2

5,6*9*0,7 m2 35,280
RAZEM 35,280

16
d.1

KNR 4-01
1209-09

Impregnacja + malowanie  ponowne drzwi - maszynowo - renowacja ościeżnic m2

5,6*9*0,7 m2 35,280
RAZEM 35,280

17
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
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LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

16*0,55*0,4*0,4 m3 1,408
RAZEM 1,408

19
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

20
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

12*0,6*0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080

21
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych o szer. 35 cm i grubości 50 mm m

1,5*21 m 31,500
RAZEM 31,500

22
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km + utylizacja

m3

1,5*21*0,35*0,05 m3 0,551
RAZEM 0,551

23
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

45,67 m2 45,670
RAZEM 45,670

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie okien drewnianych samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km + utylizacja

m3

45,67*0,08 m3 3,654
RAZEM 3,654

25
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,5*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

26
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie dzrwi drewnianych samochodami skrzyniowymi na odległość 10
km + utylizacja

m3

1,5*2,1*0,065 m3 0,205
RAZEM 0,205

27
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby emeulsyjnej m2

247,8+318,6+48,2 m2 614,600
RAZEM 614,600

28
d.1

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie środkiem na bazie mączki kwarcowej i żywic akrylowych np. Cerp-
lastem

m2

247,8+318,6+48,2 m2 614,600
RAZEM 614,600

2 Montaż stolarki okiennej drewnianej
29

d.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien drewninych , skrzynkowych zgodnie z ekspertyzą
konserwatorską, otwieralne, dwuskrzydłowe, dwuramowe, dwuszybowe o wspól.
U= 0,90 (W/m2xk)

m2

27,91+20,25+16,65 m2 64,810
RAZEM 64,810

30
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien drewnianych, jednoramowych  o odporności ogniowej EI 60 , wy-
posażone w kluczyk i samozamykacz, trzyszybowych

m2

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900

31
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych  o grub. 5 cm zgodnie z eksper-
tyzą konserwatorską z drewna litego o szer. 52 cm i długości 1,55 m

szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

32
d.2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie istniejących uszkodzonych parapetów zewn. z cegły klinkierowej m3

1,5*21*0,25*0,14 m3 1,103
RAZEM 1,103

33
d.2

KNR-W 4-01
0316-04

Wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z  cegieł klinkierowych m3

1,5*21*0,25*0,14 m3 1,103
RAZEM 1,103

34
d.2

kalk. własna Renowacja istniejących okien skrzynkowych wraz ze szkleniem m2

15,9 m2 15,900
RAZEM 15,900
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3 Posadzki oraz okładziny posadzkowe

35
d.3

KNR-W 4-01
0203-01

Betonowanie otworów i ubytkow w posadzkach o grub. 15 cm z betonu C12/16 m3

28,56*0,15 m3 4,284
RAZEM 4,284

36
d.3

KNR-W 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

37
d.3

KNR-W 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

38
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

39
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Wykonanie izolacji termicznej o grub. 12 cm z płyt z pianki rezolowanej o grub.
120 mm  współ. 0,021 (W/mxk) np. typu Kingspan /Koolotherm K3

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

40
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

41
d.3

KNR-W 2-02
1104-02
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

42
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
systemową

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

43
d.3

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Pomieszczenia Nr 36,40,41,31,44,46

m2

64,05 m2 64,050
RAZEM 64,050

44
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440

45
d.3

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki w pomieszczeniach Nr 36,40, 41  wyłożyć płytkami terakotowymi o
klasie ścieralności 4 i antypoślizgowości R10 + fuga epoksydowa, Płytki od
20x20 do 50 x50 cm

m2

29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440

46
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki w pomieszczeniach Nr 32,35,37,38,42,43,44,39 wykończyć wykładzi-
ną winylową PCV o grub. 2,5 mm o klasie ścieralności 5 i antypoślizgowości
R11 np. typu SAFATRED UNIWERSAL PLUS + wywinięcie naściany o wyso-
kości 12 cm

m2

109,14 m2 109,140
RAZEM 109,140

47
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

109,14 m2 109,140
RAZEM 109,140

48
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki w pomieszczeniach  Nr 8,15 i 21 wyłożyc wykładziną dywanową o
grub. 6,5 mm + wywinięcie naściany do wys. 8 cm- płytki dywanowe o wym.
50x50 cm

m2

62,09 m2 62,090
RAZEM 62,090

49
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

103,65 m2 103,650
RAZEM 103,650

50
d.3

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki w pomieszczeniach N1 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 i 18 wyłożyć płytkami
gresowymi o klasie ścieralności 5 i antyposlizgowości R11 na klej żelowy + fuga
epoksydowa  płytki o wym. od 30x30 do 60x60 cm

m2

103,65 m2 103,650
RAZEM 103,650

51
d.3

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek - przygotowanie podłoża

m
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8,545 m 8,545

RAZEM 8,545
52

d.3
KNR 0-12II
1119-02

Cokoliki płytkowe z płytek j. w  układane na klej bez przecinania płytek metodą
zwykłą

m

85,45 m 85,450
RAZEM 85,450

4 Ocieplenie ścian od środka
53

d.4
KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych  3/5
cm na ścianach impregnowanych do REI 60 za pomocą np. Promadur o aplika-
cji 600g/m2 lb inny równoważny produkt

m2

(149,62+90,34)-(42,63+3,97) m2 193,360
RAZEM 193,360

54
d.4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna rusztu za pomocą metody natryskowej np. Promadur m2

937,79*0,16 m2 150,046
RAZEM 150,046

55
d.4

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje z folii izolayjnej o grub. 0,3 mm pomiędzy rusztem a ścioaną m2

937,79*0,08 m2 75,023
RAZEM 75,023

56
d.4

KNR-W 2-02
0608-08

Ocieplenie ścian od środka płytami z painki rezolowanej o grub. 120 mm np. ty-
pu Kingspan /Koolotherm K 17 na ruszcie

m2

(149,62+90,34)-(42,63+3,97) m2 193,360
RAZEM 193,360

57
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych płytami z pianki rezolowanej o grub.
20 mm na klej np. typu Kingspan/Koolotherm K 17

m2

4,8*0,42*21+6,8*0,42 m2 45,192
RAZEM 45,192

58
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym- wokół okien i drzwi od środ-
ka

m

100,8+6,8 m 107,600
RAZEM 107,600

5 Ścianki działowe o grub. 12 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne
59

d.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej) M15

m2

55,16+48,97+18,14+11,8+13,8 m2 147,870
RAZEM 147,870

60
d.5

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych podtynkowych z siatką metalową m

17,7 m 17,700
RAZEM 17,700

61
d.5

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

33,15+38,35+32,06+12,87+8,6+4,4 m2 129,430
RAZEM 129,430

62
d.5

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

36,85+14,65+28,6+13,75+12,1+8,8 m2 114,750
RAZEM 114,750

6 Wykonanie ścian o grub. 25 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne
63

d.6
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

3,95*2,95 m2 11,653
RAZEM 11,653

64
d.6

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

3,95*2,95*2 m2 23,305
RAZEM 23,305

7 Zamurowanie otworów w ścianach o gr. 40 cm + tynki
65

d.7
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)- grubośc muru 40 cm

m2

5,28+2,1 m2 7,380
RAZEM 7,380

66
d.7

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno-
warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

7,38*2 m2 14,760
RAZEM 14,760

8 Nadproża okienne i drzwiowe
67

d.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży stalowych

m3

1,7*0,3*8*0,4 m3 1,632
RAZEM 1,632
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68

d.8
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

1,7*0,3*8*0,4 m3 1,632
RAZEM 1,632

69
d.8

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

1,2*2,2*4*0,4 m3 4,224
RAZEM 4,224

70
d.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

1,2*2,2*4*0,4 m3 4,224
RAZEM 4,224

71
d.8

KNR 4-01
0423-01

Podstemplowanie istniejących stropów stemplami systemowymi m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

72
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 160 mm

m

1,7*16 m 27,200
RAZEM 27,200

73
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

24,64 m2 24,640
RAZEM 24,640

74
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych o grub. 160 mikronów

m2

24,64 m2 24,640
RAZEM 24,640

75
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu
PROMAXON TYP A o grub. 25 mm

m2

1,7*0,3*16+1,5*0,45*8 m2 13,560
RAZEM 13,560

76
d.8

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż  narożników aluminiowych m

24,0 m 24,000
RAZEM 24,000

77
d.8

KNR 4-01
0313-04

Montaz podciągów stalowych  HEA 180 mm m

2,4*2 m 4,800
RAZEM 4,800

78
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

4,89 m2 4,890
RAZEM 4,890

79
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych o grub. 160 mikronów

m2

4,89 m2 4,890
RAZEM 4,890

80
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu
PROMAXON TYP A o grub. 25 mm

m2

2,4*0,3*2+1,86*0,45 m2 2,277
RAZEM 2,277

81
d.8

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

82
d.8

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie podciągow stalowych HEA 200 mm m

3,4*4 m 13,600
RAZEM 13,600

83
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130

84
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych o grub. 160 mikronów

m2

17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130

85
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu
PROMAXON TYP A o grub. 25 mm

m2

3,4*0,3*4+2,9*0,45 m2 5,385
RAZEM 5,385
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86

d.8
KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych m

11,6 m 11,600
RAZEM 11,600

87
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

1,5*2 m belki 3,000
RAZEM 3,000

88
d.8

KNR AT-44
0301-02

Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm w ściankach działowych m belki

1,5*3 m belki 4,500
RAZEM 4,500

89
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

2,4*2 m belki 4,800
RAZEM 4,800

9 Kominki wentylacyjne
90

d.9
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - posadzki

m3

8,5*0,6*0,15 m3 0,765
RAZEM 0,765

91
d.9

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 30 cm śr. 120 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

28*30 cm 840,000
RAZEM 840,000

92
d.9

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

8,5*0,6*0,15 m3 0,765
RAZEM 0,765

93
d.9

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

8,5*0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060

94
d.9

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

8,5*0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060

95
d.9

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

8,5*0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060

96
d.9

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu do ID=0,9

m2

8,5*0,6 m2 5,100
RAZEM 5,100

97
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3

8,5*0,6*0,1 m3 0,510
RAZEM 0,510

98
d.9

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

7,0*0,6*0,4*2 m2 3,360
RAZEM 3,360

99
d.9

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

99,74 kg 99,740
RAZEM 99,740

100
d.9

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z bte-
onu C25/30

m3

5,1*0,4 m3 2,040
RAZEM 2,040

101
d.9

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej o
grub. 4,5 mm

m2

5,04*0,4 m2 2,016
RAZEM 2,016

102
d.9

KNR-W 2-02
0128-07

Montaż kominków wentylacyjnych np. typu BW 35 Wulkan o wym. długość 360
mm, szerokość 240 mm, wysokość 245 mm na klej klasy M15

m

3,0*14*4 m 168,000
RAZEM 168,000
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103
d.9

KNR K-02
0104-01

Ściany z bloków SILKA M15  o grub. 12 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)- obmurowanie kominków wentylacyj-
nych

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

104
d.9

KNR-W 2-02
2010-07 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm
wykonywane mechanicznie na słupach i belkach na podłożu betonowym

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

105
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

106
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

107
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

108
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040

10 Okładziny ścienne
109

d.10
KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Pomieszczenia 31,36,40,41,44,46

m2

17,07+24,24+23,42+23,42+30,4+24,6+15,58+6,45 m2 165,180
RAZEM 165,180

110
d.10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

175,18 m2 175,180
RAZEM 175,180

111
d.10

KNR 0-12II
0829-08

W pomieszczeniach 31,36,40,41,44,46 ściany wyłożyc płytkami szkliwionymi
odpornymi na zabrudzenai klasy 4 o wymiarach od 15/45 do 25/60 na klej żelo-
wy + fuga epoksydowa do wysokości 2,05 m

m2

175,18 m2 175,180
RAZEM 175,180

112
d.10

KNR-W 2-02
2008-01

W pomieszczeniach Nr 31,36,40,41,44,46  ściany od wysokości 2,05 do wys.
2,75 wkleić płyty g-k o grub. 12,5 mm wodoodporne na klej

m2

55,45 m2 55,450
RAZEM 55,450

11 Gładzie gipsowe i powłoki malarskie
113

d.11
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitów m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

114
d.11

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie Cerplastem m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

115
d.11

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

116
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

117
d.11

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze białym powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930

118
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

415,35 m2 415,350
RAZEM 415,350

119
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2
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415,35 m2 415,350

RAZEM 415,350
120

d.11
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnętrznych
- tynków gładkich bez gruntowania

m2

415,35 m2 415,350
RAZEM 415,350

121
d.11

KNR 2-02
1504-08

Ściany w pomieszczeniach Nr 32,33,34,37,39,43,45,48 do wysokości 1,5 m od
poziomu podłogi pomalować dodatkowo 2 x lakierem bezbarwnym typu półmat i
Krotność = 2

m2

172,74 m2 172,740
RAZEM 172,740

12 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
122

d.12
KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic  drewniane z renowacji m2

23,54 m2 23,540
RAZEM 23,540

123
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi drewanianych z renowacji m2

23,54 m2 23,540
RAZEM 23,540

124
d.12

kalk. własna Renowacja istniejących drzwi wewnętrznych drewnianych m2

13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850

125
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż nowych drzwi drewnianych jednoskrzydłowych pełnych nawiązujących
do ist. drzwi wewnętrznych z drewna litego , malowanego maszynowo

m2

0,9*2,15*6 m2 11,610
RAZEM 11,610

126
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane z drewna litego nawiązujących do istn. ościeżnic drzwio-
wych - regulowana

m2

0,9*2,15*6 m2 11,610
RAZEM 11,610

127
d.12

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne wykonane z drewna litego nawiązującego wyglą-
dem do istniejących drzwi

m2

0,9*2,15 m2 1,935
RAZEM 1,935

128
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane z drewna litego nawiązujące do ościeżnic
istn.

m2

0,9*2,15 m2 1,935
RAZEM 1,935

129
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych  dwuskrzydłowych 0,9 + 0,3 m i wy-
sokości 2,20 m z przeszklonych z szybą bezpieczną RC2. Skrzydło czynne i
bierne wyposażone w samozamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,80 (W/
m2xk)

m2

1,5*2,2 m2 3,300
RAZEM 3,300

130
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych   dwuskrzydłowych 0,9 + 0,3 m i wy-
sokości 2,20 m z przeszklonych z szybą bezpieczną RC2. Skrzydło czynne i
bierne wyposażone w samozamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,30 (W/
m2xk)

m2

1,5*2,2 m2 3,300
RAZEM 3,300

131
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych   REI 60 /odporność ogniowa/dwu-
skrzydłowych 0,9 + 0,9 m i wysokości 2,20 m z przeszklonych z szybą bez-
pieczną RC2. Skrzydło czynne i bierne wyposażone w samozamykacze + 2 za-
mki klasy B + klamka, U= 1,80 (Wm2xk)

m2

2,1*2,2 m2 4,620
RAZEM 4,620

132
d.12

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek systemowych w pomieszczeniu W.C. i umywalni o wysokości
1,5 m z płyt HPL o grub. 12 mm + drzwi z płyty HPL o szer. 0,9 m

m2

18,70 m2 18,700
RAZEM 18,700

133
d.12

KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki zewnętrznej , aluminiowej, antypoślizgowej , jednokierunko-
wej 150 x 80 cm np. typu STAMATS -TOKYO

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.12

KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki wewnętrznej , aluminiowej , antypoślizgowej , jednokierunko-
wa np. STAMATS -ALASKA 150 x 80 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13 Wyposażenie aneksu kuchennego i zmywalni

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
135

d.13
kalk własna Kuchnia elektryczna z płytą indukcyjną i piekarnikiem o mocy maksymalnej

12,0 kW, klasa energetyczna ''A'', o wymiarach : 600x600x850mm. Kuchnia wy-
posażona w programator sensorowy Ts, termoobieg. Kolor frontu kuchni : Inox-
srebrny, kolor płyty grzewczej : czarny, rodzaj piekarnika : elektryczny, grill,
opiekacz, liczba funkcji 11, liczba pól grzewczych : 4, system chłodnych  drzwi
piekarnika, szybki nagrzew, pojemność XXL, automatyczne wyłączanie, napię-
cie zasilania : 230/400 V, pojemność : 77 litrów, typ prowadnic : teleskopowe,
wnętrze : emalia łatwoczyszcząca

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

136
d.13

kalk. własna Zestaw zlewów zintegrowanych : dolny i górny o wymiarach : 680x500x1020 mm
ze stali nierdzewnej o grubości 1,0 mm - 1,2 mm wraz z baterią i syfonem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.13

kalk. własna Szafa chłodnicza o wymiarach 600x600x1850cm, wykonana ze stali nierdzewnej
o grubości 0,6mm-0,8mm, bez przeszklenia, z drzwiami pełnymi, zasilana  elek-
trycznie

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

138
d.13

kalk. własna Stół nierdzewny ze zlewem 1 komorowym i szafką z drzwiczkami rozwieralnymi
lub przesuwnymi. Stół o wymiarach : 800x600x850mm, wykonany ze stali  nie-
rdzewnej o grubości 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.13

kalk. własna Stół nierdzewny ze zlewem 2 komorowym i szafką z drzwiczkami rozwieralnymi
lub przesuwnymi. Stół o wymiarach : 1000x600x850cm, wykonany ze stali  nie-
rdzewnej o grubości 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.13

kalk. własna Zmywarka gastronomiczna do naczyń z funkcją wyparzania o wymiarach :
560,5x660,5x830,6mm o mocy 6,65 kW. Urządzenie wyposażone w ergono-
miczny  uchwyt, w pompę zrzutową i pompę wspomagającą płukanie, wydajność
koszy  na godzinę : od 30/h do 40/h, wskaźniki temperatury pracy bojlera i ko-
mory, 2 pary ramion myjąco-płuczących ( góra/dół ). Zużycie wody : 2,5 litra/
cykl, pojemność komory : 26 litrów, pojemność bojlera : 6,5 litra, sygnalizacja
dźwiękowa po  zakończeniu cyklu mycia. W komplecie 3 kosze : do talerzy, uni-
wersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.13

kalk. własna Szafka przelotowa o wymiarach : 1000x600x2000mm wykonana ze stali nie-
rdzewnej o grubości 1,0mm do 1,2mm stojąca na czterech nogach,  wykona-
nych z profili zamkniętych, ze stali nierdzewnej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.13

kalk. własna Wózek kelnerski, 3 półkowy, składany o wymiarach : 860x540x920mm wykona-
ny  z blachy nierdzewnej o grubości 1,0mm do 1,2mm, jeżdżący na czterech
kółkach, trzypółkowy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

143
d.13

kalk. własna Stół roboczy o wymiarach : 1800x700x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej  o
grubości blachy 1,0mm do 1,2mm z szafką i szufladami .

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

144
d.13

kalk. własna Stół przyścienny z półką dolną o wymiarach : 1800x600x900mm, wykonany ze
stali nierdzewnej o grubości blachy 1,0mm do 1,2mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14 Murki oporowe przy żłobku + powierzchnie utwardzone
145

d.14
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm m2

27,0*2,0*2+19,9*2,0 m2 147,800
RAZEM 147,800

146
d.14

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,08 m3 11,824
RAZEM 11,824

147
d.14

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,15 m2 22,170
RAZEM 22,170

148
d.14

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3
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(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,15 m3 22,170

RAZEM 22,170
149

d.14
KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja ziemi

m3

(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*1,2 m3 177,360
RAZEM 177,360

150
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

27,0*2,0*2+19,9*2,0 m2 147,800
RAZEM 147,800

151
d.14

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 i grub. 10 cm m3

76,0*0,6*0,1 m3 4,560
RAZEM 4,560

152
d.14

KNNR 2
0101-01 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - ob-
jętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

60,8 m2 60,800
RAZEM 60,800

153
d.14

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr.
6 mm

kg

97,18 kg 97,180
RAZEM 97,180

154
d.14

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

324,3 kg 324,300
RAZEM 324,300

155
d.14

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Be-
ton C25/30

m3

12,16 m3 12,160
RAZEM 12,160

156
d.14

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych  z betonu C20/25  na zaprawie cementowej
M15

m3

76,0*0,25*0,4 m3 7,600
RAZEM 7,600

157
d.14

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej gr.
4,5 mm

m2

76,0*0,25 m2 19,000
RAZEM 19,000

158
d.14

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budo-
wlanych pełnych  klinkierowych na zaprawie cementowej  M15 grubości 1 ceg.

m2

76,0*0,62 m2 47,120
RAZEM 47,120

159
d.14

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie istneijących ścian fundamentowych , osuszenie m2

76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000

160
d.14

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

114,0+26,6+60,80 m2 201,400
RAZEM 201,400

161
d.14

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

114,0+26,6+60,80 m2 201,400
RAZEM 201,400

162
d.14

KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie fundamentów piaskiem wraz z zagęszczeniem m3

76,0*1,7*0,4 m3 51,680
RAZEM 51,680

163
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu do ID = 1,0

m2

76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000

164
d.14

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego  łamanegoze skały litej o frakcji 0,0-31,5
mm  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000

165
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2
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76,0*1,5 m2 114,000

RAZEM 114,000
166

d.14
KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamienia naturalnego, granitowego w kolorze szarym , m2

76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000

167
d.14

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad ochronnych z profili okrągłych ze stali nierdzewnej o wys. 1,0
m + rozety maskujące + kotwy M10 po 4 szt na każdy słupek

m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

15 Elementy wyposażenia
168

d.15
KNR 0-19
1024-01

Okno podawcze w zmywalni aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym ,
mlecznym, rozsuwane do góry o wym. 1,0 x 1,0 m

m2

1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

169
d.15

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetu okna podawczego z drewna litego o grub. 5,0 cm i szero-
kości 0,6 m

szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

170
d.15

KNR 2-02
1220-04

Montaż daszka szklanego nad wejściem głównym do żłobka na konstruykcji sa-
monośnej , szkło przezroczyste hartowane ESG VSG o wymiarach 1,0 x 2,0 m

m2

2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

171
d.15

kalk. własna Dostawa i montaż zestawu pochwytów ze stali nierdzewnej do pomieszczenia
W.C. dla osób niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.15

kalk. własna Wykonanie i montaż obudowy grzejników w pomieszczeniach dla dzieci żłobko-
wych z płyt HPL o grub. 10 mm lub z płyt z drewna klejonego malowanego i la-
kierowanego jako produkt trudnozapalny

m2

0,8*11 m2 8,800
RAZEM 8,800

16 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
173

d.16
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm m2

7,0*2,5 m2 17,500
RAZEM 17,500

174
d.16

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

7,0*2,5*0,08 m3 1,400
RAZEM 1,400

175
d.16

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

7,0*2,5 m2 17,500
RAZEM 17,500

176
d.16

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

7,0*2,5*0,15 m3 2,625
RAZEM 2,625

177
d.16

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja ziemi

m3

7,0*2,5*1,2 m3 21,000
RAZEM 21,000

178
d.16

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu do ID = 1,0

m2

7,0*2,5 m2 17,500
RAZEM 17,500

179
d.16

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3

13,0*0,6*0,1 m3 0,780
RAZEM 0,780

180
d.16

KNNR 2
0101-01 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - ob-
jętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

6,5*0,4*4+0,4*0,4*4 m2 11,040
RAZEM 11,040

181
d.16

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr.
6 mm

kg
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14,82 kg 14,820

RAZEM 14,820
182

d.16
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

49,78 kg 49,780
RAZEM 49,780

183
d.16

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be-
tonu C25/30

m3

2,08 m3 2,080
RAZEM 2,080

184
d.16

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych  z betonu C20/25 na zaprawie cementowej
M15

m3

6,5*0,8*2*0,25 m3 2,600
RAZEM 2,600

185
d.16

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej o
grub. 4,0 mm

m2

13,0*0,25 m2 3,250
RAZEM 3,250

186
d.16

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

6,5*0,8*4 m2 20,800
RAZEM 20,800

187
d.16

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

6,5*0,8*0,4 m2 2,080
RAZEM 2,080

188
d.16

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budo-
wlanych pełnych klinkierowych  na zaprawie cementowej M15 o grubości 1 ceg.

m2

6,5*0,35*2 m2 4,550
RAZEM 4,550

189
d.16

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad wraz z pochwytami  z profili  okrągłych ze stali nierdzewnej +
rozety maskujące  + 4 kotwy na jeden słupek

m

13,0 m 13,000
RAZEM 13,000

190
d.16

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu do ID = 1,0

m2

1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125

191
d.16

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
zbetonu C12/16

m2

1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125

192
d.16

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125

193
d.16

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125

194
d.16

NNRNKB 202
0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o grub. 5,0 mm m2

1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125

195
d.16

KNNR 2
0107-03 z.sz.
5.5. 

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - ob-
jętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu. Beton C20/25 o grub. 12 cm

m3

1,25*6,5*0,12 m3 0,975
RAZEM 0,975

196
d.16

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 8 mm

kg

64,18 kg 64,180
RAZEM 64,180

197
d.16

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

8,125 m2 8,125
RAZEM 8,125
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198

d.16
KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamienia granitowego naturalnego , płytki płomieniowe ;
płytki 30x30 cm układane na klej żelowy Geoflex. Płytki o grubości 30 mm.

m2

8,125 m2 8,125
RAZEM 8,125

17 Utworzenie sanitariatów dla uczniów 
17.1 Instalacje sanitarne kanalizacja 
199

d.17.
1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych- Piony

m

42,0 m 42,000
RAZEM 42,000

200
d.17.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

9,0 podej. 9,000
RAZEM 9,000

201
d.17.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

9,0 podej. 9,000
RAZEM 9,000

202
d.17.

1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

203
d.17.

1

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

204
d.17.

1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

205
d.17.

1

kalk. własna Montaż dozowników do mydła kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

206
d.17.

1

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

207
d.17.

1

kalk. własna Montaz uchwytów do papieru toaletowego kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

17.2 Instalacje sanitarne - woda
208

d.17.
2

KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach
w budynkach mieszkalnych

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

209
d.17.

2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

210
d.17.

2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
60 m 60,000

RAZEM 60,000
211

d.17.
2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000

212
d.17.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

213
d.17.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

214
d.17.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17.3 Instalacje elektryczne
215

d.17.
3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

216
d.17.

3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

217
d.17.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

218
d.17.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

219
d.17.

3

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plasti-
kowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

220
d.17.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowychtypu LED -
oprawa typu Panel LED IP 44 wym. 600x600 dedykowanych do sufitów podwie-
szanych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

221
d.17.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatora kanałowego fi 125 mm
z wyprowadzeniem  rur  FLEX do anemostatu w suficie podwieszanym - wenty-
lator kanałowy PCV fi 125 mm o wydajności 50 dcm3/h

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17.4 WC dla uczniów szkoły podstawowej
222

d.17.
4

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)

m2

11,97+11,97+19,84 m2 43,780
RAZEM 43,780

223
d.17.

4

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

(11,97+11,97+19,84)*2 m2 87,560
RAZEM 87,560

224
d.17.

4

KNR K-02
0104-07

Zamurowanie otworów w ścianach o grub 40 cm z Siolki j  na zaprawie cienkos-
poinowej (klejowej)

m2

5,28 m2 5,280
RAZEM 5,280

225
d.17.

4

KNR 2-02
0611-05

Izolacje cieplne z płyt pianki rezolowanej Koolotherm K17 o grub. 120 mm pio-
nowe na zaprawie klejowej

m2

53,04 m2 53,040
RAZEM 53,040
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226

d.17.
4

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

1,8*2 m belki 3,600
RAZEM 3,600

227
d.17.

4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320

228
d.17.

4

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320

229
d.17.

4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320

230
d.17.

4

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej żelo-
wy , fuga epoksydowa

m2

61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320

231
d.17.

4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek m2

202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490

232
d.17.

4

KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490

233
d.17.

4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490

234
d.17.

4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami do wysokości 2,0 m  na klej żelowy, guga epoksydowa m2

202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490

235
d.17.

4

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornymi gr. 12,5 mm do 2,0 do
3,2 m  (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków

m2

40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320

236
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320

237
d.17.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320

238
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome sufity

m2

61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020

239
d.17.

4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020

240
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2
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61,02 m2 61,020

RAZEM 61,020
241

d.17.
4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020

242
d.17.

4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe z drewna litego  wewnętrzne m2

7,92 m2 7,920
RAZEM 7,920

243
d.17.

4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane z drewna litego nawiązujące do ościeżnic
istn.

m2

7,92 m2 7,920
RAZEM 7,920

244
d.17.

4

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek systemowych w pomieszczeniu W.C. i umywalni o wysokości
1,5 m z płyt HPL o grub. 12 mm + drzwi z płyty HPL o szer. 0,9 m

m2

29,2 m2 29,200
RAZEM 29,200

245
d.17.

4

kalk. własna Montaż kompletu uchwytów dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

246
d.17.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

28,02 m2 28,020
RAZEM 28,020
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Demointaż istniejących drzwi wewnętrznych
płycinowych , drewnianych
obmiar  = 32,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 16,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie drzwi  samochodami skrzyniowymi
na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 1,280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 1,7792 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja drzwi drewnianych

1 m3/m3
m3 1,2800 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 1,1520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 31,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie ościeżnic stalowych  samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 10 km + utyliza-
cja
obmiar  = 0,336 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,4670 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ościeżnic stalowych

1 m3/m3
m3 0,3360 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 0,3024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 149,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 142,3100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 20,972 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 18,0359 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 20,9720 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 14,2610 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 3,488 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 25,4624 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 3,488 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 2,9997 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 3,4880 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 2,3718 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm- schody wewnętrzne
obmiar  = 1,575 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,67 r-g/m3
r-g 15,2303 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka

3,16 m-g/m3
m-g 4,9770 0,000 0,00

3* młot pneumatyczny
6,32 m-g/m3

m-g 9,9540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,575 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,3545 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,5750 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 1,0710 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych
drewnianych z drewna litego .
obmiar  = 23,544 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 12,2429 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 4-01
1211-03

Oczyszczenie z istneijacej powłoki malarskiej
obmiar  = 47,088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m2
r-g 26,8402 0,000 0,00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,54 ark./m2
ark. 25,4275 0,000 0,00

3* benzyna
0,5 dm3/m2

dm3 23,5440 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 4-01
1209-09

Impregnacja + malowanie  ponowne drzwi - ma-
szynowo - renowacja drzwi
obmiar  = 47,088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/m2
r-g 33,9034 0,000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa

0,086 dm3/m2
dm3 4,0496 0,000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,54 ark./m2

ark. 25,4275 0,000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,085 dm3/m2

dm3 4,0025 0,000 0,00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,091 dm3/m2

dm3 4,2850 0,000 0,00

6* benzyna do lakierów
0,04 dm3/m2

dm3 1,8835 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż istniejących ościeżnic drewnianych
regulowanych z drewna litego o szer. 45 mm
obmiar  = 23,544 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 12,2429 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 4-01
1211-03

Oczyszczenie ościeżnic  z istn. powłok malars-
kich
obmiar  = 35,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m2
r-g 20,1096 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* papier ścierny w arkuszach
0,54 ark./m2

ark. 19,0512 0,000 0,00

3* benzyna
0,5 dm3/m2

dm3 17,6400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR 4-01
1209-09

Impregnacja + malowanie  ponowne drzwi - ma-
szynowo - renowacja ościeżnic
obmiar  = 35,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/m2
r-g 25,4016 0,000 0,00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa

0,086 dm3/m2
dm3 3,0341 0,000 0,00

3* papier ścierny w arkuszach
0,54 ark./m2

ark. 19,0512 0,000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,085 dm3/m2

dm3 2,9988 0,000 0,00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,091 dm3/m2

dm3 3,2105 0,000 0,00

6* benzyna do lakierów
0,04 dm3/m2

dm3 1,4112 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 16,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 55,0400 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 16,0000 0,000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 1,4400 0,000 0,00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl.

szt. 16,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,408 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,2109 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacka gruzu

1 m3/m3
m3 1,4080 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 0,9574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 12,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 12,0000 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,9288 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,0800 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 0,7344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych o
szer. 35 cm i grubości 50 mm
obmiar  = 31,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 21,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie drewna spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km +
utylizacja
obmiar  = 0,551 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,7659 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja parapetów derwnianych

1 m3/m3
m3 0,5510 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 0,3967 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 45,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 23,7484 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie okien drewnianych samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 3,654 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 5,0791 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja okien drewnianych

1 m3/m3
m3 3,6540 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 3,2886 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 1,6380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie dzrwi drewnianych samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 0,205 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 0,2850 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja drzwi drewnianych

1 m3/m3
m3 0,2050 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 0,1845 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby emeulsyjnej
obmiar  = 614,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 56,5432 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 13,5212 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,5408 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,6146 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie środkiem na bazie mączki kwarco-
wej i żywic akrylowych np. Cerplastem
obmiar  = 614,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 64,5330 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 184,3800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,2458 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Montaż stolarki okiennej drewnianej
29

d.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien drewninych , skrzynkowych zgod-
nie z ekspertyzą konserwatorską, otwieralne,
dwuskrzydłowe, dwuramowe, dwuszybowe o
wspól. U= 0,90 (W/m2xk)
obmiar  = 64,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2
r-g 228,1312 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 388,8600 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 21,3873 0,000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 3,8886 0,000 0,00

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 152,3035 0,000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,22 kg/m2

kg 273,4982 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,000 0,00

8* okna drewnaine skrzynkowe
1 m2/m2

m2 64,8100 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 3,2405 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,8886 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien drewnianych, jednoramowych  o
odporności ogniowej EI 60 , wyposażone w klu-
czyk i samozamykacz, trzyszybowych
obmiar  = 0,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2
r-g 3,1680 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 5,4000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,2970 0,000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,0540 0,000 0,00

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 2,1150 0,000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,22 kg/m2

kg 3,7980 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,000 0,00

8* okna drewniane EI 60,
1 m2/m2

m2 0,9000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0450 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie nowych parapetów wewnętrznych
o grub. 5 cm zgodnie z ekspertyzą konserwa-
torską z drewna litego o szer. 52 cm i długości
1,55 m
obmiar  = 21,000 szt

szt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,12*1,5=3,18 r-g/szt
r-g 66,7800 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/szt
m3 0,2730 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* parapet z drewna litego o gr. 5 cm, szer. 52 cm
i długośći 1,55 m.
1 szt./szt

szt. 21,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 2,3100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie istniejących uszkodzonych parape-
tów zewn. z cegły klinkierowej
obmiar  = 1,103 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,1 r-g/m3
r-g 8,9343 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 4-01
0316-04

Wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z
cegieł klinkierowych
obmiar  = 1,103 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18,1 r-g/m3
r-g 19,9643 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

441 szt./m3
szt. 486,4230 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
107,8 kg/m3

kg 118,9034 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,3088 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,56 m-g/m3
m-g 0,6177 0,000 0,00

7* wyciąg
2,56 m-g/m3

m-g 2,8237 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2

kalk. własna Renowacja istniejących okien skrzynkowych
wraz ze szkleniem
obmiar  = 15,900 m2

m2

-- M --
1* renowacja istniejących okien skrzynkowych

wraz ze szkleniem
1 m2/m2

m2 15,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Montaż stolarki okiennej drewnianej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Posadzki oraz okładziny posadzkowe
35

d.3
KNR-W 4-01
0203-01

Betonowanie otworów i ubytkow w posadzkach
o grub. 15 cm z betonu C12/16
obmiar  = 4,284 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,9 r-g/m3
r-g 25,2756 0,000 0,00

-- M --
2* beton żwirowy zwykły C12/16

1,015 m3/m3
m3 4,3483 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR-W 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0773 r-g/m2
r-g 26,1993 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,2 kg/m2

kg 406,7160 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0022 m-g/m2
m-g 0,7456 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,5762 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR-W 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0686 r-g/m2
r-g 23,2506 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1 kg/m2

kg 338,9300 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,6101 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,4745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 122,0148 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 1 186,2550 0,000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 406,7160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 3,7960 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 2,3047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Wykonanie izolacji termicznej o grub. 12 cm z
płyt z pianki rezolowanej o grub. 120 mm
współ. 0,021 (W/mxk) np. typu Kingspan /Koo-
lotherm K3
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 30,1987 0,000 0,00

-- M --
2* pianka rezolowana o grub. 120 mm

1,05 m2/m2
m2 355,8765 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 1,0846 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,5930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 122,0148 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 1 186,2550 0,000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 406,7160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 3,7960 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 2,3047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.3

KNR-W 2-02
1104-02
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,659+4*0,0716=0,9454 r-g/m2
r-g 320,4244 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
m3 21,2170 0,000 0,00

3* cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,1017 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m2
m-g 32,0289 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 2,3725 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopła-
ta za zbrojenie siatką stalową systemową
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 25,0808 0,000 0,00

-- M --
2* siatka systemowa do posadzki

1,02 m2/m2
m2 345,7086 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,3728 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,5762 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.3

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Pomieszczenia Nr 36,40,41,31,44,46
obmiar  = 64,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15+0,14=0,29 r-g/m2
r-g 18,5745 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 171,6540 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 2,5620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 29,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 6,4532 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 139,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,2738 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0029 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.3

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki w pomieszczeniach Nr 36,40, 41  wy-
łożyć płytkami terakotowymi o klasie ścieralnoś-
ci 4 i antypoślizgowości R10 + fuga epoksydo-
wa, Płytki od 20x20 do 50 x50 cm
obmiar  = 29,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7459 r-g/m2
r-g 21,9593 0,000 0,00

-- M --
2* płytki terakotowe 20 x20 do 50x50

1,02 m2/m2
m2 30,0288 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 139,8400 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 8,8320 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,9274 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,7949 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki w pomieszczeniach Nr
32,35,37,38,42,43,44,39 wykończyć wykładziną
winylową PCV o grub. 2,5 mm o klasie ścieral-
ności 5 i antypoślizgowości R11 np. typu SAFA-
TRED UNIWERSAL PLUS + wywinięcie naścia-
ny o wysokości 12 cm
obmiar  = 109,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m2
r-g 46,8211 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV

1,09 m2/m2
m2 118,9626 0,000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 65,4840 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 10,9140 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 0,4802 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,3602 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 109,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 13,7516 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 3,2742 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki w pomieszczeniach  Nr 8,15 i 21 wy-
łożyc wykładziną dywanową o grub. 6,5 mm +
wywinięcie naściany do wys. 8 cm- płytki dywa-
nowe o wym. 50x50 cm
obmiar  = 62,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m2
r-g 26,6366 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina dywanowa

1,09 m2/m2
m2 67,6781 0,000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 37,2540 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 0,2732 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,2049 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 103,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 22,7201 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 492,3375 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,9639 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.3

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki w pomieszczeniach N1
1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 i 18 wyłożyć płytkami
gresowymi o klasie ścieralności 5 i antyposliz-
gowości R11 na klej żelowy + fuga epoksydowa
płytki o wym. od 30x30 do 60x60 cm
obmiar  = 103,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7459 r-g/m2
r-g 77,3125 0,000 0,00

-- M --
2* płytki gresowe

1,02 m2/m2
m2 105,7230 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 492,3375 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 31,0950 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 3,2650 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 2,7986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3

KNR 0-12II
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
10x10 cm układane na klej bez przecinania pły-
tek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 8,545 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0303 r-g/m
r-g 0,2589 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

0,48 kg/m
kg 4,1016 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,0085 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m

m-g 0,0009 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3

KNR 0-12II
1119-02

Cokoliki płytkowe z płytek j. w  układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą
obmiar  = 85,450 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4441 r-g/m
r-g 37,9483 0,000 0,00

-- M --
2* płytki gresowe

0,103 m2/m
m2 8,8014 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
0,48 kg/m

kg 41,0160 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,12 kg/m

kg 10,2540 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,2991 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,1709 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Posadzki oraz okładziny posadzkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Ocieplenie ścian od środka
53

d.4
KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipso-
wych z listew drewnianych  3/5 cm na ścianach
impregnowanych do REI 60 za pomocą np.
Promadur o aplikacji 600g/m2 lb inny równo-
ważny produkt
obmiar  = 193,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,966 r-g/m2
r-g 186,7858 0,000 0,00

-- M --
2* listwy iglaste kl.III

4,85*193,36*0,03*0,05=1,406694 m3
m3 1,4067 0,000 0,00

3* kołki szybkiego montażu M10/100
14 szt./m2

szt. 2 707,0400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 5,8008 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0044 m-g/m2

m-g 0,8508 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.4

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna rusztu za pomocą
metody natryskowej np. Promadur
obmiar  = 150,046 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 48,0147 0,000 0,00

-- M --
2* Promadur

0,3 kg/m2
kg 45,0138 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.4

KNR-W 2-02
0606-04

Izolacje z folii izolayjnej o grub. 0,3 mm pomię-
dzy rusztem a ścioaną
obmiar  = 75,023 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 4,8765 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,3 mm

1,2 m2/m2
m2 90,0276 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,3001 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.4

KNR-W 2-02
0608-08

Ocieplenie ścian od środka płytami z painki re-
zolowanej o grub. 120 mm np. typu Kingspan /
Koolotherm K 17 na ruszcie
obmiar  = 193,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,296 r-g/m2
r-g 57,2346 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pianka rezolowana o grub. 120 mm Koolotherm
K 17
1,05 m2/m2

m2 203,0280 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 1,4502 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 2,3590 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych pły-
tami z pianki rezolowanej o grub. 20 mm na klej
np. typu Kingspan/Koolotherm K 17
obmiar  = 45,192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 72,0812 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z pianki rezolowanej K17 grub. 20 mm

1,05 m3/m2
m3 47,4516 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 271,1520 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,6101 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4519 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym- wokół okien
i drzwi od środka
obmiar  = 107,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 23,6720 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 96,8400 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 126,5376 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0753 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0538 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Ocieplenie ścian od środka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Ścianki działowe o grub. 12 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne
59

d.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej) M15
obmiar  = 147,870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/m2
r-g 122,7321 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

15,3 szt./m2
szt. 2 262,4110 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
2,2 kg/m2

kg 325,3140 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 19,2231 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.5

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych podtynko-
wych z siatką metalową
obmiar  = 17,700 m

m

-- M --
1* narożniki metalowe z siatka metalową

1,176 m/m
m 20,8152 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.5

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm
obmiar  = 129,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,423 r-g/m2
r-g 54,7489 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa

15 kg/m2
kg 1 941,4500 0,000 0,00

3* woda
0,0087 m3/m2

m3 1,1260 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0127 m-g/m2
m-g 1,6438 0,000 0,00

6* agregat tynkarski z pompą
0,026 m-g/m2

m-g 3,3652 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.5

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykony-
wane mechanicznie na ścianach
obmiar  = 114,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,658 r-g/m2
r-g 75,5055 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0,0238 m3/m2
m3 2,7311 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,2410 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,039 m-g/m2
m-g 4,4753 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ścianki działowe o grub. 12 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Wykonanie ścian o grub. 25 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne
63

d.6
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-
kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)
obmiar  = 11,653 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 11,8861 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 178,2909 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59 kg/m2

kg 41,8343 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.6

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykony-
wane mechanicznie na ścianach
obmiar  = 23,305 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,658 r-g/m2
r-g 15,3347 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0,0238 m3/m2
m3 0,5547 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,0489 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,039 m-g/m2
m-g 0,9089 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Wykonanie ścian o grub. 25 cm z bloczków silikatowych + tynki wewnętrzne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

7 Zamurowanie otworów w ścianach o gr. 40 cm + tynki
65

d.7
KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-
kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)- grubośc muru 40 cm
obmiar  = 7,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02*2=2,04 r-g/m2
r-g 15,0552 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 112,9140 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59*2=7,18 kg/m2

kg 52,9884 0,000 0,00

4* bloki SILKA 12 cm
15,3 szt/m2

szt 112,9140 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.7

KNR AT-32
0102-08

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach
sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15
mm
obmiar  = 14,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,423 r-g/m2
r-g 6,2435 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa

15 kg/m2
kg 221,4000 0,000 0,00

3* woda
0,0087 m3/m2

m3 0,1284 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0127 m-g/m2
m-g 0,1875 0,000 0,00

6* agregat tynkarski z pompą
0,026 m-g/m2

m-g 0,3838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Zamurowanie otworów w ścianach o gr. 40 cm + tynki

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 Nadproża okienne i drzwiowe
67

d.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży
stalowych
obmiar  = 1,632 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 14,0842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,632 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,4035 0,000 0,00

-- M --
2* utytlizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,6320 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 1,1098 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.8

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar  = 4,224 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 36,4531 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 4,224 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 3,6326 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 4,2240 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 2,8723 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.8

KNR 4-01
0423-01

Podstemplowanie istniejących stropów stempla-
mi systemowymi
obmiar  = 35,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m2
r-g 255,5000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe 28-45 mm kl. II

0,07 m3/m2
m3 2,4500 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2

kg 10,5000 0,000 0,00
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R M S

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* stemple systemowe

2,5 m-g/m2
m-g 87,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 160 mm
obmiar  = 27,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 44,0640 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 217,6000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 140,8960 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,4896 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 160
mm
30,4 kg/m

kg 826,8800 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,1632 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,8160 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 1,9040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 24,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 1,0349 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 2,9814 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych o grub. 160
mikronów
obmiar  = 24,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 3,1884 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 2,4886 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,1244 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
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R M S

5* ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0172 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0172 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krze-
mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar  = 13,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 28,5452 0,000 0,00

-- M --
2* płyty krzemeniowo-wapienne PROMSAXON

TYP A o grub. 25 mm
1,05 m2/m2

m2 14,2380 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 10,3056 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 27,7980 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 55,0536 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 230,5200 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0179 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 14,2380 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 30,6998 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0117 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,2848 0,000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,2170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.8

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż  narożników aluminiowych
obmiar  = 24,000 m

m

-- M --
1* narożniki aluminiowe

1,176 m/m
m 28,2240 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.8

KNR 4-01
0313-04

Montaz podciągów stalowych  HEA 180 mm
obmiar  = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 7,7760 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 38,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 24,8640 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0864 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180
mm
35,5 kg/m

kg 170,4000 0,000 0,00
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6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0288 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,1440 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,3360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 4,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 0,2054 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 0,5917 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych o grub. 160
mikronów
obmiar  = 4,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,6328 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,4939 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0247 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0034 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krze-
mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar  = 2,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 4,7933 0,000 0,00

-- M --
2* płyty krzemieniowo-wapienne PROMAXON TYP

A o grub. 25 mm
1,05 m2/m2

m2 2,3909 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 1,7305 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 4,6679 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 9,2446 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 38,7090 0,000 0,00
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7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0030 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 2,3909 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 5,1551 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0020 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,0478 0,000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,0364 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.8

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych
obmiar  = 3,800 m

m

-- M --
1* narożniki aluminiowe

1,176 m/m
m 4,4688 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.8

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie podciągow stalowych HEA 200 mm
obmiar  = 13,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 29,3760 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12 szt./m
szt. 163,2000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
13,7 kg/m

kg 186,3200 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,036 m3/m

m3 0,4896 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 200
mm
42,3 kg/m

kg 575,2800 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,017 m3/m

m3 0,2312 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,07 m-g/m
m-g 0,9520 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,14 m-g/m

m-g 1,9040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 17,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 0,7195 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 2,0727 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84

d.8
KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych o grub. 160
mikronów
obmiar  = 17,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 2,2166 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 1,7301 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0865 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0120 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.8

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami krze-
mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar  = 5,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 11,3360 0,000 0,00

-- M --
2* płyty krzemieniowo-wapienne PROMAXON TYP

A o grub. 25 mm
1,05 m2/m2

m2 5,6543 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 4,0926 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 11,0393 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 21,8631 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 91,5450 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0071 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 5,6543 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 12,1916 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0046 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,1131 0,000 0,00

13* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,0862 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.8

KNR-W 2-02
0830-07

Montaż narożników aluminiowych
obmiar  = 11,600 m

m

-- M --
1* narożniki aluminiowe

1,176 m/m
m 13,6416 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 3,000 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 0,5700 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 3,0600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.8

KNR AT-44
0301-02

Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm
w ściankach działowych
obmiar  = 4,500 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m belki
r-g 0,8100 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 72x115 mm
1,02 m/m belki

m 4,5900 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 4,800 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 0,9120 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 4,8960 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Nadproża okienne i drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 Kominki wentylacyjne
90

d.9
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki
obmiar  = 0,765 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 10,5647 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.9

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 30 cm śr.
120 mm techniką diamentową w betonie zbrojo-
nym
obmiar  = 840,000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/cm
r-g 56,2800 0,000 0,00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0,00125 szt./cm
szt. 1,0500 0,000 0,00

3* woda
0,0045 m3/cm

m3 3,7800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW

0,03 m-g/cm
m-g 25,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.9

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 10 km
obmiar  = 0,765 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 1,6295 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 1,2164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.9

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m
obmiar  = 3,060 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 14,2290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.9

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 3,060 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,91 r-g/m3
r-g 18,0846 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.9

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km grunt.kat. III
obmiar  = 3,060 m3

m3
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R M S

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 3,1212 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 2,7540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.9

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu do ID=0,9
obmiar  = 5,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1634 r-g/m2
r-g 0,8333 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 1,2551 0,000 0,00

3* woda
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2

m3 0,0612 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
m-g 0,0505 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar  = 0,510 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 2,6826 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 0,5253 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.9

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 3,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 3,6288 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0134 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0101 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,0101 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,2 %(od M)

% 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.9

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 99,740 kg

kg

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg

r-g 4,0095 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,1003 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,4289 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,5785 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,4788 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0798 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.9

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym z bteonu C25/30
obmiar  = 2,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 4,3860 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30

1,015 m3/m3
m3 2,0706 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.9

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej o grub. 4,5 mm
obmiar  = 2,016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 0,2016 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej gr. 4,5 mm
1,15 m2/m2

m2 2,3184 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 0,2016 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.9

KNR-W 2-02
0128-07

Montaż kominków wentylacyjnych np. typu BW
35 Wulkan o wym. długość 360 mm, szerokość
240 mm, wysokość 245 mm na klej klasy M15
obmiar  = 168,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 90,7200 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne 360x240x245 mm

4 szt./m
szt. 672,0000 0,000 0,00

3* klej klasy M15
2,85 kg/m

kg 478,8000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m
m-g 8,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.9

KNR K-02
0104-01

Ściany z bloków SILKA M15  o grub. 12 cm w
budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)- obmurowanie
kominków wentylacyjnych
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 80,7840 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M15 grub. 12 cm

15,3 szt./m2
szt. 1 454,1120 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
2,75 kg/m2

kg 261,3600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.9

KNR-W 2-02
2010-07 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane
mechanicznie na słupach i belkach na podłożu
betonowym
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17+0,084=1,254 r-g/m2
r-g 119,1802 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0126+0,00575=0,01835 t/m2
t 1,7440 0,000 0,00

3* woda
0,0058+0,00265=0,00845 m3/m2

m3 0,8031 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski

0,064+0,008=0,072 m-g/m2
m-g 6,8429 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0123+0,0056=0,0179 m-g/m2

m-g 1,7012 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,6032 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 20,9088 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0190 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0285 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i be-
tonów wylewanych
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 48,3754 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 237,6000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 142,5600 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2566 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2756 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4087 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,6032 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 20,9088 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0190 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0285 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 95,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 13,2201 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 27,4761 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0285 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Kominki wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10 Okładziny ścienne
109

d.10
KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Pomieszczenia 31,36,40,41,44,46
obmiar  = 165,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13+0,12=0,25 r-g/m2
r-g 41,2950 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 442,6824 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 6,6072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
obmiar  = 175,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 53,1321 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 832,1050 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 1,2613 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.10

KNR 0-12II
0829-08

W pomieszczeniach 31,36,40,41,44,46 ściany
wyłożyc płytkami szkliwionymi odpornymi na za-
brudzenai klasy 4 o wymiarach od 15/45 do 25/
60 na klej żelowy + fuga epoksydowa do wyso-
kości 2,05 m
obmiar  = 175,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2235 r-g/m2
r-g 214,3327 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne od 15/45 do 25/60

1,02 m2/m2
m2 178,6836 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 832,1050 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,4 kg/m2

kg 70,0720 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 5,1678 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 4,8175 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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112
d.10

KNR-W 2-02
2008-01

W pomieszczeniach Nr 31,36,40,41,44,46
ściany od wysokości 2,05 do wys. 2,75 wkleić
płyty g-k o grub. 12,5 mm wodoodporne na klej
obmiar  = 55,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 33,2700 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporne

1,03 m2/m2
m2 57,1135 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,3011 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 69,7561 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,1957 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
m-g 0,2773 0,000 0,00

8* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,7763 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2

m-g 0,7652 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Okładziny ścienne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

11 Gładzie gipsowe i powłoki malarskie
113

d.11
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z
sufitów
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m2
r-g 34,5709 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 7,4565 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,2983 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,3389 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.11

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie Cerplastem
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 35,5877 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 101,6790 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1356 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.11

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2
r-g 183,7001 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 847,3250 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 508,3950 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,9151 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,9829 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 1,3218 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 20,3358 0,000 0,00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 71,1753 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0678 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.11

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w
kolorze białym powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 338,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 47,1452 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 97,9847 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i be-
tonów wylewanych
obmiar  = 415,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 211,4132 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 1 038,3750 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 623,0250 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 1,1214 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,2045 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 1,7860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 415,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 33,2280 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 91,3770 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0831 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.11

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w
kolorze powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
obmiar  = 415,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 57,7752 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa kolorowa

0,2891 dm3/m2
dm3 120,0777 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.11

KNR 2-02
1504-08

Ściany w pomieszczeniach Nr
32,33,34,37,39,43,45,48 do wysokości 1,5 m
od poziomu podłogi pomalować dodatkowo 2 x
lakierem bezbarwnym typu półmat i
Krotność = 2
obmiar  = 172,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1809*2=0,3618 r-g/m2
r-g 62,4973 0,000 0,00

-- M --
2* lakier bezbarwny półmat

0,0817*2=0,1634 dm3/m2
dm3 28,2257 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik
0,0109*2=0,0218 dm3/m2

dm3 3,7657 0,000 0,00

4* papier ścierny
0,1333*2=0,2666 ark./m2

ark. 46,0525 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0001*2=0,0002 m-g/m2
m-g 0,0345 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Gładzie gipsowe i powłoki malarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
122

d.12
KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic  drewniane z renowacji
obmiar  = 23,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 36,4870 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,9416 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2354 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,4708 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi drewanianych z renowacji
obmiar  = 23,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 12,0054 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,9416 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,4708 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.12

kalk. własna Renowacja istniejących drzwi wewnętrznych
drewnianych
obmiar  = 13,850 m2

m2

-- M --
1* renowacja istniejących drzwi drewnianych

1 m2/m2
m2 13,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż nowych drzwi drewnianych jednoskrzyd-
łowych pełnych nawiązujących do ist. drzwi
wewnętrznych z drewna litego , malowanego
maszynowo
obmiar  = 11,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 5,9211 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe z drewna litego  wewnętrzne

1 m2/m2
m2 11,6100 0,000 0,00

3* klamki i szyldy
6 kpl.

kpl. 6,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,4644 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2322 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane z drewna litego nawiązu-
jących do istn. ościeżnic drzwiowych - regulo-
wana
obmiar  = 11,610 m2

m2

- 63 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 17,9955 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,4644 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* ościeżnice drewniane z drewna litego regulowa-
ne
1 m2/m2

m2 11,6100 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1161 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2322 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.12

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne wykonane z
drewna litego nawiązującego wyglądem do ist-
niejących drzwi
obmiar  = 1,935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 5,9985 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi drewniane  przesuwane-z drewna litego

1 m2/m2
m2 1,9350 0,000 0,00

3* klamka i szyldy
1 kpl./m2

kpl. 1,9350 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 0,1548 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1161 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane z drewna li-
tego nawiązujące do ościeżnic istn.
obmiar  = 1,935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 2,9993 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,0774 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* ościeżnice drewniane z drewna litego
1 m2/m2

m2 1,9350 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0194 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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129
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych
dwuskrzydłowych 0,9 + 0,3 m i wysokości 2,20
m z przeszklonych z szybą bezpieczną RC2.
Skrzydło czynne i bierne wyposażone w samo-
zamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,80
(W/m2xk)
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 10,2300 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 15,7080 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,7920 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe  wewnętrzne dwuskrzydłowe z
szybą bezpieczną
1 m2/m2

m2 3,3000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1650 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych
dwuskrzydłowych 0,9 + 0,3 m i wysokości 2,20
m z przeszklonych z szybą bezpieczną RC2.
Skrzydło czynne i bierne wyposażone w samo-
zamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,30
(W/m2xk)
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 10,2300 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 15,7080 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,7920 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe zenętrzne U= 1,3
1 m2/m2

m2 3,3000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1650 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych   REI
60 /odporność ogniowa/dwuskrzydłowych 0,9 +
0,9 m i wysokości 2,20 m z przeszklonych z
szybą bezpieczną RC2. Skrzydło czynne i bier-
ne wyposażone w samozamykacze + 2 zamki
klasy B + klamka, U= 1,80 (Wm2xk)
obmiar  = 4,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 14,3220 0,000 0,00

-- M --
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2* kotwy stalowe
4,76 szt./m2

szt. 21,9912 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 1,1088 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe  REI 60
1 m2/m2

m2 4,6200 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2310 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.12

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek systemowych w pomieszczeniu
W.C. i umywalni o wysokości 1,5 m z płyt HPL
o grub. 12 mm + drzwi z płyty HPL o szer. 0,9
m
obmiar  = 18,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m2
r-g 28,0500 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

1,87 szt./m2
szt. 34,9690 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* ścianki z płyt HPL
1 m2/m2

m2 18,7000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,7480 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,1220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.12

KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki zewnętrznej , aluminiowej,
antypoślizgowej , jednokierunkowej 150 x 80 cm
np. typu STAMATS -TOKYO
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 1,7700 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka zewnętrzna 150 x 80 cm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.12

KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki wewnętrznej , aluminiowej ,
antypoślizgowej , jednokierunkowa np. STA-
MATS -ALASKA 150 x 80 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 3,5400 0,000 0,00

-- M --
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2* wycieraczka wewnętzrna 150 x 80 cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnętrzna

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Wyposażenie aneksu kuchennego i zmywalni
135

d.13
kalk własna Kuchnia elektryczna z płytą indukcyjną i piekar-

nikiem o mocy maksymalnej  12,0 kW, klasa
energetyczna ''A'', o wymiarach :
600x600x850mm. Kuchnia wyposażona w pro-
gramator sensorowy Ts, termoobieg. Kolor fron-
tu kuchni : Inox-srebrny, kolor płyty grzewczej :
czarny, rodzaj piekarnika : elektryczny, grill,
opiekacz, liczba funkcji 11, liczba pól grzew-
czych : 4, system chłodnych  drzwi piekarnika,
szybki nagrzew, pojemność XXL, automatyczne
wyłączanie, napięcie zasilania : 230/400 V, po-
jemność : 77 litrów, typ prowadnic :
teleskopowe, wnętrze : emalia łatwoczyszcząca
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* kuchnia elektryczna

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.13

kalk. własna Zestaw zlewów zintegrowanych : dolny i górny o
wymiarach : 680x500x1020 mm ze stali nie-
rdzewnej o grubości 1,0 mm - 1,2 mm wraz z
baterią i syfonem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* zestaw zlewów integrowanych

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.13

kalk. własna Szafa chłodnicza o wymiarach
600x600x1850cm, wykonana ze stali nierdzew-
nej o grubości 0,6mm-0,8mm, bez przeszklenia,
z drzwiami pełnymi, zasilana  elektrycznie
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* szafa chłodnicza

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.13

kalk. własna Stół nierdzewny ze zlewem 1 komorowym i
szafką z drzwiczkami rozwieralnymi  lub prze-
suwnymi. Stół o wymiarach : 800x600x850mm,
wykonany ze stali  nierdzewnej o grubości
0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* stół nierdzewny ze zlewem 1 komorowym

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.13

kalk. własna Stół nierdzewny ze zlewem 2 komorowym i
szafką z drzwiczkami rozwieralnymi  lub prze-
suwnymi. Stół o wymiarach : 1000x600x850cm,
wykonany ze stali  nierdzewnej o grubości
0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* stół nierdzewny ze zlewem 2 komorowym

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

140
d.13

kalk. własna Zmywarka gastronomiczna do naczyń z funkcją
wyparzania o wymiarach :
560,5x660,5x830,6mm o mocy 6,65 kW. Urzą-
dzenie wyposażone w ergonomiczny  uchwyt, w
pompę zrzutową i pompę wspomagającą płuka-
nie, wydajność koszy  na godzinę : od 30/h do
40/h, wskaźniki temperatury pracy bojlera i ko-
mory, 2 pary ramion myjąco-płuczących ( góra/
dół ). Zużycie wody : 2,5 litra/cykl, pojemność
komory : 26 litrów, pojemność bojlera : 6,5 litra,
sygnalizacja dźwiękowa po  zakończeniu cyklu
mycia. W komplecie 3 kosze : do talerzy, uni-
wersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* zmywarka gastronomiczna

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.13

kalk. własna Szafka przelotowa o wymiarach :
1000x600x2000mm wykonana ze stali nierdzew-
nej o grubości 1,0mm do 1,2mm stojąca na
czterech nogach,  wykonanych z profili za-
mkniętych, ze stali nierdzewnej
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* szafka przelotowa

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.13

kalk. własna Wózek kelnerski, 3 półkowy, składany o wymia-
rach : 860x540x920mm wykonany  z blachy
nierdzewnej o grubości 1,0mm do 1,2mm, jeżd-
żący na czterech  kółkach, trzypółkowy
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* wózek kelnerski

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

143
d.13

kalk. własna Stół roboczy o wymiarach : 1800x700x850mm,
wykonany ze stali nierdzewnej  o grubości bla-
chy 1,0mm do 1,2mm z szafką i szufladami .
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* stół roboczy

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.13

kalk. własna Stół przyścienny z półką dolną o wymiarach :
1800x600x900mm, wykonany ze stali nierdzew-
nej o grubości blachy 1,0mm do 1,2mm
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* stół przyścienny  z półką dolną

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wyposażenie aneksu kuchennego i zmywalni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

14 Murki oporowe przy żłobku + powierzchnie utwardzone
145

d.14
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
grub.8 cm
obmiar  = 147,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3702 r-g/m2
r-g 202,5156 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

146
d.14

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 11,824 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 10,1686 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 11,8240 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 8,0403 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

147
d.14

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
o grubości 15 cm
obmiar  = 22,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6625+3*0,0601=0,8428 r-g/m2
r-g 18,6849 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,3+3*0,028=0,384 m-g/m2
m-g 8,5133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.14

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 22,170 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 19,0662 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 22,1700 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 15,0756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.14

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km + utylizacja ziemi
obmiar  = 177,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,203 r-g/m3
r-g 36,0041 0,000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* utylizacja ziemi
1 m3/m3

m3 177,3600 0,000 0,00

-- S --
3* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0,0754 m-g/m3
m-g 13,3729 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,2016+18*0,0152=0,4752 m-g/m3

m-g 84,2815 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu
obmiar  = 147,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1974 r-g/m2
r-g 29,1757 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+22*0,0123=0,3076 m3/m2
m3 45,4633 0,000 0,00

3* woda
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2

m3 2,2170 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m2
m-g 1,8327 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.14

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu C8/10 i grub. 10 cm
obmiar  = 4,560 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 23,9856 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 4,6968 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.14

KNNR 2 0101-
01 z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych - objętość nieprze-
kraczająca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar  = 60,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08*1,5=1,62 r-g/m2
r-g 98,4960 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,2432 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,1824 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,1824 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,2 %(od M)

% 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.14

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm
obmiar  = 97,180 kg

kg
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

36,7*0,001=0,0367 r-g/kg
r-g 3,5665 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. 6

mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0978 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

2,6*0,001=0,0026 m-g/kg
m-g 0,2527 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75*0,001=0,00475 m-g/kg

m-g 0,4616 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03*0,001=0,00403 m-g/kg

m-g 0,3916 0,000 0,00

7* wyciąg
0,72*0,001=0,00072 m-g/kg

m-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.14

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 324,300 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 13,0369 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,3262 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 1,3945 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 1,8809 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 1,5566 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,2594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155
d.14

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar  = 12,160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 26,1440 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30

1,015 m3/m3
m3 12,3424 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.14

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych  z betonu
C20/25  na zaprawie cementowej M15
obmiar  = 7,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 42,3320 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm

73,3 szt./m3
szt. 557,0800 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa  M15
0,18 m3/m3

m3 1,3680 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.14

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej gr. 4,5 mm
obmiar  = 19,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 1,9000 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej gr. 4,5 mm
1,15 m2/m2

m2 21,8500 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 1,9000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0570 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

158
d.14

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych
klinkierowych na zaprawie cementowej  M15
grubości 1 ceg.
obmiar  = 47,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,43 r-g/m2
r-g 114,5016 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

100,1 szt./m2
szt. 4 716,7120 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,066 m3/m2

m3 3,1099 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.14

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie istneijących ścian fundamento-
wych , osuszenie
obmiar  = 114,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 31,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.14

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar  = 201,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 22,6575 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej
1,25 kg/m2

kg 251,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,3625 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.14

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 201,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878*2=0,1756 r-g/m2
r-g 35,3658 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,05*2=2,1 kg/m2

kg 422,9400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015*2=0,003 m-g/m2
m-g 0,6042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.14

KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie fundamentów pias-
kiem wraz z zagęszczeniem
obmiar  = 51,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,212*0,955=0,20246 r-g/m3
r-g 10,4631 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,05 m3/m3
m3 54,2640 0,000 0,00

-- S --
3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0294 m-g/m3
m-g 1,5194 0,000 0,00

4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h
0,0294 m-g/m3

m-g 1,5194 0,000 0,00

5* ubijak spalinowy 200 kg
0,0294 m-g/m3

m-g 1,5194 0,000 0,00

6* beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0,0294 m-g/m3

m-g 1,5194 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

163
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu do ID = 1,0
obmiar  = 114,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1974 r-g/m2
r-g 22,5036 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+22*0,0123=0,3076 m3/m2
m3 35,0664 0,000 0,00

3* woda
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2

m3 1,7100 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m2
m-g 1,4136 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.14

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego  łamanego-
ze skały litej o frakcji 0,0-31,5 mm  - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 114,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 3,7962 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny 0,0-31,5 mm

0,3182 t/m2
t 36,2748 0,000 0,00

3* woda
0,015 m3/m2

m3 1,7100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 0,3078 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 4,4118 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.14

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu
obmiar  = 114,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0614 r-g/m2
r-g 6,9996 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+2*0,0123=0,0616 m3/m2
m3 7,0224 0,000 0,00

3* woda
0,0018+2*0,0006=0,003 m3/m2

m3 0,3420 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+2*0,0005=0,0024 m-g/m2
m-g 0,2736 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.14

KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamienia naturalnego, gra-
nitowego w kolorze szarym ,
obmiar  = 114,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521*1,05^25=3,224149 r-g/m2
r-g 367,5530 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamienia naturalnego granitowego

1,02 m2/m2
m2 116,2800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 3,5910 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 3,0780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.14

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad ochronnych z profili okrągłych
ze stali nierdzewnej o wys. 1,0 m + rozety mas-
kujące + kotwy M10 po 4 szt na każdy słupek
obmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m
r-g 138,9600 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady ze stali nierdzewnej

1,0 m/m
m 72,0000 0,000 0,00

3* kotwy M10 do balustrady
2,7 szt/m

szt 194,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 2,1600 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Murki oporowe przy żłobku + powierzchnie utwardzone

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Elementy wyposażenia
168

d.15
KNR 0-19
1024-01

Okno podawcze w zmywalni aluminiowe prze-
szklone szkłem bezpiecznym , mlecznym, roz-
suwane do góry o wym. 1,0 x 1,0 m
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,16 r-g/m2
r-g 4,1600 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

8,89 szt./m2
szt. 8,8900 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,41 dm3/m2

dm3 0,4100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* okna aluminiowe podawcze
1 m2/m2

m2 1,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0300 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

169
d.15

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetu okna podawczego z drew-
na litego o grub. 5,0 cm i szerokości 0,6 m
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 2,1200 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %
% 1,5000 0,000 0,00

3* parapet okna podawczego z drewna o gr. 5 cm
i szerokości 0,6 m
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 0,1100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.15

KNR 2-02
1220-04

Montaż daszka szklanego nad wejściem głów-
nym do żłobka na konstruykcji samonośnej ,
szkło przezroczyste hartowane ESG VSG o wy-
miarach 1,0 x 2,0 m
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8198 r-g/m2
r-g 1,6396 0,000 0,00

-- M --
2* daszek na wejściem

1 kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0064 m-g/m2
m-g 0,0128 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.15

kalk. własna Dostawa i montaż zestawu pochwytów ze stali
nierdzewnej do pomieszczenia W.C. dla osób
niepełnosprawnych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/kpl.
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty dla osób niepełnosprawnych

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

172
d.15

kalk. własna Wykonanie i montaż obudowy grzejników w po-
mieszczeniach dla dzieci żłobkowych z płyt HPL
o grub. 10 mm lub z płyt z drewna klejonego ma-
lowanego i lakierowanego jako produkt trudno-
zapalny
obmiar  = 8,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 7,4800 0,000 0,00

-- M --
2* obudowa grzejników

1 m2/m2
m2 8,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Elementy wyposażenia

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

16 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
173

d.16
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
grub. 8 cm
obmiar  = 17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3702 r-g/m2
r-g 23,9785 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

174
d.16

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,2040 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,4000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 0,9520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.16

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
o grubości 15 cm
obmiar  = 17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6625+3*0,0601=0,8428 r-g/m2
r-g 14,7490 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,3+3*0,028=0,384 m-g/m2
m-g 6,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

176
d.16

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 2,625 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 2,2575 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 2,6250 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 1,7850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

177
d.16

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km + utylizacja ziemi
obmiar  = 21,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,203 r-g/m3
r-g 4,2630 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* utylizacja ziemi
1 m3/m3

m3 21,0000 0,000 0,00

-- S --
3* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0,0754 m-g/m3
m-g 1,5834 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,2016+18*0,0152=0,4752 m-g/m3

m-g 9,9792 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

178
d.16

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu do ID = 1,0
obmiar  = 17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1634 r-g/m2
r-g 2,8595 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
m3 4,3068 0,000 0,00

3* woda
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2

m3 0,2100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
m-g 0,1733 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

179
d.16

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar  = 0,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 4,1028 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 0,8034 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.16

KNNR 2 0101-
01 z.sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych - objętość nieprze-
kraczająca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar  = 11,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08*1,5=1,62 r-g/m2
r-g 17,8848 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0442 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0331 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,0331 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,2 %(od M)

% 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.16

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm
obmiar  = 14,820 kg

kg
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

36,7*0,001=0,0367 r-g/kg
r-g 0,5439 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. 6

mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0149 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

2,6*0,001=0,0026 m-g/kg
m-g 0,0385 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75*0,001=0,00475 m-g/kg

m-g 0,0704 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03*0,001=0,00403 m-g/kg

m-g 0,0597 0,000 0,00

7* wyciąg
0,72*0,001=0,00072 m-g/kg

m-g 0,0107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

182
d.16

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 49,780 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 2,0012 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0501 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,2141 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,2887 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,2389 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0398 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

183
d.16

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar  = 2,080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 4,4720 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30

1,015 m3/m3
m3 2,1112 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

184
d.16

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych  z betonu
C20/25 na zaprawie cementowej M15
obmiar  = 2,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 14,4820 0,000 0,00
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jedn.

R M S

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm

73,3 szt./m3
szt. 190,5800 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,18 m3/m3

m3 0,4680 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.16

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamen-
towych z papy zgrzewalnej o grub. 4,0 mm
obmiar  = 3,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 0,3250 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej grub. 4,0 mm
1,15 m2/m2

m2 3,7375 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 0,3250 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0098 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.16

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar  = 20,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 2,3400 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,25 kg/m2

kg 26,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0374 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

187
d.16

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 2,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878*2=0,1756 r-g/m2
r-g 0,3652 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,05*2=2,1 kg/m2

kg 4,3680 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0015*2=0,003 m-g/m2
m-g 0,0062 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.16

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych
klinkierowych  na zaprawie cementowej M15 o
grubości 1 ceg.
obmiar  = 4,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,43 r-g/m2
r-g 11,0565 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

100,1 szt./m2
szt. 455,4550 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M15
0,066 m3/m2

m3 0,3003 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.16

KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrad wraz z pochwytami  z profili
okrągłych ze stali nierdzewnej + rozety masku-
jące  + 4 kotwy na jeden słupek
obmiar  = 13,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m
r-g 25,0900 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady z pochwytami do pochylni ze stali

nierdzewnej
1 m/m

m 13,0000 0,000 0,00

3* kotwy M10 do balustrad
4,0 szt/m

szt 52,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,3900 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

190
d.16

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu do ID = 1,0
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2314 r-g/m2
r-g 1,8801 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+27*0,0123=0,3691 m3/m2
m3 2,9989 0,000 0,00

3* woda
0,0018+27*0,0006=0,018 m3/m2

m3 0,1463 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+27*0,0005=0,0149 m-g/m2
m-g 0,1211 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
191

d.16
KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm  zbetonu C12/
16
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385-0,034=0,2045 r-g/m2
r-g 1,6616 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0041 0,000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 0,0813 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M6)

% 0,5000 0,000 0,00

5* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/16
0,1218 m3/m2

m3 0,9896 0,000 0,00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/16
-0,0203 m3/m2

m3 -0,1649 0,000 0,00

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402-0,0068=0,0334 m-g/m2
m-g 0,2714 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

192
d.16

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635 r-g/m2
r-g 0,5159 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2
kg 2,4375 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0041 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.16

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0587 r-g/m2
r-g 0,4769 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,25 kg/m2
kg 2,0313 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0033 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

194
d.16

NNRNKB 202
0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej o grub. 5,0 mm
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,4625 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej o grub. 5,0 mm
1,18 m2/m2

m2 9,5875 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 0,8125 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0163 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,0244 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

195
d.16

KNNR 2 0107-
03 z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprze-
kraczająca 1 m3 w jednym miejscu. Beton C20/
25 o grub. 12 cm
obmiar  = 0,975 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,54*1,5=3,81 r-g/m3
r-g 3,7148 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

1,015 m3/m3
m3 0,9896 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

196
d.16

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 8 mm
obmiar  = 64,180 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 2,5800 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0646 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,2760 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,3722 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,3081 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0513 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.16

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 8,125 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,15+0,14=0,29 r-g/m2
r-g 2,3563 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 21,7750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 0,3250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.16

KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamienia granitowego na-
turalnego , płytki płomieniowe ; płytki 30x30 cm
układane na klej żelowy Geoflex. Płytki o gru-
bości 30 mm.
obmiar  = 8,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521*1,05^25=3,224149 r-g/m2
r-g 26,1962 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamienia naturalnego granitowego

1,02 m2/m2
m2 8,2875 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 38,5938 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,2559 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,2194 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

17 Utworzenie sanitariatów dla uczniów 
17.1 Instalacje sanitarne kanalizacja 
199

d.17.
1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych- Piony
obmiar  = 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m
r-g 11,2140 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m

m 39,0600 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'
0,6 szt./m

szt. 25,2000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m

m 5,0400 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m

szt. 33,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m
m-g 0,7224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

200
d.17.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 9,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 5,0490 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm'

3,1 szt./podej.
szt. 27,9000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 9,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

201
d.17.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 9,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 11,4300 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 27,9000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 9,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,1620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

202
d.17.

1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/m
r-g 7,9650 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m
m 46,8000 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt./m

szt. 16,2000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m

m 6,3000 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 45,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m
m-g 0,2520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

203
d.17.

1

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/kpl.
r-g 31,0000 0,000 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

4* rury spłuczne z kolanem
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

5* zawory pływakowe mosiężne
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

6* lejki do misek ustępowych
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

7* sedesy z tworzywa sztucznego
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
9* środek transportowy

0,11 m-g/kpl.
m-g 1,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

204
d.17.

1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 19,5000 0,000 0,00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00
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-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl.
m-g 1,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

205
d.17.

1

kalk. własna Montaż dozowników do mydła
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/kpl.
r-g 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* dozownik do mydła

1 kpl./kpl.
kpl. 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

206
d.17.

1

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 3,7200 0,000 0,00

-- M --
2* dozoowniki na ręczniki papierowe

1 kpl./kpl.
kpl. 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

207
d.17.

1

kalk. własna Montaz uchwytów do papieru toaletowego
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/kpl.
r-g 5,5000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyt do papieru toaletowego

1 kpl./kpl.
kpl. 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne kanalizacja 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.2 Instalacje sanitarne - woda
208

d.17.
2

KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łą-
czone metodą klejenia, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,301 r-g/m
r-g 18,0600 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1,06 m/m

m 63,6000 0,000 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1,05 szt./m

szt. 63,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,26 szt./m

szt. 75,6000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m
m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

209
d.17.

2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 5,2020 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 54,0000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

210
d.17.

2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 60,000 m
ilość prób szczelności = 1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m
r-g 6,7800 0,000 0,00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2 m/prób.
m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/prób.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

211
d.17.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,711 r-g/szt.
r-g 7,1100 0,000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,006 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

212
d.17.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 3,3240 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 24,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

213
d.17.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/szt.
r-g 0,5130 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* środek transportowy
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

214
d.17.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 0,5540 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne antyskażeniiowe o śr. nominalnej

15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne - woda

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.3 Instalacje elektryczne
215

d.17.
3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu betono-
wym
obmiar  = 75,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 5,2000 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2

1,04 m/m
m 78,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

216
d.17.

3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 0,1849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

217
d.17.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,8404 0,000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02 szt./szt.
szt. 10,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

218
d.17.

3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 1,5758 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 10,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

219
d.17.

3

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach plastikowych lub kot-
wiących na podłożu betonowym (ilość mocowań
1)
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.
r-g 1,3370 0,000 0,00

-- M --
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2* kołki rozporowe plastikowe
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

220
d.17.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowychtypu LED - oprawa typu
Panel LED IP 44 wym. 600x600 dedykowanych
do sufitów podwieszanych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 2,6740 0,000 0,00

-- M --
2* oprawa typu Panel LED IP 44 wym. 600x600

dedykowanych do sufitów podwieszanych
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

221
d.17.

3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
wentylatora kanałowego fi 125 mm z wyprowa-
dzeniem  rur  FLEX do anemostatu w suficie
podwieszanym - wentylator kanałowy PCV fi
125 mm o wydajności 50 dcm3/h
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 1,0696 0,000 0,00

-- M --
2* wentylator kanałowy PCV fi 125 mm o wydaj-

ności 50 dcm3/h
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.4 WC dla uczniów szkoły podstawowej
222

d.17.
4

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)
obmiar  = 43,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/m2
r-g 36,3374 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

15,3 szt./m2
szt. 669,8340 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
2,2 kg/m2

kg 96,3160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 5,6914 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

223
d.17.

4

KNR-W 2-02
0818-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykony-
wane mechanicznie na ścianach
obmiar  = 87,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,658 r-g/m2
r-g 57,6145 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0,0238 m3/m2
m3 2,0839 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,1839 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,039 m-g/m2
m-g 3,4148 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

224
d.17.

4

KNR K-02
0104-07

Zamurowanie otworów w ścianach o grub 40 cm
z Siolki j  na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)
obmiar  = 5,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 10,6656 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 80,7840 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59*1,5=5,385 kg/m2

kg 28,4328 0,000 0,00

4* cegły silka gr. 12 cm
15,3 szt/m2

szt 80,7840 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

225
d.17.

4

KNR 2-02
0611-05

Izolacje cieplne z płyt pianki rezolowanej Koolot-
herm K17 o grub. 120 mm pionowe na zaprawie
klejowej
obmiar  = 53,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6713 r-g/m2
r-g 35,6058 0,000 0,00
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-- M --
2* płyty np. typu KOOLOTHERM K17 o grub. 120

mm
1,05 m2/m2

m2 55,6920 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa
0,024 m3/m2

m3 1,2730 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0671 m-g/m2
m-g 3,5590 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0238 m-g/m2

m-g 1,2624 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

226
d.17.

4

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 3,600 m belki

m
bel-
ki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 0,6840 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 3,6720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

227
d.17.

4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 61,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 56,4144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

228
d.17.

4

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 61,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15+0,14=0,29 r-g/m2
r-g 17,7828 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 164,3376 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 2,4528 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

229
d.17.

4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 61,320 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,2192 r-g/m2

r-g 13,4413 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 291,2700 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,5703 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

230
d.17.

4

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
40x40 cm układane na klej żelowy , fuga epok-
sydowa
obmiar  = 61,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7459 r-g/m2
r-g 45,7386 0,000 0,00

-- M --
2* płytki terakotowe 40 x40 do 60x60

1,02 m2/m2
m2 62,5464 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 291,2700 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 18,3960 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 1,9316 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,6556 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

231
d.17.

4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek
obmiar  = 202,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 55,0773 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

232
d.17.

4

KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 202,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13+0,12=0,25 r-g/m2
r-g 50,6225 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 542,6732 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 8,0996 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

233
d.17.

4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
obmiar  = 202,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 61,4152 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 961,8275 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 1,4579 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

234
d.17.

4

KNR 0-12II
0829-10

Licowanie ścian płytkami do wysokości 2,0 m
na klej żelowy, guga epoksydowa
obmiar  = 202,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0118 r-g/m2
r-g 204,8794 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne od 15/45 do 25/60

1,02 m2/m2
m2 206,5398 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 961,8275 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 60,7470 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 5,9735 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 5,5685 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

235
d.17.

4

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodood-
pornymi gr. 12,5 mm do 2,0 do 3,2 m  (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = 40,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 24,1920 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporne

1,03 m2/m2
m2 41,5296 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,2189 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 50,7226 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,1423 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
m-g 0,2016 0,000 0,00

8* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,5645 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0138 m-g/m2

m-g 0,5564 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

236
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 40,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,2256 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 8,8704 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0081 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0121 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

237
d.17.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 40,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 5,6085 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 11,6565 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0121 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

238
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome sufity
obmiar  = 61,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 3,6612 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 12,8142 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0122 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0183 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

239
d.17.

4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 61,020 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2
r-g 33,0728 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 152,5500 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 91,5300 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,1648 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,1770 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,2380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

240
d.17.

4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 61,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 3,6612 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 12,8142 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0122 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0183 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

241
d.17.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 61,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 8,4879 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 17,6409 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0183 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

242
d.17.

4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe z drewna litego  wewnętrzne
obmiar  = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 4,0392 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* skrzydła drzwiowe z drewna litego  wewnętrzne

1 m2/m2
m2 7,9200 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3168 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1584 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

243
d.17.

4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane z drewna li-
tego nawiązujące do ościeżnic istn.
obmiar  = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 12,2760 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,07 dm3/m2
dm3 0,5544 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,07 dm3/m2

dm3 0,5544 0,000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,1 dm3/m2

dm3 0,7920 0,000 0,00

5* kit trwale plastyczny
0,42 kg/m2

kg 3,3264 0,000 0,00

6* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,3168 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 15,0000 0,000 0,00

8* ościeżnice drewniane
1 m2/m2

m2 7,9200 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0792 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1584 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

244
d.17.

4

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek systemowych w pomieszczeniu
W.C. i umywalni o wysokości 1,5 m z płyt HPL
o grub. 12 mm + drzwi z płyty HPL o szer. 0,9
m
obmiar  = 29,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m2
r-g 43,8000 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

1,87 szt./m2
szt. 54,6040 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm3 5,5480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* ścianki z płyt HPL
1 m2/m2

m2 29,2000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,1680 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,7520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

245
d.17.

4

kalk. własna Montaż kompletu uchwytów dla osób niepełnos-
prawnych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3 r-g/kpl.
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty dla osób niepełnosprawnych'

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

246
d.17.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 28,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 3,8976 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 8,1006 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0084 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
WC dla uczniów szkoły podstawowej

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
Utworzenie sanitariatów dla uczniów 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 103 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 0,00
2 Montaż stolarki okiennej drewnianej 0,00
3 Posadzki oraz okładziny posadzkowe 0,00
4 Ocieplenie ścian od środka 0,00
5 Ścianki działowe o grub. 12 cm z bloczków

silikatowych + tynki wewnętrzne
0,00

6 Wykonanie ścian o grub. 25 cm z bloczków
silikatowych + tynki wewnętrzne

0,00

7 Zamurowanie otworów w ścianach o gr. 40
cm + tynki

0,00

8 Nadproża okienne i drzwiowe 0,00
9 Kominki wentylacyjne 0,00

10 Okładziny ścienne 0,00
11 Gładzie gipsowe i powłoki malarskie 0,00
12 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 0,00
13 Wyposażenie aneksu kuchennego i zmywalni 0,00
14 Murki oporowe przy żłobku + powierzchnie

utwardzone
0,00

15 Elementy wyposażenia 0,00
16 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 0,00
17 Utworzenie sanitariatów dla uczniów 0,00

17.1 Instalacje sanitarne kanalizacja 0,00
17.2 Instalacje sanitarne - woda 0,00
17.3 Instalacje elektryczne 0,00
17.4 WC dla uczniów szkoły podstawowej 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 7 149,6840 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. balustrady z pochwytami do pochylni
ze stali nierdzewnej

m 13,0000 13,0000 0,00 0,00

2. balustrady ze stali nierdzewnej m 72,0000 72,0000 0,00 0,00
3. bateria umywalkowa i zlewozmywako-

wa ścienna mosiężna standardowa śr.
15 mm

szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

4. benzyna dm3 41,1840 41,1840 0,00 0,00
5. benzyna do ekstrakcji dm3 5,6459 5,6459 0,00 0,00
6. benzyna do lakierów dm3 3,5304 3,5304 0,00 0,00
7. beton zwykły z kruszywa naturalnego C

25/30
m3 16,5242 16,5242 0,00 0,00

8. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/16

m3 0,8247 0,8247 0,00 0,00

9. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C20/25

m3 0,9896 0,9896 0,00 0,00

10. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C8/10

m3 6,0255 6,0255 0,00 0,00

11. beton żwirowy zwykły C12/16 m3 4,3483 4,3483 0,00 0,00
12. blachowkręty szt. 360,7740 360,7740 0,00 0,00
13. bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 747,6600 747,6600 0,00 0,00
14. bloki SILKA 12 cm szt 112,9140 112,9140 0,00 0,00
15. bloki SILKA M12 szt. 2 932,24

50
2 932,24

50
0,00 0,00

16. bloki SILKA M15 grub. 12 cm szt. 1 454,11
20

1 454,11
20

0,00 0,00

17. bloki SILKA M24 szt. 371,9889 371,9889 0,00 0,00
18. cegła budowlana pełna szt. 874,6550 874,6550 0,00 0,00
19. cegła budowlana pełna klinkierowa szt. 486,4230 486,4230 0,00 0,00
20. cegła budowlana pełna klinkierowa szt. 4 716,71

20
4 716,71

20
0,00 0,00

21. cegły silka gr. 12 cm szt 80,7840 80,7840 0,00 0,00
22. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 352,0800 352,0800 0,00 0,00
23. cement portlandzki CEMII 32,5 z do-

datkami
t 0,1017 0,1017 0,00 0,00

24. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

kg 118,9034 118,9034 0,00 0,00

25. daszek na wejściem kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
26. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,3008 0,3008 0,00 0,00
27. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,2256 0,2256 0,00 0,00
28. deski iglaste wymiarowe 28-45 mm kl.

II
m3 2,4500 2,4500 0,00 0,00

29. dozoowniki na ręczniki papierowe kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
30. dozownik do mydła kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
31. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2256 0,2256 0,00 0,00
32. drzwi aluminiowe  REI 60 m2 4,6200 4,6200 0,00 0,00
33. drzwi aluminiowe  wewnętrzne dwu-

skrzydłowe z szybą bezpieczną
m2 3,3000 3,3000 0,00 0,00

34. drzwi aluminiowe zenętrzne U= 1,3 m2 3,3000 3,3000 0,00 0,00
35. drzwi drewniane  przesuwane-z drew-

na litego
m2 1,9350 1,9350 0,00 0,00

36. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 4,4688 4,4688 0,00 0,00
37. farba lateksowa biała dm3 135,3826 135,3826 0,00 0,00
38. farba lateksowa kolorowa dm3 120,0777 120,0777 0,00 0,00
39. farba lateksowa zmywalna dm3 27,4761 27,4761 0,00 0,00
40. farba olejna do gruntowania dm3 0,5544 0,5544 0,00 0,00
41. farba olejna do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 7,4955 7,4955 0,00 0,00

42. farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna

dm3 4,7127 4,7127 0,00 0,00

43. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5544 0,5544 0,00 0,00
44. farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 7,0013 7,0013 0,00 0,00

45. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 813,4320 813,4320 0,00 0,00
46. folia polietylenowa gr. 0,3 mm m2 90,0276 90,0276 0,00 0,00
47. gaz propan-butan kg 3,2391 3,2391 0,00 0,00
48. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 1,7440 1,7440 0,00 0,00
49. gips budowlany kg 1 365,51

00
1 365,51

00
0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
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ma
lny

Ra-
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 za-
sto-
so-
wa-
ny

50. gips budowlany szpachlowy t 0,5200 0,5200 0,00 0,00
51. gips szpachlowy kg 154,4185 154,4185 0,00 0,00
52. gips szpachlowy t 0,0280 0,0280 0,00 0,00
53. gips szpachlowy kg 2 275,85

00
2 275,85

00
0,00 0,00

54. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,5000 10,5000 0,00 0,00
55. kątownik aluminiowy ochronny m 126,5376 126,5376 0,00 0,00
56. kit trwale plastyczny kg 3,3264 3,3264 0,00 0,00
57. klamka i szyldy kpl. 1,9350 1,9350 0,00 0,00
58. klamki i szyldy kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
59. klej klasy M15 kg 478,8000 478,8000 0,00 0,00
60. klej winylowy kg 102,7380 102,7380 0,00 0,00
61. kołki do wstrzeliwania szt. 86,1613 86,1613 0,00 0,00
62. kołki rozporowe plastikowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
63. kołki szybkiego montażu M10/100 szt. 2 707,04

00
2 707,04

00
0,00 0,00

64. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
śr. 15 mm

szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

65. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
śr. 32 mm

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

66. korki żeliwne do rur kanalizacyjnych
śr. 100 mm

szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

67. kotwy M10 do balustrad szt 52,0000 52,0000 0,00 0,00
68. kotwy M10 do balustrady szt 194,4000 194,4000 0,00 0,00
69. kotwy stalowe szt. 546,1302 546,1302 0,00 0,00
70. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0041 0,0041 0,00 0,00
71. kształtki ciśnieniowe łączone na klej o

śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 63,0000 63,0000 0,00 0,00

72. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt. 27,9000 27,9000 0,00 0,00

73. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm'

szt. 25,2000 25,2000 0,00 0,00

74. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt. 16,2000 16,2000 0,00 0,00

75. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm'

szt. 27,9000 27,9000 0,00 0,00

76. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 15 mm

szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00

77. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00

78. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt. 54,0000 54,0000 0,00 0,00

79. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.
20 mm

szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00

80. kształtowniki stalowe profilowane C-
50x0,60

m 43,5051 43,5051 0,00 0,00

81. kształtowniki stalowe profilowane U-
50x0,60

m 16,1287 16,1287 0,00 0,00

82. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 160 mm

kg 826,8800 826,8800 0,00 0,00

83. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 180 mm

kg 170,4000 170,4000 0,00 0,00

84. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 200 mm

kg 575,2800 575,2800 0,00 0,00

85. kuchnia elektryczna szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
86. lakier bezbarwny półmat dm3 28,2257 28,2257 0,00 0,00
87. lejki do misek ustępowych szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
88. listwy iglaste kl.III m3 1,4067 1,4067 0,00 0,00
89. łączniki instalacyjne szt. 10,2000 10,2000 0,00 0,00
90. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 277,2962 277,2962 0,00 0,00

91. miski ustępowe porcelanowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
92. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 13,5212 13,5212 0,00 0,00
93. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 7,4565 7,4565 0,00 0,00
94. nadproże prefabrykowane strunobeto-

nowe KONBET SBN 120x115 mm
m 11,6280 11,6280 0,00 0,00

95. nadproże prefabrykowane strunobeto-
nowe KONBET SBN 72x115 mm

m 4,5900 4,5900 0,00 0,00
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96. narożniki aluminiowe m 46,3344 46,3344 0,00 0,00
97. narożniki metalowe z siatka metalową m 20,8152 20,8152 0,00 0,00
98. obudowa grzejników m2 8,8000 8,8000 0,00 0,00
99. okna aluminiowe podawcze m2 1,0000 1,0000 0,00 0,00
100

.
okna drewnaine skrzynkowe m2 64,8100 64,8100 0,00 0,00

101
.

okna drewniane EI 60, m2 0,9000 0,9000 0,00 0,00

102
.

oprawa typu Panel LED IP 44 wym.
600x600 dedykowanych do sufitów
podwieszanych

szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

103
.

ościeżnice drewniane m2 7,9200 7,9200 0,00 0,00

104
.

ościeżnice drewniane z drewna litego m2 1,9350 1,9350 0,00 0,00

105
.

ościeżnice drewniane z drewna litego
regulowane

m2 11,6100 11,6100 0,00 0,00

106
.

papier ścierny ark. 46,0525 46,0525 0,00 0,00

107
.

papier ścierny w arkuszach ark. 88,9574 88,9574 0,00 0,00

108
.

parapet okna podawczego z drewna o
gr. 5 cm i szerokości 0,6 m

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

109
.

parapet z drewna litego o gr. 5 cm,
szer. 52 cm i długośći 1,55 m.

szt. 21,0000 21,0000 0,00 0,00

110
.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 3 118,15
60

3 118,15
60

0,00 0,00

111
.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 705,0580 705,0580 0,00 0,00

112
.

pasta podłogowa bezbarwna kg 10,9140 10,9140 0,00 0,00

113
.

pianka poliuretanowa dm3 30,3351 30,3351 0,00 0,00

114
.

pianka poliuretanowa kg 1,8002 1,8002 0,00 0,00

115
.

pianka rezolowana o grub. 120 mm m2 355,8765 355,8765 0,00 0,00

116
.

pianka rezolowana o grub. 120 mm Ko-
olotherm K 17

m2 203,0280 203,0280 0,00 0,00

117
.

piasek m3 96,1129 96,1129 0,00 0,00

118
.

piasek m3 54,2640 54,2640 0,00 0,00

119
.

piasek do zapraw m3 0,9234 0,9234 0,00 0,00

120
.

piasek do zapraw m3 1,4045 1,4045 0,00 0,00

121
.

płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

122
.

płytki gresowe m2 114,5244 114,5244 0,00 0,00

123
.

płytki ścienne od 15/45 do 25/60 m2 385,2234 385,2234 0,00 0,00

124
.

płytki terakotowe 20 x20 do 50x50 m2 30,0288 30,0288 0,00 0,00

125
.

płytki terakotowe 40 x40 do 60x60 m2 62,5464 62,5464 0,00 0,00

126
.

płytki z kamienia naturalnego granito-
wego

m2 124,5675 124,5675 0,00 0,00

127
.

płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wo-
doodporne

m2 98,6431 98,6431 0,00 0,00

128
.

płyty krzemeniowo-wapienne PROM-
SAXON TYP A o grub. 25 mm

m2 14,2380 14,2380 0,00 0,00

129
.

płyty krzemieniowo-wapienne PROMA-
XON TYP A o grub. 25 mm

m2 8,0451 8,0451 0,00 0,00

130
.

płyty np. typu KOOLOTHERM K17 o
grub. 120 mm

m2 55,6920 55,6920 0,00 0,00

- 108 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

131
.

płyty z pianki rezolowanej K17 grub. 20
mm

m3 47,4516 47,4516 0,00 0,00

132
.

płyty z wełny mineralnej m2 22,2831 22,2831 0,00 0,00

133
.

podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 286,0590 286,0590 0,00 0,00

134
.

polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie)

kg 1 343,12
22

1 343,12
22

0,00 0,00

135
.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna
na osnowie z włókniny poliestrowej gr.
4,5 mm

m2 24,1684 24,1684 0,00 0,00

136
.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna
na osnowie z włókniny poliestrowej
grub. 4,0 mm

m2 3,7375 3,7375 0,00 0,00

137
.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna
na osnowie z włókniny poliestrowej o
grub. 5,0 mm

m2 9,5875 9,5875 0,00 0,00

138
.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 238,8687 238,8687 0,00 0,00

139
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu,
gładkie śr. 6 mm

t 0,1127 0,1127 0,00 0,00

140
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 12 mm

t 0,4767 0,4767 0,00 0,00

141
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 8 mm

t 0,0646 0,0646 0,00 0,00

142
.

pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko-
wanego

kg 3,2742 3,2742 0,00 0,00

143
.

Promadur kg 45,0138 45,0138 0,00 0,00

144
.

przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2 m 78,0000 78,0000 0,00 0,00

145
.

pustaki wentylacyjne 360x240x245 mm szt. 672,0000 672,0000 0,00 0,00

146
.

puszki bakelitowe szt. 10,2000 10,2000 0,00 0,00

147
.

renowacja istniejących drzwi drewnia-
nych

m2 13,8500 13,8500 0,00 0,00

148
.

renowacja istniejących okien skrzynko-
wych wraz ze szkleniem

m2 15,9000 15,9000 0,00 0,00

149
.

rozcieńczalnik dm3 3,7657 3,7657 0,00 0,00

150
.

rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o
śr. zewnętrznej 20 mm

m 63,6000 63,6000 0,00 0,00

151
.

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 110 mm

m 39,0600 39,0600 0,00 0,00

152
.

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 46,8000 46,8000 0,00 0,00

153
.

rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 5,0400 5,0400 0,00 0,00

154
.

rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 6,3000 6,3000 0,00 0,00

155
.

rury spłuczne z kolanem kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

156
.

rury z polipropylenu śr.20 mm m 2,0000 2,0000 0,00 0,00

157
.

sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

158
.

siatka systemowa do posadzki m2 345,7086 345,7086 0,00 0,00

159
.

silikon dm3 3,9426 3,9426 0,00 0,00

160
.

skrzydła drzwiowe z drewna litego
wewnętrzne

m2 19,5300 19,5300 0,00 0,00

161
.

stół nierdzewny ze zlewem 1 komoro-
wym

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

162
.

stół nierdzewny ze zlewem 2 komoro-
wym

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

163
.

stół przyścienny  z półką dolną szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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164
.

stół roboczy szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

165
.

syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego ze spustem

szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

166
.

szafa chłodnicza szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

167
.

szafka przelotowa szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

168
.

sznur konopny smołowany kg 1,4400 1,4400 0,00 0,00

169
.

szpachlówka celulozowa dm3 0,7920 0,7920 0,00 0,00

170
.

szpachlówka celulozowa dm3 7,0836 7,0836 0,00 0,00

171
.

ścianki z płyt HPL m2 47,9000 47,9000 0,00 0,00

172
.

taśma m 120,4787 120,4787 0,00 0,00

173
.

taśma spoinowa m 48,0466 48,0466 0,00 0,00

174
.

tłuczeń kamienny 0,0-31,5 mm t 36,2748 36,2748 0,00 0,00

175
.

uchwyt do papieru toaletowego kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

176
.

uchwyty dla osób niepełnosprawnych kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

177
.

uchwyty dla osób niepełnosprawnych' kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

178
.

uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 75,6000 75,6000 0,00 0,00

179
.

uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
110 mm

szt. 42,6000 42,6000 0,00 0,00

180
.

uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm

szt. 54,0000 54,0000 0,00 0,00

181
.

uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00

182
.

umywalki porcelanowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

183
.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 367,9920 367,9920 0,00 0,00

184
.

utylizacja drzwi drewnianych m3 1,4850 1,4850 0,00 0,00

185
.

utylizacja gruzu m3 69,3580 69,3580 0,00 0,00

186
.

utylizacja okien drewnianych m3 3,6540 3,6540 0,00 0,00

187
.

utylizacja ościeżnic stalowych m3 0,3360 0,3360 0,00 0,00

188
.

utylizacja parapetów derwnianych m3 0,5510 0,5510 0,00 0,00

189
.

utylizacja ziemi m3 198,3600 198,3600 0,00 0,00

190
.

utylizacka gruzu m3 1,4080 1,4080 0,00 0,00

191
.

utytlizacja gruzu m3 1,6320 1,6320 0,00 0,00

192
.

wapno suchogaszone t 0,5408 0,5408 0,00 0,00

193
.

wapno suchogaszone t 0,2983 0,2983 0,00 0,00

194
.

wentylator kanałowy PCV fi 125 mm o
wydajności 50 dcm3/h

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

195
.

wiertło diamentowe szt. 1,0500 1,0500 0,00 0,00

196
.

woda m3 1,2545 1,2545 0,00 0,00

197
.

woda m3 6,4960 6,4960 0,00 0,00
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LIDZBARK WARMIŃSKI - SP1, 02-KK, Żłobek, branża budowlana, przedmiar, ATHZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

198
.

woda m3 3,5991 3,5991 0,00 0,00

199
.

woda m3 3,7800 3,7800 0,00 0,00

200
.

woda z rurociągu m3 0,4232 0,4232 0,00 0,00

201
.

wózek kelnerski szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

202
.

wsporniki do umywalek szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

203
.

wycieraczka wewnętzrna 150 x 80 cm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

204
.

wycieraczka zewnętrzna 150 x 80 cm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

205
.

wykładzina dywanowa m2 67,6781 67,6781 0,00 0,00

206
.

wykładzina rulonowa z PCV m2 118,9626 118,9626 0,00 0,00

207
.

zaprawa m3 0,2730 0,2730 0,00 0,00

208
.

zaprawa cementowa  M15 m3 1,3680 1,3680 0,00 0,00

209
.

zaprawa cementowa M 12 m3 21,6908 21,6908 0,00 0,00

210
.

zaprawa cementowa M 7 m3 5,3696 5,3696 0,00 0,00

211
.

zaprawa cementowa M15 m3 3,4102 3,4102 0,00 0,00

212
.

zaprawa cementowa M15 m3 0,4680 0,4680 0,00 0,00

213
.

zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 806,2455 806,2455 0,00 0,00

214
.

zaprawa klejąca żelowa kg 5 518,47
14

5 518,47
14

0,00 0,00

215
.

zaprawa klejowa m3 1,2730 1,2730 0,00 0,00

216
.

zaprawa spoinująca epoksydowa kg 199,3960 199,3960 0,00 0,00

217
.

zaprawa tynkarska maszynowa gipso-
wa

kg 2 162,85
00

2 162,85
00

0,00 0,00

218
.

zawory pływakowe mosiężne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

219
.

zawory przelotowe proste mosiężne śr.
15 mm

szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

220
.

zawory wodne antyskażeniiowe o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

221
.

zawory wodne czerpalne mosiężne o
śr. nominalnej 15 mm

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

222
.

zawory wodne przelotowe proste o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

223
.

zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00

224
.

zestaw zlewów integrowanych szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

225
.

zmywarka gastronomiczna szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

226
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski m-g 6,8429 0,00 0,00
2. agregat tynkarski z pompą m-g 3,7489 0,00 0,00
3. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 1,5194 0,00 0,00
4. betoniarka 150 dm3 m-g 0,6177 0,00 0,00
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9120 0,00 0,00
6. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0327 0,00 0,00
7. giętarka do prętów m-g 3,0338 0,00 0,00
8. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 14,9563 0,00 0,00
9. mieszarka do zapraw m-g 20,0466 0,00 0,00

10. mieszarka do zapraw m-g 0,4789 0,00 0,00
11. młot pneumatyczny m-g 9,9540 0,00 0,00
12. nożyce do prętów m-g 3,6524 0,00 0,00
13. prościarka do prętów m-g 2,6046 0,00 0,00
14. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0327 0,00 0,00
15. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3078 0,00 0,00
16. samochód samowyładowczy 5 t m-g 113,6563 0,00 0,00
17. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 33,8054 0,00 0,00
18. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5,3242 0,00 0,00
19. sprężarka m-g 4,9770 0,00 0,00
20. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 15,2333 0,00 0,00
21. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5194 0,00 0,00
22. stemple systemowe m-g 87,5000 0,00 0,00
23. środek transportowy m-g 0,8871 0,00 0,00
24. środek transportowy m-g 34,0968 0,00 0,00
25. środek transportowy m-g 23,0230 0,00 0,00
26. środek transportowy m-g 1,8312 0,00 0,00
27. środek transportu m-g 0,3396 0,00 0,00
28. ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,5194 0,00 0,00
29. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2714 0,00 0,00
30. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,4118 0,00 0,00
31. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,8647 0,00 0,00
32. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 25,2000 0,00 0,00
33. wyciąg m-g 103,1839 0,00 0,00
34. wyciąg m-g 15,3558 0,00 0,00
35. wyciąg m-g 24,9145 0,00 0,00
36. wyciąg m-g 0,3180 0,00 0,00
37. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4,1440 0,00 0,00
38. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1,5194 0,00 0,00
39. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,6854 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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