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A. CZESC OPISOWA
1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.Podstawa opracowania projektu

® Umowa nr 169 INT.7011.10.2020 z dnia 24.06.2020r zawarta mi¢dzy Gming Starogard
Gdanski a Firmg Drogbud Justyna Michalak ze Starogardu Gdanskiego

®  Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

®  Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujace
ww. obszar zadania inwestycyjnego (Uchwata Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XL1/450/2014
z dnia 2014-03-27),

®  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 43 43 z dnia 14.05.1999r z p6zniejszymi zmianami),

®  Protokoly z narad ZUD ( dofaczone do odpowiednich projektéw branzowych),

®  Pozwolenie wodnoprawne dotaczone do projektu branzy sanitarnej,

®  Decyzje, postanowienia 1 uzgodnienia wydane przez Instytucje, Urzedy, Gestoréw,

1.2.Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.)
budowg ulicy Dgbowej w Dabréwce Gmina Starogard Gdanski.
Projekt obejmuje:
u przebudowe telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi — 86 m;
u budowa rur ochronnych typu HDPE 110/6.3 na projektowanych kablach — 5 m;
u budowa rur ochronnych typu A110PS na istniejacych kablach — 41 m;

1.3.Inwestor i wykonawca
Inwestorem zadania jest:
Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski , ul. Sikorskiego 9

Wykonawcg przedsiewzigcia bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.
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2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1.5tan istniejgcy
W obszarze planowanej inwestycji znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna ORANGE POLSKA.
Dane teleadresowe Operatora sieci:
ORANGE POLSKA SA
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w L.odzi
Al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

2.2.Stan projektowany

W zwigzku z budowg ulicy Dgbowej w Dabréwce zachodzi  konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia  istniejacych  urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia
teletechniczne, ktore znajduja si¢ w obszarze projektowanych ciaggéw jezdnych, Sciezki
rowerowe], skarp nalezy przebudowac poprzez przetozenie poza ich obrgb lub zaglebienie ponize;j
0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usunigcia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wykonac
przepusty kablowe, a nastgpnie wstawki kabli miedzianych przebiegajacych nowg trasg. Wykonac
ztacza i przetaczy¢ kable. Zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscach wjazdéw

oraz drogami rurami ochronnymi

2.3.Elementy teletechniczne

2.3.1. Uktadanie kabli doziemnych

Wymagania ogélne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych rownolegle do ciagéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong
lokalizacja. Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie bez napr¢zen, z falowaniem w

ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,
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Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny
by¢ utozone na S-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rOwnomiernie
roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowa warstwa piasku lub
przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypow
powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane
na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dlugosci trasowej. Nie zaleca si¢
uktadania kabli na poboczach wzdluz skarp i stromych nasypéw. W wypadku koniecznoSci
dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub
nasypu. Po ulozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzchnia powinna by¢

doprowadzona do stanu pierwotnego.

Glebokosé utozenia kabli w ziemi
Glegbokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego

bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:
0,6 m dla kabli rozdzielczych,
b. 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i migdzycentralowych,
C. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach

stacji kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a.  prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych
na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

b.  przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c.  przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad

kablem na glgbokosci rownej potowie glgbokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli

Przy zaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.
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2.3.2. Uktadanie rur ochronnych, przepustow

Przepusty kablowe pod droga i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3. Rury
ochronne zabezpieczajace istniejace kable telekomunikacyjne wybudowa¢ jako dwudzielne typu
A110PS i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych
OPL. W celu prawidlowego ulozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzgdne goérnej krawedzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio
2 + 3cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypelnienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zaggszczenie gruntu powinno
by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny

do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie

sktadowania przed nastonecznieniem.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne ulozenie zamkow i zaktad 0,5m (przesunigcie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony). Rury dwudzielne stosowa¢ do zabezpieczenia

istniejacych kabli telekomunikacyjnych na istniejagcych wjazdach oraz drogach.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu drogowego 1 pieszego, wykonawca robot
winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego

zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.3.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 1 ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i
umieszcza¢ je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg

przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetaczenia kabli mozna stosowac

6
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modutowe 1aczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu XAGA-500 dla

kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne dla ztaczy niskoparowych.

2.3.4. Pomiary koncowe kabli miedzianych.
W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykona¢ pomiary elektryczne petli abonenckiej,
takie jak:
¢ rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz migdzy kazda z zyt a
ziemia, asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,
® rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,
Podstawowymi parametrami §wiadczacymi o stanie zdatno$ci uzytkowej (jakosci) badane;j

linii, sa: rezystancja izolacji i rezystancji zyt w petli.

2.3.5. Dane o istniejgcym i projektowanym uzbrojeniu obcym.
Istniejace 1 projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Petne informacje o
uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowia

one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

2.3.6. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszystkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem
wilascicieli urzadzen.

b) Zachowac¢ nalezy podane na rysunkach wspéirzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci

c¢) Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami
Zaktadowymi OPL ), instrukcjami branzowymi 1 przepisami BHP.

f) Stosowa¢ materialy spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczyc¢.

h) W rejonie istniejagcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

1) Po zakonczeniu robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatlem
przedstawicieli gestora sieci

J) Zaleca si¢ aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

k) Instrukcje i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

2.3.7. Zakres robot podstawowych oraz zestawienie materiatow

¢ Budowa kabla XZTKMXpw15x4x0,6/ E-2C/04a-06 w ziemi od ztacza Z1 do ztacza Z2 -
104,0m.

® Budowa kabla XzZTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od stupka kablowego E2C 06 do ztacza Z3 -
12,0m.

® Budowa kabla XzZTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od stupka kablowego E2C 06 do ztacza Z4 -
68,0m.

® Budowa kabla XzZTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od stupka kablowego E2C 06 do ztacza Z5 -

68,0m.
e Budowa przepustu kablowego z rury HDPE®110/6,3 -5,0m.
e Budowa zabezpieczenia z rury dwudzielnej A110 PS -41,0 m.
e  Wykonanie ztaczy przelotowych 30 p. w ziemi — 2 szt.
e  Wykonanie ztgczy przelotowych 2 p. w ziemi — 3 szt.

e Pomiary kabla rozdzielczego.

Tabela 1. Zestawienie materialow

Lp Materiat J.m. Ilos¢

1 Rura HDPE®110/6,3 m 6
2 Rura dwudzielna A120 PS m 42
3 Kabla telekom. XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 104
4 Kabla telekom. XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 148
5 Ostona ztaczowa XAGA 500 - 43/8 SZt. 2
6 Ostona ztacza GELSNAP-A SZt. 3
7 Pojedynczy tacznik zyt UY2 szt. 140
8 Tasma ostrzegawcza m 100
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3. Wymagania Ogoélne

3.1.

Normy zwigzane 7 tematem opracowania

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wi6kna Swiattowodowe.
Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

swiattowodéw jednomodowych. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do

zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii

kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastgpuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 1 ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i1 badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

1 ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.
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ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o

zytach miedzianych. Kable 1 przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i

owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe,

kablowe I przelacznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastgpuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci

miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe

wymagania 1 badania. — Warszawa, 2000.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w

sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania .

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyijne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

3.2.Ustawy i rozporzqdzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Eacznosci w sprawie warunkow technicznych zasilania energia
elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robo6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

11



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

3.3.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujacej z
budowa ulicy Debowej w Dabrowce gmina Starogard Gdanski .

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt budowlano wykonawczy obejmujacy — w ramach w/w inwestycji
— przebudowa sieci telekomunikacyjnej — jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ i zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Baldowo, dnia 16.06.2021 r.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczodrowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Kowalski

12



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

3.4.Informacja BIOZ

Budowa:
“ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujacej z budowa

ulicy Debowej w Dabréwce gmina Starogard Gdanski.

Inwestor:
Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski , ul. Sikorskiego 9

Wykonawcg rob6t bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Jarostaw Szczodrowski

Batdowo, ul. Mita 25

83-110 Tczew

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Batdowo, dn. 16 czerwiec 2021 r.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

Zakres robot.

Przedmiotem  opracowania  jest ,informacja  bioz” inwestycja  budownictwa
telekomunikacyjnego: “ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A))
kolidujacej z budowa ulicy Debowej w Dabréwce gmina Starogard Gdanski .

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktdre sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celow projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy istnieja

drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.
Na terenie budowy moze pracowa¢ wielu wykonawcow z innych branz budowlanych,
wykonujacych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidlowa koordynacje prac zwigzanych z budowg czgsci teletechnicznej
z pozostalymi skladowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewaé sie¢
czestych kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bedg prowadzone w strefach
kolizji stanowig zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref mozna
zaliczy¢ roéwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metodg przecisku. Szczegdlng
uwage nalezy réwniez zwrdci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny

transport materiatow stosowanych na budowie.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbrowce gmina Starogard Gdanski .

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych
PRAWDOPODOBIEN| POSTEPOWANIE
ZDARZENIE STWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
‘ [8] nie wystepuje - wyci'ek gazu: - roboty pod nadzorem |- udzielepie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie gazem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z gazociagiem | ["] mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
. ) pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
[J srednie - roboty wykonywane stuzby
[ duze recznie w obecnosci
0s6b trzecich
. [5] nie wystepuje - wyci.ek : - roboty pod nadzorem |- udzielepie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z ropociagiem | ] mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
. ) pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
[ srednie - roboty wykonywane stuzby
[ duze recznie w obecnosci
0s6b trzecich
Skrzyzowanie [ nie wystepuie - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z wodociggiem - utoniecie (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
[ mate uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
] ) - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
[ rednie - roboty wykonywane | stuzby
[5) duze recznie w obecnosci
0s6b trzecich
Prace [5] nie wystepuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji |- udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechnicznej | [7] mate wysokosci gazu stuzby
. ) - uszkodzenie - roboty w obecnosci
[ $rednie ciata 0s6b trzecich
[ duze - barierki
zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
Prace'w pasie [5] nie wystepuje - ruch pqciqgéw: - robqty pqd nadzorem |- udzielepie pierwszej pomocy
kolejowym potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
I mate pociag - wyznaczenie oséb (po | miejsce wypadku
. . jednej na stron¢) w celu | - zawiadomi¢ odpowiednie
[ srednie ostrzegania o stuzby
[ duze zblizajacym si¢ pociagu
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
Prace w pasie 0 nie - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym . komunikacyjny: ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
[ mate - potracenie przez - zabezpieczenie miejsce
uczestnikow znakami i tablicami - zawiadomi¢ odpowiednie
[ $rednie ruchu informacyjnymi zgodnie stuzby
z uzgodnieniem
[s] duze
Prace pod 0 nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi . pradem - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami Y mate zgodnie z uzgodnieniem stuzby
energetycznymi
[ $rednie
[=] duze
Skrzyzowanie Ol nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem . pradem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym Y mate uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
i urzadzeniami - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi [ $rednie - roboty wykonywane stuzby
recznie w obecnosci
Ol duze 0s6b trzecich
Prace na [ nie - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach : wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
Y mate - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca stuzby
ciata - drabina
[ $§rednie - wspotpracownik do
asekuracji
O duze
Skrzyzowania [5) nie - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami . szalowanie wykopow - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami [ mate - wspotpracownik do stuzby
wodnymi asekuracji
[ $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
O duze informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odno$ne zaznacz x
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

Zasady ogoélne instruowania pracownikéw oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do
prac budowlanych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze
(dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rgkawice robocze 1 dba¢ o stan uzywalnosci
srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupg pracownikéw wyposazy¢
w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé si¢ do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikéw o
mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystgpowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej,
sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla 1
spowodowaé zagrozenia bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢  pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu natemat zachowaniasi¢ na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac spoza
pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone

zgodne z projektem organizacji ruchu.

Projektant

inz. Jarostaw Szczodrowski
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

Podstawy prawne:

®  Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu

rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowq
ulicy Debowej w Dgbréwce gmina Starogard Gdanski .

4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych oraz wpis do izby
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej z budowg
ulicy Debowej w Dgbrowce gmina Starogard Gdarnski .

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
# dnia 3!' lipea 2002 r.

Ma podstawie arl. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dnia 10 pazdzienika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szezodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Madaje Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
uradionemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do FProjektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz 2 infrastrukitury towarzyszges

w zakresie linii, instalacji i uwregdzen liniowveh

UZASADNIENIE

Na podstawse shabanych dokumentiw, preez ubiegajncego sig o uprawnienia budowlane w lebekomunikac)i Komisja Egraminacyjna w
posnwa_wmm k-'ahl'k-q:m}m mmd:il. e spelnil on warueki w zakreshe preypotowania sawodowege mieshednego do uryskania

fh we ym Jedmocrednic ubicgajncy sig dlodyl epramin precd Komisia Egraminacyjeg ¢ pozyiywnym
um:im Wobse powyzirego nabekalo orzec jak na wstgpie,

DecyEja jest ostatecena w administracyjnym toke instancji

Fouczenie

&Imwnwndnwhﬂzbtﬂlﬁd}wlﬂmmulldmd

amimgk 0 m[-'r_l_!? aift %%
EJWHMMHMHMTM !
ul. Kasprzska 1820 01-211 Warsrrnga

o wydaniu decyxpi na skinek waioslos, o kKibrm mowa w
Kpa, wonic proyslupivad bedre  prwe  wnieaeni|
berpainednio do Magedkwpo Sadu Administracysepo w
w berminic 30 dms ol daly dorgononia e decyzji na
art. 3 ust | w rwigeku 2 o 34 ust | sty = driva | ssaja |
Nacoelmm Sadric Administacyjmm - Dell z 1995 ¢
po 368 x pién. am.)



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej 7 budowg
ulicy Debowej w Dgbrowce gmina Starogard Gdanski .

POLSKA
I Z B A
INZYMNIERO W

e ail ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-1Y8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidujgcej 7 budowg
ulicy Debowej w Dgbrowce gmina Starogard Gdanski .

POLSKA
I Z B A
INZYMNIERO W

e ail ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW I_‘ilii‘;[]'\i;l\l!]‘.i.\',ﬁf‘é
389 Bdansk, al. Rzeczypospolitej 4/1 : . )
aruel.an';?a-@gz-ég-n‘ festsqsm-mf-qa Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
e

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

cl[ inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Okregowej Komysji Kwalifjigacyinej

mgr inz,
Otrzymuja:
1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POLSKA
I Z B A
INZYMNIERO W

5
e ail BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SFU-QJ2-JHG *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Warunki Techniczne
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orange”
Orange Polska S.A. DROGBUD
Domena Hurt Justyna Michalak
Zarzgdzanie Zasobami Sieci | IT ul. Ksiezycowa 1
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi 83-200 Starogard Gdanski

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

Gdansk, 19 listopad 2020 r.

Numer pisma:  49876/TTISILU/P/2020/PP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji z infrastruktura Orange Polska w zwiazku z budowa ul. Debowej w Dabrowce.

Szanowni Panstwao,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2020r. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdéing uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przefozy¢ w miejsce bezkolizyjne istniejaca infrastrukture teletechniczna Orange Polska. Na zataczonym
planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z
infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi craz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 7z pdzn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej ckolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnieri do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonado przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calogci kapitalorn zakladowym wynoszacym 3.937 072,437 ziotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalne], dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacjg w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w lokalizacji Gdarisk, Al.
Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, begdzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi w lokalizacji Gdansk Al. Grunwaldzka 110 poprzez skrzynke
mailowa ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

=« Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdansk, tel. 58 340 77 00, fax.
89 537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz
Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doSwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.0. (ul. Wolumen 11 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A. | gwarantuje wysoka jakos¢ prac oraz duze
dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, 7e prace zwiazane 7z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowacd wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztaml naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siegaé nawet kwoty klilkuset tyslecy
zlotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarsk

e-mail: DISU.BNWUUIIGdansk@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Al. Pitsudskiego 63A bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
reallzujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenja nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komaérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

w0 komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

w0  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzonag
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

% kopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleZznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

% Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

% Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
7 prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przefozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
UWAGA:
Informujemy, Ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relagji
projektowanego zascbu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.
Z powazaniem
Piotr Peda
Hotr Peda
Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i Informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejace| infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robat

certyfikat jakosci z serii I1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreglone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do kiorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazarh wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe].

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajacg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy reallzujgcej przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenla nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac araz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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