

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów



Celestynów, dn. 02 października 2020 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę Opatrunku Indywidualnego typ „W” w latach 2021-2024” - sprawa nr WOFITM/50/2020/PN.*

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wojskowy opatrunek indywidualny o konstrukcji:

- Opaska elastyczna koloru zielonego o wymiarach: 4 m x 10 cm
- Podwójny tampon włókninowy (biały) o wymiarach: 15 cm x 12 cm - na stałe przymocowany do opaski
- Podwójny tampon włókninowy (od zewnątrz barierowy w kolorze zielonym) o wymiarach 15 cm x 12 cm – przesuwany
- Zapinka elastyczna
- Sterylna folia wysokoelastyczna do zabezpieczenia ran postrzałowych klatki piersiowej o wymiarach: 30 cm x 30 cm, umożliwiającą umieszczenie jej w dowolnym miejscu opatrunku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wojskowego opatrunku indywidualnego o powyższej konstrukcji, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek, który posiada hermetyczne opakowanie foliowe nie podciśnieniowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek, który posiada hermetyczne opakowanie foliowe nie podciśnieniowe przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 i w § 12 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy wyrażenie „60 dni” zostało zastąpione wyrażeniem „7 dni”?

Uzasadnione jest aby zawiadomienie Wykonawcy o wadzie dostarczonych wyrobów nastąpiło jak najszybciej po ujawnieniu wady przez Zamawiającego. Termin - 60 dni od ujawnienia wady - jest rażąco długi i w praktyce niespotykany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do umowy ramowej nadając mu następujące brzmienie:

„2. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” (wzór załącznik nr 4) wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ujawnienia wady.”

Zamawiający dokonuje zmiany w § 12 ust. 1 pkt 5) załącznika nr 1 do umowy ramowej nadając mu następujące brzmienie:

„5). Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wadzie fizycznej przedmiotu umowy. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” (wzór załącznik nr 4) wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta i przekazany Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ujawnienia wady.”

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej o której mowa z par. 9 ust. 1.1 oraz 1.2 była wartość niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej o której mowa z par. 9 ust. 1.3 była wartość towaru, którego opóźnienie lub niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu dotyczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej o której mowa z par. 9 ust. 1.4 była wartość towaru obciążonego wadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust.1.3 i 1.4 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłokę”, „zwłoka”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ:**

- I. Zmianie ulega Rozdział V „OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA” poprzez wykreślenie pkt nr 3.
- II. Zmianie ulega Rozdział X „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY” poprzez wykreślenie ppkt nr 9 w punkcie nr 4.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie z przedmiotowej specyfikacji rozdziału nr XVII „PROCEDURA DOTYCZĄCA BADANIA PRÓBEK” oraz usunięcie załącznika nr 5c do SIWZ „PROTOKÓŁ BADANIA PRÓBKII”.

Mając na uwadze powyższe zmiany ulega numeracja rozdziałów:

- II. Rozdział zatytułowany „INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ” otrzymuje nr XVII.

III. Rozdział zatytułowany „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY” otrzymuje nr XVIII.

IV. Rozdział zatytułowany „POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” otrzymuje nr XIX.

V. Rozdział zatytułowany „ZMIANY UMOWY” otrzymuje nr XX.

VI. Rozdział zatytułowany „UWAGI KOŃCOWE” otrzymuje nr XXI.

VII. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

**KOMENDANT**

**/-/płk Waldemar PAWELEC**