Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Olszéwee...Inwestor Gmina Mszana Dolna
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia

OBIEKT : . ,,Budowa przylacza wodociggowego do budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Olszéwce z instalacjami elektrycznymi ....”

Kat bud. XI.Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 44162500-
8: Rurociggi wody pitnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Przylacza wodociagowe

Lokalizacja: Obreb; 0009 Olszowka
dz. ewd. nr. 1591,1592,1593,1590/9,

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne
do okres$lania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy : Gmina Mszana Dolna,

2) Instytucja finansujaca inwestycje : Gmina Mszana Dolna,

3) Organ nadzoru budowlanego : Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowe;j

4) Wykonawca :

5) Zarzadzajacy realizacja umowy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydziat Inwestycji UG

6) Uzytkownik : Szkola Podstawowa i Przedszkole w Olszoéwce

7) Inspektor Nadzoru Autorskiego- Jednostka projektowa - autorzy projektu: PINB Jan Piwowar

Dane techniczne : dlugos¢ przylaczy 86 mb

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia
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2) rodzaje wystepujgcych robot

3) o0gdlny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach i obiektach
Program funkcjonalny
Instalacje przylaczy realizowane wg. art. 29a PB

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie przylaczy wodociggowych wraz ze zbiornikiem
wyrownawczym z uktadem pompowym ze studni glgbinowej o wydajnosci do 0,9 m3/h do budynkow :

Szkota Podstawowa i Przedszkole w Olszowce , 34-732 Olszoéwka,

3.5.2.Zakres prac budowlanych Pompe glebinowa nie nalezy umieszczaé w czynnej czesci filtra, nalezy
umiescic ja na glebokosci 34m ppt.
Dobrano pompe glebinowa zatapialna firmy Wilo typ TWI4.01-18-DM-D o nastepujacych parametrach:
Przeptyw: 0,9 m*/h

1.  Wysokos¢ podnoszenia: 40.00 m+ 2 m teren

2. Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 97.77 m

Dane silnika
Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny

4. Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

5. Znamionowa moc silnika: 0.55 kW

6. Znamionowa predko$é obrotowa: 2870 1/min

7. Prad znamionowy: 1.58 A + automatyka
Wokot studni nalezy wykonac jej obudowe oraz wyposazy¢ w urzadzenia kontrolno-pomiarowe i regulujace
przeplyw typu manometr, wodomierz, zawor zwrotny, zawdr odcinajacy oraz zawdr do pobierania probek
wody. W glowicy studni nalezy wykona¢ otwor do pomiaru potozenia zwierciadla wody.
W celu prowadzenia rejestracji ilosci pobieranych wod podziemnych ze studni (minimalnie raz na miesiac) w
obudowie powierzchniowej studni na rurociaggu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy SMART C+ typ JS
1,6-02 o parametrach:

8. Srednica nominalna DN15

9. Ciagly strumien objetosci Q3=1,6 m3/h.
Nalezy prowadzi¢ pomiar wydajnosci ujecia oraz pomiar zwierciadta wody w studni minimum dwa razy na
rok oraz pobiera¢ wodg w takiej ilosci aby nie przekracza¢ zasobow eksploatacyjnych ustalonych dla studni.
Wewnatrz obudowy studni nalezy zamontowa¢ drabinke i wykonaé¢ wentylacje. Obudowe studni wyposazy¢

we wilaz stalowy z pokrywa zabezpieczajacy studni¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
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Zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczng wokol ujecia wody podziemnej nalezy utworzy¢ strefe
ochrony bezposredniej o wymiarach 2,5mx2,5m. W obrebie terenu ochrony bezposredniej nalezy:
10. odprowadzi¢ wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ich do urzadzen stuzacych
do poboru wody,
11. zagospodarowac teren zielenia,
12. teren ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami zawierajagcymi informacje o ujeciu wody podziemnej i zakazie

wstepu 0sob nieupowaznionych.

Projektowany przylacz wodociagowy zasilajacy zbiornik buforowy wody pitnej i ppoz. wykonany zostanie z
rur dn63x5.8 PE100, SDR 11 (PN 16). Rurociag przebiegat bedzie przez teren zielony, biezni¢ / proj przepych
/ oraz dojécia Srednia glebokos¢ ulozenia rurociagu to 1,65 m p.p.t. Spadek rurociaggu w kierunku
projektowanego zbiornika o poj. o poj. 25[m3].

Materiatly uzyte do budowy przylaczy wodociagowych oraz zbiornika powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Dobowe zapotrzebowanie na wode do celow bytowych 1,75 [m3/h]

Dobowe zapotrzebowanie na wode do celow ppoz. wew. 2,0 [I/s]

Rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

Zbiornik wody pitnej i p.poz.
Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny firmy Uponor DN2200 SN8 (PE100 z atestem PZH), o
pojemnosci catkowitej Vce=20[m3].

Tabela wymiarowa
DN/ID

di 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
v LCmax

[m [m]
10 13,03 91 6,83 5,35 4 36 3,78
15 19,359 136 10,08 784 6,33 537 454 4,03
20 25,76 18,0 13,33 10,32 8,20 6,96 5,86 5,14
25 3213 224 16,58 12,81 10,26 8,55 17 6,24

Zaprojektowano zbiornik z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materialtu PEHD klasy PE100.
Konstrukcja zbiornikéw (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita, dwuscienna o
Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym, co stanowi podwojne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powloki zewnetrznej lub wewnetrznej. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika musza by¢ potaczone trwale

metoda spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace korpus zbiornika musza posiada¢ sztywnos¢ obwodowa
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wynoszacag min. 8 kN/m2, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 9969.
Wewnetrzne $cianki zbiornika powinny posiada¢ naniesione w sposob trwaly napisy identyfikujgce wyrob tzn.
klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo
rury te muszg posiada¢ takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscia co 1 m. Rury
stuzace do budowy korpusu zbiornika musza posiada¢ aprobaty techniczne I'TB oraz IBDIM do stosowania w
systemach wodociagowo - kanalizacyjnych (nie dopuszcza si¢ zbiornikow wykonywanych z ptyt PE i
elementéw nie wykorzystywanych jako pelmowartosciowe rury stosowane w systemach wodociagowo -
kanalizacyjnych). Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka elastyczno$é w
temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

13. wykonywanie robdt w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

14. montaz zbiornikow w strefie zamarzania gruntu przy bardzo malych przykryciach gruntu nad
zbiornikiem,

15. skompensowanie sit zwigzanych z oddzialywaniem zamarzajacego gruntu na Sciany zbiornika.
Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza konieczno$é uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego i wykonania tymczasowych drog dojazdowych. Kominy zbiornikdéw musza by¢ przystosowane
do przykrycia ptytami: odcigzajacymi i przykrywczymi przystosowanymi do montazu typowych wlazow lub
do montazu pokryw z PE z zamknigciem lub bez zamknigcia.

Sztywnosci kominoéw rewizyjnych lub wlazowych musza by¢ dostosowane do warunkdéw gruntowo-wodnych.
W przypadku posadowienia zbiornikow w strefie wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia statecznosci
posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia zbiornikéw pod
powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie
obliczen statycznych wlasciwych dla rury stanowiacej korpus zbiornika. Zbiornik musi by¢ wyprodukowany z
surowca posiadajacego Atest PZH, potwierdzajacy mozliwos¢ stosowania go przy kontakcie z wodg pitna.

Do kazdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z ktérej wykonano zbiornik wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204, zawierajace co najmniej wyniki badan kontroli
takich parametréw jak:

16. sztywnos¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢

mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

17. zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotlana przetwdrstwem nie moze
przekracza¢ £20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-
ENISO 1133-1)

18. czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego oznaczony w temp. 210° C zgodnie z PN-EN 728 lub
ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 40 min
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19. wytrzymatos$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-

EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymalos¢ na rozcigganie [N]
DN<400 380

400 <DN <600510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Zbiornik bedzie zasilany w wode ze studni glebinowej poprzez zawor plywakowy, ktory reguluje poziom
wody w zbiorniku. Zawor zainstalowany bedzie w kominie tak, aby wykorzysta¢ petng pojemnos¢ czynna
zbiornika. Zbiornik dodatkowo nalezy wyposazyé w drugi zawor ptywakowy regulujacy minimalny poziom
wody w zbiorniku okreslony na cele p.poz. w ilosci 7,2 m3. Poboér wody ze zbiornika realizowany bedzie
przez rurociag ssawny zestawu hydroforowego. Istnieje mozliwos¢ odprowadzenia nadmiaru wody do
kanalizacji, poprzez zamontowany rurociag przelewowy.
Wyposazenie zbiornika :

20. kominy wlazowe z drabinkami,

21. zasilanie zbiornika,

22. zawor ptywakowy 2szt,

23. kosz ssawny z zaworem zwrotnym,

24. plyty antywirowe,

25. przelew awaryjny do kanalizacji,

26. rury napowietrzajaco-odpowietrzajace,

27. rurociag ssawny prowadzacy do zestawu hydroforowego,
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Zbiornik powinien zosta¢ uniesiony i przeniesiony z wykorzystaniem paséw do podnoszenia fadunkdw.
Powinny by¢ one zaczepione do dedykowanych pierscieni. Zbiorniki moga by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich narzedzi na placu budowy, ale nalezy pamigta¢ ozachowaniu ostroznosci, kontrolowaniu
podnoszenia oraz upewnieniu si¢, ze zbiorniknie zostanie uszkodzony podczas roztadunku. Zbiorniki

nalezy przemieszczaé tylko poprzez podnoszenie i ustawienie, nie wolno go ciaggnaé, ani toczyc¢.

Zbiornik przechowywac¢ na gladkiej i prostej powierzchni. Upewni¢ sig, ze miejsce skladowania pozbawione
jest ostrych przedmiotow, ktore moga spowodowac uszkodzenie zbiornika. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek uszkodzen zbiornika przed jego montazem, nalezy niezwlocznie poinformowac o tym

producenta. Naprawy powinny by¢ wykonywane zgodnie z pisemng instrukcja producenta.
Montaz zbiornika

Skfad granulometryczny oraz charakterystyka gruntu musza zostaé¢ sprawdzone przed przystapieniem do
instalacji. Dno wykopu powinno by¢ utwardzone/wzmocnione i stabilne. W przypadku
niewystarczajacej nosnosci gruntu, nalezy wykonaé 40 cm warstwe zwiru lub betonu. Powinna by¢ ona
utwardzona do momentu, az edometryczny modul $cisliwosci osiagnie wartosé réwng 60 MPa. Urobek z
wykopu usunaé, aby nie zostal wymieszany z materialem zasypowym. W przypadku wystepowania wod

gruntowych, trzeba je odpompowac.

Wymiary wykopu powinny by¢ wieksze o 60-100 cm od wymiardéw zbiornika. Minimalna odleglosé
zbiornika od budynkow wynosi 150 cm, a takze 200 cm od terenéw przejazdowych (przy posadowieniu
w terenie zielonym). Jesli warunki terenowe na to pozwalaja, Sciany wykopu wykonac jak najbardziej
pionowo (z uwzglednieniem bezpiecznego kata wykopu w zaleznosci od stabilnosci gruntu z
zachowaniem warunkéw wykonywania wykopdw glebokich w gruntach . Nalezy przestrzegaé
obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy i budownictwa. Glebokos$¢ wykopu musi

by¢ zgodna z projektem i wymiarami zbiornika.

Materiat uzyty do wypelnienia wykopu musi charakteryzowacé si¢ wlasciwym uziarnieniem, by¢ czysty,

pozbawiony lodu, $niegu, gliny, ziaren o wigkszej $rednicy oraz czastek organicznych.

Zbiornik zasypaé piaskiem o granulacji 2-4 mm. Ukladanie obsypki i jej zaggszczanie wykonywac
stopniowo, np. warstwami po 300 mm. Podczas montazu wypeltnia¢ zbiornik woda do poziomu obsypki,
tak aby poziom na zewnatrz i wewnatrz zbiornika byt taki sam. Umozliwia to uzyskanie jednakowego
nacisku na $ciany zbiornika. W trakcie zasypywania, pokrywa oraz rura wznoszaca musza by¢

przykrecone.
Maksymalny naziom gruntu nad zbiornikiem (od powierzchni terenu do korpusu zbiornika) wynosi 100 cm

Haki kotwigce (stalowe prety zbrojeniowe osrednicy 20 mm) zamontowaé do ptytyfundamentowe;j. Ling (o
$rednicy 12 mm) przymocowaé do hakow przy pomocy zaciskow. Line dokrecié Sruba rzymska. Uzy¢

elementow wykonanych ze stali nierdzewnej. W celu zapobiegnigcia bezposredniego nacisku na
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zbiornik, pomiedzy jego powierzchnia, a ling utozy¢ geowldkning (szerokos¢ okoto 100 mm). Zbiorniki

z obejmami transportowymi powinny by¢ kotwione do oczek w obejmach.

Zelbetowa ptyte fundamentowa wykona¢ na utwardzonej i stabilnej powierzchni. Minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 200 mm (wymiary okresli¢ na podstawie obliczen statycznych). Plyta powinna by¢ wzmocniona
dwiema siatkami zbrojeniowymi. Plyta fundamentowa powinna by¢ o 600 mm szersza niz zewnetrzna

szeroko$¢ zbiornika.

Zbiornik nie powinien przenosi¢ bezposrednio obcigzen wynikajacych z ruchu pojazdéow. W tym przypadku
ptyta zelbetowa redukujaca naprezenia powinna zosta¢ wykonana na gorze zbiornika. Wymiary plyty dla

danego obciazenia nalezy okresli¢ na podstawie odpowiednich obliczen statycznych.

Przylacza wodociagowe zasilajace istniejace budynki.

Projektowane przytacza wodociagowe zasilajace budynki ZSiP zlokalizowanych w Olszéwce wykonane
zostang z rur dn63x5.8 PE100, SDR 11 (PN 16). Rurociagi przebiega¢ beda przez teren zielony, czgsciowo
utwardzony. Srednia gleboko$é ulozenia rurociggu to 1,65 m p.p.t. Trase oraz rzedne posadowienia
rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym niniejszego opracowania.

Materiatly uzyte do budowy przylaczy wodociagowych oraz zbiornika powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Panstwowego Zakladu
Higieny.

Przejscie przylaczy wodociggowych przez przegrode zewnetrzng do budynkow nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng - przejscie szczelne systemowe. Przewody nalezy zabezpieczy¢ od poziomu posadzki/Sciany do
rozdzialu instalacji na cele p.poz. oraz socjalo-bytowe poprzez wykonanie instalacji z materiatlu niepalnego
(stal ocynkowana) lub zabezpieczy¢ plytami ognioochronnymi o klasie E160. Zabezpieczenie instalacji nalezy
réwniez wykona¢ dla istniejgcego przylacza ktére bedzie tworzyto kompatybilny system i projektowanym
przylaczem w Szkole,

Po wejsciu przytaczami wodociggowymi do kazdego z budynkéw nalezy zamontowaé uktad pomiarowy.
Dla budynku szkoty zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie¢ z:

-zawor odcinajacy DN5O

-wodomierz skrzydetkowy JS16 DN40

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

-zawor odcinajacy DN5O

Pomieszczenie hydroforni - montaz zestaw hydroforowego z ukladem bezpieczenstwa oraz

filtracyjno-UV.

Woda ze zbiornika bedzie pobierana za posrednictwem zestawu hydroforowego zlokalizowanego w

pomieszczeniu hydroforni przylaczem dn63PE na instalacje zasilajace przybory sanitarne w budynku dla
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celow socjalnych oraz zasilania wewnetrznych hydrantdw do 4 szt DN25. . Zaprojektowano zestaw
hydroforowy firmy Wilo. Dobrano zestaw 2-pompowy, 1 pompa rezerwowa typ COR-2 Helix VF 612/SC-
FFS z certyfikatem i §wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB oraz uktad bezpieczenstwa ze zbiornikiem
cis$nieniowym oraz ukladem zaworowania odcinajgcego/pierwszenstwa dla uktadu hydrantowego oraz zestaw
fitrrow/ zmigkczcza oraz lampy UV.
Dane zestawu pompowego — hydroforowego / :
1. dane eksploatacyjne:
28. Przetlaczane medium: Woda 100 %
29. Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C
30. Przeptyw: 7.20 m*h
31. Wysoko$¢ podnoszenia: 61.18 m
32. Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 103.29 m
33. Liczba pomp: 2
34. temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
35. temperatura otoczenia: 5...40 °C
36. Maks. cisnienie robocze: 25 bar
37. Cisnienie na doplywie: 10 bar
2. dane silnika:
38. Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
39. Znamionowa moc silnika: 3 kW
40. Prad znamionowy: 5.5 A
41. Wspolezynnik mocy: 0.9
42. Znamionowa predkosé obrotowa: 2900 1/min
43. Rodzaj zalaczania: Bezposrednio online (DOL)
44. Stopien ochrony silnika: IP55
45. Stopien ochrony urzadzenia sterujacego: IP54
3. Wymiary montazowe:
46. Przylacze po stronie ssawnej: R 2, PN 10
47. Przylacze po stronie ttocznej: R 2, PN 16
4. Budowa:
Glowne elementy uktadu to:
1. Przeplywomierz elektromagnetyczny
2. Zawor regulacyjny z nastawa wstepng
3. Zawor odcinajacy
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 16 bar

5. Kurek manometryczny 1/2"
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Zastosowany przeplywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje si¢ maksymalnym btedem pomiarowym +-
0,5%. Posiada mozliwos$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu sumarycznego zuzycia wody.
Przeptywomierz ma mozliwos$¢ komunikacji do zewnetrznego systemu BMS i zdalnego odczytu parametrow.
Zastosowany w uktadzie zawor regulacyjny z fabryczna nastawa wstepng pozwala na zapobieganie pracy
pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeptyw maksymalny przez uklad pomiarowy dostosowany jest do
parametroéw pracy instalacji p.poz. Poszczegdlne elementy montowane sg na rurociggu ze stali nierdzewne;j
AISI304L, zapewniajgc wysoka odpornos¢ na korozje.
Zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni / piwnica budynku /
Wraz z calg technologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania , ocieplenia, wykonaniem
szafki zasilania elektrycznego z zabezpieczeniem i o§wietlenia pomieszczenie wykona¢ z licowaniem scian
plytkami ceramicznymi do wys min.2,0 m oraz posadzki .
Montaz pompy odwodnieniowej
Wyposazenie elektryczne:
- Pomieszczenie wyposazone jest w oswietlenie o natezeniu swiatta 200 lux (mocy 24 W) Oswietlenie
awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu (moc 12 W)
- W pompowni/hydroforni przewidziane jest gniazdko serwisowe Schuko o zasilaniu odseparowanym
od pomp p.poz.
- grzejnik elektryczny z termostatem utrzymujacy temperaturg +10C w pompowni nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20C, o mocy 1500 W.
- osuszacz powietrza o wydajnosci min. 20 m3/h dla f2000mm, min 30 m3/h dla f2600mm, min. 40
m3/h dla 3000 mm o mocy do 0,7 kW.
- Pompa odwodnieniowa Wilo o mocy do 1,0 kW
Laczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla komory oprécz mocy zestawu hydroforowego do 4,0 kW
Uklad Pomiarowy:
Wyposazenie budynkoéw:
Budynek Przedszkola:

48. -Wylacznik cisnieniowy 1 szt

49. -Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 — 1szt

50. Manometr 3szt

51. Manometr z zaworem probierczym — 2szt

52. Zawor odcinajacy DN50 — 13 szt

53. Filtr mechaniczny 1" — 1szt

54. Zmickczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary:

wysxghxszer: 1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz — 1kpl
55. Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + sterownik 1kpl
56. Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

57. Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240
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V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, IP54 — 1kpl
58. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt
59. Zestaw wodomierzowy wyposazony w:
zawor odcinajacy DNSO
wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25
filtr DN50
zawOr zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS50 (nalezy zapewni¢ odplyw z zaworu do kanalizacji)
zawor odcinajacy DNSO
60. Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m
61. Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — 1kpl
62. Demontaz istniejacego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna
Budynek szkoly:
63. Manometr 3szt
64. Manometr z zaworem probierczym — 2szt
65. Zawor odcinajacy DN50 — 13 szt
66. Filtr mechaniczny 1" — 1szt
67. Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt
68. Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240
V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, IP54 — 1kpl
69. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt
70. Zestaw wodomierzowy wyposazony w:
Zestaw wodomierzowy wyposazony w:
-zawor odcinajacy DN50O
-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25
-filtr DN50
-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 (nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)
-zawor odcinajacy DN5O
71. Rura stalowa DN50 oc + izolacja 10m
72. Rura ochronna DN 100 - przejscie szczelne — 1kpl
73. Demontaz istniejacego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna
W ramach zadania planuje si¢ umozliwienie podlaczenie istniejacego systemu wodociggowego do
projektowanego przylacza wodociggowego poprzez zamkniecie zaworu Z1 a otwarcie zaworu Z2 (oznaczenia

przedstawione na zalgczniku graficznym).
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Monitoring i sterowanie.

Automatyka ma za zadanie zabezpieczy¢ poziom niskiego stanu wody w zbiorniku przewidzianego na cele
p.poz. w ilosci 7,2 m3 poprzez zamknigcie zawordw z sifownikiem na instalacji bytowej. Niski poziom stanu

wody w zbiorniku bedzie monitorowany za pomoca plywaka umieszczonego w zbiorniku.

Stan istniejacy —Istniejace budynki posiadajg przytacza o niskiej wydajnosci zrddet i konieczne jest w
zaopatrzenie w ilosci wymagane przepisami dla zapotrzebowania dla celow socjalnych oraz hydrantow
wewn. / projekt nie obejmuje przebudowy instalacji wewn. hydrantowej/

Roboty rozbiérkowe Planuje si¢ demontaz istniejacej instalacji wewnetrznej wodociggowej do miejsca
odbioréw wewn. / poza hydroforniami/
Roboty remontowe przy obiektach
Tynki
Wewnetrzne na poziomie piwnic uzupetniane i gruntowane dla oktadzin
Podlogi i posadzki
W pomieszczenia t.j. pom. hydroforni ceramiczne //gressowe/ na kleju .
Malowanie :
Sciany i stropy farby emulsyjne z barwnikami w kolorach pastelowych
Instalacja elektryczna z sieci wewnetrznej istniejacej z tablica zabezpieczenia
przeciwporazeniowego oraz wylacznika gldwnego oraz pomiaru bezposredniego w ist, szafce przy
stadionie pitkarskim w opisu opracowanie elektryczne

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewzigcia, okreslajgcy rozwiqzania
techniczne, w podziale na rodzaje robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1  Spis projektow : Projekt wykonawczy -
Jednostka projektowa -Projektowanie i Nadzor Budowlany Jan Piwowar

34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 18 3373381

1.4.2  Spis szczegotowych specyfikacji technicznych ;

I. Wyznaczenie tras i punktow wysokosciowych

II. Instalacje sanitarne
II1. Instalacje elektryczne
IV.Uwagi koncowe

1.43  Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji ( pozostajg do wglgdu u
zamawiajgcego)
1.4.4  Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w pigciu egzemplarzach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty : w.t.w.i o.r.b. — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$é zastosowanych materialdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunig¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostana one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

22 Teren budowy
2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy to obszar na czesci dzialek
2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdInych warunkach umowy p.3.2.

Niezbedne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
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2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Roboty nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem uzytkowania budynkow Zespotu Szkot a w
szczegdlnosci hatas, wibracje itp.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére s wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

2.3.3  Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 14
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Olszéwee...Inwestor Gmina Mszana Dolna

realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robdot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzgdzajacemu realizacja umowy;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wilasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar roboét, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
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Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydzial Nadzoru ZEO Krakow

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw robocezych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznos$ci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedluzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspodltzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

D Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat [ub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 17
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Olszéwee...Inwestor Gmina Mszana Dolna

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego/. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
. Procedury testowania
. Zasady eksploatacji
. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i

elementow dodatkowych.
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkdéw, zgodnie z przepisami
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prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywacé do konca robot
biuro zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materialoéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych
wykonawca przedlozy szczegdtows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe;j
specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatldw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonaweca. Stosowanie materialéow pochodzacych z lokalnych zroédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte

materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegoélowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 19
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Olszéwcee...Inwestor Gmina Mszana Dolna

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robdt niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy w ramach przepiséw prawa budowlanego . Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport
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Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawcezym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jako$ci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zroédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem
wykonawcezym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Tlosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.

Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.

Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegolnione

w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

whn

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestéw i innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— Wyznaczenie tras i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

OBIEKT : . ,,Budowa przylacza wodociggowego do budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Olszéwce z instalacjami elektrycznymi ....”

Kat bud. XI.Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 44162500-
8: Rurociggi wody pitnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Przylacza wodociagowe

Lokalizacja: Obreb; 0009 Olszowka
dz. ewd. nr. 1591,1592,1593,1590/9,

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiardw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczenia trasy drogowej
Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o
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dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15-0.20 m i dhugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci okolo
0.30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0.50 m
i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t pomiarowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robo6t moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdéwne osi trasy i dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktow
glownych w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gltéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawey nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly,
przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowe;j, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowe;.

Rzedne reperu nalezy okresli¢ z dokladnoscig do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktorych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturow) wykopdw w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowacé szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopoéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie warstwy wyréwnawczej
nawierzchni oraz wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest
profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach gléwnych trasy, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 8.

Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiardw biezacych w miar¢ postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
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VI. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru

OBIEKT : . ,,Budowa przylacza wodociggowego do budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Olszéwce z instalacjami elektrycznymi ....”

Kat bud. XI.Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 44162500-
8: Rurociggi wody pitnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Przylacza wodociagowe

Lokalizacja: Obreb; 0009 Olszowka
dz. ewd. nr. 1591,1592,1593,1590/9,

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.7.2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:

wykonanie i montaz instalacji sanitarnych w pom. piwnic oraz na zewnetrz

. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1. Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.2.4. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.6. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.2.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4. Zaplecze Zamawiajacego

Nie dotyczy

2.INSTALACJI WODY ZIMNE]J,
2.1. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, okre$la dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania musza
spetlnia¢ ponizsze wymagania:

Rury z polipropylenu z wktadka Stabi PN 20, taczone przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne

2.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.9,0-13mm,

2.1.3. Zwory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym mosi¢zne wg PN-74/M- 75224 i zawory kulowe
odcinajace

2.1.4. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosiezne

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem oraz w posadzce. Przy
prowadzeniu przewoddéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowa¢ podporami przesuwnymi oraz obudowac plytami
G-K. Podejscia do przyborow wykona¢ podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej, izolacje
termiczng wykonana¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajaca swobode pracy
(wydtuzenia). Jesli wydhuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydhuzenia. 1zolacje przewoddw rozprowadzajacych wody zimnej wykona¢ z pianki
polietylenowej o grubo$ciach podanych w projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinietego
warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu wokot zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dhuzsze niz grubo$¢ $ciany lub
stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢
przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane pofaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych
wody zimnej powyzej przewoddw elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i pod kazdym
pionem wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych.
Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.
Podejscia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowacé przy punktach poboru.
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Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rure", ktory polega na prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten sposdb nalezy wykonac wszystkie podiaczenia do przyborow czerpalnych.
Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczna, nastepuje tzw. utozenie si¢ przewodu, oraz
spetnia role izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydluzen termicznych na glownych ciagach nalezy
wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy i pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzg¢dzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspolpracujace ze soba.

Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowo i niezawodna eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowa prowadzona w bruzdach
$ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- sposdéb prowadzenia przewodow,

- prawidlowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji armatury.

2.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych prob nieszczelnos$ci musza by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza si¢ proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowe]j nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy
przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po napehieniu instalacji nalezy
ja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probe wstepna oraz probe glowna.

- Préba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego rownego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6
bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
proby utrzymywac stala temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi do odchylenia ci$nienia w
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gltéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtowna. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po probie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci , nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzic¢ cata probe od
poczatku.

2.3.4. Odbiory koncowe.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtlowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odleglos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokotly odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbior koficowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" (Polska Korporacja "techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ
3.1. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wody przeciwpozarowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do
wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

1 Rury stalowe ocynkowane laczone na gwint,

3.1.2.1zolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 9mm

3.1.3.Szafka hydrantowa z blachy stalowej

3.1.4.Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn*25smm z wezem polsztywnym o dtugosci 30m

3.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Zrédto zasilania hydrantu — istniejacy przytacz wodociagowy. W celu zapewnienia ruchu wody w rurociagu
przeciwpozarowym, kazdy pion hydrantowy nalezy polaczy¢ przewodem cyrkulacyjnym (| 15, wykorzystanym
rownoczesnie jako woda zimna dla baterii jednej miski ustgpowej. llos¢ hydrantéw oraz ich lokalizacje okreslono w
dokumentacji projektowej. Izolacje przewodow rozprowadzajacych wody hydrantowej wykonaé z pianki poliuretanowe;j
o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinietego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu wokdt zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i
stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za
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pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu.

3.3.0DBIAR ROBOT

3.3.1. Odbior materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materialow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

3.3.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowa przeciwpozarowa Powinien
on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidlowo$¢ zamocowan,

- lokalizacji hydrantow.

3.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy
przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy
ja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probe wstepna oraz probe glowna.

Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego réwnego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wigcej niz 0,6
bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
proby utrzymywac stala temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi do odchylenia ci$nienia w
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba gtowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtdéwna. W tym czasie ci$nienie
probne pozostate po probie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od
poczatku.

3.3.4. Odbiory konicowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewoddow,
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- prawidtowos¢ ustawienia hydrantow,
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Normy Polskie: PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wraz ze zmiang PNB2865:1997/Ap1:1999

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody kanalizacyjne:

4.1.1.Piony, poziomy oraz podejscia kanalizacyjne do urzadzen z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
gumowym np. firmy "WAWIN BUK. Wszystkie rury i ksztaltki maja fabrycznie zamontowane uszczelki dwuwargowe
posmarowane smarem silikonowym

4.1.2. Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

4.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC laczone na wcisk,

4.1.4.Zawory napowietrzajace 75mm oraz 110mm

4.1.5.Trdjniki z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, Fiel10emm

4.1.6.Wpusty podtogowe DN 100 z tworzywa sztucznego,

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Potaczenia rur nalezy wykona¢ przy
uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tuleja
ochronna powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowac za pomoca uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy
przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Mocowa¢ nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem
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- punkt przesuwny w potowie wysokos$ci kondygnacji. Odpowietrzenie pionow poprzez rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyborow sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2 — 2, 5 %.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym
moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa
sztucznego.

Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak rowniez miski ustepowe do posadzki zamocowaé w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewnia¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢
elementy wspolpracujace ze soba. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodna eksploatacje oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

4.3. ODBIOR ROBOT
4.3.1. Odbidr materiatlow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materialow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klasg itp.
dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to
wykonac w nastepujacy sposob:
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- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo—-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnos$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sklad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc¢:

Dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetlieniami dokumentacja czasie
budowy.

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbior konicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej,

- "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano ~montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

5. INSTALACJA WODY

5.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody c.o. z rur polipropylenowych w wktadka aluminiowa PN20

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 9,0mm

Zawory grzejnikowe, Dne15¢mm — powrotne

Glowic termostatycznych — wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacja

Grzejniki plytowe z podejsciem od posadzki oraz z podej$ciem bocznym wyposazone w zawory termostatycze z
regulacja wstapna

Zawory odpowietrzajace automatyczne, Fiel5emm

Zawory wodne przelotowe proste mosi¢zne

5.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzone beda pod stropem (w istniejacej czesci szkoty) oraz w posadzce (w czesci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodow w podwieszeniu, przewody nalezy mocowaé podporami przesuwnymi w
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odlegtosci: [1110— 110 cm oraz obudowac ptytami G-K. Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby przewod zasilajacy znajdowat sie z prawej strony, natomiast powrotny z lewej. Galazki grzejnika zasilanego
bezposrednio powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody budowlanej. Gdy dlugos¢ gatazki
przekracza 1,5 m, nalezy ja przytwierdzi¢ do przegrody uchwytami umieszczonymi w potowie dlugosci. Odpowietrzenie
wykona¢ poprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Gatazki prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
2%. Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 7cm od podtogi i nie blizej niz S5cm od lica $ciany wykonczonej.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne, co najmniej o
1 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych i przesuwnych. Odstepy
mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.

5.3. REGULACIJA DZIALANIA

Przed przystapieniem do regulacji dziatania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne spehiaja
wymagania ochrony cieplnej. Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje nalezy ptukac
czysta woda, az do stwierdzenia wyplywu czystej wody ptuczacej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obej$ciowe zamkniete.
Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napelni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
regulacje. Nastawy armatury regulujacej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone
w glowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji zaworéw powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze, przy
pomocy fabrycznych oston montazowych.

5.4.0DBIOR ROBOT

5.4.1 Odbioér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materialow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

5.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje centralnego ogrzewania. Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidlowos$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji grzejnikow.

5.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Instalacja c.0. najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona woda zimna i
doktadnie odpowietrzona. Po napehieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow,
kontrolujac ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy rgcznej pompy
tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, zawor spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Srednicy 150 mm
musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy od cisnienia probnego i dziatke elementarng 0,1 bar. Wartos¢ cisnienia
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probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w
instalacji stata temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia 0o 0,5 do 1,0 bar.

5.4.4. BADANIE SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelnosci instalacji c.o. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku szczelno$ci na zimno.
Badanie szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych
instalacji. Przed przystapieniem do badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72godz.
Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac
zdolnos¢ przejmowania wydhuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy
usunac¢. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

5.4.5. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow,

prawidlowo$¢ wykonania wstepnej regulacji,

prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

5.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690)

6.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia manometryczne odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli ~ zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. ksiazki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbiorui  przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie dotyczy.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00, poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268 z pdzniej—szymi zmianami).

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieciefi 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr.75
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III.LROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikacji.
1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

OBIEKT : . ,,Budowa przylacza wodociagowego do budynku Szkoly Podstawowej i
Przedszkola w Olszéwce z instalacjami elektrycznymi ....”

Kat bud. XI.Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
44162500-8: Rurociagi wody pitnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Przylacza wodociagowe

Lokalizacja: Obreb; 0009 Olszowka
dz. ewd. nr. 1591,1592,1593,1590/9,

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacija.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robdt
zgodnie z pkt.

1.1..

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, przepisami i opracowaniami
dotyczacymi

warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru

inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach

energetycznych na pracodawce natozony jest obowiazek udostepnienia pracownikom do statego korzystania
aktualnych

instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktore nalezy wykonac
przed rozpoczgciem

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do eksploatacji
powinny mieé

wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenistwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje
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elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikdéw z zachowaniem
postanowien okreslonych w

instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia nie dotycza prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

o napigciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu stalego oraz przy urzadzeniach elektrycznych
powszechnego Uzytku.

Rozporzadzenie rozrdznia pracownikow upowaznionych, uprawnionych, zespol pracownikéw i zespot
pracownikow

kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich obowiazkow zawiera
rozporzadzenie

Ministra

Gospodarki. Zabronione jest eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
tych urzadzen i

instalacji srodkdw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione.
Urzadzenia, instalacje

energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢
wylaczone z

ruchu, pozbawione czynnikow zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.

3.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materialéw na placu budowy.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu

pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe muszg by¢
zamykane i musza

zabezpieczy¢ sktadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy
zachowa¢

wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow

oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego. Srodki i urzadzenia transportowe musza byé przystosowane do transportu materiatow,
elementow,

konstrukeji, urzadzen

niezbednych do wykonywania robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie si¢ przedmiotdéw, co powodowaloby ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen, ich
konstrukcji oraz

aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z

magazynu budowy, oraz oszczednosci magazynowania duzy aparatow. W czasie transportu i sktadowania
kabli i przewodow

ich konce powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig lub innymi wptywami srodowiska. Kable i przewody
nalezy przewozié

w kregach jezeli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnym przypadku kable nalezy przewozi¢ na
bebnach.

Przyjecie materialéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
materiatldw. Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych
oraz niniejszej

specyfikacji. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia

prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru

technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami

dostawy.
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
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pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i dobrze o$wietlonych. Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych do kazdego
wymiaru przegrodach, wigzkach, w pozycji pionowe;j.
Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temp. od —
15°Cdo+25°C.
Sktadowanie kabli dopuszcza si¢ w krotkich odcinkach lub w matych kregach, jesli ich waga nie przekroczy
wyzej podanej.
Najbardziej fachowym sposobem przechowywanie kabli jest sktadowanie ich na bebnach.
Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ skladowanie zestawow
montazowych z tasm
elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pom. o temp. powietrza + 20°C .
Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy , drobne
ksztaltowniki, nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji.
Narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych:
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed dzialaniem korozji.
Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach w/w dla
przechowywania
narzedzi ze skladowaniem na osobnych potkach.
4.Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Instalacje te obejmuja :
-instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczen piwnic, parteru i pietra wykonana jako
podtynkowa,
-instalacja piorunochronna,
-instalacje oswietlenia zewnetrznego .
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przeprowadzié roboty
w nastepujacej kolejnosci:
-trasowanie,
-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
-przejscia przez Sciany i stropy,
-montaz sprzetu i osprzetu,
-taczenie przewodow,
-podejscia do odbiornikdw,
-przytaczenia odbiornikow,
-ochrona przed porazeniem.
5.Montaz instalacji wedlug roznych systemow.
5.1.Trasowanie.
1.Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzadzeniami.
2.Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnoleglych i prostopadtych.
3.Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych,
takie jak
technologiczne, wodno-kanalizcyjne, grzewcze itp.,aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy
tymi
instalacjami.
4.Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
5.Trasowanie powinno uwzglednié¢ miejsca mocowania konstrukeji wsporczych instalacji. nalezy przestrzegaé
utrzymania
jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odleglosci migdzy punktami podparcia.
5.2.Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach).
Instalacja ta obejmuje utozenie przewoddw i montaz osprzetu na konstrukcji sufitu podwieszonego w pom.
biurowych
parteru nr 2, 3,6.
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5.2.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.2.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze ( ptaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane

do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane

do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji). Odleglo$¢ miedzy uchwytami nie moze by¢
wigksza niz 0,5m .

5.2.3.Uktadanie przewodow.

1.Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy ukladaé przewody kabelkowe wielozylowe typu
YDY/750V. Zaleca

si¢ aby odleglo$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy zawieszeniu
poziomym lub

pochytym pod katem 30° dla w/w przewodow.

2.Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly

jednakowe, a mocowania znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu

i osprzetu, do ktoérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy zamocowaniami
nie byly widoczne.

3.Laczenie przewodow i kabli , podejscia i przylaczenia odbiornikow nalezy wykonaé zgodnie z punktem 5.6.
5.3.Instalacje wykonane pod tynkiem.

5.3.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.3.2.Mocowanie puszek.

1.Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly. nalezy wykona¢ s$lepe otwory w cegle, a
nastepnie na

zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.

2.Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.3 Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

1.Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
2.Luki i zgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne.

3.Podloze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gladkie.

4.Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow.

5.Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzié¢

obok puszki.

6.Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku

powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.PrzejScia przez $ciany i stropy.

1.Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2.

Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o
odpowiednim

przekroju (RB28).

3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci

bezpiecznej. Jako oslony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.5.Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow.

Przygotowanie koncodwek zyt i faczenie przewodow i kabli nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.6.
5.4.Ukladanie i mocowanie przewodéw w rurkach pod tynkiem.
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Migdzy pokojem biurowym, w ktérym jest wykonane gldwne przylacze teletechniczne, a pokojami
biurowymi czesci nowej
pokazano tras¢ orurowania dla instalacji teletechnicznych — rurke RVS 47 nalezy utozy¢ pod tynkiem.
5.4.1. Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.
5.4.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze ( plaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane
do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé oraz
sam rodzaj instalacji). Odleglos¢ miedzy uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m.
5.4.3.Wykucie bruzd.
1.Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
2.Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga ( lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.
3.Przejscie przez $ciany nalezy wykona¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginaé tagodnymi tukami, o
promieniu nie
mniejszym od wartosci podanych w tabeli.
Srednica znamionowa rury w mm18,21,22,28,37,47
Promien tuku190,250,350,450
4.Rury mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyrdwnawcze
podtogi, tak aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
5.4.4.Uktadanie rur i osadzania puszek pod tynkiem.
1.Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach, zgodnie z punktem 5.4.3.
2.Luki z rur nalezy wykonywacé przy Uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie ich ukladania.
Przy ksztaltowaniu tuku
splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.
3.Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek przystosowanych do odpowiednich rur.
4.Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem.
5.Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur.
6.Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.
5.4.5. Wciaganie przewodow do rur.
1.
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.4.4, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowe;j, nalezy wciagnaé
przewody przy
Uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
2.Przewody na calej dtugosci weiggania do rury nie moga mieé potaczen.
3.Zabrania si¢ uktadania rur wraz z weiagnigtymi przewodami, lub wciggania przewodow do nie
zatynkowanych rur.
4.Przewody nalezy ulozy¢ swobodnie , tak aby nie byly narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
5.5.Montaz sprzetu i osprzetu.
1.nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgalezniki, puszki, taczniki instalacyjne,
gniazda wtyczkowe,
taczniki oswietlenia.
2.Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego
osadzenie. Do tego celu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podlozu przyspawane do
stalowych
konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca
kotkéw i $rub
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rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

3.W catym obiekcie nalezy instalowaé osprzet znormalizowany . W piwnicy i na pigtrze stosowaé osprzet
metalizowany w kolorze aluminium, a na parterze w kolorze bialym. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowaé
z bolcem

uziemiajacym.

4 Na parterze, w pomieszczeniach gniazda instalowac na wys. +0,9m od posadzki a w pozostatych przy
listwie przypodtogowej. W pom. sanitarnych i technicznych piwnicy stosowac osprzet hermetyczny, a w
pozostalych zwykly, podtynkowy.

5.Laczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.

6. Montaz uzupetniajacych instalacji elektrycznych.

6.1. Montaz opraw oswietleniowych.

1.Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na nastgpujace parametry:
-natgzenie oswietlenia,

-rébwnomierno$¢ o$wietlenia,

-stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

2.W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi.

3.Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.

4.0bwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.
5.Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

-wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kolek rozporowy, wbetonowanie,
-zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

6.Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow.
7.0prawy przystosowane do podlaczen przelotowych, podtaczyé za pomoca zlaczy przelotowych.
6.2Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, wykonywanie polaczen elektrycznych przewodéw oraz
przylaczenie do aparatow i urzadzen.

1.Powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad

powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.)
pokryte

powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowad
pasta polerska.

2.Powierzchnie stykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3.W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
4 Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

5.Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

6.Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mieé¢
wiegkszy zapas niz

przewody czynne.

7.Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

8.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen mechanicznych.
9.Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

10. zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

-proste, nie wymagajace obrobki; po zdjgciu izolacji podtaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie Zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia Zyty, z koficowka.
11. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Sruba
stykowa), a przewdd

zabezpieczany z gwintem.

12. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,,+ nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a

przewdd neutralny lub ,, - z gwintem (oprawka).
13. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowa warstwa
antykorozyjna.
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6.3Podejscia do odbiornikdw.
1. Podejscia do odbiornikow nalezy wykonac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob.
2. Podejscia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykonaé w rurkach stalowych
( przewody rowniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalosciowe i
by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
3. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikoéw od gory (oprawy o$wietleniowe). Do
odbiornikow
zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonaé przewodami utozonymi na tych Scianach,
stropach w rurach
ochronnych.
6.4.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 9.
7.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochronne przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:
-izolowanie czesci czynnych ( izolacja podstawowa),
-obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,
-wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym Nisk 30 mA,
szczegdlnie w
pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupehiajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
-samoczynne wylaczenie zasilania,
-urzgdzenia o 1I klasie ochronnosci.
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytaczony jest przewod ochronny PE.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sa o I lub II klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustow
oswietleniowych
przewodu ochronnego PE.
8.Pomiary i préby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i
probom przedstawionym
w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. W celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci sprawdzenie:
-sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
-doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych (Srodowiskowych),
-oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
-umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
-oznaczenia obwoddow, zabezpieczen, facznikow, zaciskdw i podobnych elementow,
-poprawnos¢ polaczen wyréwnawczych,
-dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obsluge i konserwacje,
-stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:
-sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym przewoddw polaczen wyréwnawcezych gléwnych i
dodatkowych,
-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
-sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
-préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedow, blokad, itp.)
-sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub nadmiernym
obnizeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub proby poprzedzajace, jezeli moga miec
wplyw na
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wyniki sprawdzania, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

8.1.0gledziny instalacji.

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniaja
wymagania odpowiednich norm i

przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich Uzytkowania.
Ogledziny maja umozliwi¢

oceng stanu technicznego urzadzen, ich zdolnos¢ do pracy i oceng warunkdéw eksploatacji. Terminy i sposéb
przeprowadzenia

ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen,
odpowiednich, specjalnych przepisow

dotyczacych ich eksploatacji (np. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i
warunkdéw pracy. Ogledziny

nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod napigciem). nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
urzadzen z dokumentacja

techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego,
zalicza si¢ od niej:

-projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
czasie realizacji,

-dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne
instrukcje obstugi,

opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe),

-dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty z
przeprowadzonych prob

odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzadzen,

-instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

-ksiaski i raporty pracy urzadzen,

-dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,

-protokoly zawierajace wyniki préb i pomiaréw okresowych,

-dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin s3 wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. nalezy je wykonad
réwniez podczas

prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed przystapieniem do prob i pomiaréw oraz
w czasie ich

trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposéb ochrony przed dotykiem
posrednim i ocenic¢

prawidlowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W
obowiazujacych normach [10,11]

preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania. W
warunkach

niebezpiecznych

z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wylaczajacym byl wylacznik
réznicowopradowy,

wysokoczuly. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewodow i
zaciskow sa prawidlowe.

Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z normga [20], ktéra stanowi, Ze kombinacja barw zielonej i zoltej
powinna by¢ uzywana

tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewoddw golych i izolowanych.
Przewdd ochronno —

neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwg zielono- z6tta, a na koncach barwa
jasnoniebieska tak, aby

jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewod neutralny N powinien by¢ oznaczony
barwg jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na celu
umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z
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przedstawiona dokumentacja wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidlowe wykonanie
prac naprawczych i

konserwacyjnych. Poprawnos¢ polaczen przewodow to wiasciwy sposob przyltaczenia przewodow do osprzetu
instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncéwek, zachowanie naddatku dtugosci Zyty przewodu ochronnego
lub ochronno-neutralnego w stosunku do Zyt przewodow fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposob umozliwiajacy ich wygodna obstuge i
konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie moga one by¢ w sposob widoczny uszkodzone. W
szczegdlnosci nalezy sprawdzié¢ stan elementow sktadajacych sie na ochrong przed dotykiem bezposrednim:
izolacji czgsci

czynnych, obudéw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem oséb nie
upowaznionych.

8.2. Badania cigglosci potaczen przewoddéw ochronnych.

Sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg [6] przy Uzyciu zrodta pradu
stalego lub

przemiennego o napieciu 4-24V bez Obcigzenia i pragdem o natezeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie
wykona¢ przy Uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zrédlem napiecia pomiarowego, lub metoda
techniczna, przy Uzyciu amperomierza i woltomierza.

Sprawdzenie polega na przylaczeniu przewodéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czgsci
przewodzacych dostgpnych odbiornika, do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do
przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na

pewno zachowana jest ciaglos¢ jego polaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli
zmierzona rezystancja potaczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodow
pomiarowych i przyrzadéw) oraz dtugosci

mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykow. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie
powinna by¢ wigksza niz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

8.3. Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych
shuza do wykrycia jej

uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pradem
elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodéw ruchomych jest bardzo
duze, istnieje mozliwos¢ do uchwycenia reka w czasie ich Uzytkowania. Rezystancje izolacji urzadzen
elektrycznych bada si¢ za pomoca miernikéw izolacji. Wyrdznia si¢ mierniki induktorowe (typu IMI) i
elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sa niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na
ucigzliwosci

( koniecznos$¢ dhugiego krecenia korbka) coraz czgséciej sg zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze
miernikami elektronicznymi, w ktorych zrédlem napigcia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub
akumulator. Niskie napiecie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napiecie wysokie, potrzebne do
wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg ré6zne napigcia pomiarowe,
dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwoddw. Zalezno$é rezystancji izolacji od napiecia
wymaga, aby pomiar byl wykonany przy napieciu zblizonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak rowniez
niezbyt

wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania
wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad fadowania. Wymaga
si¢ ich odczytania po 60s od chwili rozpoczgcia pomiaru.

Ze wzgledu na zmienng warto$¢é rezystancji izolacji nie wymaga si¢ duzej doktadnosci pomiaru —uchyb nie
przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.

Zgodnie z norma [1] zmierzona wartos$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych powinna
odpowiadaé nastepujacym wartosciom:

-przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25M ,

-przy napigciu pomiarowym 500V — 0,50M ,

-przy napigciu pomiarowym 1000V —1 M,

Napiecie pomiarowe 250V nalezy stosowaé¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o
napigciu nie przekraczajagcym wartosci napigcia UL

(do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu statego)- czyli obwoddéw zasilanych ze
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zrédla napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji
obwoddw o napieciu

wyzszym niz UL

, lecz nie wyzszym niz 500V, a napigcie 1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V.
Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o
napieciu 1000V oraz przewoddw, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej
1000V.

8.3.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, migdzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi

stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe stale nalezy przyktada¢ pomiedzy Zyty fazowe (parami)
badanego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zyle ochronno-neutralng ( w sieci TN-C) lub pomiedzy
zyle fazowa a zyle neutralng i ochronng

oraz miedzy Zyle neutralng i Zyle ochronng ( w sieci TN-S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje si¢ 6 pomiardw, a w sieci TN-S 10-pomiaréw. Zmierzona
wartos¢ rezystancji, stosownie

do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normie [20] i podanym wyzej.
8.3.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykonaé po
dotaczeniu odbiornikdéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wylaczeniu zabezpieczen
obwodu, przyktadajac napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczacym pomiaréw w
obwodach rozdzielczych.

Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napigecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom
podanym w normie [20] i podanym wyze;j.

8.3.3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych.

Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wiaczonym wylaczniku oswietlenia i
pomiarem musi by¢ objety caly obwdd. Przy zatagczonych zabezpieczeniach ( pod napieciem) wlacza sie
wylaczniki badanego obwodu oswietleniowego i sprawdza czy

wszystkie obwody oswietleniowe sg wlaczone (Swiecenie zrodet $wiatla). Nastepnie, nie dotykajac
wylacznikéw obwoddw, wylacza sie zabezpieczenia , dbajac o skuteczne

zabezpieczenie si¢ przed przypadkowym wlaczeniem napigcia. Wowcezas przygotowuje sie obwdd do
pomiaru, usuwajac z opraw zrddla swiatla lub odlaczajac oprawy od zaciskow swiecznikowych. Taki obwadd
moze by¢ przedmiotem pomiaréw. Pomiary w obwodach trdjfazowych wykonuje si¢ tak samo jak w
obwodach sitowych. W obwodach jednofazowych nalezy przyklada¢ napiecie pomiarowe pomigdzy :
przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno pomiedzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w uktadzie TN-S.
8.3.4. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego ukladu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w Zadnym z badanych obwodéw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez norme [6].

8.4. Badanie oddzielenia od siebie obwoddow.

Sprawdzenie to si¢ wykonuje, jezeli jednym z zastosowanych sposobdw ochrony przeciwporazeniowej jest
separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego wzgledem innych
obwoddéw oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone wartosci rezystancji, w miar¢ mozliwosci z przytgczonymi
odbiornikami, powinny wynosi¢ [6] co najmniej 0,5 QM przy napieciu pomiarowym 500V.

8.5.Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach

z zabezpieczeniami zwarciowymi.

8.5.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach

z zabezpieczeniami zwarciowymi ( bez wylacznika réznicowopradowego ).

W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim ( dodatkowej) przez samoczynne
wylaczenie zasilania wykonuje si¢ za pomocg specjalistycznych przyrzadow do pomiaréow impedancji (lub
rezystancji) petli zwarciowej. W

instalacjach rozdzielczych ( przy impedancji petli zwarciowej do 0,5 ) do pomiarow nalezy Uzy¢ przyrzadow
mierzacy impedancje. W obwodach odbiorczych wystarczajaca doktadno$é pomiaru umozliwiaja przyrzady
do pomiaru rezystancji.
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Warunkiem skutecznos$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezpieczen nadpradowych przy
wystapieniu w
obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z czgscia przewodzaca dostepna lub przewodem ochronnym.
Sprawdzenie warunku, czy prad zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osigga warto$¢ co
najmniej rowng pradowi wylaczajacemu [ a
sprowadza si¢ do pomiaru impedancji Zs( wypadkowego oporu) petli metalicznego zwarcia jednofazowego.
Pomiary te wykonuje si¢ na czynnych, znajdujacych si¢ pod napigciem urzadzeniach elektrycznych. Pomiaru
impedanc;ji petli zwarciowej dokonuje si¢ metoda techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem wlasciwego
pomiaru nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢
przewodow ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przystapi¢ do pomiaru impedancji petli
zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania urzadzenia
z jego czescia przewodzacg dostepna. Ze wzgledu na rodzaj pradu pomiarowego rozroznia si¢ metody
pomiaru:
-przemienno pradowe,
-statopragdowe (prad pomiarowy wyprostowany jedno potéwkowo).
Wymagany maksymalny czas samoczynnego wylaczenia zasilania , a tym samym odpowiadajaca mu wartos¢
pradu wylaczajacego la ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia, zalezy od
rodzaju urzadzenia.
Maksymalny czas wylaczenia dluzszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraczajacy 5s, dopuszcza sie tylko
w obwodach rozdzielczych i zasilajacych wylacznie urzadzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jedne;j
rozdzielni urzadzen stacjonarnych i przeno$nych, wymagany czas wylaczenia we wszystkich obwodach nie
moze by¢ dtuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami recznymi. W razie trudnosci w realizacji tego
wymagania nalezy spetni¢ jeden z nastepujacych warunkow:
-spadek napigcia na przewodzie ochronnym PE miedzy rozdzielnig zasilajaca odbiorniki a miejscem
przylaczenia przewodu ochronnego do gtéwnej szyny uziemiajacej nie moze by¢ wigkszy niz 50 V przy
dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE,
-w rozdzielni nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze dodatkowe przytaczone do tych samych czesci
przewodzacych obcych co polaczenia wyrownawceze gtdwne.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen ( rozdzielczych
i odbiorczych ) 1
klasy ochronnosci zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy powinien by¢ przytaczony
bezposrednio do zaciskow wejsciowych urzadzenia. W przypadku urzadzen zasilanych przewodami
ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykona¢ przytaczajac przewod zasilajacy przyrzadu
pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W urzadzeniach
trojfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuje si¢ tylko jeden raz, zasilajac przyrzad pomiarowy z
dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartosci parametrow petli zwarciowej, niezbedne do
oceny skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole pomiarowym.
8.5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach
z wylacznikiem réznicowopradowym. w instalacjach elektrycznych z wylacznikiem réznicowopradowym
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej zalezy od
poprawnosci dziatania wylacznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktdrej zastosowano wylacznika.
Badanie takie obejmuje [6] :
-badanie wylacznika roznicowopradowego,
-badanie ciagglosci potaczen przewoddw ochronnych.
Instalacje z wylacznikami réznicowopradowymi mozna badac r6znego rodzaju przyrzadami pomiarowymi,
specjalistycznymi ,testerami lub metodg techniczna przy Uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadnos¢
badan nie jest przez polska norme okreslona.
W czasie wykonywania badan instalacji z wylacznikiem réznicowopragdowym nie jest wymagane przez norme
[1] badanie czasu
wylaczenia wylacznika.
Pierwsza czynnosciag podczas badania wylacznika roznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za
pomocg przycisku zest.
Po jego nacisnigciu nastgpuje zameldowanie warunkow takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu instalacji.
Po nacisnigciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany wylacznik musi natychmiast
zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje si¢ okresowe. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w
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instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wylacznik zadziata nieprawidlowo nalezy odstapi¢ od
dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wylacznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na

nowy. Konieczne jest doktadniejsze badanie wylacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet
2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadzialania. Badanie to przeprowadza si¢ za pomoca
sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowacé lub ograniczy¢ wplyw na wynik pradéw roboczych,
uplywowych wystepujacych w instalacjach. W tym celu

nalezy odlaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy dlugich obwodach

( powyzej 100m ) nalezy dodatkowo odlaczy¢ od wyltacznika przewody instalacji. W tak przygotowanym
wylaczniku, za pomoca testera, badamy dziatanie wylacznika przy naglym pojawieniu sie pradu
uszkodzeniowego. Dokladniejszym badaniem

poprawnosci dziatania wylacznika, zalecanym przez norme [ 1], jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci
réznicowego pradu zadzialania przy plynnym narastaniu pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje si¢ za
pomoca sprzetu specjalistycznego.

Ten sposdb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wylacznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napigcia zasilajacego w chwili wykonania
badan. Wyniki badan wylacznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

8.6. Sprawdzanie biegunowosci.

W normie [1] podano: ,,Jezeli przepisy zabraniaja w przewodzie neutralnym instalowania jednobiegunowych
tacznikdw, nalezy

wykona¢ probe biegunowosci, w celu sprawdzenia, czy wszystkie te taczniki sg wlaczone jedynie w przewody
fazowe”.

Sprawdzenie to dotyczy np. prawidtowosci instalowania jednobiegunowych lacznikow w obwodach
oswietleniowych. Polega to na zbadaniu, czy tacznik przerywa ciagltos¢ przewodu fazowego. Nalezy wykonaé
je pod napieciem, sprawdzajac brak lub obecno$¢ napigcia fazowego na kostce przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej ( np. za pomocg neonowego wskaznika napigcia).

8.7.Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje si¢ w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie
pogorszyly si¢ w takim

stopniu, Ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te obejmuja [1]:

- ogledziny, w czasie ktorych nalezy sprawdzi¢ migedzy innymi stan ochrony przed dotykiem bezposrednim i
stan

zabezpieczen przeciwpozarowych,

-pomiary rezystancji izolacji,

-badania ciagglosci przewoddéw ochronnych,

-pomiary skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

-sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania
stawiane instalacjom w

czasie badan eksploatacyjnych maja odpowiadaé przepisom i normom okreslajacym wymagania stawiane przy
przyjmowaniu

instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.

8.7.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Badanie to nalezy wykonywac zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega ono
na ogledzinach,

podczas ktorych nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
-oznaczenia obwoddow, bezpiecznikdw, zaciskow itp.

-zgodnosci wyposazenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

-stan izolacji ( oston, obudéw,), prawidlowosé i kompletnos¢ ich mocowania.

8.7.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ tak jak w czasie badan odbiorczych, przy przyjmowaniu
instalacji do eksploatacji.

8.7.3Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.

Badanie to ma na celu zbadanie spelnienia warunku samoczynnego wylaczenia zasilania

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 53
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Olszéwee...Inwestor Gmina Mszana Dolna

(jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar ciaglosci przewodow potaczen
wyréownawczych.

Nalezy zwroci¢ uwagge na stan zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodnos¢ z opisami ich
nastawien.

8.7.4. Protokot z badan.

Opracowujac protokdt z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace
wykonanych ogledzin i badan,

zestawienie wynikow pomiardéw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji.
Nalezy réwniez

opisa¢ nieprawidlowosci ( odchylenia od norm i przepisow ) wystepujace w badanej instalacji.
90bmiar robdt.

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt

budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:

- zak. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

I Budownictwa z dnial3 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych.10.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

11.Literatura, normy i przepisy.

1.

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i

eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR

Elektromontaz 2000.

2.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Warszawa,
COBO-Profil, 1998r,

3.Poradnik Inzyniera elektryka. Warszawa, WTN 1996r,

4.Poradnik montera elektryka . Wyd. 3 Warszawa, WNT 1997r,

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i

instalacjach energetycznych. Dz.U. nr80 z 1999r poz. 912.

6.PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

7.PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

8.PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przecigzeniowym.

9.PN-1EC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
10.PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11.PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleskosci od wplywdw zewnetrznych.
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12.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

13.PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

14.PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

15.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci pradowe
dlugotrwale przewoddw.

16.PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

17.PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

18.PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

19.PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

20.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
21.PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub

ich lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

22.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

23.PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem

pradem elektrycznym.

24.PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

25.PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i

badania.

26.PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
27.PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
28.PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania obostrzone.
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XVIII UWAGI KONCOWE

1.1.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
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osOb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)_oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.1 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkdw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkltad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2 TRANSPORT
2.3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

| 3.Przed rozpoczeciem robdét wykonawcea opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢é sie z czesci opisowej i graficznej

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy.

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyinych o
wiekszych gabarytach lub masie).

.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa_lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposodb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw

robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow
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Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze
robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi czgsciowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)
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Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszecza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior po uplywie okresu_rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny r(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

3 PRZEPISY ZWIAZANE

3.1 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.

zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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3.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa

Koniec opracowania
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