
Załącznik nr 3 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV  w Wirach na ulicach Polna, Poznańska, Kilińskiego, Komornicka, Zespołowa, Szreniawska, Nadrzeczna oraz przyłączenie kamer do Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komornikach. 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszej inwestycji należy wybudować system monitoringu wizyjnego CCTV, który będzie składał się z: 

1. Infrastruktury teletechnicznej: 
a) kanalizacji kablową w postaci dwóch rur typu HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm z rurami ochronnymi RHDPE na skrzyżowaniach z ulicami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego. która połączy istniejącą infrastrukturę z projektowanymi słupami kamerowymi znajdującymi się na terenie inwestycji,
b) 2 szaf kablowych zaprojektowanych jako osłonę mechaniczną dla przełącznicy światłowodowej, na której rozszyte będą kable światłowodowe. Szafa 
o wysokości nie mniejszej niż 1200mm w standardzie 19”.
c) słupów stalowych o przekroju ośmiokątnym, wysokości 6 m oraz grubości ścianki 3 mm, montowanych na prefabrykowanych fundamentach o wysokości 
1 m i min wadze 220 kg. Na końcach słupów zostaną zamontowane kamery.
d) studni kablowych typu SKR-1 w formie prefabrykatów, 
o tak ukształtowanych powierzchniach stykowych, aby umożliwiały prawidłowy i szczelny montaż elementów  z pokrywami wyposażonymi w wietrzniki i zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych
2.  Dla punktu kamerowego PK370 należy wybudować słup kamerowy (nie jest budowana studnia przy słupie), na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy szafą kablową SK Szreniawska  dz. 691 a skrzynką sterowniczo zasilającą zlokalizowaną na słupie. Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy szafą kablową SK Szreniawska  dz. 691 a skrzynką sterowniczo-zasilającą Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Szreniawska  dz. 691
3. Dla punktu kamerowego PK369 należy wybudować słup kamerowy oraz studnię. Na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy szafą kablową SK Szreniawska  dz. 691 a studnią kablową zlokalizowaną przy słupie kamerowym. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy zewnętrzny o ilości włókien minimum 2J pomiędzy studnią kablową a skrzynką sterowniczo-zasilającą. Wykonawca dokona rozszycia kabla światłowodowego w mufie kablowej. Wykonawca połączy włókna światłowodowe zgodnie z projektem wykonawczym.  Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy szafą kablową SK Szreniawska  dz. 691 a studnią kablową zlokalizowaną przy słupie kamerowym. Kabel energetyczny należy połączyć w mufie rozgałęźnej z kablem układanym do skrzynki sterowniczo zasilającej oraz kablem energetycznym w kierunku punktu kamerowego PK356. Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Szreniawska  dz. 691
4. Dla punktu kamerowego PK356 należy wybudować słup kamerowy (nie jest budowana studnia przy słupie), na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy studnią kablową zlokalizowaną przy punkcie kamerowym PK369 a skrzynką sterowniczo zasilającą zlokalizowaną na słupie. Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy studnią kablową zlokalizowaną przy punkcie kamerowym PK369 a skrzynką sterowniczo-zasilającą Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Szreniawska  dz. 691

5. Punkt kamerowy PK382 – punkt nie jest budowany. Nie jest budowana również kanalizacja teletechniczna pomiędzy punktem kamerowym PK352 a PK382, kabel światłowodowy oraz energetyczny.

6. Punkt kamerowy PK352 – punkt nie jest budowany. Nie jest budowana również kanalizacja teletechniczna pomiędzy punktem kamerowym PK352 a szafą kablową SK Poznańska dz. 94/32, kabel światłowodowy oraz energetyczny.
7. Dla punktu kamerowego PK355 należy wybudować słup kamerowy (nie jest budowana studnia przy słupie), na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy szafą kablową SK Poznańska dz. 94/32, a skrzynką sterowniczo zasilającą zlokalizowaną na słupie. Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy szafą kablową SK Poznańska dz. 94/32, a skrzynką sterowniczo-zasilającą Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Poznańska dz. 94/32.
8. Dla punktu kamerowego PK353 należy wybudować słup kamerowy oraz studnię. Na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy szafą kablową SK Poznańska dz. 94/32a studnią kablową zlokalizowaną przy słupie kamerowym. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy zewnętrzny o ilości włókien minimum 2J pomiędzy studnią kablową a skrzynką sterowniczo-zasilającą. Wykonawca dokona rozszycia kabla światłowodowego w mufie kablowej. Wykonawca połączy włókna światłowodowe zgodnie z projektem wykonawczym.  Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy szafą kablową SK Poznańska dz. 94/32a studnią kablową zlokalizowaną przy słupie kamerowym. Kabel energetyczny należy połączyć w mufie rozgałęźnej z kablem układanym do skrzynki sterowniczo zasilającej oraz kablem energetycznym w kierunku punktu kamerowego PK383. Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Poznańska dz. 94/32.
9. Dla punktu kamerowego PK383 należy wybudować słup kamerowy (nie jest budowana studnia przy słupie), na słupie przewidziany został montaż jednej kamery stacjonarnej. Wykonawca ułoży kabel światłowodowy 12J pomiędzy studnią kablową zlokalizowaną przy punkcie kamerowym PK353 a skrzynką sterowniczo zasilającą zlokalizowaną na słupie. Wykonawca zakończy 1 włókno światłowodowe na miniprzełącznicy montowanej na szynie DIN, od miniprzełącznicy dokonać połączenia patchcordem OTK z mediakonwerterem dedykowanym dla kamery i podłączyć mediakonwerter patchcordem miedzianym z kamerą. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy studnią kablową zlokalizowaną przy punkcie kamerowym PK353 a skrzynką sterowniczo-zasilającą Zasilanie punktów kamerowych napięciem 230 VAC będzie zrealizowane z szafy kablowej SK Poznańska dz. 94/32.

10. Pomiędzy nawiązaniem do istniejącej infrastruktury a punktem kamerowym PK355 należy wykonać kanalizację teletechniczną z 1 rury HDPE40.  Operator dzierżawiący transmisje odpowiedzialny jest za uzgodnienie wybicia otworu z właścicielem studni, w której następuje „nawiązanie do istniejącej infrastruktury”. Operator dzierżawiący transmisję ułoży kabel światłowodowy w wybudowanej przez Wykonawcę kanalizacji. Termin wykonania nawiązania kablem światłowodowym oraz informacje o numerach włókien, które należy wyspawać każdorazowo będzie podawana przez Operatora dzierżawiącego transmisję światłowodową. Operator dzierżawiący transmisję dokona spawania kabla światłowodowego od strony nawiązania. Za spawanie od strony punktu kamerowego PK355 odpowiedzialny jest Wykonawca. Koszt kabla światłowodowego oraz jego ułożenie i jednostronne pospawanie jest po stronie Operatora dzierżawiącego transmisję.
11. Pomiędzy nawiązaniem do istniejącej infrastruktury a szafą kablową SK Szreniawska  dz. 691 należy wykonać kanalizację teletechniczną z 1 rury HDPE40.  Operator dzierżawiący transmisje odpowiedzialny jest za uzgodnienie wybicia otworu z właścicielem studni, w której następuje „nawiązanie do istniejącej infrastruktury”. Operator dzierżawiący transmisję ułoży kabel światłowodowy w wybudowanej przez Wykonawcę kanalizacji. Termin wykonania nawiązania kablem światłowodowym oraz informacje o numerach włókien, które należy wyspawać każdorazowo będzie podawana przez Operatora dzierżawiącego transmisję światłowodową. Operator dzierżawiący transmisję dokona spawania kabla światłowodowego od strony nawiązania. Za spawanie od strony punktu kamerowego szafy kablowej SK Szreniawska dz. 691 odpowiedzialny jest Wykonawca. Koszt kabla światłowodowego oraz jego ułożenie i jednostronne pospawanie jest po stronie Operatora dzierżawiącego transmisję.
12. W szafie SK zlokalizowanej przy Szreniawska dz. 691 zamontować urządzenia aktywne, patchpanel, SFP, wykonać spawy i krosowania. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy szafą energetyczną zlokalizowaną w budynku szkoły a skrzynką SK. Wykonać zabezpieczenia prądowe i uziemienia zgodnie z projektem elektrycznym.
13. W szafie SK zlokalizowanej przy Poznańska dz. 94/32 zamontować urządzenia aktywne, patchpanel, SFP, wykonać spawy i krosowania. Należy ułożyć kabel energetyczny YKYżo o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym pomiędzy projektowaną przez ENEA szafą energetyczną a skrzynką SK. Wykonać zabezpieczenia prądowe i uziemienia zgodnie z projektem elektrycznym. W przypadku wykonania szafy energetycznej przez Enea S.A. poza wskazanym w dokumentacji przebiegiem kabla energetycznego do Wykonawcy należy uzgodnienie lokalizacji kabla z właścicielem nieruchomości oraz dokonanie uzgodnień branżowych. Przewidywany czas przekazania szafy energetycznej przez ENEA S.A. – 08.2021.
14. Dodatkowej ochrony realizowana za pomocą ograniczników przepięć linii zasilających 230 V montowanych w skrzynkach sterowniczo-zasilających kamer, montowanych bezpośrednio przy kamerach na słupach. 
15. Uziemienia wszystkich słupów kamerowych oraz szaf w technologii uziomu otokowego za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Otoki układane po obrysie obiektu w odległości ok. 1 m i na głębokości minimum 60 cm. W przypadku braku możliwości wykonania pełnego otoku szafy należy wykonać uziom w postaci 2 osobnych uziomów pionowych pomiedziowanych długości 1,5m. Uziomy pionowe pogrążyć w odległości 1m od szafy lub słupa i połączyć z zaciskiem uziemiającym.
16. Zainstalowania i uruchomienia urządzeń aktywnych i pasywnych. 

17. Wykonania pomiarów poprawności wykonania spawów w przełącznicach światłowodowych (pomiar dwustronny) oraz pomiarów elektrycznych.
18. Zestawienie połączenia światłowodowego pomiędzy Centrum Monitoringu Wizyjnego a nowoprojektowanymi kamerami 
19. Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej poszczególnych elementów systemu.
20. Zamówienie nie obejmuje dostawy przestrzeni dyskowej.
III. Wymagania przełącznik w szafie zbiorczej SK

Przełącznik L3 w pełni gigabitowy zarządzalny, przy-stosowany do zasilania sieciowego AC oraz DC po-siadający 20 SFP + 4*Combo (GbE/SFP) oraz 4* 10GSFP+ które można wykorzystać jako porty 1000Base-T za pomocą odpowiednich wkładek SFP. Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało opcję zasilania backupowego. Zamawiający nie wymaga natomiast montażu zasilaczy awaryjnych oraz montażu zestawu baterii. W przypadku pracy w szafie RACK bez ogrzewania i klimatyzacji wymagane jest, aby przełącznik spełniał wymagania pracy w zakresie temperatur odpowiednich dla tego środowiska, a przy tym jego chłodzenie było pasywne. Wykonawca może również wykorzystać alternatywnie szafę wyposażoną w system chłodzenia/klimatyzacji oraz ogrzewania. Zamawiający wymaga, aby przełącznik posiadał porty SFP+ 10G, które będą portami UP-LINK w celu bezstratnego przekazywania ruchu z portów lokalnych do Centrum Monitoringu. Należy nadmienić, że podane w charakterystyce ilości portów są ilościami minimalnymi, co oznacza, że Wykonawca może zastosować urządzenia o większej ilości portów o parametrach jak powyżej i takie rozwiązanie zostanie uznane za spełniające kryteria Zamawiającego.
IV. Wymagania kamery stacjonarne
1. Czułość nie gorsza niż 0,07lux w trybie dziennym i 0,001 w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, reflektanci sceny 89%, F1.2
2. Inteligentna analiza obrazu wykorzystująca co najmniej następujące algorytmy analizy: wykrywanie porzucenia przedmiotu, wejście w zastrzeżoną strefę, zliczanie obiektów, nienaturalne „szwędanie”
3. Kamera musi umożliwiać automatycznie sklasyfikować rozpoznany obiekt (jako człowieka, rowerzystę czy samochód)
4. Kamera musi umożliwiać automatyczne zmienianie parametrów strumieni wizyjnych w zależności od harmonogramu lub stanu alarmowego
5. Inteligentna analiza obrazu musi umożliwiać również analizę wsteczną 
6. Komunikacja pomiędzy kamerami a serwerem, stacją operatorską i systemem zapisu powinna być szyfrowana algorytmem szyfrującym AES z kluczem 256 bit.
7. Kamera powinna umożliwiać automatyczną regulację ostrości obrazu
8. Kamera powinna umożliwiać obsługę kart MicroSD o pojemności minimum 1TB
9. Kamera powinna umożliwiać skonfigurowanie minimum 4 masek prywatności
10. Rozdzielczość kamery nie mniejsza niż 1920x1080p60
11. Przetwornik CMOS nie gorszy niż 1 / 2,8”
12. Zakres ogniskowej minimum 4-13mm, obiektyw dobrany do kamery tak aby nie powodował „winietowania”
13. Zakres dynamiki nie gorszy niż 120dB

14. Kompresja H.264, M-JPEG

15. Kamera powinna umożliwiać generowanie do 4 strumieni wideo

16. Temperatura pracy nie gorsza niż zakres -20 - + 45 st C

17. Zasilanie sieciowe lub PoE
18. Obudowa zewnętrzna IP66
Kamera powinna być w pełni kompatybilna z systemem monitoringu miejskiego miasta Poznań oraz istniejącym w Gminie systemem monitoringu umożliwiając zapis obrazu oraz metadanych na istniejących macierzach dyskowych iSCSI.
Prace prowadzone będą etapami i uzależnione od udostępnienia transmisji światłowodowej przez Operatora Dzierżawiącego transmisje oraz od terminu przekazania do eksploatacji szafy energetycznej przez Operatora energetycznego. 

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie powinien brać pod uwagę etapowe prowadzenie prac.
V. Kontrola jakości robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robót. 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania jakości robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do kontroli prac. 
3. Dla celów kontroli jakości ze strony wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań kontroli jakości. Zamawiający może zlecić prowadzenie badań niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu podmiotowi przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań jakości zostaną poniesione przez wykonawcę.
4. Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy ich nie obejmują stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość realizacji inwestycji, Zamawiający wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość robót, materiałów i urządzeń.

VI. Pomiary, uruchomienie i testowanie systemu

1. W zakres sprawdzenia wykonanych instalacji, wykonania pomiarów (i dostarczenie protokołów pomiarów wykonanych instalacji) wchodzi przede wszystkim: 
- wykonanie pomiarów wydajności i testów systemów komputerowych i sieciowych Ethernet,

- wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem,

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów, 

- wykonanie pomiarów podstawowych parametrów transmisyjnych okablowania, 

- wykonanie pomiarów połączeń światłowodowych. 

2. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego dla zakresu przedmiotu zamówienia, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do badań i pomiarów. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość.

4. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie przedłożenia dokumentacji powykonawczej. Wszystkie pomiary muszą być udokumentowane protokołami.

VII. Uruchomienie i testowanie systemu

W zakres testowania systemu wchodzi obserwacja pracy systemu przez okres 14 dni, w którym system musi pracować nieprzerwanie i bez żadnych nieprawidłowych zachowań. Wymaga się aby, oprócz spełnienia wymagań Zamawiającego praca urządzeń była adekwatna do podanych przez wykonawcę ich parametrów technicznych.
VIII. Dokumentacja powykonawcza

Przed zgłoszeniem systemu do odbioru wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację powykonawczą (obejmującą wszystkie zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany bądź odstępstwa od projektów). Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy na bieżąco rejestrować w postaci opisów i rysunków. 
IX.  Odbiór przedmiotu zamówienia i serwisowanie
1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowości do odbioru technicznego.

2. Przewodniczący komisji odbiorowej powołany przez Zamawiającego ustala termin odbioru, o którym powiadamia strony na piśmie. 
3. Komisja odbioru końcowego powinna sprawdzić zgodność wykonanych prac i dostarczonego sprzętu z umową, ofertą przedstawioną w postępowaniu, specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci zasilającej, projektem instalacji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno - budowlanymi, przyjętymi jako obowiązujące przez Zamawiającego normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Komisja powinna również sprawdzić i ocenić jakość wykonanych robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony do porażeń prądem elektrycznym, wyniki przeprowadzonych uprzednio badań (pomiarów i prób) oraz wykonanie zaleceń i ustaleń z tych badań.

4. Efektem końcowym działalności komisji jest protokół, w którym uznaje się, że wykonany system jest zgodny z SIWZ, z umową i spełnia warunki bezpiecznej eksploatacji.

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego systemu, wykonawca zobowiązany jest do skompletowania następujących dokumentów: 

- dokumentacji technicznej powykonawczej,
- protokołów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych a także prób rozruchowych,

- opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonane), 

- dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na stałe urządzeń,

- certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane w instalacji wyroby i urządzenia,

- protokołów przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych przez pracowników wyznaczonych na te szkolenia. 

6.   Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. W skład komisji odbiorowej wejdą:

- przedstawiciel Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego,

- przedstawiciel Użytkownika,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- autor projektu. 
7.   Sprawdzenie odbiorowe będzie obejmowało następujące prace:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji,

- sprawdzenie wykonania instalacji,

- sprawdzenie funkcjonowania systemu. 

8. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego - bez uwag. 
9. Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności i wymaganej funkcjonalności wdrożonego systemu.

10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu umowy. 

12. Wymaganymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są : 
a) wszystkie sporządzone w czasie wykonywania umowy protokoły częściowe dostawy i instalacji, b) pozytywne wyniki testów akceptacyjnych,

c) dokumentacja powykonawcza. 
13. Wynik testów akceptacyjnych uznaje się za pozytywny jedynie w przypadku gdy:

- istnieje komunikacja pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum monitoringu poprzez wybudowaną sieć transmisji danych,

- wszystkie urządzenia i okablowanie zostały opatrzone opisami zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego,

- dla wszystkich urządzeń zostało dostarczone potwierdzenie warunków gwarancyjnych ze strony producenta. 
14. Zakres oględzin, mających na celu ustalenie, czy wykonany system spełnia wymagania w zakresie użytkowania i bezpiecznej eksploatacji, polega na sprawdzeniu prawidłowości: 
• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 
• skuteczności ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 
• doboru przekroju przewodów do obciążalności prądowej i spadków napięcia,

• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru urządzeń ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

• wykonania (ułożenia) przewodów połączeń wyrównawczych, 
• umieszczenia urządzeń odłączających, 
• rozmieszczenia oraz umocowania urządzeń, aparatów, sprzętu, osprzętu, przewodów i kabli, 
• dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich obsługi i konserwacji, 
• oznaczenia przewodów fazowych, ochronnych i neutralnych,

• oznaczenia obwodów, łączników, zacisków itp.,

• umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych BHP (np. Tablic). 
• trwałość zamocowania sprzętu elektroinstalacyjnego do podłoża, 
• trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń lub przewody, 
• umieszczenia szafek i sprzętu elektroinstalacyjnego na odpowiednich wysokościach, 
• właściwego zabezpieczenie przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej,

• właściwego stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń elektrycznych, 
• zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,

• estetyki wykonania instalacji.
15. System nie będzie uznany za uruchomiony, jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana lub nie będzie wykonywana prawidłowo. Wymaga się by oprócz spełnienia wymagań Zamawiającego praca urządzeń była adekwatna do podanych przez wykonawcę ich parametrów technicznych. 
16. Komisja odbioru powinna przerwać czynności odbiorowe w przypadkach gdy:
- komisja nie otrzymała do wglądu niezbędnych dokumentów,

- roboty nie zostały ukończone,

- wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych zmian,

- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową.
17. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał przeglądy serwisowe minimum 2 razy w roku. W okresie gwarancji wszystkie urządzenia w przypadku ich awarii muszą bezwzględnie zostać wymienione na nowe. Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy sprzętu z zachowaniem ciągłości monitorowania obszaru. Jeżeli sprzętu naprawić się nie da sprzęt należy wymienić na nowy.
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