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Koronowo, dnia 11 stycznia 2024 r. 

ZP.271.1.60.2023                                                                        

 

                                          Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty 

budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający 

udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmienia treść SWZ z dnia 13.12.2023 r. 

 

Pytanie 1:  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki 

ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 3: 
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia 

pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający potwierdza, w zakresie obszaru inwestycji. 

Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót 

w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź 5: 

Przedmiar załączony do SWZ ma charakter poglądowy, zgodnie z zapisem SWZ z dnia 

13.12.2023 r. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 i Rozdział XIII Sposób obliczenia 

ceny oferty, pkt 2, ppkt 8 lit. b). 

Terminu realizacji inwestycji może zostać wydłużony zgodnie z zapisami umownymi, § 17 ust. 

2 pkt 3 załącznika nr 3 do SWZ z dnia 13.12.2023 r. 

Pytanie 6: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, 

stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania 

dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

 

 

Odpowiedź 6: 
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Roboty dodatkowe należy wykonywać jedynie w porozumieniu z Zamawiającym. Termin 

realizacji inwestycji może zostać wydłużony zgodnie z zapisami umownymi, patrz odpowiedź 

do pytania 5. 

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający 

będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź 7: 

Przedmiar ma charakter poglądowy i stanowi materiał pomocniczy jako dodatek do 

dokumentacji do sporządzania kalkulacji ceny przez Wykonawcę, patrz odpowiedź do 

pytania 5. 

Pytanie 8: 

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na 

prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji 

Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź 8: 

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich. 

Kosztorysy stanowią załącznik do protokołu postępowania ZP.271.1.60.2023. Protokół 

postępowania w pkt. 3 zostanie wypełniony po otarciu ofert. Załączniki do protokołu, 

zgodnie z zapisem art. 74 ust. 2 uPzp. udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo po unieważnieniu postępowania.  

Pytanie 9: 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na 

prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź 9: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie 

opublikowana przed otwarciem ofert, zgodnie z zapisem art. 222 ust. 4 uPzp. 

Pytanie 10: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje 

zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji 

projektowej. 

 

Odpowiedź 10: 
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Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 11: 

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź 11: 

Wyceny proszę dokonać według dokumentacji projektowej. 

Pytanie 12: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą 

wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.  

Odpowiedź 12: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 13: 

Wykonawca wnosi o aktualizację przedmiarów, pozycje w przedmiarach nie uwzględniają 

odsadzek konstrukcyjnych niezbędnych do prawidłowego wbudowania warstw nawierzchni. 

Odpowiedź 13: 

Przedmiar ma charakter poglądowy i stanowi materiał pomocniczy jako dodatek do 

dokumentacji do sporządzania kalkulacji ceny przez Wykonawcę, patrz odpowiedź do 

pytania 5 i odpowiedź Zamawiającego z dnia 5.01.2024 r. pkt II.  

Pytanie 14: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych 

tablic informacyjnych o finansowaniu zadania. 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz 

zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. 

Odpowiedź 15: 

Decyzja Starosty Bydgoskiego OŚ-V.613.4.6.2023 z dnia 01.08.2023 jest w trakcie 

przedłużania terminu ważności, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 5.01.2024 r. 

pkt I pytanie 1. Pozostałe uzgodnienia są aktualne. 

 

 

Pytanie 16: 
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W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla 

projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki 

mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 jak wskazano w opisie 

technicznym. 

Odpowiedź 16: 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Pytanie 17: 

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju mieszanki 

mineralno-asfaltowej jaką należy zastosować na warstwę podbudowy. W opisie technicznym 

wskazano mieszankę AC 16 P natomiast w przedmiarze robót wskazano mieszankę AC 16 W. 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki jaką należy zastosować czy AC 16 

P czy AC 16 W? 

Odpowiedź 17: 

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70. Zamawiający zmienia 

SWZ z dnia 13.12.2023 r. - załącznik dokumentacja projektowa w zakresie specyfikacji 

technicznej – w załączeniu specyfikacja techniczna STWiORB D-04.07.01a PODBUDOWA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO.  

Nie należy stosować specyfikacji STWiORB D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU 

ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA 

Pytanie 18: 

W dokumentacji przetargowej do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z AC 16 P 

dla kategorii ruchu KR 1-2 wskazano asfalt 35/50. Zgodnie z obowiązującym dokumentem 

technicznym WT-2 2014, niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki AC 16 P dla kategorii 

ruchu KR 1-2 przy użyciu lepiszcza 35/50. Do mieszanki AC 16 P, dla kategorii ruchu KR 1-2, 

asfaltem dedykowanym jest lepiszcze 50/70. Prosimy potwierdzenie, że do projektowanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej z AC 16 P dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt 

drogowy 50/70. 

Odpowiedź 18: 

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. 

 

 

Pytanie 19: 
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W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-

asfaltową z AC 16 P, KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Obecnie obowiązujące dokumenty 

techniczne nie przewidują takiej mieszanki. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i 

możliwość zastosowania mieszanki mineralno-asfaltowej dla wyższej kategorii  ruchu z AC 16 

P 35/50, KR 3-4 w miejsce mieszanki AC 16 P, 35/50, KR 1-2. 

Odpowiedź 19: 

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Pytanie 20: 

W przedmiarze robót wskazano mieszankę na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii 

ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu drogowego 35/50. Obecnie obowiązujące wymagania WT-2 

2014 nie przewidują takiej mieszanki. Asfaltem dedykowanym do mieszanek na warstwę 

wiążącą/wyrównawczą dla kategorii ruchu KR 1-2, jest lepiszcze 50/70. Prosimy o 

potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy 

zastosować asfalt drogowy 50/70. 

Odpowiedź 20: 

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Pytanie 21: 

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę AC 16 W dla 

kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu 35/50. Obecnie obowiązujący dokument 

techniczny WT-2 2014 nie przewidują takiej mieszanki. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę 

i możliwość zastosowania mieszanki AC 16 W 35/50 dla wyższej kategorii KR 3-4 w miejsce 

wskazanej mieszanki AC 16 W 35/50, KR 1-2. 

Odpowiedź 21: 

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 16 P 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Pytanie 22: 

Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty 

zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z 2014 roku. 

 

 

Odpowiedź 22: 
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Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 2014. 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający potwierdza że nasadzenia rekompensacyjne drzew należy wykonać w ilości 

57 szt? Decyzja środowiskowa wskazuje, że za usuwane drzewo o obwodzie do 100 cm, 

należy zasadzić 2 szt. rekompensat, o obwodzie 101 -200cm – 3 szt drzew, o obwodzie 201 – 

300 cm – 4 szt drzew. W decyzji jest zestawione do wycinki 35 szt drzew o różnych 

obwodach, zatem sugerowało by to większą ilość nasadzeń rekompensacyjnych niż jest to w 

przedmiarze. 

Odpowiedź 23: 

Zgodnie z decyzją na wycinkę drzew z dnia 01.08.2023 r. znak OŚ-V613.4.6.2023 pkt. 6 należy 

dokonać nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa w ilości 57 szt. 

Pytanie 24: 

Czy zamawiający wymaga szacunku brakarskiego? 

Odpowiedź 24: 

Zamawiający nie wymaga szacunku brakarskiego. 

Pytanie 25: 

Kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki? 

Odpowiedź 25: 

Szczegółowe informacje dotyczące drewna są zawarte w SWZ z dnia 13.12.2023 r. Rozdział 

III, pkt 4, ppkt 5. 

Pytanie 26: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni. 

Odpowiedź 26: 

W cenie należy ująć pielęgnację zieleni przez 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru robót  - zapisy decyzji nr ROŚKZE.6220.2.11.2022 z dnia 7.11.2022 r.  

Pytanie 27: 

Ile sztuk krzewów należy nasadzić na 1 m2 ? 

Odpowiedź 27: 

4 szt./m2 

 

Pytanie 28: 
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Prosimy o podanie ilości sztuk studzienek do regulacji pionowej ? 

Odpowiedź 28: 

Na przedmiotowej inwestycji nie występują studzienki do regulacji pionowej. 

Pytanie 29: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach regulacji pionowej studzienek nie należy 

ujmować kosztów zakupu nowych materiałów. 

Odpowiedź 29: 

Na przedmiotowej inwestycji nie występują studzienki do regulacji pionowej. 

Pytanie 30: 

30. Czy zamawiający wymaga w ramach rekompensacji za utracone drzewa wywieszenie 10 

szt. skrzynek lęgowych dla ptaków ? 

Odpowiedź 30: 

Tak, Zamawiający wymaga  w ramach rekompensacji za utracone drzewa wywieszenie 10 szt. 

skrzynek lęgowych dla ptaków. 

Pytanie 31: 

W związku z tzw. długą przerwą Świąteczną trwającą de facto od 22.12.2023 do 08.01.2024, 

wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.01.2024 godz. 9.00. W tym 

okresie większość potencjalnych podwykonawców nie pracowało albo pracowało w mocno 

ograniczonym zakresie, przy znacznie zmniejszonym stanie osobowym. Uniemożliwiło to 

m.in. przygotowanie ofert przez potencjalnych podwykonawców robót branży drogowej, 

elektrycznej, SOR, zieleni, itp. Braki ofert uniemożliwiają rzetelne przygotowanie oferty w 

ww. postępowaniu oraz mają kluczowe  znaczenie dla decyzji Wykonawcy o złożeniu oferty. 

Powyższe okoliczności przemawiają, w ocenie Wykonawcy, za uwzględnieniem prośby o 

przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź 31: 

Zamawiający decyzją z dnia 10.01.2024 r. przesunął termin składania ofert na 16.01.2024 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców. 

Z up. Burmistrza  
/-/ Piotr Kazimierski  
Zastępca Burmistrza 

 


