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I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA  

Gąsawa dnia 05-12-2022 r. 
 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88. z późniejszymi zmianami) 

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady – Szkółki, 
gmina Rogowo” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Rogowo 
ul. Kościelna 8 
88-420 Rogowo  

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego 
na 

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady – 
Szkółki, gmina Rogowo 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY 

Umowa z Gminą Rogowo nr ZP.271.2.134.2019 z dnia 25-09-2019 r. 

Zamawiający: Gmina Rogowo 
ul. Kościelna 8 
88-420 Rogowo 

 

II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 
• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) 
[2] rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie      
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,   obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389   

[3] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie    
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 
2072 ze zm.                   

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r.   poz.2068)  
[5] rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 
r. poz. 124 
[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie        
     informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 
[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM     –  GDDP 
W-wa 1990 – materiał pomocniczy 
[ 8] katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał    
Pomocniczy 
 
III. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady – Szkółki prowadzona będzie na 
działkach nr 88; 153; 107; 125/1; 175 obręb Niedźwiady  i na działkach nr  47; 49/3; 49/1; 51/1 obręb 
Szkółki. Działka nr 175 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec 
Wielkopolski – Rogowo, a działki nr 51/1 i 49/1 stanowią pas drogowy drogi powiatowej nr 2323C 
relacji Wełna – Wiewiórczyn. Działki nr 88/1; 153; 47; 49/3 stanowią pas drogowy drogi gminnej nr 
130528C relacji Niedźwiady – Szkółki.  
Projektowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. 
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Budowa w granicach pasa drogi gminnej nr 130528C polegać będzie na:  
• rozebraniu istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej miejscowo kruszywem 
niesortowanym (szlaka, gruz, otaczaki) 
• wycinka drzew i karczowanie pni 
• wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne  
• warstwa odcinająca gr.10 cm z piasku.  
• warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 25cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
• warstwa wiążąca gr. 5cm z BA AC16W dla KR 1-2 
• warstwa ścieralna gr. 4cm z BA AC11S dla KR 1-2 
• pobocza umocnione zostaną warstwą gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm  
• wykonaniu rowów odwadniających  
• plantowaniu poboczy 
• ustawienie oznakowania pionowego 
Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. 
 

IV. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna zaczyna się od drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec Wielkopolski – 
Rogowo, a kończy na drodze powiatowej nr 2323C relacji Wełna Wiewiórczyn.  

Przebiega przez tereny rolnicze z zabudowaniami zagrodowymi i ma długość około 2370 km 
Składa się z odcinków prostych początkowo (około 500 m) z licznymi załamaniami (droga kręta), 
dalej z kilkoma załamaniami o małych kątach załamania. W km około 2150 krzyżuje się z drogą 
gminną wewnętrzną (bez numeru) i załamaniem około 90°.  
 Droga przebiega w terenie równinnym. Posiada nawierzchnię gruntową (szlaka, gruz 
betonowy, kruszywo polne niesortowane) o średniej grubości 15-20 cm i średniej szerokości 3,0 do 
4,0 m. Szerokość pasa drogowego wynosi od 9,5 do 15 m. Posiada przekrój drogowy w odcinkami 
rowów przydrożnych odparowujących. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z 
licznymi ubytkami. 
Woda opadowa odprowadzana jest na przyległe tereny zielone i do istniejących rowów 
przydrożnych.  

Istniejąca organizacja ruchu. 
Istniejące oznakowanie stanowią znaki A-7ustawione przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 
2326C oraz oznakowanie na drogach powiatowych w postaci znaków A-6a U-18, U3a. 
Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie. 
 Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna. 
W pasie drogowym zlokalizowane jest: 

• Wodociągi 
• Linia energetyczna napowietrzna eN (przejścia w poprzek jezdni) 
• Kable linii telekomunikacyjnej 

 
 

 
V. STAN PROJEKTOWANY 

1. Założenia projektowe w pasie drogi gminnej 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa –  40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 5,0 – 3,5  m 
Spadki poprzeczne jezdni – 2% 
Szerokość poboczy – 0,75 m (z kruszywa) + 0,25m gruntowe 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca  
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2. Rozwiązania w planie 

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejącego pasa drogowego i istniejącego śladu 
drogi. Składa się z odcinków prostych z sześcioma załomami o kącie zwrotu trasy nie 
przekraczającym 2 g i jedenastoma załomami o kącie zwrotu trasy od 2,56g do 102,86g 
wyokrąglony łukiem o promieniu od 12 do 500 m.  
Droga gminna zaczyna się na krawędzi drogi powiatowej nr 2326C relacji Janowiec 
Wielkopolski – Rogowo klasy technicznej Z w km 7+668 strona lewa, a kończy na krawędzi 
drogi powiatowej nr 2323C relacji Wełna –Wiewiórczyn klasy technicznej Z w km 7+574 
strona prawa. Kilometraż drogi przyjęto od krawędzi jezdni DP2326C km 0+000 do krawędzi 
jezdni  drogi powiatowej nr 2323C km 2+373,00.  
W km 1+066 str. prawa projektowana droga gminna krzyżuje się z drogą gminną bez numeru  
o nawierzchni tłuczniowej. Połączenie z tą drogą zrealizowane będzie poprzez wykonanie 
zjazdu bitumicznego w granicach pasa drogowego DG 130528C.  
W km 2+160 projektowana droga skręca pod kątem 92,5° w lewo, a w prawą stronę odbija 
droga gminna wewnętrzna (bez numeru). Połączenie z tą drogą zrealizowane zostanie 
poprzez  budowę zjazdu w granicach pasa drogowego DG 130528C. 
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2326C (m. Niedźwiady) zastosowano wyokrąglenia 
krawędzi jezdni promieniami R6,0 m, a na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2323C (m. 
Szkółki) zastosowano wyokrąglenia krawędzi łukami o promieniu 9,0 m. 
Szerokość projektowanej jezdni bitumicznej  wynosi od 3,5 do 5,0 m na mijankach i w obrębie 
skrzyżowań. Na odcinkach przejściowych zastosowano skos krawędzi jezdni 1:2  
Lokalizacja poszerzeń jezdni do 5,0 m (mijanki i skrzyżowania) 
0+000 ÷ 0+025 
0+650 ÷ 0+675 
1+048 ÷ 1+088 
1+587 ÷ 1+612 
2+140,95 ÷ 2+180,35 
2+353 ÷ 2+373 
Na pozostałych odcinkach szerokość jezdni wynosi 3,5 m z odcinkami przejściowymi o 
skosie 1:2. Jezdnia posiada przekrój daszkowy i jednostronny o spadku 2% oraz pobocza 
umocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,5m i spadku 6%. 
Zjazdy z drogi gminnej należy wykonać o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa 
drogowego lub na długości 2,0m. Lokalizację zjazdów nie wskazanych na PZT należy 
uzgodnić z mieszkańcami i przedstawicielami Inwestora podczas realizacji zadania. 
Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2. 
 

3. Projektowana niweleta 

Niweletę dostosowano do włączenia do dróg na początku i końcu projektowanej drogi (DP 
2326C i DP 2323C) oraz do istniejącego terenu i zjazdów wynosząc ją od 0 do 50 cm ponad 
teren zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi. 
Spadek podłużny niwelety mieści się w przedziale od 0,0% do 3,8%. 
Przyjęte rozwiązania wysokościowe przedstawiono na rysunku profilu podłużnego nr 3 oraz 
przekrojów poprzecznych rys 5.1, 5.2. i 5.3 
 
 

4. Przekrój poprzeczny 

Na podstawie wyników badań podłoża gruntowego stwierdza się występowanie przeciętnych 
warunków gruntowo wodnych (nasyp do 1 m i woda gruntowa poniżej 2 m poniżej spodu 
konstrukcji) oraz grunty niewysadzinowe.  Grupę nośności podłoża gruntowego 
zakwalifikowano do G1.  
Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości 3,5 do 5,0 m daszkowym 2% i 
jednostronnym. 

• ze spadkiem jednostronnym 2% od km 0+000 do km 985 i od km 2+139 do km 2+373 
• ze spadkiem dwustronnym 2% od km 0+995 do km 2+128 
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Na całym odcinku drogi projektuje się zdjęcie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wykonanie 
koryta na całej szerokości jezdni. Materiał z rozbiórki istniejącej nawierzchni należy 
przewieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Następnie wykonanie warstwy odcinającej 
z piasku grub. 10 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 25 cm. Na podbudowie mieszanki niezwiązanej projektuje się 
wykonanie dwóch  warstwowej nawierzchni bitumicznej, warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC16W grubości 5 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 
grubości 4 cm.  
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 20cm na szerokość 0,5 m 
ze spadkiem poprzecznym 6%. 
Minimalne wymagania jakościowe dla kruszywa: 
Nasiąkliwość: WA24- 2 
Mrozoodporność: F-4 
Odporność na rozdrabnianie: LA≤35 
Odporność na ścieranie: MDE≤35 
 
Konstrukcja zjazdów jak nawierzchni drogi dla KR1. 
 
 

5. Odwodnienie 

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas 
na pobocza i do istniejących i odtworzonych rowów przydrożnych.  
 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Budowa nawierzchni wpłynie na 
poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. 
Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. 
Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 

7. Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, co 
wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na 
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację 
włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych  
do wymaganego poziomu. Kable telekomunikacyjne przebiegające pod jezdnią należy 
zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT PS110 wystawiając jej końce 0,50 m poza 
krawędź nawierzchni bitumicznej i zabezpieczając jej końce przed dostaniem się 
wilgoci. 
 

8. Organizacja ruchu 

„Projekt stałej organizacji ruchu” stanowi osobne opracowanie. 

 

9. Wycinka drzew 

W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów zgodnie 

z przygotowanym wykazem w inwentaryzacji drzew do wycinki. 
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10. Uwagi końcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z 
wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie). 
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione 
na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 
 
Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robót 
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i 
odebraniu przez odpowiednich organy zarządzające ruchem. 
 
Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego 
stanu i porządku.  
 
 

Opracował: 
   

mgr inż. Arkadiusz Mazany     
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 
Nazwa i adres    
obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa drogi gminnej  nr 130528C relacji 
Niedźwiady – Szkółki, gmina Rogowo 

 
 
 
Nazwa inwestora             
i adres :              

Gmina Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo 

 
 
 

Gąsawa, 05 grudnia 2022r. 
CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Cegielnia, gmina Rogowo. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 88; 153; 107; 175; obręb Niedźwiady 
(041905_2.0014); i 47; 49/3; 49/1; 51/1, obręb Szkółki (041905_2.0020), gmina Rogowo, powiat 
żniński, województwo kujawsko - pomorskie 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego budowy  drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni 
zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-1. 
 
 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• Oznakowanie tymczasowe robót, 
• roboty pomiarowe, 
• wycięcie drzew i krzewów, 
• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne – wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy odcinającej z piasku 
• wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm 

na jezdni, 
• wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2 

jezdnia, 
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• wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2 
jezdnia, 

• wykonanie nawierzchni tłuczniowej  gr.20cm kruszywo wapienne  frakcji 0/31,5 mm na 
poboczach,. 

• wykonanie oznakowania pionowego , montaż barier ochronnych, 
• prace wykończeniowe i porządkowe, 
 
 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, co wymaga szczególnej ostrożności przy 
prowadzeniu robót  ziemnych. 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

 
      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 
1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 

teren budowy 
czas dojazdu, czas 
pracy, czas 
powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas 
wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu 
pracy 

Częste teren budowy czas 
wykonywania  
pracy 

 
 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 
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• kolejność wykonywania robót, 
• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 
• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z 
odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych 
stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
 
 
 
                                                                           Opracował : 
      mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na przebudowę drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady – 

Szkółki  
od km 0+000 do km 2+373,0 długości 2,373km. 

 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w  

• km 0+000 – 2+373,0 – 2,373km  
                                                                                                                                               km – 2,373 

 
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

  
2. Rozebranie nawierzchni gruntowej ulepszonej (niesortu śr. gr. 20cm gruz betonowy, szlaka,kruszywo 

polne) wraz z wywozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km oraz utylizacją 
• Tabela rozbiórek (gruz) załącznik nr 1 - 1721,67m3/0,20 = 8608,35m2  

       m3 – 1721,67 
 

III. ROBOTY ZIEMNE  
 

3. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 
• Tabela humus załącznik nr 2 – 1837,12m3/0,20 = 9185,6m2 
                                                                                                                                            m3 – 1837,12 

 
4.   Wykonanie humusowania warstwą gr.10cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i wykopu 

•        Tabela humus załącznik nr 2 – 619,04m3/0,10 = 6190,4m2 
                                                                                                                                              m3 – 619,04 

 
                                                                               

5.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości km 
samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.5 (1552,77 m3) 

                                                                                                                                              m3 – 1552,77                
 

6. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 
samowyładowczymi w gruntu kat. IV 
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.9 (1743,50m3) 
• mijanki, poszerzenia, skrzyżowania –501,56 x 0,25 = 125,39m3 
• zjazdy bitumiczne – 125,5m2 x 0,25 = 31,38m3 

             1743,5+125,39+31,38 = 1900,27m3 
                                                                                                                                       m3 – 1900,27                

 
7. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

• tabela robót ziemnych załącznik nr kol. 5 – 1552,77m3                                                                                                                    
                                                                                                                                           m3 – 1552,77 

 
8. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• Jezdnia, skrzyżowania - 9281,66m2 
• zjazdy bitumiczne – 125,5m2    
• opaski z kruszywa – (2 x 2373,0) = 4746,0x0,75 = 3559,50m2 

             9281,66+125,5+3559,50 = 12966,66m2                                                                                                                       
                                                                                                                                            m2 – 12966,66 

 
IV. PODBUDOWA 

 
9. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm   

• Jezdnia, skrzyżowania  -  9281,66m2 
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• zjazdy bitumiczne – 125,5m2  
9281,66+125,5 = 9407,16   

                                                                                                   m2 – 9407,16 
 

10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  
• Obliczenie jak w poz. 9 
                                                                                                                                            m2 – 9407,16 

 
 

11. Wykonanie opaski szerokości 0,75m i grubości 20cm z  kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm 
• (2 x 2373,0) = 4746,0x0,75 = 3559,50m2 

                                                                                                                                                   m2 – 3559,5 
 

V. NAWIERZCHNIA  
 

12. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 kg/m2  
• od km 0+000 – 2+373,0 (szer. +8cm) – 8996,90m2 
• zjazdy bitumiczne – 125,5m2 

8996,9+125,5 = 9122,4m2 
                                                                                                                                            m2 – 9122,4 

                                                                                                                                          
13. Wykonanie warstwy wiążącej grub. 5cm z BA AC16W z transportem masy z wytwórni do miejsca 

wbudowania  
• Obmiar jak w poz.12                                                                                                                                                            
                                                                                                                                            m2 – 9122,4 
 

14. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 
kg/m2  
• od km 0+000 – 2+373,0 – 8807,06m2 
• zjazdy bitumiczne – 125,5m2 

8807,06+125,5 = 8932,66 
                                                                                                                                           m2 – 8932,66                                                                                  

  
15. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytwórni do miejsca 

wbudowania  
• Obmiar jak w poz.14                                                                                                                                                          
                                                                                                                                            m2 – 8932,66 

 
VI. URZĄDZEŃIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
16. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 

       szt – 18 
  

VII. ROBOTY RÓŻNE  
 

17. Nasadzenie kompensacyjne drzew lipa drobnolistna – 140,0 sztuk 
  szt – 140,0 

 
18. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu A110 PS 

 
m – 17,0 

 
19. Wykonanie uzupełnienia podbudowy na wjazdach z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm średniej 

grubości 20cm.- 50,0MG (145,0m2) 
 

                                                                                                                                                               Mg –50 
 

20. Wyznaczenie graniy pasa drogowego za pomocą słupków betonowych „PAS DROGOWY” 
  szt – 100,0 

 
                                                                Opracował : 
                                                                                         mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)  ZAŁĄCZNIK NR 2 

PIKIETAŻ 
POWIERZCHNIA 

ODLEGŁOŚĆ [m] 
OBJĘTOŚCI 

GRUZ [m2] GRUZ [m3] BILANS [m3] 
1 2 3 4 5 

0+000,00 2,18     0 
50 72,2 

0+050,00 0,71 72,2 
50 35,75 

0+100,00 0,72 107,95 
50 36,8 

0+150,00 0,75 144,75 
50 36,4 

0+200,00 0,71 181,15 
50 33,6 

0+250,00 0,64 214,75 
50 37,7 

0+300,00 0,87 252,45 
50 38,25 

0+350,00 0,66 290,7 
50 34,05 

0+400,00 0,7 324,75 
50 36,05 

0+450,00 0,74 360,8 
50 37,15 

0+500,00 0,75 397,95 
50 34,65 

0+550,00 0,64 432,6 
50 36 

0+600,00 0,8 468,6 
50 36,3 

0+650,00 0,65 504,9 
50 30,55 

0+700,00 0,57 535,45 
50 28,25 

0+750,00 0,56 563,7 
50 30,25 

0+800,00 0,65 593,95 
50 35,5 

0+850,00 0,77 629,45 
50 36,5 

0+900,00 0,69 665,95 
50 32,75 

0+950,00 0,62 698,7 
50 31,75 

1+000,00 0,65 730,45 
50 34 

1+050,00 0,71 764,45 
50 36,75 

1+100,00 0,76 801,2 
50 37,5 

1+150,00 0,74 838,7 
50 34,75 

1+200,00 0,65 873,45 
50 31,75 

1+250,00 0,62 905,2 
50 31 

1+300,00 0,62 936,2 
50 31,75 

1+350,00 0,65 967,95 
50 32 

1+400,00 0,63 999,95 
50 30,25 

1+450,00 0,58 1030,2 
50 28,75 

1+500,00 0,57 1058,95 
50 30 

1+550,00 0,63 1088,95 
50 35 

1+600,00 0,77 1123,95 
50 37 

1+650,00 0,71 1160,95 
50 35,25 

1+700,00 0,7 1196,2 
50 34,3 

1+750,00 0,67 1230,5 
50 40,3 

1+800,00 0,94 1270,8 
50 48 

1+850,00 0,98 1318,8 
50 42,25 

1+900,00 0,71 1361,05 
50 34,75 

1+950,00 0,68 1395,8 
50 32,5 

2+000,00 0,62 1428,3 
50 30,5 

2+050,00 0,6 1458,8 
50 31,25 

2+100,00 0,65 1490,05 
50 34,75 

2+150,00 0,74 1524,8 
50 35,75 

2+200,00 0,69 1560,55 
50 36,25 

2+250,00 0,76 1596,8 
50 37,5 

2+300,00 0,74 1634,3 
50 41,25 

2+350,00 0,91 1675,55 
23 46,12 

2+373,00 3,1 1721,67     
   SUMA : GRUZ[m3] 1721,67 
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TABELA HUMUS                                                                                                                 
   ZAŁĄCZNIK NR 2 

PIKIETAŻ 
POWIERZCHNIE    

ODLEGŁOŚĆ [m] 
OBJĘTOŚCI 

HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3] 

1 2 3 4 5 6 

0+000,00 0 0       
50 16,09 5,64 

0+050,00 0,64 0,23 
50 34,29 12,52 

0+100,00 0,73 0,28 
50 36,61 14,2 

0+150,00 0,74 0,29 
50 38,84 15,12 

0+200,00 0,82 0,31 
50 38,99 13,8 

0+250,00 0,74 0,24 
50 28,88 10,1 

0+300,00 0,41 0,16 
50 27,28 9,58 

0+350,00 0,68 0,22 
50 33,3 9,42 

0+400,00 0,65 0,16 
50 37,01 7,47 

0+450,00 0,83 0,14 
50 35,69 6,97 

0+500,00 0,6 0,14 
50 35,22 10,81 

0+550,00 0,81 0,29 
50 36,2 14,61 

0+600,00 0,64 0,29 
50 42,73 13,75 

0+650,00 1,07 0,26 
50 46,35 12,99 

0+700,00 0,79 0,26 
50 40,07 12,45 

0+750,00 0,82 0,24 
50 44,03 11,84 

0+800,00 0,94 0,23 
50 37,03 10,96 

0+850,00 0,54 0,2 
50 29,85 10,68 

0+900,00 0,66 0,22 
50 33,06 10,74 

0+950,00 0,67 0,21 
50 38,18 11,3 

1+000,00 0,86 0,25 
50 36,83 8,91 

1+050,00 0,61 0,11 
50 25,65 5,76 

1+100,00 0,41 0,12 
50 31,25 11,44 

1+150,00 0,84 0,34 
50 44,29 17,02 

1+200,00 0,94 0,34 
50 46,68 16,71 

1+250,00 0,93 0,33 
50 34,76 11,01 

1+300,00 0,46 0,11 
50 33,43 10,72 

1+350,00 0,88 0,31 
50 48,17 17,59 

1+400,00 1,05 0,39 
50 50,94 18,1 

1+450,00 0,99 0,33 
50 50,05 16,9 

1+500,00 1,01 0,34 
50 44,69 14,84 

1+550,00 0,77 0,25 
50 36,7 14,23 

1+600,00 0,69 0,32 
50 35,18 15,18 

1+650,00 0,71 0,29 
50 44,81 15,94 

1+700,00 1,08 0,35 
50 50,2 16,43 

1+750,00 0,93 0,31 
50 46,26 15,54 

1+800,00 0,92 0,31 
50 44,03 13,8 

1+850,00 0,84 0,24 
50 44,73 15,5 

1+900,00 0,95 0,38 
50 41,73 17,49 

1+950,00 0,72 0,32 
50 44,88 18,42 

2+000,00 1,08 0,42 
50 47,63 17,13 

2+050,00 0,83 0,27 
50 43,65 15,03 

2+100,00 0,92 0,33 
50 50,13 16,19 

2+150,00 1,09 0,31 
50 46,35 14,91 

2+200,00 0,76 0,28 
50 37,65 14,4 

2+250,00 0,74 0,29 
50 39,55 13,96 

2+300,00 0,84 0,26 
50 25,27 9,57 

2+350,00 0,17 0,12 
23 1,96 1,37 

2+373,00 0 0 
------------ ------------------ ------------------ 

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =   1837,12  PROJEKTOWANY[m3] =    619,04   
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

                                      ZAŁACZNIK NR 3 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NA 
MIEJSC. 

NADMIAR (*)  BILANS 
NASYP WYKOP NASYP WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+000,00 0 5,62 
          

0 
50 4,58 167,57 4,58 162,99 

0+050,00 0,18 1,09 162,99 
50 21,95 45,32 21,95 23,37 

0+100,00 0,69 0,73 186,36 
50 23,25 68,41 23,25 45,16 

0+150,00 0,24 2,01 231,52 
50 24,17 81,97 24,17 57,8 

0+200,00 0,73 1,27 289,32 
50 45,9 40,41 40,41 -5,5 

0+250,00 1,1 0,35 283,82 
50 46,18 11,77 11,77 -34,41 

0+300,00 0,74 0,12 249,41 
50 46,3 14,87 14,87 -31,43 

0+350,00 1,11 0,47 217,98 
50 34,15 19,85 19,85 -14,3 

0+400,00 0,26 0,32 203,68 
50 37,85 8,04 8,04 -29,82 

0+450,00 1,26 0 173,87 
50 57,25 0 0 -57,25 

0+500,00 1,03 0 116,62 
50 32,69 49,71 32,69 17,02 

0+550,00 0,27 1,99 133,64 
50 43,13 62,21 43,13 19,08 

0+600,00 1,45 0,5 152,71 
50 43,3 40,38 40,38 -2,92 

0+650,00 0,28 1,12 149,8 
50 28,95 42,11 28,95 13,15 

0+700,00 0,88 0,57 162,95 
50 31,88 29,39 29,39 -2,49 

0+750,00 0,4 0,61 160,46 
50 24,47 30,36 24,47 5,89 

0+800,00 0,58 0,61 166,35 
50 36,45 17,65 17,65 -18,81 

0+850,00 0,88 0,1 147,54 
50 32,31 13,8 13,8 -18,52 

0+900,00 0,41 0,45 129,03 
50 33,36 13,84 13,84 -19,52 

0+950,00 0,92 0,1 109,51 
50 36,91 15,46 15,46 -21,44 

1+000,00 0,56 0,52 88,07 
50 32,73 12,97 12,97 -19,76 

1+050,00 0,75 0 68,31 
50 28,33 6,56 6,56 -21,77 

1+100,00 0,38 0,26 46,54 
50 38,28 20,51 20,51 -17,77 

1+150,00 1,15 0,56 28,77 
50 38,27 34,66 34,66 -3,61 

1+200,00 0,38 0,83 25,16 
50 29,04 35,16 29,04 6,12 

1+250,00 0,78 0,58 31,28 
50 30,05 15,48 15,48 -14,57 

1+300,00 0,42 0,04 16,71 
50 25,03 17,26 17,26 -7,77 

1+350,00 0,58 0,65 8,94 
50 22,47 46,3 22,47 23,83 

1+400,00 0,32 1,2 32,77 
50 16,78 51,1 16,78 34,32 

1+450,00 0,35 0,84 67,09 
50 16,3 44,26 16,3 27,95 

1+500,00 0,3 0,93 95,04 
50 16,47 30,53 16,47 14,06 

1+550,00 0,36 0,29 109,1 
50 16,06 26,42 16,06 10,37 

1+600,00 0,28 0,76 119,47 
50 30,2 30,17 30,17 -0,03 

1+650,00 0,93 0,44 119,44 
50 28,2 39,95 28,2 11,75 

1+700,00 0,2 1,16 131,19 
50 10,42 50,71 10,42 40,29 

1+750,00 0,21 0,87 171,48 
50 40,2 31,25 31,25 -8,95 

1+800,00 1,39 0,38 162,53 
50 49,63 15,89 15,89 -33,74 

1+850,00 0,59 0,26 128,79 
50 27 34,71 27 7,72 

1+900,00 0,49 1,13 136,51 
50 22,66 52,86 22,66 30,2 

1+950,00 0,42 0,98 166,7 
50 21,68 68,95 21,68 47,27 

2+000,00 0,45 1,77 213,97 
50 19,56 58,97 19,56 39,4 

2+050,00 0,33 0,59 253,37 
50 17,59 35,07 17,59 17,48 

2+100,00 0,37 0,82 270,85 
50 73,25 28,08 28,08 -45,17 

2+150,00 2,56 0,31 225,68 
50 92,83 22,67 22,67 -70,16 

2+200,00 1,15 0,6 155,52 
50 51,44 40,1 40,1 -11,34 

2+250,00 0,91 1 144,18 
50 36,03 50,43 36,03 14,4 

2+300,00 0,54 1,01 158,58 
50 29,71 27,16 27,16 -2,56 

2+350,00 0,65 0,07 156,02 
23 7,5 42,21 7,5 34,71 

2+373,00 0 3,6 190,73 
          

RAZEM    1552,77 1743,5 1039,18   
Nadmiar WYKOP  190,73m3        
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP     
 
 



Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady – Szkółki, gmina Rogowo 

25 
 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

 


