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ROZDZIAŁ I CZ ĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
„Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ekspertyzie technicznej” w zakresie : 
a) Rozbiórka budynków gospodarczych,
b) Wykonanie nadproży okiennych w ścianie zewnętrznej i drzwiowych w ścianie wewnętrznej
c) Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
d) Wykonanie obróbek blacharskich,
e) przemurowanie ścian budynku gospodarczego
f) remont konstrukcji stropu nad drugim piętrem,
g) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
h) naprawa pęknięć metoda „zszycia muru”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres  robót budowlanych
Przedmiotem zamówieniajest usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ekspertyzie technicznej w
budynkach mieszkalnych i gospodarczych, Łódź ul. Dąbrowskiego 38.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1.3.1. Roboty rozbiórkowe: 

a) Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo wapiennej,
b) Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep,
c) Rozebranie podłóg z desek,
d) Rozbiórka ścianki z cegieł na zaprawie cementowej,
e) Rozbiórka pokrycia z papy na dachu drewnianym,
f) Rozebranie deskowania dachu
g) Rozebranie więźby dachowej
h) Rozebranie ścianek działowych z desek
i) Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację

1.3.2. Roboty murarskie:
a) wykucie strzępi,
b) Uzupełnienie ścian bloczkami z betonu komórkowego

1.3.3. Termomodernizacja:
a) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej,
b) mocowanie folii paroszczelnej

1.3.4. Wzmacnianie ścian:
a) Naprawa pęknięć metodą „zszycia muru”

1.3.5. Montaż konstrukcji stalowych.
a) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach wewnętrznych
b) Wykonanie przesklepień w ścianach zewnętrznych
c) Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych,

1.3.6. Obróbki blacharskie.
a) Obróbki z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm,
b) Rury spustowe z blachy ocynkowanej
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1.3.7. Roboty tynkarskie.
a) Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III

1.3.8. Roboty wykończeniowe
a) Podłoga z desek układanych ażurowo

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1.4.1. Prace towarzyszące:
a) zabezpieczenie terenu robót,
b) wyłączenie z użytkowania pomieszczenia, w którym będą prowadzone prace budowlane.
1.4.2. Roboty tymczasowe:
a) brak.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca (w granicach określonych w umowie) zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz
poleceniami Zamawiającego i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć dorealizacji robót
do akceptacji Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz
instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

1) Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami umowy.
W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy
Prawo budowlane i wymagania umowy. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako personel wykonawcy
zatrudniony w związku z umową w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu wykonawcy zatrudnionego w związku z
umową bez akceptacji Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi
do Zamawiającego o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej
osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane.

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
a) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno obejmować w szczególności:
•  zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
•  ochronę przed pozbawieniem:
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

• ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie,
•  ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
b) do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
c) zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne.
d) ze względu prowadzenia  robót budowlanych na, w i wokół obiektu mieszkalnego należy zagospodarować teren
budowy uwzględniając zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców, a przed rozpoczęciem prac budowlanych należy
opracować harmonogram robót, który należy przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu.
d) jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robót zostanie stwierdzone występowanie
uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na
ukończenie robót. 

1.5.3. Ochrona środowiska:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody,
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

a) Wymagania ogólne
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu,  a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

•  niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich,

• ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,

• ochronę dóbr kultury,
• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

b) bezpieczeństwo konstrukcji
Elementy i instalacje w budynku oraz urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób,
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

•   zniszczenia całości lub części budynku,
•   przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
•  uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku

 znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie
mogą wystąpić:
•  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność
użytkową,      trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych
części budynku,
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•      odkształcenia   lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd   konstrukcji  i jej 
przydatność  użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
•  drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych   przedmiotów,   a  także  ograniczające jego  użytkowanie  zgodnie  z 
przeznaczeniem.

 Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

b) bezpieczeństwo pożarowe
Elementy i instalacje w budynku oraz urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób
zapewniający w razie pożaru:
•  nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
•  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
•  ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
•  możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:
• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:
zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, warunki wyposażania budynków 
lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, zasady przeciwpożarowego 
zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczące dróg pożarowych,
• wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalani

gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
klas odporności ogniowej elementów budynku,
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
niepalności materiałów budowlanych,
stopnia palności materiałów budowlanych,
dymotwórczości materiałów budowlanych,
toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

d) bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i
zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
•  wydzielania się gazów toksycznych,
•  obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
•  niebezpiecznego promieniowania,
•  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
•  nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej,
•  występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
•  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
•  przedostawania się gryzoni do wnętrza,
•  ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
•  nadmiernego hałasu i drgań.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :

•  Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego
1996r.,
•  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
(Dz. U. Nr 13, poz.43.).

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
 stref pracy i przemieszczania się maszyn,

•  warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,

•  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
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•  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
•  przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
•  organizacji pracy na budowie,
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczącychbezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy
a) Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w punkcie 1.3. 

a) Własność terenu Placu Budowy
Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki
zostanie w części niezbędnej dla realizacji wszystkich robót (podstawowych, tymczasowych i
towarzyszących) udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. Część terenu posesji oraz przed
budynkiem udostępniona Wykonawcy zostanie określona na etapie spisywania umowy pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą. 

a) Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do placu budowy będzie realizowany z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych i dojść.
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania
uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej.
Dopuszcza się nierozgraniczanie dojazdu do placu budowy i dojazdu do miejsc parkingowych dla użytkowników
budynku pod warunkiem spełnienia następujących zasad wspólnego korzystania z drogi dojazdowej:

� wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z drogi dojazdowej i wjazdu na teren posesji
przez innych użytkowników (tj. zamawiającego i inne osoby przez zamawiającego
upoważnione do korzystania z parkingu).

a) Zasilanie Placu Budowy
Zasilanie niezbędne dla potrzeb wykonania robót zostanie zapewnione w sposób następujący.

Woda  
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na terenie posesji lub w budynku instalacji
wodociągowej. Punkty poboru wody oraz sposób i możliwość rozliczania ilości zużytej wody zapewni
zamawiający. Sprzęt niezbędny do korzystania z instalacji wodociągowej zapewni Wykonawca. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, udostępnionych mu
przez zamawiającego punktów poboru wody i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na
własny koszt.

Energia elektryczna  

Na terenie budynku znajduje się istniejące przyłącze z licznikiem w skrzynce przyłączeniowej z której nastąpi
zasilanie placu budowy. Zamawiający udostępni wykonawcy pobór energii elektrycznej niezbędnej do wykonania
robót.

Telekomunikacja  

W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon).
Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych.

a) Pomieszczenia Zamawiającego
Nie przewiduje się organizowania przez Wykonawcę pomieszczenia na placu budowy dla przedstawiciela
zamawiającego czy też Inżyniera. Organizacja takowego pomieszczenia wewnątrz budynku leży po stronie
zamawiającego.

a) Ochrona placu budowy
Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i
stan Robót.
Istniejąca ochrona obiektu prowadzona przez Zamawiającego należy traktować jako dodatkowe zabezpieczenie
placu budowy i robót, i w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ochronę i
utrzymanie robót, ani też nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.

a) oznakowanie placu budowy
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Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane.
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy żadnych innych oznakowań
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Zamawiającego.

h) usunięcie zieleni
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią, a więc nie przewiduje się
usuwania zieleni w związku z prowadzonymi robotami. 
Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych Wykonawca na własny koszt odtworzy zniszczony (w trakcie
prowadzenia prac remontowo-budowlanych) chodnik przed budynkiem.

1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy, ogrodzenia
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiałyi urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy byływ zadowalającym stanieprzez cały czas, do
momentu przejęcia.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinienrozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który zostałprzekazany
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia terenu budowy, jej ogrodzenie przed dostępem osób 
trzecich, za istniejącej zieleni i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile zamawiający podejmie na placu budowy działania
mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i wżadnym
przypadku nie zwolni wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

1.5.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni
Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych budynku nr 2 i remontu elewacji budynku nr 1 czasowo zająć chodnik
przy ul. Dąbrowskiego, przyległy o budynków i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonanie
stosowanych zabezpieczeń leży po stronie wykonawcy robót.

1.6. Nazwy i kody robót podstawowych – zgodnie ze słownikiem CPV
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45262522-6 Roboty murarskie
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 27115000-4 Stal
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien

1.7.   Określenia podstawowe.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
składająca się w szczególności z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
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Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inżynier – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,
nie objętych przedmiarem.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zespół wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Inne użyte w Specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane.

1.8.   Stan formalno-prawny
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją Zamawiający dokona zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyska
wymagane pozwolenie na budowę/rozbiórkę.

Brak sprzeciwu odpowiednich organów administracji architektoniczno-budowlanej jest podstawą realizacji robót
przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
• Ustanowi Kierownika Robót spełniającego wymagania Ustawy.
• Oznakuje plac budowy.
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Będzie prowadził dziennik budowy.
• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

1.9. Wymagania szczególne
Specyfikację ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi:

• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-1 - Roboty rozbiórkowe
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-2 – Roboty tynkarskie
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-3 – Montaż elementów stalowych
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-4 – Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-5 – Roboty murowe
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-6 – Termomodernizacja
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-7 – Konstrukcje drewniane
• Specyfikacja Szczegółowa Techniczna nr SST-8 – Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
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ROZDZIAŁ II

Właściwości dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inżyniera. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie
co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie  wymagań   podstawowych  oraz wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  wg tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej,
• wyroby budowlane:
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisją
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami.
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych.
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz
sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do
wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiały mające kontakt z woda spożywczą
Wszystkie materiały zastosowane w trakcie robót, mające kontakt  z wodą lub też mogące mieć kontakt z wodą
muszą posiadać certyfikat dopuszczający do kontaktu z wodą spożywczą.
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inżyniera.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Ze względu na specyfikę robót budowlanych objętych Zamówieniem nie przewiduje się inspekcji wytwórni
materiałów budowlanych.

2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy
Materiały dostarczane na plac budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego. Na 2 dzień przed
dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i zgłosi materiały do sprawdzenia podając
ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z umową
na wykonanie prac oraz z projektem budowlanym remontu budynku. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami umowy, w
szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycietych materiałów do
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej 2 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzajmateriału nie może być później zmieniany
bez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt powinien być używany zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w
szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym
umową.

3. Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca
zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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6. Jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

7. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

ROZDZIAŁ IV

Wymagania dotyczące środków transportu.
1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać
wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym umową.

3) Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu wykonawca zapewni na własny koszt i
będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5) Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu.

ROZDZIAŁ V

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i ukończenia robót określonych zgodnie z umową oraz
poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.

5.1.2.Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w
umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do
wykonania robót.

5.1.3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz towarzyszące, jakie będą wymagane, aby były zgodne z
umową.

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt
i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i
niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne
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usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robót.

5.2. Rozwiązania alternatywne
5.2.1 Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne wyłącznie w stosunku do niżej 
wymienionych elementów robót:

1) nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych.
5.2.2 W każdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę musi zapewniać
parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dlarozwiązań zawartych w dokumentach przetargowych, przy
zachowaniu wymaganych parametrów technicznych wynikających z celu użytkowania.
5.2.3  Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy.
5.2.4  O ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca będzie
zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych
projektów zamiennych. Projekty te będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Żadne czynności
związane z zakupem, dostawą lub montażem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego
nie będą rozpoczęte przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych.
5.2.5  Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych uważane będą
za zawarte w cenie kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie
będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany
ceny lub czasu na ukończenie.

5.3. Harmonogram Robót
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wszystkich robót oraz harmonogram prób
końcowych przewidzianych umową.
Harmonogram zostanie opracowany przez wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętych
umową, włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego
uprawnionych.
Wykonawca uwzględni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na postęp robót z
warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym umową .
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowaniawszystkich
środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty będą opóźnione
wykonawca dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inżynierowi
wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień.

ROZDZIAŁ VI

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów.
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań. System ten
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli systemu w
każdym jego aspekcie.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich,
będą przedkładane Inżynierowi do wiadomości na jego żądanie.

6.1. Pobieranie próbek
Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Zamawiającego będą pobierane próbki materiałów oraz Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
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6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelkapotrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzieoceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badańdostarczonych
przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swójkoszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Próby Końcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i w
zakresie określonym w specyfikacjach technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
aprobatach technicznych.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do
przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony wynik tych
prób.

ROZDZIAŁ VII

Wymagania dotyczące obmiaru robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Wyniki obmiaru będą wpisane
do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzieindziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkichrobót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową. Ilość robót określana
będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości robót będzie adekwatny do
jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami specyfikacji szczegółowych, jeśli takie mają
zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca każdorazowo przed
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przedstawieniem obmiaru do akceptacji Zamawiającego dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długości
inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich ilość.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.

7.4. Czas  przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

ROZDZIAŁ VIII

Opis sposobu odbioru robót.

8.1. Odbiór robót
8.1.1.         Rodzaje odbiorów  

a) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
b) Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności
c) Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych
d) Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia.

8.1.2.         Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem
robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne
dokumenty Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji. Zamawiający dokona inspekcji w ciągu 5 dni od
daty zgłoszenia Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie uwag Zamawiający wyda zgodę na zakrycie
robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.
Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Zamawiającego to na jego wezwanie dokona odkrycia
robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca
usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie
stanowić podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny
kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie.

8.1.3.       Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa p  łatności.  
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty
będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót.
Jeżeli w zakres tych robót wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone zostaną
protokóły z ich inspekcji.
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Zamawiający dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi ich
zgodność z umową. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeżeń Zamawiający potwierdzi roboty jako
podstawą przejściowego Świadectwa Płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i
ponownego zgłoszenia do odbioru.

8.1.4.       Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych.  
Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych zostanie przeprowadzony w formie zgody
Zamawiającego na rozpoczęcie prób końcowych oraz potwierdzenia prawidłowego wykonania prób zgodnie z
warunkami umowy.

8.1.5.       Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia.  
Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami umowy
dotyczącymi wystawienia świadectwa przejęcia.
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8.2. Próby Końcowe

8.2.1.       Wymagania ogólne  
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymiw warunkach umowy
i w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o
dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży
Inżynierowi poświadczony wynik tych prób. Wraz z powiadomieniem o gotowości do prób Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu szczegółowy program prób prezentujący szczegółowe terminy, zastosowane metody pomiarowe
istotnych parametrów kontrolnych oraz wykaz niezbędnego sprzętu i materiałów.

8.2.2.       Program Prób Końcowych  
Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych określone zostaną w programie rozruchu, który
przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającego w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia
prób końcowych według aktualnego harmonogramu robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo
opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła
zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przedstawi program do
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do wymagań urządzeń i
instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku program uwzględniał będzie wymagania
umowy, w szczególności zawarte w specyfikacjach. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich
uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań umowy Zamawiający odrzuci program, a Wykonawca
będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i przed wydaniem przez
Zamawiającego potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób. Każdorazowo pomiary parametrów
pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie prób w poszczególnych ich fazach porównywane będą z
dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Przekroczenie wartości
tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.

8.2.3.       Wymagania szczegółowe  
Zakres prób obejmował będzie:
8.2.3.1. Próby przedodbiorowe  

1. Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentów Wykonawcy dostarczonych zgodnie z
wymaganiami określonymi specyfikacją techniczną. W przypadku istotnych braków w
dokumentach Inżynier może odmówić zgody na wykonanie prób. Sprawdzenie kompletności
i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich zgodności z
dokumentacją projektową.

2. Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i
napędów.

8.2.3.2. Próby odbiorowe  
Nie dotyczy.

8.3. Przejęcie Robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z
wynikiem pozytywnym prób końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy świadectwo przejęcia, podając datę, z którą roboty (lub odcinek) zostały ukończone zgodnie
z umową lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Zamawiający, wystawiając świadectwo wykonania i w ciągu 28
dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko
świadectwo wykonania stanowi akceptację robót.
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ROZDZIAŁ IX

Opis sposobu rozliczania robót.

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót.
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości robót
skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składającesię na jej
wykonanie, określone dla robót w niniejszej specyfikacji i w umowie.
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności:
• robociznę bezpośrednią,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.

9.2. Szczegółowe warunki płatności

9.2.1. Roboty  
Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnożenie ilości robót
potwierdzonej przez Inżyniera przez cenę jednostkową ujętą w przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować
będzie wszystkie elementy robót

9.2.2. Materiały  
Wartość materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach robót zgodnie z przedmiarem i nie
będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.3.Urządzenia  
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach przedmiaru obliczona będzie poprzez
przemnożenie liczby zamontowanych „na gotowo” urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w przedmiarze.
Wartość urządzeń nie wyszczególnionych w przedmiarze uwzględniona będzie w pozycjach robót zgodnie z
przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 

9.2.4 Dokumenty Wykonawcy  
Wartość Dokumentów Wykonawcy uwzględniona będzie w pozycji 2 przedmiaru w formie ryczałtu i podlegać
będzie płatności po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów do wystawieniaświadectwa
przejęcia i potwierdzeniu ich poprawności i kompletności przez Zamawiającego.

9.2.5. Rozruch i szkolenie.  
Wartość rozruchu i szkolenia, wchodzących w zakres prób końcowych uwzględniona będzie w pozycji 1
Przedmiaru w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po wykonaniu prób końcowych z wynikiem
pozytywnym potwierdzonym przez Zamawiającego.
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10. Normy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one występowały.
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą
miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy związane
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126),
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz.     351),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 15.06.2002),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr 113 poz.728 ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U Nr 107
poz. 679),

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przezmateriały budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 poz.387 ),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44, poz.174),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 ),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej ( Dz.
U. Nr 40, poz. 172 ),

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych ,

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086)

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia2002, Dziennik Ustaw
Nr 75, poz. 690.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennikabudowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego danedotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.
Nr 99, poz. 637).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr209poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robótziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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