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1. Część ogólne 
 

1.1.  Inwestor 
 

Inwestorem budowy jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17-100 

Bielsk Podlaski. 

 

1.2.  Przedmiot inwestycji i dokumentacji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, 

Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego w Bielsku Podlaskim. 

„Branża telekomunikacyjna" stanowi jeden ze składników kompletu dokumentacji 

dla tej inwestycji. W ramach realizacji niniejszego projektu przebudowane zostaną 

urządzenia teletechniczne (kanalizacja, linia słupowa oraz kable – kanałowe, doziemne i 

napowietrzne), których obecna lokalizacja koliduje z planowanym zakresem robót 

drogowych oraz z robotami towarzyszącymi (przebudową innego uzbrojenia terenu). 

  

1.3.  Użytkownik 

 

Użytkownikiem wszystkich obiektów teletechnicznych, przewidzianych do 

przebudowy, jest Telekomunikacja Polska S.A., Pion Sieci i Platform Usługowych Grupa TP 

Obszar Eksploatacji w Białymstoku ul. Cieszyńska 3A,15-371 Białystok . 

 
 
1.4.  Podstawą opracowania 
 

Podstawą opracowania projektu jest: 

• zlecenie Inwestora; 

• podkłady geodezyjne w skali 1:500; 

• inwentaryzacja istniejącej obiektów teletechnicznych; 

• zakres rzeczowy dokumentacji związanej; 

• ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu; 

• normy, instrukcje i zarządzenia, obowiązujące w TP S.A.. 

 

1.5.  Zakres rzeczowy 

 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

a) budowę kanalizacji kablowej 1-otworowej o łącznej długości l = 8 m / 0,008 km otw. 

b) budowę kabli sieci miejscowej o łącznej długości l = 1219m / 5,998 km par, a w tym: 
 

• XzTKMXpw 25x4 - 14,0 m / 0,7 km par, 

• XzTKMXpw 5x4 - 275,0 m / 2,750 km par, 

• XzTKMXpwn 5x2 - 204,0 m / 1,02 km par, 

• XzTKMXpwn 3x2 - 66,0 m / 0,198 km par, 

• XzTKMXpwn 2x2 - 660,0 m / 1,32 km par; 
 

c) budowa słupów teletechnicznych: 12 szt; 
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d) budowa studni kablowej SK-2: 1 szt; 

e) pomiary elektryczne: zgodnie z rozdziałem 3.5; 

Dla umożliwienia wykonania planowanych prac drogowych, konieczne jest również 

(po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu) zdemontowanie: 

• kabla z kanalizacji: 12,0 m; 

• kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej: 8, m;, 

• studni teletechnicznej SK-2: 1szt; 

• słupów teletechnicznych: 12 szt; 

• kabli napowietrznych o łącznej długości: 1825,0 m. 

 

1.6.  Uzgodnienia 
 

W czasie opracowywania dokumentacji, projekt został uzgodniony z: 

• Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (w ramach planszy zbiorczej); 

• Telekomunikacją Polską S.A. 

Dodatkowo, dokonane zostały uzgodnienia międzybranżowe z projektantami 

opracowującymi pozostałe składniki kompletu dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji. 

Inne uzgodnienia nie są wymagane 

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy (w tym 

pozwolenie na budowę) uzyskane zostały w ramach opracowywania dokumentacji związanej. 

 

 
1.7.  Projekty związane 
 

 

Przedmiotem inwestycji określonej w rozdz. 1.2. jest m.in. przebudowa 

obiektów teletechnicznych, kolidujących z planowaną przebudową ulic. 

Zakres rzeczowy projektu jest częścią przedmiotowej inwestycji. W związku z tym 

jest on powiązany z innymi dokumentacjami, które wchodzą w skład kompletu opracowań 

dla tej inwestycji. 

Do dokumentacji tych należą projekty: 

a) projekt budowlany; 

b) projekty drogowe; 

c) projekty dla przebudowy innych elementów uzbrojenia podziemnego. 

Inne powiązania nie występują. 

 

1.8.  Zgodność projektu z Danymi Wejściowymi 
 

Dane Wejściowe dla opracowania projektu określone zostały przez Telekomunikację 

Polską S.A. (patrz: Załączniki 1). 

Projekt został opracowany zgodnie z tymi materiałami oraz późniejszymi 

ustaleniami szczegółowymi. 

 

 

1.9. Harmonogram prac 
 

Harmonogram realizacji prac, stanowiących zakres rzeczowy niniejszego projektu, 

powinien być zgodny z ogólnym harmonogramem realizacji inwestycji. 

Prace ujęte w projekcie mogą być wykonywane niezależnie od innych 

opracowań, ale realizacja robót drogowych w zakresie kolidującym z lokalizacją 
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istniejących obiektów teletechnicznych musi być poprzedzona zrealizowaniem w całości 

zakresu niniejszego projektu. 

2. Ustalenia wstępne 

 
Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, że w celu umożliwienia 

realizacji planowanych prac drogowy oraz innych robót towarzyszących, konieczne jest: 

• przebudowanie kanalizacji kablowej wraz z kablem; 

• przebudowa studni kablowej; 

• przesunięcie (odtworzenie poza miejscem kolizji) słupów teletechnicznych; 

• odtworzenie przyłączy abonenckich zakończonych na słupach przeznaczonych do 

demontażu. 

3. Cześć techniczna 
 

3.1. Wstęp 
 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy dopełnić wszystkich 

formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz warunki 

dokonanych uzgodnień, m.in.: 

• uzyskać decyzję na zajęcie pasów drogowych od użytkowników dróg i ulic, 

• zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanych urządzeń jednostce uprawnionej do 

wykonywania robót geodezyjnych (w analogiczny sposób należy zapewnić wykonanie 

inwentaryzacji po wykonaniu prac ziemnych) 

• powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót: 
 

- Urząd Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, 

- użytkownika urządzeń przeznaczonych do przebudowy, 

- użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu 

projektowanych urządzeń teletechnicznych w celu ustalenia sposobu i 

harmonogramu realizacji robót. 

Wykonawca robót powinien być odpowiedzialny za: 

• jakość wykonania prac; 

• prawidłowy dobór materiałów do realizacji robót; 

• zgodność wyników realizacji prac z dokumentacją techniczną i z odpowiednimi 

przepisami oraz warunkami dokonanych uzgodnień; 

• opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz - rozdz. 4.) 

• realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHPi oraz przepisami o ruchu 

drogowym (prace prowadzone będą wzdłuż drogi o znacznym natężeniu ruchu). 

Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu 

powinny spełniać wymagania norm i przepisów branżowych, w tym załącznik do 

Zarządzenia Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 1996r w sprawie wprowadzenia do 

stosowania zbioru Norm Zakładowych TPSA, dotyczących kablowych linii światłowodowych 

i symetrycznych (z żyłami miedzianymi)sieci miejscowej. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ogólnymi i branżowymi - w tym zgodnie z normami zakładowymi podanymi w 

Zarządzeniu Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. (w treści odpowiadającej zakresowi 

rzeczowemu projektu) oraz z warunkami dokonanych uzgodnień. 

Lokalizacja projektowanych obiektów teletechnicznych powinna spełniać 

wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. 

Sposób wykonania skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z innymi 

obiektami terenowymi musi spełniać dodatkowo wymagania podane w Zarządzeniu 

Ministra Łączności z dn. 1997-09-02. 
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Nawierzchnie dróg, poboczy i wjazdów (oraz wygląd pozostałego terenu) należy 

przywrócić do stanu pierwotnego (niezwłocznie po zakończeniu robót ziemnych), o ile 

nie wchodzi to w zakres dokumentacji związanej. 

 

3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej 
 

Projektuje się wybudowanie kanalizacji 1-otworowej, których lokalizacja pokazana 

jest na rys. 1. 

Kanalizację należy wykonać z rur RHDPE 110/6,3 (na skrzyżowaniu z drogą).Pod 

nawierzchnią drogi głębokość przykrycia rur kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,8 m 

(rury ułożyć metodą przekopu). 

Przy budowie kanalizacji należy zastosować studnie kablową typu SK-2 z 

elementów prefabrykowanych. W miejscu posadowienia studni na istniejącej 

kanalizacji prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności na 

istniejące uzbrojenie terenu. 

Studnie muszą spełniać wymagania określone w ZN-96/TP S.A.-023, a ich ramy i 

pokrywy wymagania określone w BN-73/3233-03. 

Otwory kanalizacji (wolne i częściowo zajęte - po zaciągnięciu kabli) należy 

uszczelnić w każdej studni, w sposób zapobiegający ich zamulaniu. 

Pokrywę studni należy wyposażyć w zamknięcie, które uniemożliwi dostęp 

do kabli w kanalizacji osobom postronnym. Użyte elementy zabezpieczające muszą spełniać 

wymagania ZN-96/TP S.A.-041. Projektuje się zastosowanie (dodatkowej) pokrywy 

wewnętrznej o regulowanym wymiarze szerokości, z listwami mocowanymi do ścian 

włazu (ocynkowana pokrywa typu ZPLRL2c/SK-2 firmy „PIOCH"). Do zamykania 

pokrywy należy użyć zamek typu ABLOY. 

Poziom posadowienia pokrywy w studni kablowej należy dopasować do nowego 

poziomu terenu (w tym projektowanego chodnika). 

 

3.3. Przebudowa linii słupowej 
 

 

Dla usunięcia kolizji z planowanymi pracami drogowymi, konieczne jest 

posadowienie nowych słupów teletechnicznych i zdemontowanie słupów kolidujących z tymi 

pracami.  

Dla słupów kablowych należy wykonać ochronę odgromową konstrukcji 

wsporczej (zgodnie z wymaganiami określonymi w BN-75/8984-03 i oraz ZN-96/TP S.A.-

37) - uziom pionowy: pręty pomiedziowane galwanicznie, połączony bednarką ze 

zwodem na słupie. Wartość uzyskanej rezystancji uziemienia nie może przekraczać 

wartości 10 Ω dla słupa. 

W części kosztorysowej przyjęto, że dla wykonania uziemień należy zastosować 3 

pręty dla każdego słupa (każdy pręt o długości 1,5 m).  

UWAGA: Ilość i średnicę prętów, użytych dla wykonania każdego uziemienia, należy 

dostosować do lokalnych warunków rezystywności gruntu,  określonej po 

wykonaniu pomiarów (w uzasadnionym przypadku należy zmienić ilość zastosowanych 

prętów). 

 

 

3.4.  Przebudowa kabli 
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3.4.1. Typy i profile kabli 

 

Do przebudowy poszczególnych linii należy użyć odcinków kabli o takich 

samych parametrach transmisyjnych jak kable istniejące. 

Pojemności kabli przewidzianych do zastosowania pokazane są na rys. 1,2,3. 

3.4.2. Uwagi ogólne 
 

Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez ZN-96/TP S.A.-

027. Zastosowana technologia wykonania prac powinna ograniczyć do niezbędnego 

minimum czas, w którym zakłócona zostanie praca łączy telefonicznych - wykonanie złączy 

przełączeniowych na kablach doziemnych. Schemat przebudowy kabli pokazany jest na rys. 

1,2,3. 

UWAGI: 

• kolejność przełączania poszczególnych kabli i par w złączach oraz termin wykonania 

prac należy uzgodnić z użytkownikiem kabla; 

• po przebudowie, niepotrzebne odcinki kabli (kanałowego i napowietrznych) należy 

zdemontować i przekazać je ich użytkownikowi. 

3.4.3. Układanie kabli w kanalizacji 
 

Projektowany odcinek kabla 25x4 należy włączyć do linii istniejącej, wykonując 

złącza przełączeniowe. Sposób wykonania złączy (rozszycia par) musi odtworzyć 

połączenia istniejące przed przebudową. 

Otwory kanalizacji częściowo zajęte (po zaciągnięciu kabli) należy uszczelnić w 

każdej studni, w sposób zapobiegający ich zamulaniu. 

W studniach należy zamontować wsporniki kablowe, a na projektowane kable 

nałożyć przywieszki identyfikacyjne. 

 

3.4.4. Układanie kabli doziemnych 
 

Projektowany odcinek kabla 5x4 należy włączyć do linii istniejącej, wykonując 

złącza przełączeniowe. Sposób wykonania złączy (rozszycia par) musi odtworzyć 

połączenia istniejące przed przebudową. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi powinna wynosić co najmniej 0,7 m. Nad kablem, 

w połowie głębokości jej posadowienia, należy umieścić taśmę ostrzegawczą PCW z napisem 

„UWAGA ! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". 

Na odcinku rys nr3. od słupa do demontażu  4E 5.3 należy ułożyć kabel nowy do 

studni kablowej (kabel istniejący jest uszkodzony). Złącze rozgałęźne zostało 

zaprojektowane w studni kablowej na rogu ulic Słowackiego Studziwodzka.  

3.4.5. Wprowadzenie kabla na słupy 
 

Kabel 5x4 wprowadzany na słupy musi być umieszczony w rurce osłonowej od 

ziemi i zabezpieczony osłoną MALICO GPC 30.30. Wszystkie elementy do słupa powinny 

być mocowane na taśmę MALICO - STALOWA F204 0,4X20. 

Na słupach projektowane kable należy zakończyć łączówkami typu KRONA - 

łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1...0KRONE, spełniającym wymagania 

ZN-96/TP S.A.-032. 

Dla zamontowania ww. zespołu, przewiduje się zainstalowanie na słupie skrzynki 

kablowej typu SS10, spełniającą wymagania ZN-96/TP S.A.-033. 
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Metalową konstrukcje wsporcze zespołów łączówkowych należy uziemić, a skrzynki 

kablową zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych. Rezystancja uziemienia 

zakończenia kablowego nie może przekraczać wartości 10 Ω. 

3.4.5. Przebudowa kabli napowietrznych 
 

W ramach projektu przewiduje się odtworzenie łączy napowietrznych poprzez 

włączenie istniejących kabli napowietrznych na nowy zespół kablowy, odtwarzając 

połączenia istniejące przed przebudową. 

Dla przyłączy, dla których istniejące odcinki kabli są za krótkie dla wykonania 

przełączenia, projektuje się wykonanie nowych połączeń, wykorzystując odcinki kabla 

napowietrznego o pojemności 2x2,3x2,5x2. 

 

3.5. Pomiary elektryczne 
 

W ramach niniejszego projektu należy wykonać: 

a) dla kabli sieci miejscowej: 

• pomiary wstępne prądem stałym, 

• pomiary końcowe prądem stałym, 

dla wszystkich par kablowych. 

Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania określone w ZN-96/TP S.A.-027. 

b) pomiar rezystancji uziemienia przebudowywanych słupów. 

Wynik pomiaru musi spełniać wymagania podane w ZN-96/TP S.A.-037. 

 

4. Uwagi końcowe 
 

a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące: 

• lokalizacji studni, słupów i kabli, 

• miejsc lokalizacji złączy itp., 

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika). 

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem 

rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie 

budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, 

wykonanymi metodami określonymi w przepisach TP S.A. 

Dokumentacja powinna zawierać również: 

• opis zastosowanego oznakowania studni, kabli i słupów, 

• lokalizację złączy. 

d) Odbiór linii kablowych powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność 

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami obowiązujących przepisów. 

Podane w zestawieniu normy określają ilościowy i jakościowy zakres badań - podają 

też kryteria, uznające sposób realizacji prac za prawidłowy. 

Po zrealizowaniu dokumentacji, zostaną wydłużone długości elektryczne torów 

abonenckich w kablach ujętych do przebudowy. 

Wydłużenie to (nieznaczne w porównaniu ze stanem przez przebudową) nie 

wpłynie w sposób zauważalny na pogorszenie warunków transmisyjnych łączy 

telefonicznych. 
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                                                        Sporządził: 

 

Przedmiar robót 
 

 

 

Lp. 
Nr 

spec. 
Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. 

1   Element Przebudowa studni kablowej wraz z kanalizacją 
- Kasztanowa       

1.1   TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 
otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 

m 8 1 

1.2   KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt 
kategorii III szt 1 1 

1.3   KNR 501/409/2 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej 
(bloczków), SK-2, grunt kategorii III szt 2 1 

1.4   KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 szt 1 1 

1.5   KNR 501/504/1 Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych, 
SK-2 szt 1 1 

1.6   KNR 501/117/1 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV w 
gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x1, 
suma otworów: 1 m 8 1 

1.7   TPSA 40/322/1 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 

szt 1 1 

1.8   TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny m 8 1 

1.9   TPSA 40/701/4 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach 

złącze 1 1 

1.10   TPSA 40/703/4 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem 
odgałęźnym na kablu o 50 parach 

złącze 1 1 

2   Element Przebudowa słupów na  ul.Słowackiego-
Wysockiego       

2.1   KNR 501/704/2 Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych 
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 
7·m, grunt kategorii III szt 5 1 

2.2   KNR 503/305/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych 
żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie 
płaskim, długość słupa 7·m, kategoria gruntu III szt 7 1 

2.3   TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej szt 5 1 

2.4   TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej szt 7 1 
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2.5   KNR 501/714/2 Montaż uziomów na słupach kablowych (skrzynek 
kablowych) szt 5 1 

2.6   KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, 
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do 
Fi·15·mm m 5 5 

2.7   TPSA 40/505/8 Montaż osprzętu do podwieszania kabli 
nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
żelbetowa, wspornik końcowy szt 5 1 

2.8   TPSA 40/505/6 Montaż osprzętu do podwieszania kabli 
nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
żelbetowa, haki szt 7 1 

2.9   TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, 
metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m szt 5 1 

2.10   TPSA 40/608/4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, 
metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 
1,5 m głębokości szt 5 1 

2.11   KNR 501/701/6 Demontaż słupów drewnianych pojedynczych ze 
szczudłem żelbetowym,  słup 7·m, grunt kategorii III szt 3 1 

2.12   KNR 501/704/2 Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych z 
belkami ustojowymi, słup 7·m, grunt kategorii III szt 9 1 

2.13   TPSA 40/506/1 Demontaż kabli  kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej m 1825 0,3 

2.14   TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm m 930 1 

2.15   TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny m 95 1 

2.16   TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o 
średnicy do 30 mm, 1 kabel m 162 1 

2.17   TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 
10 parach zacisków szt 7 1 

2.18   TPSA 40/703/2 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem 
odgałęźnym na kablu o 20 parach 

złącze 1 1 

2.19   TPSA 40/705/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych 
typu kanałowego ułożonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach złącze 1 1 

2.20   TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 

złącze 1 1 

2.21   KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce 
kablowej obwód 15 1 

2.22   KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej obwód 82 1 

3   Element Pomiary        

3.1   KNR 
501/1310/5 

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·50 odcinek 1 1 

3.2   KNR 
501/1310/1 

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·10 odcinek 5 1 
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3.3   KNR 
503/1303/2 

Pomiary uziemień 
szt 5 1 

 

 

 

 

Zestawienie podstawowych materiałów  
 

 

Lp. Nazwa Jednostka 
Ilość 

całkowita 

1 Belki ustojowe BUT szt     17 

2 Blok muranów typ M4 szt     12 

3 ETON 23 (czerwony) - Łącznik telekomunikacyjny trzyżyłowy (op. 500 szt.) szt     21 

4  ETON 23YF (zielony) - Łącznik telekomunikacyjny dwużyłowy (op. 500 
szt.) 

szt     

432 

5 GALMAR - GŁOWICA 3/4 CALA szt. 5 

6 GALMAR - GROT 3/4 CALA ZG szt. 5 

7 GALMAR -  UCHWYT KRZYŻOWY 3/4 CALA PROF. ZN M10 szt. 5 

8 GALMAR - UZIOM 3/4 CALA X 1,50M ZG, POWŁ. CU 0,250MM szt. 15 

9 GALMAR - ZŁĄCZKA 3/4 CALA ZG szt. 15 

10 Gaz propanowo-butanowy płynny kg      1,11 

11 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m       289 

12 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m       14 

13 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m       660 

14 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m       66 

15 Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m       208 

16 Kapturek termokurczliwy KTK szt     2,06 

17 Kołki rozporowe plastykowe Fi·12·mm szt     12 

18 KRONA - gniezdnik 2/10 L1 M=1 szt. 7 

19 KRONA - łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1...0 szt. 7 

20 Linka uziemiająca YDY 2,5 mm2 m       15 

21 Łączniki ekranów szt     7 

22 MALICO - KORYTKO OCHRONNE GPC 30.30 (1SZT=2,75MB) szt. 10 

23 MALICO - POPRZECZNIK Z PODSTAWĄ 5/39 NA SŁUP BETONOWY (11 
OTWOROWY) 

kpl. 

5 

24 MALICO - SPINKA DO TAŚMY A200 O SZER. 20 MM (1OP=100SZT) szt. 78 

25 MALICO - TAŚMA STALOWA F204 0,4X20 MM (1ROL=50MB) m       78 

26 MALICO - UCHWYT KOŃCOWY ABONENCKI PA 509 M szt. 29 

27 MALICO - UCHWYT ODCIĄGOWY PA 06-200 szt. 52 

28 MALICO -  WSPORNIK UNIWERSALNY CASH szt. 7 

29 Obejmy OB1 z nakrętkami szt     34 

30 Odgromnik na słup szt     5 

31 Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem kpl     3 

32 Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-300 Raychem szt     2 

33 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt     2 

34 Pokrywa wewnętrzna typu PIOCH ZPLRL2c regulowana szt     
1 

35 Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m       7,6 

36 Przewód TDY 2x0,6·mm m       60 

37 Przywieszka identyfikacyjna szt     12 

38 Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych 
telekomunikacyjnych 

szt     
1 

39 Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m       8,16 

40 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m       1,26 

41 Rurka PVC fi 22 osłonowa m       15 
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42 Skrzynka słupowa hermetyczna SSh 10 A pojemność 10 -20 p szt     12 

43 Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7 szt     12 

44 Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa szt     1 

45 Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m       166,86 

 

 

 Załączniki 
 

1. Warunki techniczne przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych wydane przez TP S.A.  

2. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji. 

3. Zaświadczenie członkostwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów. 

4. Decyzja NR 12/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
 

 


