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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczące zasad 

wykonywania i odbioru robót związanych z: 

• rozbudową kanalizacji teletechnicznej, 

• budową studni kablowych, 

• budową kablowych linii miedzianych, 

 

Zakres robót objętych ST: 

• wykonanie robót w celu przygotowania podłoża do budowy kanalizacji 

teletechnicznej (w szczególności roboty ziemne wykonywane ręcznie), 

• ułożenie i montaż wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym 

z dokumentacją techniczną – dotyczy: rur kanalizacji teletechnicznej, rur 

grubościennych, posadowienia studni kablowych, posadowienie urządzeń 

telekomunikacyjnych, przebić do budynku, zaciągania kabli telekomunikacyjnych, 

elementów okablowania central i teletransmisji, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie ich protokołami 

kwalifikującymi. 

 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Informacje o placu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie ustalonym w umowie. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie ustalonym w umowie, oświadczenia 

kierownika budowy i kierowników robót o przejęciu placu budowy i obowiązków na 

budowie. 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przekaże wykaz osób, które będą wykonywać 

prace. 

Miejsce wykonywania prac należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wejście 

osobom nieupoważnionym. 

Wykonawca robot zobowiązany jest do stosowania przepisów w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego. Zużyte materiały, pojemniki oraz gruz należy składować w jednym 

miejscu. Przed odbiorem prac wykonawca zobowiązany jest je usunąć we własnym zakresie. 

Organizacja stanowisk pracy winna odbywać się w oparciu o zasady i przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną oraz sprzęt 

ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 



Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140225 
NIP 522-000-41-90 REGON 006744144 

ING Bank Śląski I/O Poznań IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262 SWIFT INGBPLPW 
Wysokość kapitału zakładowego 3 099 500,00 PLN 

Drabiny i rusztowania przenośne powinny umożliwiać wykonanie robot na wysokości 

do 3,5m. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją 

producenta sprzętu. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 

normom i warunkom technicznym. 

Stanowiska robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku. 

Wszystkie koszty związane z dotrzymaniem wymagań bhp nie podlegają odrębnej 

zapłacie, uważa się, że są one uwzględniane w cenie wynikającej z kosztorysów ofertowych. 

1.3. Roboty towarzyszące i specjalne 

 

Roboty towarzyszące dla niniejszej Specyfikacji niezbędnych do wykonywania robót 

podstawowych, w zakresie: 

• geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, 

• opracowania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej. 
 

1.4. Informacje o wykonywaniu robót 

 

Przełączenie kabli na nowy kros należy wykonać stosując procedury 

bezprzerwowego przełączania (PW).  
 

1.5. Dokumentacja odniesienia 

a. Ustawy  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami) 
 

b. Rozporządzenia 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

c. Inne dokumenty i instrukcje  

 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005 r. 
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Szczegółowe wymagania zawarte są w normach: 

BN-85/8984-01   - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie 

  kablowe 

BN-73/8984-05   - Kanalizacja kablowa 

BN-89/8984-17/03   - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe 

BN-73/8984-05   - Kanalizacja kablowa 

ZN-96 TP SA-013   - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 

PN-EN 50174-1:2002   - Instalacja okablowania Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2:2002   - Instalacja okablowania Planowanie i wykonawstwo instalacji 

       wewnątrz budynków. 

EN-50169   - Okablowanie stacyjne i krosowe 

PN-IEC 60364-5-523  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-54   - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Uziemienia i przewody ochronne. 
 

 

1.6. Warunki zgodności wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie przyjętego harmonogramu prac robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i prawidłowość wykonanych elementów.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 

 

 

 

1.7. Zestawienie elementów robót 
  

CPV jest zgodne z elementami kosztorysu inwestorskiego. 
  

45232300-5 -  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych  

  i ciągów komunikacyjnych 
45300000-0  - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 

45315000-8    - Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych 

45314300-4    - Kładzenie kabli 
 

1.8. Odpowiedzialność wykonawcy 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny: 

a) za prowadzenie robót zgodnie z umową 

b) za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 

c) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 

d) za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.9. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne 

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania oraz metod badań i prób. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

 

 
 

 

 

2. Materiały  
 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały i wyroby muszą posiadać 

wymagane prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy przedstawić inspektorowi 

nadzoru przed wybudowaniem celem zatwierdzenia. 

Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na jakość instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika montażu. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 

być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru. 

 

Do realizacji zadań zastosować następujące materiały: 
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Lp. ETO Nazwa Jednostka Ilość całkowita 

  Przebudowa urządzeń teletechnicznych 
kolidujących z projektowaną 
przebudową ulic Akacjowej, 
Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, 
Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i 
Wysockiego w Bielsku Podlaskim 

 

 
1 11422 Belki ustojowe BUT szt     17 
2 2370605 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

17.5 (mieszanka betonowa) 
m3      

0,08 
3 2200005 Blok muranów typ M4 szt     12 
4 1700300 Cement portlandzki zwykły "25" bez 

dodatków 
t       

0,005 
5 1122223 Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg      4,12 
6 135577893 ETON 23 (czerwony) - Łącznik 

telekomunikacyjny trzyżyłowy (op. 500 
szt.) 

szt     

21 
7 135697956  ETON 23YF (zielony) - Łącznik 

telekomunikacyjny dwużyłowy (op. 500 
szt.) 

szt     

124 
8 149869100 GALMAR - GŁOWICA 3/4 CALA szt. 5 
9 150077056 GALMAR - GROT 3/4 CALA ZG szt. 5 

10 150224557 GALMAR -  UCHWYT KRZYŻOWY 3/4 
CALA PROF. ZN M10 

szt. 

5 
11 149892882 GALMAR - UZIOM 3/4 CALA X 1,50M ZG, 

POWŁ. CU 0,250MM 
szt. 

15 
12 150016696 GALMAR - ZŁĄCZKA 3/4 CALA ZG szt. 15 
13 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg      0,94 
14 8030201 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m       275 
15 8030204 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m       14 
16 8030331 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m       660 
17 8030332 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m       66 
18 8030334 Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m       204 
19 11318 Kapturek termokurczliwy KTK szt     2,06 
20 8990405 Kołki rozporowe plastykowe Fi·12·mm szt     

12 
21 135201423 KRONA - gniezdnik 2/10 L1 M=1 szt. 7 
22 135103906 KRONA - łączówka rozłączna LSA-PLUS 

2/10 z nadrukiem 1...0 
szt. 

7 
23 140119275 Linka uziemiająca YDY 2,5 mm2 m       15 
24 11357 Łączniki ekranów szt     7 
25 147469746 Łączniki pojedyncze jednożyłowe ETON szt     

103 
26 136768176 MALICO - KORYTKO OCHRONNE GPC 

30.30 (1SZT=2,75MB) 
szt. 

10 
27 149155347 MALICO - POPRZECZNIK Z PODSTAWĄ 

5/39 NA SŁUP BETONOWY (11 
OTWOROWY) 

kpl. 

5 
28 148981893 MALICO - SPINKA DO TAŚMY A200 O 

SZER. 20 MM (1OP=100SZT) 
szt. 

78 
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29 148783406 MALICO - TAŚMA STALOWA F204 
0,4X20 MM (1ROL=50MB) 

m       

78 
30 134368342 MALICO - UCHWYT KOŃCOWY 

ABONENCKI PA 509 M 
szt. 

29 
31 138373115 MALICO - UCHWYT ODCIĄGOWY PA 06-

200 
szt. 

52 
32 149338770 MALICO -  WSPORNIK UNIWERSALNY 

CASH 
szt. 

7 
33 11438 Obejmy OB1 z nakrętkami szt     34,28 
34 140051367 Odgromnik na słup szt     5 
35 9000127 Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-

150 Raychem 
kpl     

1 
36 7747024 Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-

300 Raychem 
szt     

3 
37 1601899 Piasek do betonów zwykłych m3      0,018 
38 11426 Podkładki do śrub budowlanych M20 szt     68,84 
39 8161100 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej 

bez wietrzników 
szt     

2 
40 7921105 Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m       7,6 
41 7790099 Przywieszka identyfikacyjna szt     12 
42 8161300 Rama RLpd 500x1000 podwójna 

samodzielna studni kablowych 
telekomunikacyjnych 

szt     

1 
43 5603117 Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m       8,16 
44 5099999 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m       

1,26 
45 148482153 Skrzynka słupowa hermetyczna SSh 10 A 

pojemność 10 -20 p 
szt     

12 
46 12128 Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7 szt     

12 
47 8161400 Studnia kablowa żelbetowa SK2, 

przelotowa 
szt     

1 
48 1560510 Taśma ostrzegawcza z folii PE do 

znakowania tras kablowych 
m       

149,35 
49 3930000 Woda m3      0,014 
50 11344 Wspornik 2-kablowy szt     8 
51 145383573 Zabezpieczenie studni kablowej 

telekomunikacyjnej - dodatkowe SK-SPIRL 
szt     

1 
52 7580401 Złączki do rur PVC szt     1,28 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• zapewnienia wyglądu estetycznego wybudowanej sieci nie gorszego niż 

proponowany przy zastosowaniu rozwiązań przyjętych w projekcie, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy, oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do realizacji robót należy używać między innymi: 

• elektronarzędzi, 

• mierników pomiarowych do linii miedzianych i łączy centralowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania tylko i wyłącznie takich środków 

transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów jak i wykonywanych robót.  

Wszelkie pojazdy przystosowane przewidziane do ruchu ulicznego muszą 

bezwarunkowo spełniać wymagania o dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte 

w przepisach ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami.  

 
 

4. Wykonanie robót  
 

 

4.1 Ogólne zasady budowy 

 

Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Budowa studni kanalizacji teletechnicznych 

Należy wybudować studnie teletechniczne oraz ciągi kanalizacji zgodnie z projektem 

wykonawczym przestrzegając norm i przepisów budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Zaleca się zachować następującą kolejność robót: 

− wykonanie wykopów, 

− ułożenie rur oraz posadowienie studni, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 

 

 

4.1.1 Budowa kanalizacji teletechnicznej 

 

Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową i wykonana przez osobę z uprawnieniami geodezyjnymi. 

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,6 m dla 

kanalizacji rozdzielczej.  

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii 

prostej. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby 

promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 
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Budowane ciągi kanalizacji należy wykonać z rur typu PCW 110/3,2. Z pojedynczych 

rur PCW 110/3,2 należy tworzyć ciąg kanalizacji wielootworowej 8-otworowej.  

Kanalizację z rur należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości 

przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu 

grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami, co 20 cm i 

ubijać ubijakami mechanicznymi uzyskując wskaźnik zagęszczenia min 0,85 a pod 

nawierzchniami utwardzonymi 1,0. 

 

 

 

 
 

4.1.2 Budowa studni telekomunikacyjnych 

 

Gardła studni kablowych, do których wprowadzono rury kanalizacji, należy uszczelnić 

i wymurować. Rury kanalizacji teletechnicznej należy układać zgodnie z zaleceniami 

producenta, zwracając uwagę na prostolinijność i sposób łączenia. Szczegółowy przebieg 

kanalizacji teletechnicznej przedstawiony jest w Projekcie Wykonawczym. 

Prawidłowo usytuowane studnie oraz rowy z ułożonymi rurami kanalizacji zasypać, 

a nadmiar ziemi oraz zdemontowane elementy studni wywieźć. 

Prace przy rozbudowie ciągów telekomunikacyjnych i budowie studni kablowych 

prowadzić ręcznie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie elementów uzbrojenia, które nie są 

zaewidencjonowane geodezyjnie i nie są pokazane na mapie. W miejscach kolizji 

projektowanej kanalizacji prace należy poprzedzać wykopami kontrolnymi, a ujawnione 

uzbrojenie zaewidencjonować geodezyjnie w dokumentacji powykonawczej.  

W przypadku skrzyżowań i kolizji projektowanych elementów przebudowywanej 

kanalizacji teletechnicznej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, projektowane rury 

prowadzić nad istniejącym uzbrojeniem.  

Odtworzenie nawierzchni. 

Po zakończeniu prac ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego: 

• nadwyżkę ziemi wywieźć, 

• odtworzyć wszystkie zniszczone nawierzchnie trawnikowe siewem wraz 

z nawożeniem. 

 

4.2 Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych 

 

4.2.1 Wciąganie kabli miedzianych do kanalizacji teletechnicznej 

 

Do kanalizacji teletechnicznej należy zaciągnąć kable w Projekcie Wykonawczym. Kable 

należy zaciągać ręcznie lub mechanicznie.  

Wszystkie prace związane z zaciągnięciem kabli wykonać ze szczególną ostrożnością 

tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych kabli. Kable należy układać zgodnie z 

zaleceniami producenta i przepisami związanymi z budową sieci miejscowych 

telekomunikacyjnych. 

 

 

Po przełączeniu abonentów na nowym krosie należy złącza odrównoleglić i zabezpieczyć 

osłonami zgrzewalnymi XAGA-500. Schemat przebiegu kabli i rozmieszczenie złącz 

kablowych przedstawiono w Projekcie Wykonawczym. Złącza kablowe układać na 

wspornikach kablowych umocowanych do rurek wspornikowych.  
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5. Kontrola jakości  

 

 

a) Sieć telekomunikacyjna 

 

 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych wszystkie odcinki 

fabrykacyjne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia 

uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i przeładunku bębnów. 

Badania i pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami po 

uzgodnieniu ich terminu z inspektorem nadzoru.  

W trakcie montażu kabli powinny być wykonane następujące pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości żył, 

• pomiar izolacji kabla, 

• pomiar pętli kabla, 

• przesłuch zbliżne i zdalnoprzenikowe. 

Pomiary po zmontowaniu linii zapisać na nośniku optycznym i przekazać 

Użytkownikowi jako wzorzec stanu. W okresie gwarancji wykonać pomiary kontrolne i 

porównać ze stanem z dnia odbioru linii i w przypadku wystąpienia różnic zwrócić się do 

wykonawcy o naprawę usterek. 

 

 

b) Pomiary centrali telefonicznej 

 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić pełne pomiary z centrali: 

• łączy między centralowych, 

• sygnalizacyjnych, 

• abonenckich. 

 

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły i przedstawić je do akceptacji 

inspektora nadzoru. W przypadku wątpliwości związanych z prawdziwością przedstawionych 

wyników inspektor nadzoru ma prawo zażądać ponownych lub dodatkowych pomiarów. 

W przypadku rozbieżności wyników dodatkowych badań z przedstawionymi przez 

wykonawcę, zostanie on obciążony kosztami wykonania dodatkowych pomiarów. 

Odpowiedzialność za kontrolę robót i jakości materiałów spoczywa na wykonawcy. 

Wykonawca zapewni wszelkie środki służące do przeprowadzenia kontroli robót. 

W okresie trwania budowy wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dziennika 

montażu. Zapisy w dzienniku montażu należy dokonywać chronologicznie, bez przerw. 

Każdy wpis winien być opatrzony datą, podpisem osoby dokonującej wpisu oraz podaniem 

stanowiska służbowego. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia umieszczone w dzienniku montażu przedstawia się 

inspektorowi nadzoru celem ustosunkowania się. Wpisy dokonane przez inspektora nadzoru 

wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zgłoszenia własnego stanowiska. 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń oraz wykonywanych 

prac była zgodna z dokumentacją projektową oraz ST. 
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6. Obmiar robót 

 

Obmiaru robót (wykonanej roboty) dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji – jednostki określone w tablicach przedmiaru robót 

przy poszczególnych pozycjach, np.: w sztukach (łączówki KRONA, KRONE nakładka 

opisowa itp.) 

 

7. Odbiór robót  

 

Wyróżnia się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających, które w dalszym procesie realizacji zostaną zakryte 

przez inne roboty, 

b) odbiór częściowy polegający na ocenie wykonania części wykonanych robót, 

c) odbiór końcowy dokonywany po zakończeniu całości prac, 

d) odbiór pogwarancyjny mający na celu ocenę usunięcia wad stwierdzonych 

w okresie trwania gwarancji. 

Gotowość do przeprowadzenia odbiorów wykonawca zgłasza poprzez dokonanie 

wpisu do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i odbiorów 

częściowych odbywać się będzie nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości 

i powiadomienia inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego dokonuje się wpisu do dziennika budowy. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości inspektor nadzoru wyznacza termin rozpoczęcia odbioru i przedstawia skład 

komisji dokonującej odbioru. Komisja dokona odbioru oceny jakościowej i ilościowej na 

postawie przedłożonych dokumentów, zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST, a także oceny wizualnej. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedstawia: 

a) dokumentacje powykonawczą 

b) atesty i certyfikaty jakościowe zastosowanych materiałów, 

c) protokoły badań i pomiarów 

d) protokoły odbioru robót zanikających 

e) dziennik budowy 

f) oświadczenie osób funkcyjnych na budowie wymaganych Prawem Budowlanym 

g) inne dokumenty wymagane przez Inwestora nadzoru 

h) adnotację jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wykonanych pomiarach 

powykonawczych. 

W przypadku nie wykonania części zleconych robót (w tym robót uzupełniających 

i poprawkowych) komisja przerwie pracę i wyznaczy następny termin odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego, wg wzoru przedstawionego przez inwestora. 

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się poprzez ocenę wizualną obiektu na zasadach 

zgodnych z odbiorem końcowym. 

W przypadku uzyskania wyników pomiarów niespełniających założonych 

parametrów roboty nie zostaną odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego dokonania 

badań. 

 

8. Warunki płatności  
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Ustala się, ze cena zawarta w ofercie jest ceną na zakres zgodny z dokumentacją 

projektową i obejmuje: 

a) robociznę, 

b) materiały konieczne do zabudowania wraz z kosztami zakupu, 

c) wartość pracy sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia, 

d) koszty pośrednie, 

e) zysk. 

Cena zaproponowana przez wykonawcę zawiera nie tylko prace wskazane 

w dokumentacji projektowej zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach lub nieuwzględnione 

w kosztorysach dostarczonych przez inwestora, lecz także te prace, które w sposób domyślny 

są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz do osiągnięcia wyników założonych w projekcie i w kosztorysie. 

Ewentualne zmniejszenie zakresu zamówienia skutkowało będzie zmniejszeniem 

wynagrodzenia dla wykonawcy zgodnie z obmiarem robót. Podstawą płatności jest protokół 

stanu zaawansowania robót wykonanych przez wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST, zatwierdzonych przez inwestora. 

 
 


