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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 KONSTRUKCJA - BUDYNEK A2
1.1 P02
1.1.1 Rozbiorki
1.1. Usuniecie zasypanych fragmentéw piwnicy (zatlozono wykonanie 20% recznie i 80% mechanicznie)
1.1
1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i przewdz taczkami m3
d.1./0307-02 gruntu
111 przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 35,526 0,000 0,00
2,3684 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wewnagtrz budynku w m3
d.1./0212-02 gruncie kategorii lll koparkami podsiebiernymi
1141 o pojemnosci tyzki 0,15m3 (wskaznik z uwagi
na utrudnione warunki robét R, S = 1,5)
przedmiar = 438,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 94,608 0,000 0,00
0,144*1,5=0,216 r-g/m3
--S -
2 Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-| m-g 45,859 0,000 0,00
wego 0,15m3
0,0698*1,5=0,1047 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi bez wzgledu | m3
d.1./0106-05 na kategorie
111 przedmiar = 438,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 2588,580 0,000 0,00
5,91 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE
Usuniecie zasypanych fragmentéw piwnicy (zatozono wykonanie 20% recznie i 80% mechanicznie)

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

seryjny: 3943

OGOLEM




Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1, Sciany
1.2
4|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na | m3
d.1./0349-04 zaprawie cementowe;j
11.2 przedmiar = 21,804 m3
-R--
1* robocizna r-g 176,176 0,000 0,00
8,08 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg.| m2
d.1./0348-05 na zaprawie cementowej
11.2 przedmiar = 61,944 m2
-R--
1* robocizna r-g 63,802 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.1./0609-10 ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
1.1.2]analogia metalowg
- rozbiérka
przedmiar = 55,206 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,367 0,000 0,00
0,5052*0,3=0,15156 r-g/m?2
-8 -
2" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,215 0,000 0,00
0,022 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0,259 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1./0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - fabry-
11.2 kowane ptyty stropowe
przedmiar = 30,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 485,400 0,000 0,00
16,18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2
d.1./0104-05 grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia -
1.1.2 Sciana
przedmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 508,000 0,000 0,00
12,7 r-g/m2
- M --
2" tarcza diamentowa $r.800 mm szt 1,800 0,000 0,00
0,045 szt/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 14,400 0,000 0,00
0,36 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 58,400 0,000 0,00
1,46 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-3-




Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Stropy
1.3
9|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia strop - (elementy 150x150cm)
113 przedmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 228,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 4,400 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3* Woda m3 6,000 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 23,200 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
10|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki (elementy 150x150cm)
113 przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g | 1710,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2" Tarcza diamentowa szt 33,000 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 45,000 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 174,000 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Schody
1.4
11/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - schody 20cm (elementy
1.14 150x150cm)
przedmiar = 25,800 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 294,120 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2" Tarcza diamentowa szt 5,676 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3 Woda m3 7,740 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 29,928 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Kanat
1.5
12|/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - kanat (elementy 150cm
115 x150cm)
przedmiar = 124,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g | 1413,600 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2" Tarcza diamentowa szt 27,280 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 37,200 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 143,840 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
13|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
115 przedmiar = 154,997 m3
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g | 2748,097 0,000 0,00
5,91*3=17,73 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kanat
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywaéz i utylizacja
1.6
14|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
1.1.6 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 154,997 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 22,165 0,000 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
1.1.6 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 154,997 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 27,434 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
1.1.6 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 154,997 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 80,288 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
17/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykony- | m3
d.1./0232-02 wane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyz-
1.1.6 ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach
przedmiar = 438,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 21,900 0,000 0,00
0,05 r-g/m3
-8 --
2 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 | m-g 23,959 0,000 0,00
0,0547 m-g/m3
3 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 11,388 0,000 0,00
0,026 m-g/m3
4 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 52,560 0,000 0,00
0,12 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 m3
d.1./0210-02 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
1.1.6 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samo-
chodami samowytadowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii IlI-IV
Krotnos¢ = 28
przedmiar = 438,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 61,320 0,000 0,00
0,005*28=0,14 r-g/m3
-8 --
2 Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 120,187 0,000 0,00

0,0098*28=0,2744 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19 Utylizacja urobku z wykopow t
d.1. przedmiar = 700,800 t
1.1.6
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
1.1.6 przedmiar = 325,494 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywdz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rozbiorki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Podbicie fundamentow
21|KNNR-W 3  |Podbicie betonem taw lub $cian fundamento- | m3
d.1./0201-01 wych co 1m, z wykonaniem i zasypaniem wy-
1.2 kopu w gruncie nienawodnionym i odwozem
samochodem samowytadowczym nadmiaru
ziemi na odlegtos¢ do 1km
przedmiar = 30,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 1167,000 0,000 0,00
38,9 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 30,300 0,000 0,00
(B-45)
1,01 m3/m3
3" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,660 0,000 0,00
0,022 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,390 0,000 0,00
0,013 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 18,900 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podbicie fundamentéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.3 Fundamenty
22|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm na podtozu grun-| m3
d.1./1101-03 towym przy zastosowaniu pompy do betonu
1.3 przedmiar = 3,200 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 9,280 0,000 0,00
2,9 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3,296 0,000 0,00
(B-10)
1,03 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Pompa do betonu m-g 0,320 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
23|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe o szerokosci ponad 1,3m | m3
d.1./0243-04 w deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
1.3 zostate zurawiem wiezowym) - tawa do sciany
oporowej w osiach 2-9', C,D
przedmiar = 19,200 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 25,344 0,000 0,00
1,32 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 19,488 0,000 0,00
(B-37)
1,015 m3/m3
3" Krawedziaki iglaste k. m3 0,002 0,000 0,00
0,00008 m3/m3
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,005 0,000 0,00
0,00024 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Deskowanie systemowe fundamentéw m-g 6,586 0,000 0,00
0,343 m-g/m3
7 Zuraw wiezowy torowy m-g 0,843 0,000 0,00
0,0439 m-g/m3
8* Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,843 0,000 0,00
0,0439 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,935 0,000 0,00
0,0487 m-g/m3
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,267 0,000 0,00
rurg 20m
0,066 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
24| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci | m3
d.1./0244-03 do 1,5m3 w deskowaniu systemowym (beton
1.3 pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 22,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 45,540 0,000 0,00
2,07 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 22,330 0,000 0,00
(B-37)
1,015 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 25mm m3 0,004 0,000 0,00
0,0002 m3/m3
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~-S--

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* Czas pracy deskowan m-g| 1962,400 0,000 0,00
89,2 m-g/m3
6" Deskowanie systemowe fundamentow m-g 11,396 0,000 0,00
0,518 m-g/m3
7 Zuraw wiezowy torowy m-g 0,774 0,000 0,00
0,0352 m-g/m3
8 Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,774 0,000 0,00
0,0352 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,206 0,000 0,00
rurg 20m
0,0548 m-g/m3
10* Srodek transportowy m-g 1,780 0,000 0,00
0,0809 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
25/KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem | m3
d.1./0205-01 betonu z zastosowaniem pompy
1.3 przedmiar = 4,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 1,800 0,000 0,00
0,45 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 4,060 0,000 0,00
(B-37)
1,015 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,008 0,000 0,00
kl. 1
0,002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,004 0,000 0,00
kl. 1
0,001 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,080 0,000 0,00
0,02 kg/m3
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,040 0,000 0,00
0,01 m-g/m3
8 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,240 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.3 przedmiar = 10,240 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 489,472 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg |10 444,800 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 49,152 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 65,536 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 55,296 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10,240 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 18,432 0,000 0,00
1,8 m-g/t
-12 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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114 Iniekcja scian fundamentowych
27|ZKNR C-1 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio- | m
d.1./0407-01 wej w Scianie zelbetowej metodg iniekcji cis-
14 nieniowej zywica poliuretanowa (technologia
do weryfikacji na etapie realizacji)
przedmiar = 80,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 228,000 0,000 0,00
2,85 r-g/m
- M --
2 Zywica poliuretanowa dwusktadnikowa kg 246,400 0,000 0,00
3,08 kg/m
3" Zaprawa montazowa kg 40,800 0,000 0,00
0,51 kg/m
4~ Wiertta szt 2,400 0,000 0,00
0,03 szt/m
5* Koncowki iniekcyjne szt 640,000 0,000 0,00
8 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
7 Sprezarka powietrza m-g 8,000 0,000 0,00
0,1 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0,800 0,000 0,00
0,01 m-g/m
9* Pompa iniekcyjna m-g 6,400 0,000 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Iniekcja $cian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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1.1.5 Izolacje fundamentow
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1./0207-02 siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
1.5/0214-01 11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é 20 km - Odstonie-
cie fundamentéow w osi 1i A
przedmiar = 192,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 51,513 0,000 0,00
0,108+38%0,0042=0,2676 r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 6,160 0,000 0,00
0,032 m-g/m3
3 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 131,016 0,000 0,00
0,0878+38*0,0156=0,6806 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1./0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1.5/0214-04 11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé 20 km - Ostoniecie
fundamentéw. oraz wykop pod nowe $ciany
fundamentowe oraz w osi 2,D,C
przedmiar = 275,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 44,605 0,000 0,00
0,1622 r-g/m3
-8 --
2 Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 12,678 0,000 0,00
0,0461 m-g/m3
3 Samochod samowytadowczy 5t m-g| 205,068 0,000 0,00
0,1681+38*0,0152=0,7457 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
30|KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie scian wyko- m?2
d.1./0317-02 pbéw o gtebokosci do 6.0 m bez wzgledu na ka-
1.5]analogia tegorie gruntu
przedmiar = 720,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 878,400 0,000 0,00
1,22 r-g/m2
- M --
2" bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl. | m3 3,766 0,000 0,00
I}
0,00523 m3/m2
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,101 0,000 0,00
0,00014 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 3,000 0,000 0,00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
31/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkg | m2
d.1./0101-02 na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposo-
1.5 bem recznym -tymczasowe umocnienie skarpy
przedmiar = 720,000 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 92,736 0,000 0,00
0,1288 r-g/m2
- M --
2r Geosiatka m2 748,800 0,000 0,00
1,04 m2/mz2
3* Szpilki z pretéw stalowych szt 50,400 0,000 0,00
0,07 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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-8 --
5* Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,440 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6" Ubijak spalinowy 200kg m-g 59,760 0,000 0,00
0,083 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za | m3
d.1./0214-03 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
1.5 transportu gruntu kategorii I-1l samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 467,500 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 35,343 0,000 0,00
0,0054*14=0,0756 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Zabezpieczenia przed wodg opadowg i napty- | kpl
d.1. wowg - wykonanie studzienki i pompowanie
1.5 wody (w przypadku wystgpienia takiej koniecz-
nosci)
przedmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
34|KNR K-07 Odgrzybianie, oczyszczenie elewacji - istnieja- | m2
d.1./0301-03 ce $ciany fundamentowe P02 po odkopaniu do
15 poziomu posadowienia
przedmiar = 550,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 77,000 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2" Srodek do odgrzybiania kg 137,500 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
35/KNR-W 7-12 |Osuszanie poprzez nawiew powierzchni piono- | m2
d.1./0303-05 wych -$ciany fundamentowe zewnetrzne
1.5 przedmiar = 550,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 202,950 0,000 0,00
0,123*3=0,369 r-g/m2
- M --
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
36|KNR 0-41 Uszczelnienie masg modyfikowana polimerami | m2
d.1./0107-02 powierzchni pionowych poddanych dziataniu
1.5 wilgoci pochodzacej z gruntu
przedmiar = 550,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.Il (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44) r-g 92,400 0,000 0,00
0,168 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 21,670 0,000 0,00
0,0394 r-g/m2
- M --
3 Dwusktadnikowa masa bitumiczna modyfiko- |dm3| 2 007,500 0,000 0,00
wana polimerami
3,65 dm3/m2
-16 -
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-8 --
4 Samochod dostaw.do 0.9t m-g 1,909 0,000 0,00
0,00347 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
37|KNR 2-02 I1zolacje pionowe z ptyt styropianowych hydro- | m2
d.1./0609-08 fobizowanych XPS gr.16cm na lepiku bez siat-
1.5 ki metalowej
przedmiar = 285,000 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-g 64,980 0,000 0,00
0,228 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 19,266 0,000 0,00
0,0676 r-g/m2
- M --
3 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 99,750 0,000 0,00
0,35 kg/m2
4~ Ptyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 47,880 0,000 0,00
0,168 m3/m2
5* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 527,250 0,000 0,00
1,85 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 2,138 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 3,477 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
38/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.5 przedmiar = 550,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 36,850 0,000 0,00
0,067 r-g/m2
- M --
2r Folia kubetkowa m2 605,000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8,000 0,000 0,00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
39 Dostawa piasku na zasypke m3
d.1. przedmiar = 467,500 m3
1.5
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
40|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowy-| m3
d.1./0230-01 mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
1.5 kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
przedmiar = 467,500 m3
-8 --
1* Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 6,311 0,000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego ka- | m3
d.1./0236-03 tegorii I-1ll zageszczarkami
1.5 przedmiar = 467,500 m3
-R--
1* Robotnicy gr.1 r-g 47,779 0,000 0,00
0,1022 r-g/m3

-17 -
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-S--
2 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h | m-g 14,493 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Izolacje fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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1.1.6 Podtoza i podkiady pod posadzke na gruncie
42|KNR-W 2-02 |Podktady gr. 40 cm z ubitych materiatow syp- | m3
d.1.{1103-01 kich na podtozu gruntowym
1.6 przedmiar = 360,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 1555,200 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
- M --
2 Pospétka do betonéw m3 388,800 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
43|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm na podtozu grun-| m3
d.1./1101-03 towym z transportem i uktadaniem przy zasto-
1.6 sowaniu pompy do betonu
przedmiar = 90,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 261,000 0,000 0,00
2,9 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 92,700 0,000 0,00
(B-10)
1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Pompa do betonu m-g 9,000 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podtoza i podktady pod posadzke na gruncie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.7 Sciany/stupy
44|/KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci powyzej 4m i grubosci 10 | m2
d.1./0245-01 cm w deskowaniu systemowym
1.7 przedmiar = 60,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 124,800 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,120 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,180 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Czas pracy deskowan m-g |12 000,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 31,860 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 1,800 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 1,800 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,608 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,570 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
45|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci powyzej 4m i grubosci 10 | m2
d.1./0245-03 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
1.7 kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad
10cm do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 60,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 2,400 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,120 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 0,420 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,600 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
46|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.7 przedmiar = 1,440t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 68,832 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 468,800 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)

-20 -
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-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 6,912 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 9,216 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 7,776 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,440 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,592 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
47|/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w desko- | m3
d.1./0247-03 waniu systemowym o stosunku deskowanego
1.7 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 8,960 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 85,926 0,000 0,00
9,59 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 9,139 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Czas pracy deskowan m-g| 8 960,000 0,000 0,00
1000 m-g/m3
5* Deskowanie systemowe stupéw m-g 21,504 0,000 0,00
2,4 m-g/m3
6" Zuraw wiezowy torowy m-g 3,011 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
7 Tory pod zurawie wiezowe m-g 3,011 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 4,928 0,000 0,00
0,55 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,769 0,000 0,00
rurg 20m
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.7 przedmiar = 2,509 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 119,930 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 2 559,180 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 12,043 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 16,058 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 13,549 0,000 0,00

5,4 m-g/t
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7" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,509 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,516 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany/stupy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.8 Belki
49|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
1.8 do 8m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 23,500 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 171,080 0,000 0,00
7,28 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 23,970 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,209 0,000 0,00
0,00891 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,111 0,000 0,00
0,00472 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Deskowanie systemowe belek m-g 42,770 0,000 0,00
1,82 m-g/m3
7 Czas pracy deskowan m-g |16 835,400 0,000 0,00
716,4 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,123 0,000 0,00
0,218 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,123 0,000 0,00
0,218 m-g/m3
10" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 11,304 0,000 0,00
0,481 m-g/m3
11 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 1,791 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.8 przedmiar = 6,580t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 314,524 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 6 711,600 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 31,584 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 42,112 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 35,532 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,580 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 11,844 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
51|KNR-W 2-02 |Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem m3
d.1./0249-04 przedmiar = 6,000 m3
1.8
-R--
-23 -
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1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 126,000 0,000 0,00
21 r-g/m3
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 236,000 0,000 0,00
betonu
206 kg/m3
3" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,120 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
4 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,111 0,000 0,00
0,01842 m3/m3
5* Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,046 0,000 0,00
0,0076 m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Czas pracy deskowan m-g| 9 597,600 0,000 0,00
1599,6 m-g/m3
8 Deskowanie systemowe belek m-g 31,500 0,000 0,00
5,25 m-g/m3
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 3,780 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
10" Tory pod zurawie wiezowe m-g 3,780 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
11 Srodek transportowy m-g 6,240 0,000 0,00
1,04 m-g/m3
12¢ Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,457 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1.9 Klatki schodowe i szyby windowe
52|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem | m3
d.1./0205-01 betonu z zastosowaniem pompy
1.9 przedmiar = 4,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 1,800 0,000 0,00
0,45 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 4,060 0,000 0,00
(B-37)
1,015 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0,008 0,000 0,00
kl. 1l
0,002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,004 0,000 0,00
kl. 1l
0,001 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,080 0,000 0,00
0,02 kg/m3
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,040 0,000 0,00
0,01 m-g/m3
8 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,240 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
53|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cmw | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
1.9 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 349,440 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/mz2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,504 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |33 600,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 89,208 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,902 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,596 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
54|KNR-W 2-02 [Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cmw | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
1.9 nastepny 1cm grubosci $ciany ponad 10cm

(beton pompag, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm

Krotnos¢ = 10

przedmiar = 168,000 m2

~R--
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 6,720 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 1,176 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,680 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.9 przedmiar =4,816t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 230,205 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 4 912,320 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 23,117 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 30,822 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 26,006 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 4,816 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,669 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
56|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci m2
d.1./0219-02 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
1.9 przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 169,260 0,000 0,00
4,34 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,357 0,000 0,00
(B-37)
0,163 m3/m2
3" Drewno na stemple m3 0,039 0,000 0,00
0,001 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,507 0,000 0,00
0,013 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,156 0,000 0,00
0,004 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,500 0,000 0,00
0,5 kg/mz2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 4,949 0,000 0,00
0,1269 m-g/m2
-26 -
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9* Srodek transportowy m-g 0,780 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,170 0,000 0,00
rurg 20m
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za po- | m2
d.1./0219-06 mocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
1.9 grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 12
przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,400 0,000 0,00
0,05*12=0,6 r-g/m?2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 5,616 0,000 0,00
(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,399 0,000 0,00
0,0094*12=0,1128 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,936 0,000 0,00
rurg 20m
0,002*12=0,024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
58/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.9 przedmiar = 1,092 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 52,198 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 113,840 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 5,242 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 6,989 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 5,897 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,092 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,966 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1. Wzmocnienie tasmami weglowymi - belki i otworowanie stropow
10
59|KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbeto- | m2
d.1./0202-07 wych na powierzchniach sufitowych zaprawa
1.10 cementowo-polimerowg metoda recznag
przedmiar = 343,000 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 106,330 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa do reprofilacji powierzchni betono- kg | 6 359,220 0,000 0,00
wych
18,54 kg/m2
3* Woda m3 0,847 0,000 0,00
2,4770,001=0,00247 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
60|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych na powierz-
1.10 chniach poziomych
przedmiar = 242,230 m
-R--
1* Robocizna (ATH 28) (ATH 34) (ATH 36) r-g 348,811 0,000 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 2,422 0,000 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 247,075 0,000 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 254,342 0,000 0,00
0,35*3=1,05 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi - belki i otworowanie stropéw

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.1. Uzupetnienie ubytkow w scianach
11
61/KNR-W 4-01 |Wyciecie hakow montazowych (pretéw monta- | szt
d.1./1305-08 zowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
1.11 nym elementéw stalowych po wycieciu
przedmiar =1 200,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 36,000 0,000 0,00
0,03 r-g/szt
- M --
2 Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dms3 4,800 0,000 0,00
0,004 dm3/szt
3 Tlen techniczny sprezony m3 36,000 0,000 0,00
0,03 m3/szt
4 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 12,000 0,000 0,00
0,01 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
62|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 219,150 m2
1.11
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 142,448 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2 Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg | 9 423,450 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 1,753 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 98,618 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 6,355 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
63|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 element6w stalowych
1.11 przedmiar = 208,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 174,720 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |16 619,200 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 68,640 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 68,640 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,616 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,616 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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64|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 208,000 m2
1.11
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 27,206 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2" Powtoka antykorozyjna dms3 16,224 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 9,152 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 -
5% Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,187 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,187 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
65/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-04 nowych pionowych szpachlg cementowg
1.11 Krotnos¢ = 3
przedmiar = 208,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 499,200 0,000 0,00
0,8*3=2,4 r-g/m?2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 9 497,280 0,000 0,00
15,22*3=45,66 kg/m?2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg | 2 851,680 0,000 0,00
4,57*3=13,71 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
12
66|/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien oraz istniejacych instala-| m2
d.1./0103-02 cji folig
1.12 przedmiar = 73,050 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 8,766 0,000 0,00
34)
0,12 r-g/m2
- M --
2" Folia ochronna m2 80,355 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
67|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
1.12 tonowych
przedmiar = 520,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 48,360 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 80,080 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
68|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 7,800 m3
1.12
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 69,723 0,000 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 139,726 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 209,449 0,000 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 5,644 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg | 2 730,000 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 73,008 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 73,008 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 1,460 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie $cian masg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Uzupetnienie ubytkow w stropach i belkach stropowych
13
69|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 223,000 m2
1.13
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 144,950 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2" Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg | 9 589,000 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 1,784 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 100,350 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6,467 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
70|KNR BC-02 |Odkucie drobnych elementéw stalowych stro- | szt.
d.1./0207-04 pow i $cian
1.13 przedmiar =1 200,000 szt.
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 60,000 0,000 0,00
34)
0,05 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
71|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 element6w stalowych
1.13 przedmiar = 44,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 37,464 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 3 563,540 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 14,718 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 14,718 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 1,204 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 1,204 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
72|KNR BC-02 |Oczyszczenie zbrojenia i elementow stalowych | m
d.1./0205-01 - prety 0 $r. do 16 mm
1.13 przedmiar = 60,000 m
-R--
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH | r-g 3,360 0,000 0,00
35)
0,056 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-32 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
73|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 44,600 m2
1.13
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 5,834 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2" Powtoka antykorozyjna dms3 3,479 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 1,962 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 -
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,040 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,040 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
74/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
1.13 przedmiar = 44,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 41,032 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2" Szpachla cementowa kg 678,812 0,000 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 203,822 0,000 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w stropach i belkach stropowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Wzmochnienie stropow i belek stropowych ( belki stropow prefabrykowanych) masa ogniochronnag
14
75|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
1.14 tonowych
przedmiar = 223,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 20,739 0,000 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 34,342 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
76|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 3,345 m3
1.14
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 29,900 0,000 0,00
24,83"0,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 59,921 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 89,821 0,000 0,00
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,420 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg | 1170,750 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 31,309 0,000 0,00
260,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 31,309 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,626 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stropow i belek stropowych ( belki stropéw prefabrykowanych) masa ogniochronng
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Wzmocnienie belek plyta ogniochronna
15
77/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr.2cm
1.15 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 385,200 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3* Kotki do wstrzeliwania szt 730,800 0,000 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt | 2 498,400 0,000 0,00
13,88 szt/m2
-8 -
5* Wyciag m-g 3,690 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,880 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
78/ KNR-W 2-02 |Dodatek za druga warstwe ptyt ogniochron- m2
d.1./2005-04 nych gr. 2,5 cm
1.15 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,920 0,000 0,00
0,494 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" Zszywki szt | 2 880,000 0,000 0,00
16 szt/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,350 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,232 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmochnienie belek ptytg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Wzmocnienie stupow torkretem
16
79|KNR K-11 Przygotowanie powierzchni stupa do wykona- | szt
d.1./0101-03 nia torketowania - usuniecie elementéw drew-
1.16 nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczen z powierzchni stupa
przedmiar = 34,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 26,520 0,000 0,00
0,78 r-g/szt
-8 -
2" Szlifierka do betonu reczna elektryczna m-g 19,720 0,000 0,00
0,58 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
80|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-scierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
1.16 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 182,784 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |17 386,240 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 71,808 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 71,808 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
81|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
1.16 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 100,096 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 9 487,360 0,000 0,00
43,6 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 39,168 0,000 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 39,168 0,000 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,264 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 3,046 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
82|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 217,600 m2
1.16
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 28,462 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 16,973 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 9,574 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
83|ZKNR C-2.1 |Montaz kotew z preta fi 6 szt
d.1./0703-06 przedmiar = 525,000 szt
1.16
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 84,000 0,000 0,00
0,16 r-g/szt
- M --
2 Kotwy chemiczne - zywica epoksydowa ml | 6 090,000 0,000 0,00
11,6 ml/szt
3 Kotwa montazowa fi 6 kpl 540,750 0,000 0,00
1,03 kpl/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
84|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
1.16 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 15,232 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 219,362 0,000 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 439,608 0,000 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 658,970 0,000 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 17,757 0,000 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg | 1118,759 0,000 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 19,802 0,000 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 229,699 0,000 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 229,699 0,000 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4,594 0,000 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-37 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stupéw torkretem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
P02
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-38 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 PO1
1.2.1 Rozbiorki
1.2, Sciany
1.1
85|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na | m3
d.1./0349-04 zaprawie cementowej
2141 przedmiar = 33,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 266,640 0,000 0,00
8,08 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
86/KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - $ciany 16cm (elementy
2141 150x150cm)
przedmiar = 99,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g | 1128,600 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2 Tarcza diamentowa szt 21,780 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 29,700 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 114,840 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Podktady betonowe podposadzkowe
1.2
87|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego | m2
d.1./0105-01 0 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz-
21.2 ka
przedmiar = 46,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 213,440 0,000 0,00
4,64 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa $r.350 mm szt 8,280 0,000 0,00
0,18 szt/m2
3* Woda m3 13,800 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 49,680 0,000 0,00
1,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podktady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2. Stropy
1.3
88/KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 9cm (elementy
2.1.3 150x150cm)
przedmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 228,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 4,400 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 6,000 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 23,200 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
89/KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 20cm (elementy
2.1.3 150x150cm)
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 82,080 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 1,584 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 2,160 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,352 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Ptyty prefabrykowane
14
90|KNR 4-04 Rozebranie prefabrykowanych ptyt stropowych | m2
d.1./0305-03 (zatozono 5% catkowitej powierzchni stropow)
214 przedmiar = 46,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 95,404 0,000 0,00
10,37*0,2=2,074 r-g/m2
-M --
2 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,064 0,000 0,00
0,00770,2=0,0014 m3/m2
3" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,064 0,000 0,00
0,00770,2=0,0014 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Ptyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.2. Belki
1.5
91/KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 12x26cm kawatki 1Tm
215 przedmiar = 7,320 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 83,448 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,610 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 2,196 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,491 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
92|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 27x26cm kawatki 1Tm
21.5 przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 57,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,100 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 1,500 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 5,800 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-43 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2. Stolarka i $lusarka
1.6
93|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt
d.1./0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
2.1.6 tera okienna)
przedmiar = 92,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 120,520 0,000 0,00
1,31 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2, Wywaoz i utylizacja odpadow
1.7
94|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
217 przedmiar = 73,784 m3
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 872,127 0,000 0,00
5,91*2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
95|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
217 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 73,784 m3
--S -
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 13,060 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
96|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
21.7 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 73,784 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 38,220 0,000 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
97 Utylizacja odpaddéw z betonu, gruzu ceglanego | t
d.1. przedmiar = 154,946 t
21.7
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywéz i utylizacja odpadéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rozbiérki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.2 Sciany/stupy
98| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w desko- | m3
d.1./0247-03 waniu systemowym o stosunku deskowanego
2.2 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 2,560 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 24,550 0,000 0,00
9,59 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,611 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Czas pracy deskowan m-g| 2 560,000 0,000 0,00
1000 m-g/m3
5* Deskowanie systemowe stupéw m-g 6,144 0,000 0,00
2,4 m-g/m3
6" Zuraw wiezowy torowy m-g 0,860 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
7 Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,860 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 1,408 0,000 0,00
0,55 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,220 0,000 0,00
rurg 20m
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
99|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.2 przedmiar = 0,640t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 30,592 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane sko$nie do zbrojenia | kg 652,800 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 3,072 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 4,096 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 3,456 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,640 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,152 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
100|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
2.2 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 15,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 31,200 0,000 0,00

2,08 r-g/m2

M --
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2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,530 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g| 3 000,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 7,965 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 0,450 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 0,450 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,152 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,143 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
101|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2.2 nastepny 1cm grubosci sciany ponad 10cm
(beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 15,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 0,600 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,530 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 0,105 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,150 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
102|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.2 przedmiar = 0,360 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 17,208 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 367,200 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 1,728 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 | m-g 2,304 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm |m-g 1,944 0,000 0,00
5,4 m-g/t
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7" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,360 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,648 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany/stupy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.3 Stropy projektowane
103|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-03 ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
23 przedmiar = 750,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 742,500 0,000 0,00
0,99 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 76,500 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 1,125 0,000 0,00
0,0015 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Czas pracy deskowan m-g |75 000,000 0,000 0,00
100 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe stropéw m-g 192,750 0,000 0,00
0,257 m-g/m?2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 37,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 37,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 34,875 0,000 0,00
0,0465 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 6,150 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
104|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-04 do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
23 za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym) do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 750,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 25,500 0,000 0,00
0,0034*10=0,034 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 76,500 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Deskowanie systemowe stropéw m-g 6,000 0,000 0,00
0,0008*10=0,008 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 6,000 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
105|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.3 przedmiar = 33,000 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 1577,400 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg |33 660,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 158,400 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi40 |m-g| 211,200 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 178,200 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 33,000 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 59,400 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.24 Belki
106|KNR-W 2-02 |Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem w m3
d.1./0249-04 osiach: 9-10/B1-B3i 17-18/B1-B3.
2.4 przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 315,000 0,000 0,00
21 r-g/m3
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 090,000 0,000 0,00
betonu
206 kg/m3
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 15,300 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
4* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,276 0,000 0,00
0,01842 m3/m3
5* Krawedziaki iglaste k. 1l m3 0,114 0,000 0,00
0,0076 m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Czas pracy deskowan m-g |23 994,000 0,000 0,00
1599,6 m-g/m3
8" Deskowanie systemowe belek m-g 78,750 0,000 0,00
5,25 m-g/m3
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 9,450 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
10* Tory pod zurawie wiezowe m-g 9,450 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
11* Srodek transportowy m-g 15,600 0,000 0,00
1,04 m-g/m3
12* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,143 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
107|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.4 do 12m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 193,500 0,000 0,00
12,9 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 15,300 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,218 0,000 0,00
0,01452 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,091 0,000 0,00
0,00608 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Czas pracy deskowan m-g |18 900,000 0,000 0,00
1260 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 48,300 0,000 0,00
3,22 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 5,805 0,000 0,00
0,387 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 5,805 0,000 0,00
0,387 m-g/m3
10* Srodek transportowy m-g 12,315 0,000 0,00
0,821 m-g/m3
11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,143 0,000 0,00
rurg 20m

0,0762 m-g/m3

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
108|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.4 przedmiar = 3,600 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 172,080 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 672,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretow (prosciarka do pretéw - | m-g 17,280 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 23,040 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 19,440 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,600 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,480 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-52 -
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1.25 Klatki schodowe i szyby windowe
109|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
2.5 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 349,440 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,504 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |33 600,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 89,208 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,902 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,596 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
110|KNR-W 2-02 [Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
2.5 nastepny 1cm grubosci sciany ponad 10cm
(beton pompag, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 6,720 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 1,176 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,680 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
111|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.5 przedmiar = 3,696 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 176,669 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 769,920 0,000 0,00

betonu

1020 kg/t

-53 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 17,741 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 23,654 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 19,958 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,696 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,653 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
112|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci m2
d.1./0219-02 8cm z ukfadaniem betonu za pomocg pompy
2.5 przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 169,260 0,000 0,00
4,34 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,357 0,000 0,00
(B-37)
0,163 m3/m2
3 Drewno na stemple m3 0,039 0,000 0,00
0,001 m3/mz2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,507 0,000 0,00
0,013 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,156 0,000 0,00
0,004 m3/mz2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,500 0,000 0,00
0,5 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8* Wyciag m-g 4,949 0,000 0,00
0,1269 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,780 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,170 0,000 0,00
rurg 20m
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
113|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za po- | m2
d.1./0219-06 mocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
2.5 grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 12
przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,400 0,000 0,00
0,05*12=0,6 r-g/m?2
- M --
2r Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 5,616 0,000 0,00
(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,399 0,000 0,00
0,0094*12=0,1128 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,936 0,000 0,00
rurg 20m
0,002*12=0,024 m-g/m?2
-54 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
114|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.5 przedmiar = 1,092 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 52,198 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 113,840 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 5,242 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 6,989 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 5,897 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,092 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,966 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-B5-
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1.2.6 Dylatacje
115|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - klasa od- | m
d.1./0705-01 pornosci ogniowej EI60
2.6 przedmiar = 76,850 m
-R--
1* Izolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 22,271 0,000 0,00
0,2898 r-g/m
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,983 0,000 0,00
0,0258 r-g/m
-M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 13,833 0,000 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 --
5* Wyciag m-g 0,438 0,000 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.7 Uzupetnienie ubytkow w scianach
116|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 140,000 m2
2.7
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 91,000 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2" Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg | 6 020,000 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 1,120 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 63,000 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4,060 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
117|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
2.7 przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,520 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 2237,200 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 9,240 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 9,240 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
118|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 42,000 m2
2.7
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 5,494 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 3,276 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3 Utwardzacz dms3 1,848 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5% Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-57 -
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119|KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-04 nowych pionowych szpachlg cementowg
2.7 Krotnos¢ = 3
przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 67,200 0,000 0,00
0,8*3=2,4 r-g/m?2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 1278,480 0,000 0,00
15,22*3=45,66 kg/m?2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 383,880 0,000 0,00
4,57*3=13,71 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.8 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
120|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien oraz istniejgcych instala-| m2
d.1./0103-02 cji folig
2.8 przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 3,600 0,000 0,00
34)
0,12 r-g/m2
- M --
2" Folia ochronna m2 33,000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
121|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
2.8 tonowych
przedmiar = 140,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 13,020 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 21,560 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
122|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 2,100 m3
2.8
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 18,771 0,000 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 37,619 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 56,390 0,000 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,520 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 735,000 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 19,656 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 19,656 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,393 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.2.9 Uzupetnienie ubytkow w stropach i belkach stropowych ( stropy prefabryowane)
123|KNR-W 4-01 |Woyciecie hakow montazowych (pretéw monta- | szt
d.1./1305-08 zowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
2.9 nym elementéw stalowych po wycieciu
przedmiar = 681,600 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 20,448 0,000 0,00
0,03 r-g/szt
- M --
2 Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dms3 2,726 0,000 0,00
0,004 dm3/szt
3 Tlen techniczny sprezony m3 20,448 0,000 0,00
0,03 m3/szt
4 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,816 0,000 0,00
0,01 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
124|KNR BC-02 |Odkucie drobnych elementéw stalowych stro- | szt.
d.1./0207-04 pbéw i $cian
2.9 przedmiar = 795,200 szt.
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 39,760 0,000 0,00
34)
0,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
125|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar =1 401,000 m2
2.9
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 910,650 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2" Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg (60 243,000 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 11,208 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 630,450 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 40,629 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
126|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
2.9 przedmiar = 227,200 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 190,848 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |18 153,280 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 74,976 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 74,976 0,000 0,00

5m3/min

0,33 m-g/m2

-60 -
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6" Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 6,134 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 6,134 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
127|\KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 227,200 m2
2.9
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,718 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 17,722 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3 Utwardzacz dms3 9,997 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5% Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,204 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,204 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
128|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
2.9 przedmiar = 227,200 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 209,024 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 3 457,984 0,000 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg | 1 038,304 0,000 0,00
4,57 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w stropach i belkach stropowych ( stropy prefabryowane)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Wzmocnienie stropow i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masa ogniochronnag
10
129|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
2.10 tonowych
przedmiar =1 136,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 105,648 0,000 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 174,944 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
130|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 17,040 m3
2.10
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 152,317 0,000 0,00
24,83"0,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 305,248 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 457,565 0,000 0,00
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 12,330 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg | 5964,000 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 159,494 0,000 0,00
260,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 159,494 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,190 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stropdw i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masa ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Wzmocnienie belek plyta ogniochronna
11
131|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr.2cm
2.11 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 385,200 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3* Kotki do wstrzeliwania szt 730,800 0,000 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt | 2 498,400 0,000 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 3,690 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2,880 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
132|KNR-W 2-02 |Dodatek za druga warstwe ptyt ogniochron- m2
d.1./2005-04 nych gr. 2,5 cm
2.11 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,920 0,000 0,00
0,494 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" Zszywki szt | 2 880,000 0,000 0,00
16 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 1,350 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,232 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie belek ptytg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Wzmocnienie stupow torkretem
12
133|KNR K-11 Przygotowanie powierzchni stupa do wykona- | szt
d.1./0101-03 nia torketowania - usuniecie elementéw drew-
212 nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczen z powierzchni stupa
przedmiar = 34,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 26,520 0,000 0,00
0,78 r-g/szt
-8 -
2" Szlifierka do betonu reczna elektryczna m-g 19,720 0,000 0,00
0,58 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
134|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
212 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 182,784 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |17 386,240 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 71,808 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 71,808 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
135|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
212 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 100,096 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 9 487,360 0,000 0,00
43,6 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 39,168 0,000 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 39,168 0,000 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,264 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 3,046 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
136|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 217,600 m2
2.12
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-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 28,462 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 16,973 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 9,574 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
137|ZKNR C-2.1 |Montaz kotew z preta fi 6 szt
d.1./0703-06 przedmiar = 525,000 szt
2.12
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 84,000 0,000 0,00
0,16 r-g/szt
- M --
2 Kotwy chemiczne - zywica epoksydowa ml | 6 090,000 0,000 0,00
11,6 ml/szt
3 Kotwa montazowa fi 6 kpl 540,750 0,000 0,00
1,03 kpl/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
138|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
212 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 15,232 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 219,362 0,000 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 439,608 0,000 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 658,970 0,000 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 17,757 0,000 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg | 1118,759 0,000 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 19,802 0,000 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 229,699 0,000 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 229,699 0,000 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4,594 0,000 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Wzmocnienie stupéw torkretem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2. Naprawy scian zewnetrznych
13
139|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod przykleje- | m2
d.1./12611-02 nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
2.13 emulsja
przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 9,930 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujacy kg 30,000 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0,015 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
140|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1./2612-06 przedmiar = 150,000 m2
2.13
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 55) r-g 41,250 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 52) r-g 41,250 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 9,180 0,000 0,00
0,0612 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 600,000 0,000 0,00
4 kg/m2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 170,250 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,050 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,780 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
141|KNR K-11 Wypetnienie ubytkow zaprawg naprawcza, m2
d.1./0202-02 warstwg o grubosci 10mm na powierzchniach
2.13 pionowych
przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 45) r-g 36,000 0,000 0,00
0,24 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa naprawcza kg | 3 000,000 0,000 0,00
20 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 0,366 0,000 0,00
0,00244 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
142|KNR K-11 Woypetnienie ubytkéw zaprawg naprawczg- do- | m2
d.1./0202-04 datek za 1mm grubosci ponad 10mm
2.13 Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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1* Robotnicy (ATH 45) r-g 6,000 0,000 0,00
0,02*2=0,04 r-g/m?2
- M --
2 Zaprawa naprawcza kg | 1 500,000 0,000 0,00
5*2=10 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 0,072 0,000 0,00
0,00024*2=0,00048 m3/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
143|KNR 4-01 Uzupetnienie w istniejgcych murach bloczkami | m3
d.1./0304-02 zuzlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
2.13 przypadku $cian w technologii porotherm —
bloczkami porotherm.
przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Murarze gr.lll (ATH 23) r-g 40,050 0,000 0,00
2,67 r-g/m3
2 Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 5,550 0,000 0,00
0,37 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 61,500 0,000 0,00
4,1 r-g/m3
- M --
4~ Bloczki szt 517,500 0,000 0,00
34,5 szt/m3
5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,269 0,000 0,00
32,5 workowany
0,01795 t/m3
6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,159 0,000 0,00
wane
0,0106 t/m3
7" Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,395 0,000 0,00
0,093 m3/m3
8" Woda m3 0,645 0,000 0,00
0,043 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
10" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13,500 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Naprawy $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.2. Wzmocnienia pod scianki dzialowe
14
144|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.14 ponad 16m/m2 (beton pompa, pozostate zura-
wiem wiezowym)
przedmiar = 10,000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 313,000 0,000 0,00
31,3 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 10,200 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,276 0,000 0,00
0,0276 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,093 0,000 0,00
0,00928 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g |24 000,000 0,000 0,00
10*12*20=2400 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 78,200 0,000 0,00
7,82 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy m-g 9,380 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 9,380 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 15,600 0,000 0,00
1,56 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,762 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
145|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.14 przedmiar = 1,000 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH | r-g 47,800 0,000 0,00
22)
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 020,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,800 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretow elekiro-mechaniczne fi40 | m-g 6,400 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 5,400 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,000 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,800 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-69 -
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod $cianki dziatowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PO1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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1.3 PO
1.3.1 Rozbiorki
1.3. Sciany
1.1
146|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na | m3
d.1./0349-04 zaprawie cementowej
3.1.1 przedmiar = 33,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 266,640 0,000 0,00
8,08 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
147|KNR AT-17  |Ciegcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - $ciany 16cm (elementy
3.1.1 150x150cm)
przedmiar = 99,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g | 1128,600 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2" Tarcza diamentowa szt 21,780 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 29,700 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 114,840 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Podktady betonowe podposadzkowe
1.2
148|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego | m2
d.1./0105-01 0 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz-
3.1.2 ka
przedmiar = 46,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 213,440 0,000 0,00
4,64 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa $r.350 mm szt 8,280 0,000 0,00
0,18 szt/m2
3* Woda m3 13,800 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 49,680 0,000 0,00
1,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podktady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Stropy
1.3
149|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 9cm (elementy
3.1.3 150x150cm)
przedmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 228,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 4,400 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 6,000 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 23,200 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
150|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 20cm (elementy
3.1.3 150x150cm)
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 82,080 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 1,584 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 2,160 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,352 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-73 -
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1.3. Ptyty prefabrykowane
14
151|KNR 4-04 Rozebranie prefabrykowanych ptyt stropowych | m2
d.1./0305-03 (zatozono 5% catkowitej powierzchni stropow)
3.14 przedmiar = 46,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 95,404 0,000 0,00
10,37*0,2=2,074 r-g/m2
-M --
2 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,064 0,000 0,00
0,00770,2=0,0014 m3/m2
3" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,064 0,000 0,00
0,00770,2=0,0014 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Ptyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Belki
1.5
152|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 12x26cm kawatki 1Tm
3.1.5 przedmiar = 7,320 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 83,448 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,610 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3* Woda m3 2,196 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,491 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
153|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 27x26cm kawatki 1Tm
3.1.5 przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 57,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,100 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 1,500 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 5,800 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Stolarka i $lusarka
1.6
154|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt
d.1./0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
3.1.6 tera okienna)
przedmiar = 92,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 120,520 0,000 0,00
1,31 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Wywaoz i utylizacja odpadow
1.7
155|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
3.1.7 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 73,784 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 10,551 0,000 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
156|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
3.1.7 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 73,784 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 13,060 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
157|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
3.1.7 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 73,784 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 38,220 0,000 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
158 Utylizacja odpadéw z betonu, gruzu ceglanego | t
d.1. przedmiar = 154,946 t
3.1.7
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywéz i utylizacja odpadéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.2 Sciany/stupy
159|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w desko- | m3
d.1./0247-03 waniu systemowym o stosunku deskowanego
3.2 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 2,560 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 24,550 0,000 0,00
9,59 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,611 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Czas pracy deskowan m-g| 2 560,000 0,000 0,00
1000 m-g/m3
5* Deskowanie systemowe stupéw m-g 6,144 0,000 0,00
2,4 m-g/m3
6" Zuraw wiezowy torowy m-g 0,860 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
7 Tory pod zurawie wiezowe m-g 0,860 0,000 0,00
0,336 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 1,408 0,000 0,00
0,55 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,220 0,000 0,00
rurg 20m
0,0858 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
160|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.2 przedmiar = 0,640t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 30,592 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane sko$nie do zbrojenia | kg 652,800 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 3,072 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 4,096 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 3,456 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,640 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,152 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-78 -
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Sciany/stupy

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-79-

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3.3 Belki
161|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
3.3 do 8m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 109,200 0,000 0,00
7,28 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 15,300 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,134 0,000 0,00
0,00891 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,071 0,000 0,00
0,00472 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Deskowanie systemowe belek m-g 27,300 0,000 0,00
1,82 m-g/m3
7 Czas pracy deskowan m-g |10 746,000 0,000 0,00
716,4 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 3,270 0,000 0,00
0,218 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 3,270 0,000 0,00
0,218 m-g/m3
10" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,215 0,000 0,00
0,481 m-g/m3
11 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 1,143 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
162|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.3 przedmiar = 3,000 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 143,400 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 060,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 14,400 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 19,200 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 16,200 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,000 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,400 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
163|KNR-W 2-02 |Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem m3
d.1./0249-04 przedmiar = 6,000 m3
3.3
-R--
-80-
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1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 126,000 0,000 0,00
21 r-g/m3
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 236,000 0,000 0,00
betonu
206 kg/m3
3" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,120 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
4 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,111 0,000 0,00
0,01842 m3/m3
5* Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,046 0,000 0,00
0,0076 m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Czas pracy deskowan m-g| 9 597,600 0,000 0,00
1599,6 m-g/m3
8 Deskowanie systemowe belek m-g 31,500 0,000 0,00
5,25 m-g/m3
9* Zuraw wiezowy torowy m-g 3,780 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
10" Tory pod zurawie wiezowe m-g 3,780 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
11 Srodek transportowy m-g 6,240 0,000 0,00
1,04 m-g/m3
12¢ Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,457 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.4 Stropy projektowane
164|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-03 ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
3.4 przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 29,700 0,000 0,00
0,99 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,060 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,000 0,00
0,0015 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Czas pracy deskowan m-g| 3 000,000 0,000 0,00
100 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe stropéw m-g 7,710 0,000 0,00
0,257 m-g/m?2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 1,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 1,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,395 0,000 0,00
0,0465 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,246 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
165|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-04 do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
3.4 za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym) do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 1,020 0,000 0,00
0,0034*10=0,034 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,060 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,240 0,000 0,00
0,0008*10=0,008 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,240 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
166|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.4 przedmiar = 1,320 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 63,096 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 346,400 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

1,5 %(od M)

-82-

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 6,336 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 8,448 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 7,128 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,320 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,376 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.5 Klatki schodowe i szyby windowe
167|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
3.5 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 349,440 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,504 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |33 600,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 89,208 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,902 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,596 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
168|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
3.5 nastepny 1cm grubosci sciany ponad 10cm
(beton pompag, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 6,720 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 1,176 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,680 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
169|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.5 przedmiar = 3,696 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 176,669 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 769,920 0,000 0,00

betonu

1020 kg/t

-84 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 17,741 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 23,654 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 19,958 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,696 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,653 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
170|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci m2
d.1./0219-02 8cm z ukfadaniem betonu za pomocg pompy
3.5 przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 169,260 0,000 0,00
4,34 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 6,357 0,000 0,00
(B-37)
0,163 m3/m2
3 Drewno na stemple m3 0,039 0,000 0,00
0,001 m3/mz2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,507 0,000 0,00
0,013 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,156 0,000 0,00
0,004 m3/mz2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,500 0,000 0,00
0,5 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8* Wyciag m-g 4,949 0,000 0,00
0,1269 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,780 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
10" Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 1,170 0,000 0,00
rurg 20m
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
171|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za po- | m2
d.1./0219-06 mocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
3.5 grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 12
przedmiar = 39,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,400 0,000 0,00
0,05*12=0,6 r-g/m?2
- M --
2r Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 5,616 0,000 0,00
(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,399 0,000 0,00
0,0094*12=0,1128 m-g/m2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,936 0,000 0,00
rurg 20m
0,002*12=0,024 m-g/m?2
-85-
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
172|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.5 przedmiar = 1,092 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 52,198 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 113,840 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 5,242 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 6,989 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 5,897 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,092 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,966 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.6 Dylatacje
173|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
3.6 przedmiar = 76,850 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 22,271 0,000 0,00
0,2898 r-g/m
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,983 0,000 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 13,833 0,000 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,438 0,000 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
174|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi-| m
d.1./0705-02 neralna - strop przy 25-25'
3.6 przedmiar = 36,400 m
-R--
1* Izolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 9,573 0,000 0,00
0,263 r-g/m
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,899 0,000 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,820 0,000 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,164 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.7 Uzupetnienie ubytkow w scianach
175|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 140,000 m2
3.7
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 91,000 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2" Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg | 6 020,000 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 1,120 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 63,000 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4,060 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
176|/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
3.7 przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,520 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 2237,200 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 9,240 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 9,240 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
177\KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 42,000 m2
3.7
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 5,494 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 3,276 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3 Utwardzacz dms3 1,848 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-88 -
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178/KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-04 nowych pionowych szpachlg cementowg
3.7 Krotnos¢ = 3
przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 67,200 0,000 0,00
0,8*3=2,4 r-g/m?2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 1278,480 0,000 0,00
15,22*3=45,66 kg/m?2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 383,880 0,000 0,00
4,57*3=13,71 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.8 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
179|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien oraz istniejgcych instala-| m2
d.1./0103-02 cji folig
3.8 przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 3,600 0,000 0,00
34)
0,12 r-g/m2
- M --
2" Folia ochronna m2 33,000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
180|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
3.8 tonowych
przedmiar = 140,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 13,020 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 21,560 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
181|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 2,100 m3
3.8
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 18,771 0,000 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 37,619 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 56,390 0,000 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,520 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 735,000 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 19,656 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 19,656 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,393 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.3.9 Wzmocnienie stropéw masa ogniochronng - przygotowanie podioza
182|KNR-W 4-01 |Woyciecie hakow montazowych (pretéw monta- | szt
d.1./1305-08 zowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
3.9 nym elementéw stalowych po wycieciu
przedmiar = 287,185 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 8,616 0,000 0,00
0,03 r-g/szt
- M --
2 Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dms3 1,149 0,000 0,00
0,004 dm3/szt
3 Tlen techniczny sprezony m3 8,616 0,000 0,00
0,03 m3/szt
4 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,872 0,000 0,00
0,01 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
183|KNR BC-02 |Odkucie drobnych elementdw stalowych stro- | szt.
d.1./0207-04 pbéw i $cian
3.9 przedmiar = 114,875 szt.
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 5,744 0,000 0,00
34)
0,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
184|KNR BC-02 |Oczyszczenie zbrojenia i elementéw stalowych | m
d.1./0205-01 - prety 0 $r. do 16 mm
3.9 przedmiar = 344,625 m
-R--
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH | r-g 19,299 0,000 0,00
35)
0,056 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
185|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
3.9 przedmiar = 229,750 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 211,370 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 3 496,795 0,000 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg | 1 049,958 0,000 0,00
4,57 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
186|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
3.9 12mm
przedmiar =1 148,750 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 827,100 0,000 0,00
0,72 r-g/mb
- M --
2" Srodek antykorozyjny kg 103,388 0,000 0,00
0,09 kg/mb
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:
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PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stropdw masg ogniochronng - przygotowanie podtoza
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Robocizna

Materialy
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RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
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1.3. Zabezpieczenie stropow i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masa ogniochronnag
10
187|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
3.10 tonowych
przedmiar = 961,750 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 89,443 0,000 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 148,110 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
188|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 14,426 m3
3.10
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 128,951 0,000 0,00
24,83"0,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 258,422 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 387,373 0,000 0,00
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 10,439 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg | 5049,100 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 135,027 0,000 0,00
260,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 135,027 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,701 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie stropdw i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masg ogniochronng

RAZEM Robocizna Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3. Zabezpieczenie stropow -stropy zelbetowe, monolityczne masa ogniochronna
11
189|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
3.1 tonowych
przedmiar = 187,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 17,391 0,000 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 28,798 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
190|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 2,805 m3
3.1
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 25,073 0,000 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2~ Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 50,248 0,000 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3" Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 75,321 0,000 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,030 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 981,750 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 26,255 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 26,255 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,525 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie stropdw -stropy zelbetowe, monolityczne masa ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3. Wzmocnienie belek plyta ogniochronna
12
191|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr.2cm
3.12 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 385,200 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3* Kotki do wstrzeliwania szt 730,800 0,000 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt | 2 498,400 0,000 0,00
13,88 szt/m2
-8 -
5* Wyciag m-g 3,690 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,880 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
192|KNR-W 2-02 |Dodatek za druga warstwe ptyt ogniochron- m2
d.1./2005-04 nych gr. 2,5 cm
3.12 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,920 0,000 0,00
0,494 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" Zszywki szt | 2 880,000 0,000 0,00
16 szt/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,350 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,232 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmochnienie belek ptytg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3. Wzmocnienie stupow torkretem
13
193|KNR K-11 Przygotowanie powierzchni stupa do wykona- | szt
d.1./0101-03 nia torketowania - usuniecie elementéw drew-
3.13 nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczen z powierzchni stupa
przedmiar = 34,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 26,520 0,000 0,00
0,78 r-g/szt
-8 -
2" Szlifierka do betonu reczna elektryczna m-g 19,720 0,000 0,00
0,58 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
194|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
3.13 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 182,784 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |17 386,240 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 71,808 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 71,808 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,875 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
195|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
3.13 przedmiar = 217,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 100,096 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 9 487,360 0,000 0,00
43,6 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 39,168 0,000 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 39,168 0,000 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,264 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 3,046 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
196|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 217,600 m2
3.13
-96 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 28,462 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 16,973 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 9,574 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,196 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
197|ZKNR C-2.1 |Montaz kotew z preta fi 6 szt
d.1./0703-06 przedmiar = 525,000 szt
3.13
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 84,000 0,000 0,00
0,16 r-g/szt
- M --
2 Kotwy chemiczne - zywica epoksydowa ml | 6 090,000 0,000 0,00
11,6 ml/szt
3 Kotwa montazowa fi 6 kpl 540,750 0,000 0,00
1,03 kpl/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
198|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
3.13 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 15,232 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 219,362 0,000 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 439,608 0,000 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 658,970 0,000 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 17,757 0,000 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg | 1118,759 0,000 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 19,802 0,000 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 229,699 0,000 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 229,699 0,000 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4,594 0,000 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-97 -
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Wzmocnienie stupéw torkretem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3. Naprawy scian zewnetrznych
14
199|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod przykleje- | m2
d.1./12611-02 nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
3.14 emulsja
przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 9,930 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujacy kg 30,000 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0,015 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
200|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1./2612-06 przedmiar = 150,000 m2
3.14
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 55) r-g 41,250 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 52) r-g 41,250 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 9,180 0,000 0,00
0,0612 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 600,000 0,000 0,00
4 kg/m2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 170,250 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,050 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,780 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
201 |KNR K-11 Wypetnienie ubytkow zaprawg naprawcza, m2
d.1./0202-02 warstwg o grubosci 10mm na powierzchniach
3.14 pionowych
przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 45) r-g 36,000 0,000 0,00
0,24 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa naprawcza kg | 3 000,000 0,000 0,00
20 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 0,366 0,000 0,00
0,00244 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
202|KNR K-11 Woypetnienie ubytkéw zaprawg naprawczg- do- | m2
d.1./0202-04 datek za 1mm grubosci ponad 10mm
3.14 Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

przedmiar = 150,000 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy (ATH 45) r-g 6,000 0,000 0,00
0,02*2=0,04 r-g/m?2
- M --
2 Zaprawa naprawcza kg | 1 500,000 0,000 0,00
5*2=10 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 0,072 0,000 0,00
0,00024*2=0,00048 m3/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
203|KNR 4-01 Uzupetnienie w istniejgcych murach bloczkami | m3
d.1./0304-02 zuzlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
3.14 przypadku $cian w technologii porotherm —
bloczkami porotherm.
przedmiar = 15,000 m3
-R--
1* Murarze gr.lll (ATH 23) r-g 40,050 0,000 0,00
2,67 r-g/m3
2 Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 5,550 0,000 0,00
0,37 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 61,500 0,000 0,00
4,1 r-g/m3
- M --
4~ Bloczki szt 517,500 0,000 0,00
34,5 szt/m3
5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,269 0,000 0,00
32,5 workowany
0,01795 t/m3
6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,159 0,000 0,00
wane
0,0106 t/m3
7" Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,395 0,000 0,00
0,093 m3/m3
8" Woda m3 0,645 0,000 0,00
0,043 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
10" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13,500 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Naprawy $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.3. Wzmocnienia pod scianki dzialowe
15
204|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
3.15 ponad 16m/m2 (beton pompa, pozostate zura-
wiem wiezowym)
przedmiar = 10,000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 313,000 0,000 0,00
31,3 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 10,200 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,276 0,000 0,00
0,0276 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,093 0,000 0,00
0,00928 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g |24 000,000 0,000 0,00
10*12*20=2400 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 78,200 0,000 0,00
7,82 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy m-g 9,380 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 9,380 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 15,600 0,000 0,00
1,56 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,762 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
205|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.15 przedmiar = 1,000 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH | r-g 47,800 0,000 0,00
22)
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 020,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,800 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretow elekiro-mechaniczne fi40 | m-g 6,400 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 5,400 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,000 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,800 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-101 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod $cianki dziatowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
PO
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.4 P1
1.4.1 Rozbiorki
1.4. Sciany
1.1
206 |KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na | m3
d.1./0349-04 zaprawie cementowej
411 przedmiar = 33,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 266,640 0,000 0,00
8,08 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
207|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - $ciany 16cm (elementy
411 150x150cm)
przedmiar = 99,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g | 1128,600 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2 Tarcza diamentowa szt 21,780 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 29,700 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 114,840 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Podktady betonowe podposadzkowe
1.2
208/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego | m2
d.1./0105-01 0 grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadz-
41.2 ka
przedmiar = 46,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 213,440 0,000 0,00
4,64 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa $r.350 mm szt 8,280 0,000 0,00
0,18 szt/m2
3* Woda m3 13,800 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 49,680 0,000 0,00
1,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podktady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Stropy
1.3
209/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 9cm (elementy
413 150x150cm)
przedmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 228,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 4,400 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 6,000 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 23,200 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
210/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 20cm (elementy
413 150x150cm)
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 82,080 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 1,584 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 2,160 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,352 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Ptyty prefabrykowane
1.4
211|KNR 4-04 Rozebranie prefabrykowanych ptyt stropowych | m2
d.1./0305-03 (zatozono 100% catkowitej powierzchni stro-
4.1.4 pow)
przedmiar = 920,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g | 1908,080 0,000 0,00
10,37*0,2=2,074 r-g/m2
- M --
2 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 1,288 0,000 0,00
0,007%0,2=0,0014 m3/m2
3 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 1,288 0,000 0,00
0,007%0,2=0,0014 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Ptyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Belki
1.5
212|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 12x26cm kawatki 1Tm
415 przedmiar = 7,320 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 83,448 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,610 0,000 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 2,196 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 8,491 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
213|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - belki 27x26cm kawatki 1Tm
41.5 przedmiar = 5,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH r-g 57,000 0,000 0,00
33)
11,4 r-g/m2
-M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,100 0,000 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 1,500 0,000 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 5,800 0,000 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Belki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Sciany gk
1.6
PODSUMOWANIE
Sciany gk
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Stolarka i $lusarka
1.7
214/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt
d.1./0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
417 tera okienna)
przedmiar = 92,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 120,520 0,000 0,00
1,31 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Wywaoz i utylizacja odpadow
1.8
215|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
4.1.8 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 73,784 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 10,551 0,000 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
216|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
41.8 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 73,784 m3
-8 --
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 13,060 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
217|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
4.1.8 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 73,784 m3
-8 --
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 38,220 0,000 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
218 Utylizacja odpadéw z betonu, gruzu ceglanego | t
d.1. przedmiar = 154,946 t
4.1.8
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywéz i utylizacja odpadéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.2 Stropy projektowane
219|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-03 ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
4.2 przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 29,700 0,000 0,00
0,99 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,060 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,000 0,00
0,0015 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Czas pracy deskowan m-g| 3 000,000 0,000 0,00
100 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe stropéw m-g 7,710 0,000 0,00
0,257 m-g/m?2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 1,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 1,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,395 0,000 0,00
0,0465 m-g/m2
10" Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,246 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
220|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-04 do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
4.2 za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym) do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 1,020 0,000 0,00
0,0034*10=0,034 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,060 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,240 0,000 0,00
0,0008*10=0,008 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,240 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
221|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
4.2 przedmiar = 1,320 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 63,096 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 346,400 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 6,336 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 8,448 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 7,128 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,320 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,376 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-112-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.4.3 Klatki schodowe i szyby windowe
222|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cmw | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
4.3 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 349,440 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,504 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |33 600,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 89,208 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 5,040 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,902 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,596 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
223|KNR-W 2-02 |Sciany o wysoko$ci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
4.3 nastepny 1cm grubosci $ciany ponad 10cm
(beton pompag, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 168,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 6,720 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 17,136 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 1,176 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,680 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
224/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
4.3 przedmiar = 3,696 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 176,669 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 769,920 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
-113 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 17,741 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 23,654 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 19,958 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,696 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,653 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.4 Dylatacje
225|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
4.4 przedmiar = 36,400 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 10,549 0,000 0,00
0,2898 r-g/m
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,939 0,000 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,552 0,000 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,207 0,000 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
226/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - strop przy 25-25'
4.4 przedmiar = 36,400 m
-R--
1* Izolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 9,573 0,000 0,00
0,263 r-g/m
2 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,899 0,000 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,820 0,000 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,164 0,000 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.5 Uzupetnienie ubytkow w scianach
227|ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podfoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 140,000 m2
4.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 91,000 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2" Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg | 6 020,000 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 1,120 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 63,000 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4,060 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
228/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-scierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 elementéw stalowych
4.5 przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 23,520 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 2237,200 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 9,240 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 9,240 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,756 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
229|KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 42,000 m2
45
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 5,494 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2 Powtoka antykorozyjna dms3 3,276 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3 Utwardzacz dms3 1,848 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 --
5* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,038 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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230/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-04 nowych pionowych szpachlg cementowg
45 Krotnos¢ = 3
przedmiar = 28,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 67,200 0,000 0,00
0,8*3=2,4 r-g/m?2
- M --
2 Szpachla cementowa kg | 1278,480 0,000 0,00
15,22*3=45,66 kg/m?2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 383,880 0,000 0,00
4,57*3=13,71 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie ubytkéw w $cianach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.6 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
231|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien oraz istniejacych instala-| m2
d.1./0103-02 cji folig
4.6 przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 3,600 0,000 0,00
34)
0,12 r-g/m2
- M --
2" Folia ochronna m2 33,000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
232|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
4.6 tonowych
przedmiar = 140,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 13,020 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 21,560 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
233|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 2,100 m3
4.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 18,771 0,000 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 37,619 0,000 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 56,390 0,000 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,520 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 735,000 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 19,656 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 19,656 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,393 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie $cian masg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.7 Wzmocnienie belek plyta ogniochronng
234/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr.2cm
4.7 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 385,200 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3* Kotki do wstrzeliwania szt 730,800 0,000 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt | 2 498,400 0,000 0,00
13,88 szt/m2
-8 -
5* Wyciag m-g 3,690 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,880 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
235|KNR-W 2-02 |Dodatek za drugg warstwe ptyt ogniochron- m2
d.1./2005-04 nych gr. 2,5 cm
4.7 przedmiar = 180,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,920 0,000 0,00
0,494 r-g/m2
- M --
2" Ptyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 189,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3" Zszywki szt | 2 880,000 0,000 0,00
16 szt/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 1,350 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,232 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmochienie belek ptytg ogniochronng
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.8 Wzmocnienie stropéw masa ogniochronng - przygotowanie podioza
236|KNR-W 4-01 |Wyciecie hakéw montazowych (pretéw monta- | szt
d.1./1305-08 zowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
4.8 nym elementéw stalowych po wycieciu
przedmiar = 46,750 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 1,403 0,000 0,00
0,03 r-g/szt
- M --
2 Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dms3 0,187 0,000 0,00
0,004 dm3/szt
3 Tlen techniczny sprezony m3 1,403 0,000 0,00
0,03 m3/szt
4 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,468 0,000 0,00
0,01 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
237|KNR BC-02 |Odkucie drobnych elementéw stalowych stro- | szt.
d.1./0207-04 pbéw i $cian
4.8 przedmiar = 18,700 szt.
-R--
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH | r-g 0,935 0,000 0,00
34)
0,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
238|KNR BC-02 |Oczyszczenie zbrojenia i elementéw stalowych | m
d.1./0205-01 - prety 0 $r. do 16 mm
4.8 przedmiar = 56,100 m
-R--
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH | r-g 3,142 0,000 0,00
35)
0,056 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
239|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
4.8 przedmiar = 37,400 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 34,408 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 569,228 0,000 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 170,918 0,000 0,00
4,57 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
240|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
4.8 12mm
przedmiar = 187,000 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 134,640 0,000 0,00
0,72 r-g/mb
- M --
2" Srodek antykorozyjny kg 16,830 0,000 0,00
0,09 kg/mb
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stropdw masg ogniochronng - przygotowanie podtoza

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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1.4.9 Zabezpieczenie stropow -stropy zelbetowe, monolityczne masg ogniochronng
241 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
4.9 tonowych
przedmiar = 187,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 17,391 0,000 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 28,798 0,000 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
242|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 2,805 m3
4.9
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 25,073 0,000 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lIl (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 50,248 0,000 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3" Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 75,321 0,000 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,030 0,000 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 981,750 0,000 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 26,255 0,000 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 26,255 0,000 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,525 0,000 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie stropdw -stropy zelbetowe, monolityczne masa ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Wzmocnienie stupow torkretem
10
243|KNR K-11 Przygotowanie powierzchni stupa do wykona- | szt
d.1./0101-03 nia torketowania - usuniecie elementéw drew-
410 nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczen z powierzchni stupa
przedmiar = 163,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 127,140 0,000 0,00
0,78 r-g/szt
-8 -
2" Szlifierka do betonu reczna elektryczna m-g 94,540 0,000 0,00
0,58 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
244 |/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
4.10 przedmiar =1 633,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 751,180 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |71 198,800 0,000 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g| 293,940 0,000 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 293,940 0,000 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 24,495 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 22,862 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
245|ZKNR C-2.1  |Montaz kotew z preta fi 6 szt
d.1./0703-06 przedmiar = 19 596,000 szt
4.10
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 3 135,360 0,000 0,00
0,16 r-g/szt
- M --
2 Kotwy chemiczne - zywica epoksydowa ml |227 313,60 0,000 0,00
11,6 ml/szt 0
3 Kotwa montazowa fi 6 kpl |20 183,880 0,000 0,00
1,03 kpl/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
246|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
4.10 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 105,370 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g | 1517,476 0,000 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2" Murarze gr.Ill (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g | 3041,062 0,000 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g | 4558,538 0,000 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
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4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 122,840 0,000 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg | 7 704,623 0,000 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 136,981 0,000 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g| 1588,980 0,000 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- |m-g | 1 588,980 0,000 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 31,780 0,000 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
247|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | m2
d.1./0206-03 element6w stalowych
410 przedmiar = 326,600 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 274,344 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg |26 095,340 0,000 0,00
79,9 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 --
4 Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 107,778 0,000 0,00
0,33 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 107,778 0,000 0,00
5m3/min
0,33 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 8,818 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 8,818 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
248/KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne m2
d.1./0211-01 przedmiar = 326,600 m2
4.10
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 42,719 0,000 0,00
0,1308 r-g/m2
- M --
2" Powtoka antykorozyjna dms3 25,475 0,000 0,00
0,078 dm3/m2
3" Utwardzacz dm3 14,370 0,000 0,00
0,044 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 8,900 0,000 0,00
8,9 %(od M)
-8 -
5% Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,294 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,294 0,000 0,00
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
249/ZKNR C-2.1 |Piaskowanie podfoza betonowego m2
d.1./0801-05 przedmiar = 326,600 m2
4.10
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 212,290 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2 Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg |14 043,800 0,000 0,00
43 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 2,613 0,000 0,00
0,008 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
--S -
5* Agregat wodno-cisnieniowy m-g 146,970 0,000 0,00
0,45 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 9,471 0,000 0,00
0,029 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Naprawy scian zewnetrznych
11
250|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod przykleje- | m2
d.1./12611-02 nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
4.11 emulsja
przedmiar = 499,200 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 33,047 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujacy kg 99,840 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0,050 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
251|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1./2612-06 przedmiar = 499,200 m2
4.11
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 55) r-g 137,280 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 52) r-g 137,280 0,000 0,00
0,275 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 30,551 0,000 0,00
0,0612 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1996,800 0,000 0,00
4 kg/m2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 566,592 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,494 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 2,596 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
252|KNR K-11 Wypetnienie ubytkow zaprawg naprawcza, m2
d.1./0202-02 warstwg o grubosci 10mm na powierzchniach
4.11 pionowych
przedmiar = 174,720 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 45) r-g 41,933 0,000 0,00
0,24 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa naprawcza kg | 3 494,400 0,000 0,00
20 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 0,426 0,000 0,00
0,00244 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
253|KNR K-11 Woypetnienie ubytkéw zaprawg naprawczg- do- | m2
d.1./0202-04 datek za 1mm grubosci ponad 10mm
4.11 Krotnos¢ = 2
przedmiar = 174,720 m2
-R--
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1* Robotnicy (ATH 45) r-g 6,989 0,000 0,00
0,02*2=0,04 r-g/m?2
- M --
2 Zaprawa naprawcza kg | 1747,200 0,000 0,00
5*2=10 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 0,084 0,000 0,00
0,00024*2=0,00048 m3/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
254/KNR 4-01 Uzupetnienie w istniejgcych murach bloczkami | m3
d.1./0304-02 zuzlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
4.11 przypadku $cian w technologii porotherm —
bloczkami porotherm.
przedmiar = 10,483 m3
-R--
1* Murarze gr.lll (ATH 23) r-g 27,990 0,000 0,00
2,67 r-g/m3
2 Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 3,879 0,000 0,00
0,37 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 42,980 0,000 0,00
4,1 r-g/m3
- M --
4~ Bloczki szt 361,664 0,000 0,00
34,5 szt/m3
5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,188 0,000 0,00
32,5 workowany
0,01795 t/m3
6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,111 0,000 0,00
wane
0,0106 t/m3
7" Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,975 0,000 0,00
0,093 m3/m3
8" Woda m3 0,451 0,000 0,00
0,043 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
10" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 9,435 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Naprawy $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4. Wzmocnienia pod scianki dzialowe
12
255|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
412 ponad 16m/m2 (beton pompa, pozostate zura-
wiem wiezowym)
przedmiar = 31,830 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 996,279 0,000 0,00
31,3 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 32,467 0,000 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,879 0,000 0,00
0,0276 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,295 0,000 0,00
0,00928 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g |76 392,000 0,000 0,00
10*12*20=2400 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g| 248,911 0,000 0,00
7,82 m-g/m3
8 Zuraw wiezowy torowy m-g 29,857 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 29,857 0,000 0,00
0,938 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 49,655 0,000 0,00
1,56 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 2,425 0,000 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
256|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
412 przedmiar = 3,183t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH | r-g 152,147 0,000 0,00
22)
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 3 246,660 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 15,278 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretow elekiro-mechaniczne fi40 | m-g 20,371 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm |m-g 17,188 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,183 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,729 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod $cianki dziatowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
P1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-129 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.5 P2
1.5.1 Rozbiorki dachéw
1.5. Demontaz warstw dachowych
1.1
257 Montaz zurawia wiezowego o wysiegu 80 m kpl
d.1. przedmiar = 1,000 kpl
5.1.1
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
258 Montaz zurawia wiezowego o wysiegu 80 m kpl
d.1. przy zachowaniu specjalnych warunkéw kontr-
5.1.1 olnych
przedmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
259|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.1./0509-03 tonie na zaktfad - przyjeto dwie warstwy papy
5.1.1 przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 909,380 0,000 0,00
0,41*2=0,82 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
260|KNR 4-01 Zerwanie szlichty na dachu gr. 3cm m2
d.1./0804-07 przedmiar =1 109,000 m2
5.1.1
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 820,660 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
261|KNR-W 2-02 |Demontaz ptyt dachowych korytkowych o wym.| m2
d.1./0331-04 60x300 cm
5.1.1 przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 931,560 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
3 Zuraw wiezowy wodzakowy powyzej 300 tm m-g| 288,340 0,000 0,00
0,26 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
262|KNR 4-04 Rozebranie Scianek azurowych grubosci 1/2 m2
d.1./0105-06 cegty bez wzgledu na zaprawe
5.1.1 przedmiar = 554,500 m2
-R--
1* Robotnicy gr.Il (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44) r-g 166,350 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 166,350 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
- M --
3 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 2,773 0,000 0,00
0,005 m3/mz2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 1,664 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 88,720 0,000 0,00
0,16 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

263

51.1

1*

o*

3

.|0609-10

KNR 2-02

analogia

Demontaz - Izolacje cieplne i przeciwdzwigko-
we z ptyt z wetny mineralnej gr 20cm
przedmiar =1 109,000 m2

~-R--
robocizna
0,5052*0,3=0,15156 r-g/m2

S --
Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t
0,022 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0047 m-g/m2

m2

168,080

24,398

m-g 5,212

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

264
d.1.
5.1.1

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-02
0308-03

Demontaz ptyt stropowych prefabrykowanych o
wym. 120x600 cm
przedmiar = 862,000 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)
2,24 r-g/m2

M -
Materiaty pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

-8 -

Zuraw wiezowy wodzakowy powyzej 300 tm
0,6 m-g/m2

Srodek transportowy

0,03 m-g/m2

m2

1930,880

% 1,500

m-g| 517,200

m-g 25,860

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

265
d.1.
5.1.1

Demontaz zurawia wiezowego o wysiegu 80 m
przedmiar = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

266
d.1.
5.1.1

Demontaz zurawia wiezowego o wysiegu 80 m
przy zachowaniu specjalnych warunkéw kontr-
olnych

przedmiar = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Demontaz warstw dachowych

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-131 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.5. Wywaoz i utylizacja odpadow
1.2
267|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
5.1.2 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 481,600 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 68,869 0,000 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
268|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
51.2 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 481,600 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 85,243 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
269|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
5.1.2 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 481,600 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g| 249,469 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
270 Utylizacja odpadéw z betonu, gruzu ceglanego | t
d.1. przedmiar =2 328,900 t
5.1.2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
271 Utylizacja papy wraz z wywozem ( przyjeto t
d.1. dwie warstwy papy)
51.2 przedmiar = 11,090 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
272 Utylizacja wetny mineralnej wraz z wywozem t
d.1. przedmiar = 103,500 t
5.1.2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywéz i utylizacja odpadéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Rozbiorki dachéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5.2 Stropy projektowane
273|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-03 ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (be-
5.2 ton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 137,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 135,630 0,000 0,00
0,99 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 13,974 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,206 0,000 0,00
0,0015 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |13 700,000 0,000 0,00
100 m-g/m2
6* Deskowanie systemowe stropéw m-g 35,209 0,000 0,00
0,257 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 6,850 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 6,850 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,371 0,000 0,00
0,0465 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,123 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
274|/KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-04 do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
5.2 za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym) do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 137,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 4,658 0,000 0,00
0,0034*10=0,034 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 13,974 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Deskowanie systemowe stropéw m-g 1,096 0,000 0,00
0,0008*10=0,008 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 1,096 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
275|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
52 przedmiar = 2,740t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 130,972 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 2 794,800 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
-134 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 13,152 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5% Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 17,536 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 14,796 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,740 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,932 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
276|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-03 ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (be-
5.2 ton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 9,900 0,000 0,00
0,99 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,020 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,015 0,000 0,00
0,0015 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g| 1 000,000 0,000 0,00
100 m-g/m2
6* Deskowanie systemowe stropéw m-g 2,570 0,000 0,00
0,257 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 0,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 0,500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,465 0,000 0,00
0,0465 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,082 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
277|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni | m2
d.1./0246-04 do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
5.2 za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad
10cm (beton pompa, pozostate zurawiem wie-
zowym) do 20cm
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 10,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 0,510 0,000 0,00
0,0034*15=0,051 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,530 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*15=0,153 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Deskowanie systemowe stropéw m-g 0,120 0,000 0,00
0,0008*15=0,012 m-g/m2
-135-
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5* Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m | m-g 0,120 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*15=0,012 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
278|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
5.2 przedmiar = 0,250 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 11,950 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 255,000 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 1,200 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 1,600 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 1,350 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,250 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-git
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,450 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-136 -
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1.5.3 Klatki schodowe i szyby windowe
279|KNR-W 2-02 |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cmw | m2
d.1./0245-01 deskowaniu systemowym (beton pompa, po-
5.3 zostate zurawiem wiezowym)
przedmiar = 96,180 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 200,054 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 9,810 0,000 0,00
(B-37)
0,102 m3/m2
3* Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,289 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Czas pracy deskowan m-g |19 236,000 0,000 0,00
200 m-g/m2
6" Deskowanie systemowe $cian m-g 51,072 0,000 0,00
0,531 m-g/m2
7 Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 2,885 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 2,885 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,387 0,000 0,00
0,0768 m-g/m2
10* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,914 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
280|KNR-W 2-02 |Sciany o wysoko$ci do 4m i grubosci 10 cm w | m2
d.1./0245-03 deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy
5.3 nastepny 1cm grubosci sciany ponad 10cm
(beton pompag, pozostate zurawiem wiezowym)
do 20cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 96,180 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 3,847 0,000 0,00
0,004%10=0,04 r-g/m2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 9,810 0,000 0,00
(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Deskowanie systemowe $cian m-g 0,673 0,000 0,00
0,0007*10=0,007 m-g/m2
5* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m | m-g 0,962 0,000 0,00
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
281|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
5.3 przedmiar =2,010t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 96,078 0,000 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2 Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 2 050,200 0,000 0,00
betonu
1020 kg/t
-137 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 9,648 0,000 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 12,864 0,000 0,00
mm
6,4 m-g/t
6 Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 10,854 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,010 0,000 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,618 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5.4 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa dachu nad budynkiem wraz z podkonstrukcjami pod
swietliki dachowe, pod centrale wentylacyjne, blachami podstaw stupow ram, obarierowaniem, bortnicami,
pomostami i, schodami, kotwieniami, etc, wraz z przygotowaniem dokumentacji warsztatowej

282|KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa dachu z ksztattownikow t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
5.4 przedmiar = 58,890 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 3995,098 0,000 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 64,779 0,000 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3 Zuraw samochodowy m-g 64,779 0,000 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 111,891 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 111,891 0,000 0,00
1,9 m-g/t
6 Spawarka elektryczna m-g| 1124,799 0,000 0,00
19,1 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

283 Kraty pomostowe na podkonstrukcji stalowej m2
d.1. przedmiar = 193,000 m2
5.4

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

284|KNR-W 2-05 |Obudowa dachéw z blachy trapezowej kons- m2
d.1./1008-01 trukcyjnej T160-S350 gr. 1,5 mm
5.4 przedmiar =1 100,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 856,790 0,000 0,00
0,7789 r-g/m2
- M --
2 Blacha trapezowa T160-S350 gr. 1,5 mm (ce- | m2 | 1 100,000 0,000 0,00
na za m2 efektywny)
1 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Zuraw samochodowy 5-6t m-g 13,640 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
5* Zuraw samochodowy 12-16t m-g 41,030 0,000 0,00
0,0373 m-g/m2
6" Ciagnik kotowy m-g 44,550 0,000 0,00
0,0405 m-g/m2
7 Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 44,550 0,000 0,00
0,0405 m-g/m2
8* Podnosnik montazowy PMH samochodowy hy- | m-g 85,690 0,000 0,00
drauliczny
0,0779 m-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

285 Podkladki do wygtuszenia pod ramy central, m2
d.1. agregatow - dostawa i montaz
5.4 przedmiar = 53,000 m2
- M --
1* Podkladki do wygtuszenia pod ramy central, m2 53,000 0,000 0,00
agregatéw - dostawa i montaz
1 m2/mz2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

-139 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
286 Wibroizolatory pod stupy podkonstrukcji - do- | m2
d.1. stawa i montaz
5.4 przedmiar = 5,000 m2
- M --
1* Wibroizolatory pod stupy podkonstrukcji - do- | m2 5,000 0,000 0,00
stawa i montaz
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa dachu nad budynkiem wraz z podkonstrukcjami pod $wietliki dachowe, pod centra-
le wentylacyjne, blachami podstaw stupéw ram, obarierowaniem, bortnicami, pomostami i, schodami, kotwieniami, etc, wraz z przygoto-
waniem dokumentacji warsztatowej

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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1.5.5 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkia,
wraz z sytemowymi konsolami
287|KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa zadaszenia z ksztattowni- | t
d.1./0208-05 koéw ze stali profilowej S355
5.5 przedmiar = 17,520 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 1188,557 0,000 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 19,272 0,000 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3 Zuraw samochodowy m-g 19,272 0,000 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 33,288 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 33,288 0,000 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g| 334,632 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
288|KNR 2-22 Dostawa i montaz szklenia na zadaszenie w m2
d.1./1104-08 konstrukcji stalowej wraz z systmowymi konso-
5.5 lami, uszczelkami, podktadkami.
przedmiar = 500,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 341,890 0,000 0,00
0,716*0,955=0,68378 r-g/m2
- M --
2r szkto ptaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm m2 532,500 0,000 0,00
1,065 m2/m2
3* uszczelki systemowe - do szyb m | 1 000,000 0,000 0,00
2 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkta, wraz z sytemowymi konsolami

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
P2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6 Elewacja - roboty konstrukcyjne
289|ZKNR C-2.1 |Montaz kotew systemowych -Dodatkowe szt
d.1.6/0703-06 wzmocnienia prefabrykowanych ptyt elewacyj-
nych
przedmiar = 489,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 78,240 0,000 0,00
0,16 r-g/szt
- M --
2 Kotwy chemiczne ml | 5672,400 0,000 0,00
11,6 ml/szt
3 Kotwa montazowa M20 kpl 503,670 0,000 0,00
1,03 kpl/szt
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elewacja - roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Inne

290 Monitoring geodezyjny konstrukcji budynku kpl
d.1.7 przedmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA - BUDYNEK A2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2
2.1 Dach pokrycie - tacznie z elementami czerpni, nadbudéw,nadszybi
291|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE m2
d.2.1/0615-01 przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 92,269 0,000 0,00
0,0832 r-g/m2
- M --
2" Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 m2 | 1319,710 0,000 0,00
mm
1,19 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,991 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,331 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
292|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1|0612-03 wetny mineralnej z wyrobionym spadkiem o
gr. 20cm Wetna Twarda
przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 100,586 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M --
2 Ptyty z wet.min.do izol.dachéw twarde ptask. m2 | 1164,450 0,000 0,00
200 mm Gestos¢ min 155kg/m3, Naprezenie
Sciskajace min >70kPa, rekacja na ogien A1
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8,539 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,870 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
293|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1/0612-03 wetny mineralnej twardej gr. 5¢cm
przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 100,586 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M --
2r Ptyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask. | m2 | 1 164,450 0,000 0,00
50 mmGestos¢ min 155kg/m3, Naprezenie
Sciskajace min >70kPa, rekacja na ogien A1
1,05 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 8,539 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,870 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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294 /KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2.1/0504-02 warstwowe - pokrycie dachu.
przedmiar =1 109,000 m2
-R--
1* robotnicy r-g 686,790 0,000 0,00
0,389%1,592=0,619288 r-g/m2
- M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 | 1 308,620 0,000 0,00
osnowie z wtokniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2
3 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 | 1 308,620 0,000 0,00
osnowie z welonu szklanego - papa podktado-
wa
1,18 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 481,306 0,000 0,00
0,434 kg/m?2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 332,700 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 8,428 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 23,289 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
295/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jed- | m2
d.2.1{0504-01 nowarstwowe - DODATKOWA WARSTWA
PAPY - wzmocnienie $ciezek
technologicznych.
przedmiar = 175,000 m2
-R--
1* robotnicy r-g 60,178 0,000 0,00
0,216*1,592=0,343872 r-g/m2
- M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 206,500 0,000 0,00
osnowie z welonu szklanego - papa podktado-
wa
1,18 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 40,250 0,000 0,00
0,23 kg/m2
4 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 52,500 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,840 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2,135 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
296 |KNR-W 2-02 |lzolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2.1|0612-06 ptyt wetny mineralnej gr. 10cm - attyka od
wewnatrz
przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 16,116 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
- M --
2 Ptyty z wet.min.do izol.§cian 100mm m2 108,476 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,610 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0059 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,919 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
297|KNR-W 2-02 |Pokrycie dach6éw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2.1/0504-02 warstwowe - attyka od wewnatrz.
przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* robotnicy r-g 63,979 0,000 0,00
0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
- M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z wtokniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2
3 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z welonu szklanego - papa podktado-
wa
1,18 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 44,837 0,000 0,00
0,434 kg/m?2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 30,993 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 0,785 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,170 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
298|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1/0612-03 wetny mineralnej gr. 10cm - attyka od gory
przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 9,370 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M --
2r Ptyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask. | m2 108,476 0,000 0,00
100 mm
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,795 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,919 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
299/KNR 0-21 Poszycie attyk z ptyt OSB gr. 22mm m2
d.2.1/4007-03 przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 25,828 0,000 0,00
0,25 r-g/m2
- M --
2 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach pros- m3 2,500 0,000 0,00
tych grubosci 22 mm
0,0242 m3/m2
- 146 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 10,331 0,000 0,00
0,1 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,033 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,01 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,033 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
300|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2.1/0504-02 warstwowe - attyka od gory.
analogia przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* robotnicy r-g 63,979 0,000 0,00
0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
- M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z wtokniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2
3 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z welonu szklanego - papa podktado-
wa
1,18 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 44,837 0,000 0,00
0,434 kg/m?2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 30,993 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 0,785 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2,170 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
301|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2.1/0506-02 25 cm z blachy stalowej powlekanej malowanej
analogia proszkowo o gr. 0,7mm
przedmiar = 144,634 m2
-R--
1* blacharze gr.ll r-g 142,363 0,000 0,00
0,9843 r-g/m2
2 robotnicy gr.| r-g 138,762 0,000 0,00
0,9594 r-g/m2
- M --
3 blacha stalowa powlekana malowana proszko- | m2 151,866 0,000 0,00
wo o gr. 0,7mm
1,05 m2/m2
4* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4,194 0,000 0,00
0,029 kg/m?2
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,145 0,000 0,00
0,001 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0,998 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
302|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2.1/0612-03 wetny mineralnej gr. 20cm
przedmiar = 454,360 m2
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 41,210 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M --
2 Ptyty z wet.min.do izol.scian 200mm m2 477,078 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,499 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,044 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
303|KNR-W 2-02 |lzolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2.1|0612-06 ptyt wetny mineralnej gr. 30cm - ptyta nadszy-
bia, szachty instalacyjne.
przedmiar = 75,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 11,700 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
- M --
2 Ptyty z wet.min.do izol.scian 300mm m2 78,750 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,443 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0059 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,668 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
304 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2.1/0504-02 warstwowe - ptyta nadszybia, szachty instala-
analogia cyjne.
przedmiar = 103,310 m2
-R--
1* robotnicy r-g 63,979 0,000 0,00
0,389%1,592=0,619288 r-g/m2
- M --
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z widkniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2
3 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 121,906 0,000 0,00
osnowie z welonu szklanego - papa podktado-
wa
1,18 m2/m2
4 gaz propan-butan kg 44,837 0,000 0,00
0,434 kg/m?2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 30,993 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,785 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 2,170 0,000 0,00
0,021 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-148 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
305|KNNR 7 Swietliki dachowe wyposazone zgodnie z pro- | m2
d.2.1/0506-03 jektem
przedmiar = 15,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 49,500 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
- M --
2r Swietlik dachowy m?2 15,750 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3" Silikon kg 0,300 0,000 0,00
0,02 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 0,300 0,000 0,00
0,02 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,600 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,050 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
306 Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymo- | m
d.2.1 wych i $wietlikow
przedmiar = 124,000 m
- M --
1* Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymo- | m 124,000 0,000 0,00
wych i $wietlikow
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
307 Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych na dachu | m
d.2.1 - kotniez +obrébka blacharska
przedmiar = 124,000 m
- M --
1* Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych na dachu | m 124,000 0,000 0,00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
308 Przelew awaryjny 30x10cm szt
d.2.1 przedmiar = 8,000 szt
- M --
1* Dostawa i montaz - Przelew awaryjny 30x10cm | szt 8,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
309 System linka asekuracyjna m
d.2.1 przedmiar = 150,000 m
- M --
1* Systemowa linka asekuracyjna m 150,000 0,000 0,00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
310 Obrobka stupkéw do lin i uszczelnienie dachu | kpl
d.2.1 po ich montazu
przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* Obrébka stupkéw do lin i uszczelnienie dachu | kpl 1,000 0,000 0,00
po ich montazu
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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311 Dostarczenie i montaz systemowych drabin kpl
d.2.1 dachowych,
przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* Dostarczenie i montaz systemowych drabin kpl 1,000 0,000 0,00
dachowych,
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
312|KNR 2-02 Obudowa dwuwarstwowa $wietlikéw ptytami m2
d.2.1/2004-04 gipsowo-artonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych wraz z dylatacjg systemowag
przedmiar = 45,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 77,139 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2~ Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 51,440 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 94,500 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 45,450 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 149,850 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 182,700 0,000 0,00
4,06 szt/m2
7 Wkrety do ptyt gipsowych kg 2,547 0,000 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy kg 94,050 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 101,880 0,000 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 45,900 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,061 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,800 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,364 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
313 Drabinki dachowe mobilne - przejécia nad ins- | szt
d.2.1 talacjami - dostawa i montaz
przedmiar = 1,000 szt
- M --
1* Drabinki dachowe mobilne - przej$cia nad ins- | m2 1,000 0,000 0,00
talacjami - dostawa i montaz
1 m2/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
314 Mobilna drabina z platformg - schody na dachu | szt
d.2.1 na wejscia na podkonstrukcje stalowe pod cen-
trale - dostawa i montaz
przedmiar = 4,000 szt
- M --
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1* Mobilna drabina z platformg - 5 stopni - dosta- | m2 4,000 0,000 0,00

wa i montaz
1 m2/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

Stownie:

zero i 00/100 zt
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2.2 Elewacje
315/KNR-W 2-05 |Rozebranie $cian ostonowych z ptyt kompozy- | m2
d.2.2/1002-01 towych wraz z podkonstrukcjg (elewacja wtor-
na Alucobond)- analogia R=0,5,M=0,S=0,5,
wraz z demontazem okien i drzwi, obrébek bla-
charskich.
przedmiar =3 216,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g | 1704,480 0,000 0,00
1,06%0,5=0,53 r-g/m2
-8 --
2 Zuraw samochodowy m-g 137,806 0,000 0,00
0,0857*0,5=0,04285 m-g/m?2
3 Ciagnik kotowy m-g 64,642 0,000 0,00
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2
4 Przyczepa dtuzycowa m-g 64,642 0,000 0,00
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2
5* Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy m-g| 430,622 0,000 0,00
MPR-061, o wysokosci do 35 m (1 kpl.)
0,2678*0,5=0,1339 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
316|KNR 4-04 Rozebranie elewacji z ptyt prefabrykowanych | m2
d.2.2/0505-02 zelbetowych - pierwotna elewacja
przedmiar = 380,000 m2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 847,400 0,000 0,00
2,23 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
317|KNR 13-23  |Rozbiérki izolacji cieplnych z wetny mineralnej | m3
d.2.2/0106-09 przedmiar = 234,000 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 449,280 0,000 0,00
1,92 r-g/m3
-8 --
2 Wycigg towarowo-osobowy m-g 51,480 0,000 0,00
0,22 m-g/m3
3 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 9,360 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
318|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.2.2/1103-01 nego koparko-tadowarkg na samochody samo-
wytadowcze i mechaniczne wytadowanie ( ma-
teriat z rozbidrki ptyt prefabrykowanych - ele-
wacja pierwotna, wtérna, okna, obrdbki, izola-
cja termiczna)
przedmiar = 650,600 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 93,036 0,000 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
319|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.2.2/1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 650,600 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 115,156 0,000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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320|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.2.2/1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 650,600 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g| 337,011 0,000 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
321 Utylizacja zmieszanych odpadéw : plyt prefa- t
d.2.2 brykowanych, pty kompozytowych, okien,
drzwi, obrébek blacharskich oraz izolacji
przedmiar =1 027,500 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
322|KNR 0-18 Montaz podkonstrukcji na $cianach - analogia | m2
d.2.2|12612-01 przedmiar =217,180 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 3) (ATH 3) r-g 120,101 0,000 0,00
0,553 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 45,412 0,000 0,00
0,2091 r-g/m2
- M --
3" Kotki rozporowe kpl 629,388 0,000 0,00
2,898 kpl/m2
4* Podkonstrukcja pod zewnetrzne ptyty poddtyn- | m2 217,180 0,000 0,00
kowe
1 m2/mz2
-8 --
5% Wyciag m-g 0,565 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,391 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
323|KNR 0-18 Montaz podkonstrukcji na podcieniach - analo- | m2
d.2.2/2612-01 gia
przedmiar = 213,500 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 3) (ATH 3) r-g 118,066 0,000 0,00
0,553 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 44,643 0,000 0,00
0,2091 r-g/m2
- M --
3 Kotki rozporowe kpl 618,723 0,000 0,00
2,898 kpl/m2
4 Podkonstrukcja pod zewnetrzne ptyty poddtyn- | m2 213,500 0,000 0,00
kowe
1 m2/m2
-8 -
5* Wyciag m-g 0,555 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,384 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
324|KNR 0-18 Montaz podkonstrukcji na osciezach analogia | m2
d.2.2|2612-02 przedmiar = 22,720 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 3) (ATH 3) r-g 36,875 0,000 0,00
1,623 r-g/m2
-153 -
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2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 23,474 0,000 0,00
1,0332 r-g/m2
- M --
3 Kotki rozporowe kpl 311,346 0,000 0,00
13,7036 kpl/m?2
4 Podkonstrukcja pod zewnetrzne ptyty poddtyn- | m2 22,720 0,000 0,00
kowe
1 m2/mz2
-8 -
5* Wyciag m-g 0,373 0,000 0,00
0,0164 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,266 0,000 0,00
0,0117 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
325|KNR 0-18 Uktadanie pionowe na $cianach systemowych | m2
d.2.2|2613-04 ptyt podtynkowych
przedmiar =217,180 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) r-g 267,826 0,000 0,00
1,2332 r-g/m2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) r-g 4,648 0,000 0,00
0,0214 r-g/m2
- M --
3 Systemowa ptyta podtynkowa m2 217,397 0,000 0,00
1,001 m2/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,912 0,000 0,00
0,0042 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,673 0,000 0,00
0,0031 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
326/KNR 0-18 Uktadanie poziome na podcieniach systemo- | m2
d.2.2|12613-04 wych ptyt podtynkowych
przedmiar = 213,500 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) r-g 263,288 0,000 0,00
1,2332 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 4,569 0,000 0,00
0,0214 r-g/m2
- M --
3 Systemowa ptyta podtynkowa m2 213,714 0,000 0,00
1,001 m2/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,897 0,000 0,00
0,0042 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,662 0,000 0,00
0,0031 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
327|KNR 0-18 Montaz systemowej ptyty podtynkowej na m2
d.2.2|2614-04 osciezach - analogia
przedmiar = 22,720 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) r-g 29,890 0,000 0,00
1,3156 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 0,761 0,000 0,00
0,0335 r-g/m2
- M --
3 Systemowa ptyta podtynkowa m2 22,743 0,000 0,00
1,001 m2/m2
-8 -
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4~ Wyciag m-g 0,236 0,000 0,00
0,0104 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,198 0,000 0,00
0,0087 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
328/KNR 0-18 Montaz podkonstrukcji na $cianach pod ptyty | m2
d.2.2|12612-01 ognioodporne - analogia
przedmiar = 40,000 m2
-R--
1* Ciesle gr.Il (ATH 3) (ATH 3) r-g 22,120 0,000 0,00
0,553 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 8,364 0,000 0,00
0,2091 r-g/m2
- M --
3 Kotki rozporowe kpl 115,920 0,000 0,00
2,898 kpl/m2
4 Podkonstrukcja pod zewnetrzne ptyty poddtyn- | m2 40,000 0,000 0,00
kowe
1 m2/m2
-8 -
5% Wyciag m-g 0,104 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,072 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
329/KNR 0-18 Montaz systemowej ptyty ognioodpornej na m2
d.2.2|2614-04 Scianach - analogia
przedmiar = 40,000 m2
-R--
1* Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) r-g 52,624 0,000 0,00
1,3156 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 1,340 0,000 0,00
0,0335 r-g/m2
- M --
3 Systemowa ptyta ognioodporna m2 40,040 0,000 0,00
1,001 m2/m2
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,416 0,000 0,00
0,0104 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,348 0,000 0,00
0,0087 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
330(|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2.2|12611-02 nie metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja
przedmiar =1 214,180 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 80,379 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M --
2 Preparat gruntujacy kg 242,836 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
4 Srodek transportowy m-g 0,121 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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331|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez | m2
d.2.2|12613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.20cm
przedmiar =1 214,180 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 808,644 0,000 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 808,644 0,000 0,00
0,666 r-g/m2
3" Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 128,703 0,000 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.20cm m2 | 1274,889 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 7 285,080 0,000 0,00
siatki
6 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 21,855 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 17,241 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
332|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w szt
d.2.2|2613-03 systemie ptytami z wetny mineralnej przymo-
cowanymi za pomoca tgcznikéw metalowych
przedmiar =6 070,900 szt
-R--
1* Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 50,996 0,000 0,00
0,0084 r-g/szt
2r Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 159,665 0,000 0,00
0,0263 r-g/szt
- M --
3" taczniki stalowe szt | 6 313,736 0,000 0,00
1,04 szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny m-g 1,214 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
6* Srodek transportowy m-g 1,214 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
333|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy m2
d.2.2|2613-06 ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mi-
neralnej w systemie
przedmiar =1 214,180 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 340,335 0,000 0,00
0,2803 r-g/m?2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 340,335 0,000 0,00
0,2803 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 75,765 0,000 0,00
0,0624 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa klejowa do ptyt z welny mineralnej i kg | 7 285,080 0,000 0,00
siatki
6 kg/m2
5* Siatka z wtékna szklanego m2 | 1 378,094 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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7 Zuraw okienny przenosny m-g 9,713 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 7,164 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
334|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy | m2
d.2.2|2613-07 ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mi-
neralnej w systemie
przedmiar = 493,402 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 313,064 0,000 0,00
0,6345 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 313,064 0,000 0,00
0,6345 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 69,570 0,000 0,00
0,141 r-g/m2
- M --
4* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 2960,412 0,000 0,00
siatki
6 kg/m2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 810,659 0,000 0,00
1,643 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 3,947 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 2,911 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
335|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem m
d.2.2|2613-08 metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
ptytami z wetny mineralnej w systemie
przedmiar = 829,000 m
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 88,454 0,000 0,00
0,1067 r-g/m
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 88,454 0,000 0,00
0,1067 r-g/m
3" Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 5,471 0,000 0,00
0,0066 r-g/m
- M --
4* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg 746,100 0,000 0,00
siatki
0,9 kg/m
5% Katowniki AL m 974,904 0,000 0,00
1,176 m/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 0,580 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
8 Srodek transportowy m-g 0,415 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
336|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tyn- | m2
d.2.2/0931-01 karskiej
przedmiar =1 214,180 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 98,106 0,000 0,00
0,0808 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 29,383 0,000 0,00
0,0242 r-g/m2
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- M --
3 Wyprawa tynkarska podktadowa kg 364,254 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0,486 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
337|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.2.2|/0931-02 mineralnego o grubosci 2mm na $cianach
ptaskich
przedmiar =1 214,180 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 565,929 0,000 0,00
0,4661 r-g/m2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) r-g 30,597 0,000 0,00
0,0252 r-g/m2
- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna kg | 3642,540 0,000 0,00
3 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 10,928 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
6" Zuraw okienny przenosny m-g 7,771 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
338|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.2.2|/0931-04 mineralnego o grubosci 2mm na osciezach o
szerokosci do 30cm
przedmiar = 493,402 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 749,971 0,000 0,00
1,52 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 12,828 0,000 0,00
0,026 r-g/m2
- M --
3 Wyprawa tynkarska mineralna kg | 1628,227 0,000 0,00
3,3 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 4,441 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
6" Zuraw okienny przenosny m-g 3,158 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
339/KNNR 2 Okfadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2
d.2.2/1903-02 konstrukgji
przedmiar = 148,650 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 327,030 0,000 0,00
2,2 r-g/m2
- M --
2 Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem pod- | m2 148,650 0,000 0,00
konstrukgji
1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-158 -
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-8 --
4~ Wyciag m-g 1,041 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
340|KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw w systemie przez przy- | m2
d.2.2|12613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej gr.30cm - pod-
cienia
przedmiar = 240,000 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 159,840 0,000 0,00
0,666 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 159,840 0,000 0,00
0,666 r-g/m2
3" Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) r-g 25,440 0,000 0,00
0,106 r-g/m2
- M --
4 Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.30cm m2 252,000 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
5* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 1440,000 0,000 0,00
siatki
6 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 4,320 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 3,408 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
341|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stropach przy m2
d.2.2|2613-06 ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mi-
neralnej w systemie
przedmiar = 801,980 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 269,754 0,000 0,00
0,2803*1,2=0,33636 r-g/m2
2 Tynkarze gr.ll (ATH 46) (ATH 51) r-g 269,754 0,000 0,00
0,2803*1,2=0,33636 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 60,052 0,000 0,00
0,0624*1,2=0,07488 r-g/m2
- M --
4* Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i kg | 4811,880 0,000 0,00
siatki
6 kg/m2
5* Siatka z wtokna szklanego m2 910,247 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 7,699 0,000 0,00
0,0081,2=0,0096 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 5,678 0,000 0,00
0,0059*1,2=0,00708 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
342|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tyn- | m2
d.2.2/0931-01 karskiej
przedmiar = 801,980 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 77,760 0,000 0,00
0,0808*1,2=0,09696 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 23,289 0,000 0,00
0,0242*1,2=0,02904 r-g/m2
-159 -
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- M --
3 Wyprawa tynkarska podktadowa kg 240,594 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0,385 0,000 0,00
0,0004*1,2=0,00048 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
343|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.2.2|/0931-02 mineralnego o grubosci 2mm na stropach ptas-
kich
przedmiar = 801,980 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 448,563 0,000 0,00
0,4661*1,2=0,55932 r-g/m2
2r Robotnicy gr.| (ATH 38) (ATH 42) r-g 24,252 0,000 0,00
0,0252*1,2=0,03024 r-g/m2
- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna kg | 2 405,940 0,000 0,00
3 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 8,661 0,000 0,00
0,009%1,2=0,0108 m-g/m2
6* Zuraw okienny przenosny m-g 6,159 0,000 0,00
0,0064*1,2=0,00768 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
344 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.2/0925-01 przedmiar =1 815,762 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 381,492 0,000 0,00
0,2101 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 4,721 0,000 0,00
0,0026 r-g/m2
- M --
3 Deski iglaste obrzynane kl.1lI m3 0,599 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
4~ Folia kalandrowana z PCW m2 | 1815,762 0,000 0,00
1 m2/m2
5* Gwozdzie budowlane gote kg 13,073 0,000 0,00
0,0072 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Zuraw okienny przenosny m-g 24,513 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
345|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| mz2
d.2.2/1505-01 przedmiar =3 216,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 102,912 0,000 0,00
0,032 r-g/m2
- M --
2r Siatka m2 450,240 0,000 0,00
0,14 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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346|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne przyscienne m2
d.2.2/1604-11 przedmiar =3 216,000 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 16) (ATH 17) r-g | 3968,222 0,000 0,00
1,2339 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 776,986 0,000 0,00
0,2416 r-g/m2
- M --
3 Ptyty pomostowe robocze m2 52,742 0,000 0,00
0,0164 m2/m2
4 Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 1,286 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
5* Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,965 0,000 0,00
0,0003 m2/m2
6 Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,032 0,000 0,00
0,00001 m3/m2
7 Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,643 0,000 0,00
0,0002 m3/m2
8 Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 25mm m3 0,032 0,000 0,00
0,00001 m3/m2
9* Haki do muru kg 57,888 0,000 0,00
0,018 kg/m?2
10" Drut stalowy miekki 3mm kg 48,240 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
11 Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 9,648 0,000 0,00
0,003 m2/m2
12¢ Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
13* Rusztowanie zewnetrzne przyscienne m-g| 1344,288 0,000 0,00
0,418 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
347 Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl
d.2.2 konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DOROSLI"
przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl 1,000 0,000 0,00
konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DOROSLI"
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
348 Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl
d.2.2 konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"
przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl 1,000 0,000 0,00
konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"
1 kpl/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
349 Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl
d.2.2 konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DZIECI CHORE"
przedmiar = 1,000 kpl
- M --
1* Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wy- | kpl 1,000 0,000 0,00
konane z plexi, podswietlane LED, boki liter z
tasmy aluminiowej "DZIECI CHORE"
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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350/KNNR-W 2  |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej po- | m
d.2.2/0302-07 wlekanej
przedmiar = 363,228 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 690,133 0,000 0,00
1,9 r-g/m
- M --
2 Podokienniki zewnetrzne z stalowej powleka- | mb 363,228 0,000 0,00
nej
1 mb/m
3 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,632 0,000 0,00
0,01 m3/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 29,058 0,000 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
351 |KNNR 7 0/12/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|/0503-06 miniowe, system profili aluminiowych z izolacjg
termiczna profile i okucia: antracyt, zblizony do
RAL 7016 szkito niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podpara-
petowy
przedmiar = 2,013 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 9,280 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 0O/12/1/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 2,013 0,000 0,00
miniowe, system profili aluminiowych z izolacjg
termiczna profile i okucia: antracyt, zblizony do
RAL 7016 szkio niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podpara-
petowy
1 m2/m2
3" Silikon kg 0,403 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 0,282 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 6,442 0,000 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,181 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,282 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
352|KNNR 7 O/12/1/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne m2
d.2.2/0503-06 aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar = 9,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 41,490 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
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2 O/12/1/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne m2 9,000 0,000 0,00
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparapet
1 m2/m2
3" Silikon kg 1,800 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 1,260 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 28,800 0,000 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,810 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1,260 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
353|KNNR 7 O/12/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy
przedmiar = 37,500 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 172,875 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 O/12/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 37,500 0,000 0,00
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
to
1 m2/m2
3" Silikon kg 7,500 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 5,250 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 120,000 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 3,375 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 5,250 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
354/KNNR 7 0/15/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|/0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkito niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar = 1,208 m2
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1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

0O/15/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

r-g

m2

kg
kg
szt

Y%

m-g

m-g

5,569

1,208

0,242
0,169
3,866

1,500

0,109

0,169

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

355
d.2.2

1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-06

O/15/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane

przedmiar = 7,200 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

O/15/1I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparapet
1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

33,192

7,200

1,440
1,008
23,040

1,500

0,648

1,008

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000
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356 |KNNR 7 O/15/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar = 27,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 124,470 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 O/15/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 27,000 0,000 0,00
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
to
1 m2/m2
3" Silikon kg 5,400 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 3,780 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 86,400 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 2,430 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 3,780 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
357|KNNR 7 0/18/I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne alu-| m2
d.2.2|/0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkito niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar = 3,078 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 14,190 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2" 0O/18/I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 3,078 0,000 0,00
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkito niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
1 m2/m2
3" Silikon kg 0,616 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 0,431 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 9,850 0,000 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,277 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
-165 -
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8*

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

0,431

0,000

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

358/ KNNR 7
d.2.2|0503-06

1*

o*

3
4*
5

6*

7%

8*

0O/18/I/n" EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkito niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy

przedmiar = 3,078 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

O/18/1/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy

1 m2/mz2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

14,190

3,078

0,616
0,431
9,850

1,500

0,277

0,431

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

359/KNNR 7
d.2.2|0503-06

1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

0/18/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane

przedmiar = 1,503 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

0/18/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S--

Wyciag
0,09 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g
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seryjny: 3943

6,929

1,503

0,301
0,210
4,810

1,500

0,135

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 0,210 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
360(KNNR 7 0O/18/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne m2
d.2.2|/0503-06 aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar = 51,840 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 238,982 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 0O/18/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne m2 51,840 0,000 0,00
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparapet
1 m2/m2
3" Silikon kg 10,368 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 7,258 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 165,888 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 4,666 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 7,258 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
361|KNNR 7 O/18/1l/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze- m2
d.2.2|/0503-06 wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy
przedmiar = 15,120 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 69,703 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2r O/18/1l/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze- m2 15,120 0,000 0,00
wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
tow
1 m2/m2
3" Silikon kg 3,024 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 2,117 0,000 0,00
0,14 kg/m2
-167 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 48,384 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 1,361 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 2,117 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
362|KNNR 7 0/18/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|/0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar = 302,400 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g | 1394,064 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2" 0O/18/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 302,400 0,000 0,00
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
to
1 m2/m2
3" Silikon kg 60,480 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 42,336 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 967,680 0,000 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 27,216 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 42,336 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
363|KNNR 7 0O/24/1/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar = 1,920 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 8,851 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
-168 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

0O/24/1/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

kg
kg
szt

Y%

m-g

m-g

1,920

0,384
0,269
6,144

1,500

0,173

0,269

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

364|KNNR 7
d.2.2|0503-06

1*

o*

3
4*
5

6*

7%

8*

0O/24/1/z" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng profile i oku-
cia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkfo nis-
koemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wyma-
gania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

przedmiar = 1,920 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

0O/24/1/z" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng profile i oku-
cia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkfo nis-
koemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wyma-
gania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

8,851

1,920

0,384
0,269
6,144

1,500

0,173

0,269

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

365/KNNR 7
d.2.2|0503-06

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

0O/24/11/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane

przedmiar = 2,880 m2

~R--

m2
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3
4*
5

6*

7%

8*

Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

0O/24/11/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparapet
1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

kg
kg
szt

%

m-g

13,277

2,880

0,576
0,403
9,216

1,500

0,259

0,403

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

366 KNNR 7
d.2.2|0503-06

1*

o*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

O/24/11/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy

przedmiar = 5,760 m2

~-R--
Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

- M --

O/24/11/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnetrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
tow

1 m2/m2

Silikon

0,2 kg/m?2

Pianka poliuretanowa

0,14 kg/m2

Kotki rozporowe plastykowe

3,2 szt/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Wyciag

0,09 m-g/m2

Srodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

26,554

5,760

1,152
0,806
18,432

1,500

0,518

0,806

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
367|KNNR 7 0O/24/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2
d.2.2|0503-06 miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar = 100,800 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 464,688 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 0O/24/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alu-| m2 100,800 0,000 0,00
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacjag termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania
g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydtem profil podparape-
to
1 m2/m2
3" Silikon kg 20,160 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 14,112 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 322,560 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 9,072 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 14,112 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
368|KNR-W 2-02 |Montaz rolet wewnetrznych m?2
d.2.2/1038-01 przedmiar = 400,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 252,000 0,000 0,00
6,3"0,1=0,63 r-g/m2
- M --
2" Rolety wewnetrzne m2 440,000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3" Zaprawa cementowa M12 m3 1,200 0,000 0,00
0,003 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,000 0,00
15 %(od M)
- S --
5* Srodek transportowy m-g 39,200 0,000 0,00
0,098 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
369|KNNR 7 Witryny z pasem p.poz.- $ciany kurtynowe - A- | m2
d.2.2/0503-06 (P6)-(xx) wraz z drzwiami
przedmiar = 623,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g | 2872,030 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2" Witryny - $ciany kurtynowe - A-(P6)-(xx)-witry- | m2 623,000 0,000 0,00
ny z pasem p.poz.
1 m2/m2
-171 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3" Silikon kg 124,600 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 87,220 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt | 1993,600 0,000 0,00
3,2 szt/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 56,070 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 87,220 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
370/KNNR 7 Witryny o odpornosci, EI120 - $ciany kurtyno- | m2
d.2.2|/0503-06 we - A-(P10) wraz z drzwiami
przedmiar = 25,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 115,250 0,000 0,00
4,61 r-g/m2
- M --
2 Witryny o odpornosci EI120 - $ciany kurtyno- | m2 25,000 0,000 0,00
we - A-(P10)
1 m2/m2
3* Silikon kg 5,000 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
4 Pianka poliuretanowa kg 3,500 0,000 0,00
0,14 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 80,000 0,000 0,00
3,2 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 2,250 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 3,500 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
371|KNNR 7 Dostawa i montaz drzwi Az2 - Rama skrzydta | m2
d.2.2|/0503-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypetnienie szkleniem bezpiecznym;wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem, wym. 90x200cm
przedmiar = 1,800 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 45) r-g 8,280 0,000 0,00
4,6 r-g/m2
- M --
2r Silikon kg 0,432 0,000 0,00
0,24 kg/m2
3" Dostawa i montaz drzwi Az2 m2 1,800 0,000 0,00
1 m2/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 0,288 0,000 0,00
0,16 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 7,740 0,000 0,00
4,3 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,144 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,306 0,000 0,00
0,17 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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372|KNR 0-19 Wymiana drzwi Az6 -Rama skrzydta profilowa | m2
d.2.2/1024-08 alumniowa malowana proszkowo, wypetnienie
szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydto
czynne: 90cm, skrzydto bierne: 50cm wyposa-
zone zgodnie z zestawieniem, o wym.
200x150cm,
przedmiar = 9,000 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 37,080 0,000 0,00
4,12 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 18,720 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (Az6) m2 9,000 0,000 0,00
1 m2/mz2
4~ Kotwy szt 42,840 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 2,160 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,450 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,540 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elewacije
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3 Kondygnacja P02
2.3.1 Sciany dziatowe
373|KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
3.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 132,024 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 135,985 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 2 000,164 0,000 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg 363,066 0,000 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 33,006 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
374/KNR K-28 SW03 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-06 gr. 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
3.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 50,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 56,000 0,000 0,00
1,12 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt 757,500 0,000 0,00
KA E drgzony E18 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x18
cm
15,15 szt/m?2
3" Zaprawa do cienkich spoin kg 165,000 0,000 0,00
3,3 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 13,500 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,27 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
375|KNR K-28 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. m2
d.2./0201-09 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
3.1 in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 50,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 62,000 0,000 0,00
1,24 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt 757,500 0,000 0,00
KA E drgzony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m?2
3" Zaprawa do cienkich spoin kg 219,500 0,000 0,00
4,39 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 14,500 0,000 0,00
0,29 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
376|/KNR 2-02 S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 178,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 345,587 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2~ Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 230,332 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 733,360 0,000 0,00
mm (GKB)
4,12 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 179,780 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 592,740 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 722,680 0,000 0,00
4,06 szt/m2
7 Wkrety do ptyt gipsowych kg 20,150 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy kg 501,960 0,000 0,00
2,82 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 645,428 0,000 0,00
3,626 m/mz2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 186,900 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,326 0,000 0,00
0,00183 m3/mz2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 12,460 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 9,309 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
377|KNR 2-02 S02 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar = 378,240 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 734,353 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 489,443 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 801,869 0,000 0,00
mm (GKB)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 801,869 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 382,022 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 1 259,539 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
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7
g
9*

10"

11"

12*

13*

14*

15*

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

—

sz
kg
kg

m2

m3

%

m-g

m-g

1 535,654

42,817
1 066,637
1371,498

397,152

0,692

1,500

26,477

19,782

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

378
d.2.
3.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

14*

15*

KNR 2-02
2003-04

S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa

przedmiar = 282,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

—

sz
kg
kg

m2

m3

%

m-g

m-g

547,503

364,908

597,840

597,840

284,820

939,060

1 144,920
31,922
795,240
1022,532

296,100

0,516

1,500

19,740

14,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
379|KNR 2-02 S04 - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar = 202,880 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 393,892 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 262,527 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 430,106 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 430,106 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 204,909 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 675,590 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 823,693 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Wkrety do ptyt gipsowych kg 22,966 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 572,122 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 735,643 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 213,024 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,371 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 14,202 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 10,611 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,000 0,000 0,000 0,000
380|KNR 2-02 S05 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 20,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 38,830 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 25,880 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 42,400 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron- | m2 42,400 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 20,200 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
-177 -
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6" Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 66,600 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 81,200 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8" Wkrety do ptyt gipsowych kg 2,264 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 56,400 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 72,520 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 21,000 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12¢ Woda z rurociggéw m3 0,037 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,400 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,046 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
381|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
3.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 123,500 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 211,704 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2* Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 141,173 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 259,350 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 124,735 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 411,255 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 501,410 0,000 0,00
4,06 szt/m2
7 Whkrety do ptyt gipsowych kg 6,990 0,000 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy kg 258,115 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 279,604 0,000 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 125,970 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,168 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 4,940 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,742 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-178 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,000 0,000 0,000 0,000
382|KNR 2-02 S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar = 249,600 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 484,598 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 322,982 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 529,152 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron- | m2 529,152 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 252,096 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 831,168 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 1013,376 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Wkrety do ptyt gipsowych kg 28,255 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 703,872 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 905,050 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 262,080 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,457 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 17,472 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 13,054 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
383|KNR 2-02 S09 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./2004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
3.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 25,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 42,855 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 28,578 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 52,500 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/mz2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 25,250 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 83,250 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=
-
-
o

10"

11*

12*

13*

14*

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,0566 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,09 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

2,264 m/m2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00136 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,04 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0303 m-g/m2

szt
kg
kg

m2

m3

%

m-g

m-g

101,500
1,415
52,250
56,600

25,500

0,034

1,500

1,000

0,758

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

384
d.2.
3.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

14*

15*

KNR 2-02
2003-04

S10 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa

przedmiar = 15,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

szt
kg
kg

m2

m3

%

m-g

m-g

29,123

19,410

31,800

31,800

15,150

49,950

60,900

1,698
42,300
54,390

15,750

0,027

1,500

1,050

0,785

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
385|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.2./2027-06 $cianach na ruszcie metalowym na uchwytach
3.1 elastycznych
przedmiar = 712,000 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1082,240 0,000 0,00
1,52 r-g/m2
- M --
2 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 733,360 0,000 0,00
mm (GKB)
1,03 m2/mz2
3" profile UW m | 1559,280 0,000 0,00
2,19 m/mz2
4~ wkrety szt. | 7 974,400 0,000 0,00
11,2 szt./m2
5* taczniki rozporowe kpl. szt | 1381,280 0,000 0,00
1,94 szt/m2
6" masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 313,280 0,000 0,00
0,44 kg/m2
7 tasma spoinowa m | 1018,160 0,000 0,00
1,43 m/m2
8 tasma uszczelniajgca m 299,040 0,000 0,00
0,42 m/mz2
9* uchwyty elastyczne szt. | 1089,360 0,000 0,00
1,53 szt./m2
10" nity aluminiowe szt. | 2207,200 0,000 0,00
3,1 szt./m2
11 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag m-g 17,800 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 11,392 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
386 |KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod meble mb
d.2./4003-08 przedmiar = 150,000 mb
3.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 87,000 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 88,500 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 153,000 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4,500 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 1,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 1,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
387|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod wyposazenie mb
d.2./4003-08 przedmiar = 350,000 mb
3.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 203,000 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
-181 -
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jedn.
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 206,500 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 357,000 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "75"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 10,500 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 3,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 3,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
388|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod drzwi mb
d.2./4003-08 przedmiar = 450,000 mb
3.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 261,000 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2~ Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 265,500 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | m 459,000 0,000 0,00
kartonowe - profil oscieznicowy "UA 100"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 13,500 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 4,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 4,500 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
389|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod pochwyty NPS | mb
d.2./4003-08 przedmiar = 25,000 mb
3.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 14,500 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 14,750 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 25,500 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny przytaczeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,750 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,250 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,250 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.3.2 Wykonczenia posadzek
390|NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy m2
d.2.|0618-01 zgrzewalnej
3.2 Krotnos¢ = 2
przedmiar =1 092,000 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-g 196,560 0,000 0,00
0,09*2=0,18 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 21,840 0,000 0,00
0,01*2=0,02 r-g/m?2
- M --
3 Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS | m2 | 2 511,600 0,000 0,00
wierzchniego krycia na wiékninie poliestrowej
1,152=2,3 m2/m2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 218,400 0,000 0,00
0,1*2=0,2 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,552 0,000 0,00
0,003*2=0,006 m-g/m=2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
391 |KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS | m2
d.2./0608-03 150 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
3.2 - jedna warstwa
przedmiar =1 092,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 97,297 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropian EPS 150 gr. 10 cm m3 114,660 0,000 0,00
1,05%0,1=0,105 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 3,494 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 5,132 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
392|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z dwdch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinieciem
3.2 przedmiar =1 092,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 67,704 0,000 0,00
0,124%0,5=0,062 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 2 598,960 0,000 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 9,610 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,512 0,000 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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393|NNRNKB 202 |(z.VI) Podkfady betonowe grub. 8 cm wykony- | m2
d.2.{1125-01 wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
3.2 niach o pow.ponad 8 m2
przedmiar =1 092,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 698,880 0,000 0,00
0,64 r-g/m2
- M --
2" cement CEM | 42,5 t 20,748 0,000 0,00
0,019 t/m2
3 piasek ptukany do wylewek m3 45,864 0,000 0,00
0,042 m3/m2
4 zwir do betonéw zwyktych 8-16 m3 63,008 0,000 0,00
0,0577 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" "Miksokret" 28 kW m-g| 174,720 0,000 0,00
0,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
394/NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy m2
d.2.{1125-02 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
3.2 ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane
grub.o 1 cm
Krotnos¢ = 4
przedmiar =1 092,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 305,760 0,000 0,00
0,07*4=0,28 r-g/m?2
- M --
2r cement CEM | 42,5 t 10,920 0,000 0,00
0,0025*4=0,01 t/m2
3* piasek ptukany do wylewek m3 23,150 0,000 0,00
0,0053*4=0,0212 m3/m?2
4 zwir do betonéw zwyktych 8-16 m3 31,450 0,000 0,00
0,0072*4=0,0288 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* "Miksokret" 28 kW m-g 87,360 0,000 0,00
0,02*4=0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
395|KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio- | m
d.2./0616-01 mych - posadzki
3.2 przedmiar = 540,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 127,440 0,000 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2" Dylatacja systemowa m 567,000 0,000 0,00
1,05 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 2,268 0,000 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,458 0,000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
396 |KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
3.2 przedmiar =1 092,000 m2
-185 -
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-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) | r-g 74,256 0,000 0,00
0,068 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 6,552 0,000 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 | 1113,840 0,000 0,00
1,02 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,201 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,856 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
397|ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
3.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar = 366,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 51,240 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posa- kg | 3015,840 0,000 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,855 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,659 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 1,537 0,000 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
398 |KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01 przedmiar = 105,000 m2
3.2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 9,030 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 96,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,105 0,000 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
399|/KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy | m
d.2./0602-03 wykonaniu izolacji z folii w ptynie
3.2 przedmiar = 125,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 10,500 0,000 0,00
0,084 r-g/m
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- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 40,000 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m
3* Tasma uszczelniajgca m 135,000 0,000 0,00
1,08 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
400|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamie- | m2
d.2./1111-08 ni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
3.2 uktadane metoda nieregularng
przedmiar =1 034,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 651,420 0,000 0,00
0,63 r-g/m2
- M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 | 1 096,040 0,000 0,00
1,06 m2/mz2
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 5 583,600 0,000 0,00
3*1,8=5,4 kg/m?2
4 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 194,392 0,000 0,00
0,188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 44,979 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 38,155 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
401|KNR 2-02s  |WP-1 - Wyktadzina PCV heterogeniczna. Gr m2
d.2./{1112-06 cat, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
3.2 01mm, dla pomieszczen o bardzo duzym nate-
zeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar =211,000 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll r-g 77,247 0,000 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.| r-g 5,845 0,000 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy' kg 189,900 0,000 0,00
0,9 kg/m?2
4 Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2 229,990 0,000 0,00
na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokosc runa min 3mm,
wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci
Bf1-S1, klasa uzytkowa 3, klasa uzyktowa min.
33
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
6" Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna' kg 3,165 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
-8 --
7" Wyciag m-g 1,139 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,844 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

402

3.2

1*

o*

3*

4*

5

KNR-W 2-02

.|1122-05

WP-1 - Cokét z wyktadziny PCV.Wyktadzina
PCV heterogeniczna. Gr cat, min. 2,45mm,
wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomiesz-
czen o bardzo duzym natezeniu ruchu o pod-
wyzszonych paramterach akustycznych.
przedmiar =232,100 m

~-R--
Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)'
0,206 r-g/m

- M --

WP-1 Wyktadzina PCV heterogeniczna. Gr cat,
min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.01mm,
dla pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ru-
chu o podwyzszonych paramterach akustycz-
nych.

0,107 m2/m

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0018 m-g/m

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,003 m-g/m

r-g

m2

Y%

m-g

47,813

24,835

1,500

0,418

0,696

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

403
d.2.
3.2

1*

o*

3

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 Wyktadzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cat, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czen o bardzo duzym natezeniu ruchu, antys-
tatyczna, antyposlizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na $rodki chemiczne.

przedmiar = 155,000 m2

~R--
Posadzkarze gr.lll (ATH 18)
0,3661 r-g/m2

Robotnicy gr.l (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

- M --

Klej winylowy

0,9 kg/m?2

WP-2 Wyktadzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cat, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czen o bardzo duzym natezeniu ruchu, antys-
tatyczna, antyposlizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na $rodki chemiczne.

1,09 m2/mz2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 --

Wyciag

0,0054 m-g/m2
Srodek transportowy
0,004 m-g/m?2

m2

r-g

kg

m2

Y%

56,746

4,294

139,500

168,950

1,500

0,837

0,620

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

404
d.2.
3.2

1*

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokét z wyktadziny PCV. Wyktadzina
PCV heterogeniczna- pomieszczenia
sanitarne. Gr cat, min. 2,0mm, wartwa uzytko-
wac min 0.55mm, dla pomieszczen o bardzo
duzym natezeniu ruchu, antystatyczna, anty-
poslizogowa - klasa R10 (klasa C, odporna na
Srodki chemiczne.

przedmiar = 170,500 m

~R--
Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)'

0,206 r-g/m
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jedn.
- M --
2 WP-2 Wyktadzina PCV heterogeniczna- po- m2 18,244 0,000 0,00
mieszczenia sanitarne. Gr cat, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czen o bardzo duzym natezeniu ruchu, antys-
tatyczna, antyposlizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na $rodki chemiczne.
0,107 m2/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,307 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,512 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
405|KNR 2-02s Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.{1112-09 przedmiar = 366,000 m2
3.2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 24) (ATH 30) (ATH r-g 46,153 0,000 0,00
32)
0,1261 r-g/m2
- M --
2" Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 | kg 10,980 0,000 0,00
mm
0,03 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
406|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw/klatek schodowych (biegi/ | m2
d.2./{1120-02 spoczniki/przedsionki) z ptytek z kamieni
3.2 sztucznych o wymiarach 30x60cm uktadanych
na zaprawie klejowe;j
przedmiar = 68,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 68,680 0,000 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o m2 72,080 0,000 0,00
wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 306,000 0,000 0,00
nych odksztatcalna
4,5 kg/m?2
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 17,000 0,000 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 3,488 0,000 0,00
0,0513 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 2,958 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,143 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
407 |KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na m
d.2.{1115-02 zaprawie klejowej - klatki schodowe
3.2 przedmiar = 98,000 m
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 40,180 0,000 0,00
0,41 r-g/m
- M --
2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni| m2 9,996 0,000 0,00
sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie
klejowej uktadane metoda regularng
0,102 m2/m
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 67,130 0,000 0,00
0,685 kg/m
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 4,704 0,000 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,108 0,000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3.3 Wykonczenia $cian
408 |KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, m2
d.2.|0302-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wy-
3.3 konywane mechanicznie grubosci 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar = 348,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 117,833 0,000 0,00
0,3386 r-g/m2
- M --
2 gips tynkarski maszynowy t 3,898 0,000 0,00
0,0112 t/m2
3* srodek gruntujacy dms3 34,800 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
4~ woda m3 2,018 0,000 0,00
0,0058 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* agregat tynkarski m-g 14,616 0,000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 4,246 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
409|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne poditoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 519,000 m2
3.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 182,280 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2" Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 318,990 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
410|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./12009-02 Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
3.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =1 519,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 184,255 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 184,255 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy kg | 4 967,130 0,000 0,00
3,27 kg/m2
4 Woda z rurociggéw m3 3,235 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 6,076 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 30,380 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,861 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
411 |KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 519,000 m2
3.3
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 182,280 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 318,990 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
412|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2./0602-02 przedmiar = 260,000 m2
3.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 25,480 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 249,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,260 0,000 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
413|KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitdéw podwie-
3.3 szanych.
przedmiar =1 519,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 329,015 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 93,570 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 439,143 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,456 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
414|KNR 2-02 SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogenicz- | m2
d.2.{1514-01 na zgrzewalna wodoszczelna
3.3 przedmiar = 298,000 m2
-R--
1* Malarze gr.Ill (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 45,475 0,000 0,00
0,1526 r-g/m2
2 Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 37,608 0,000 0,00
0,1262 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 9,089 0,000 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogenicz- | m2 342,700 0,000 0,00
na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/mz2
5% Klej kg 12,516 0,000 0,00
0,042 kg/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,089 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
415|KNR 2-02 Pas migdzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2
d.2.{1514-01 $cienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
3.3 wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 15,330 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 2,339 0,000 0,00
0,1526 r-g/m2
2~ Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 1,935 0,000 0,00
0,1262 r-g/m2
3" Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,468 0,000 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4* Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2 17,630 0,000 0,00
$cienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5% Klej kg 0,644 0,000 0,00
0,042 kg/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,005 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
416 Ptyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaz m2
d.2. przedmiar = 385,000 m2
3.3
- M --
1* Ptyta odbojowa SWO-2 m2 392,700 0,000 0,00
1,02 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykohczenia $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.34 Wykonczenia sufitow
417|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
3.4 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar = 85,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 18,411 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 5,236 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 24,574 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,026 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
418|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2
d.2.|2702-01 skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
3.4 systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
przedmiar =1 245,000 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 627,480 0,000 0,00
0,84*0,6=0,504 r-g/m2
- M --
2 Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2 | 1269,900 0,000 0,00
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/mz2
3" Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m | 2141,400 0,000 0,00
1,72 m/mz2
4 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m | 1992,000 0,000 0,00
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm" | m | 1 070,700 0,000 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor.' szt 834,150 0,000 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt 834,150 0,000 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace" szt | 3 560,700 0,000 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne" szt | 2 054,250 0,000 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe" szt | 3 149,850 0,000 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag m-g 12,450 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 12,450 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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419/KNR-W 2-02 |SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
3.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowa
przedmiar =619,810 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 520,640 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 632,206 0,000 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych
1,02 m2/m2
3 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor m | 1066,073 0,000 0,00
1,72 m/m2
4 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor m 991,696 0,000 0,00
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 533,037 0,000 0,00
0,86 m/m2
6" Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 415,273 0,000 0,00
0,67 szt/m2
7 Pret wieszaka szt 415,273 0,000 0,00
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace szt | 1772,657 0,000 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne szt | 1022,687 0,000 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe szt | 1568,119 0,000 0,00
2,53 szt/m2
11 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,198 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,01 m-g/m2
13* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,198 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonczenia sufitow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.35 Stolarka/Slusarka
420|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2k - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
3.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, Kolor: okleina drewnopodobna. Oscieznica
drewniana katowa; kolorystyka zgodna z kolo-
rem skrzydta, o wym.200x90cm, elekrozamy-
kacz, elektrozaczep, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 25,200 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 6,804 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,520 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2k m2 25,200 0,000 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,252 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0,504 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
421 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2ws - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
3.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 19,800 m2
-R--
1* Stolarze gr.ll (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 5,346 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 1,980 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3 Drzwi L2ws m2 19,800 0,000 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,198 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,396 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
422|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2wst - Drzwi przylgo- | m2
d.2./1017-04 we Wykonczenie - okfadzina laminatowa HPL
3.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkiem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okragta,
trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 37,800 m2
-R--
1* Stolarze gr.ll (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 11,340 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
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2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 4,536 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2wst m2 37,800 0,000 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,756 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 1,134 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
423|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4ade - Rama skrzyd- | m2
d.2./1024-07 ta profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 4,800 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 9,312 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 3,552 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ade) m2 4,800 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,688 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 1,344 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,240 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,288 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
424/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4s - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2r Szklarze gr.1l (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4s) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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7" Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
425/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5ad - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 5,600 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 11,536 0,000 0,00
2,06 r-g/m2
2r Szklarze gr.1l (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 5,824 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ad) m2 5,600 0,000 0,00
1 m2/mz2
4~ Kotwy szt 26,656 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dm3 1,344 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 0,280 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,336 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
426 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S2b - Skrzydto z bla- | m2
d.2./1204-05 chy stalowej. Oscieznica stalowa; kgtowa, o
3.5 wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 14,400 0,000 0,00
2 r-g/m2
2 Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 1,368 0,000 0,00
0,19 r-g/m2
3" Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 6,120 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 9,144 0,000 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5* Drzwi stalowe (S2b) m2 7,200 0,000 0,00
1 m2/mz2
6" Zaprawa cementowa M12 m3 0,072 0,000 0,00
0,01 m3/mz2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 1,080 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
427|KNNR 2 Balustrada klatek schodowych m
d.2./1301-01 przedmiar = 35,368 m
3.5
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 97,616 0,000 0,00
2,76 r-g/m
- M --
2 Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m 35,368 0,000 0,00
m, wypetnienie z pretow ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 0,354 0,000 0,00
0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna m-g 33,246 0,000 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
428 KNR-W 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2./1208-03 przedmiar = 43,080 m
3.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 42,218 0,000 0,00
0,98 r-g/m
- M --
2 Pochwyty stalowe m 43,080 0,000 0,00
1 m/m
3 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 0,043 0,000 0,00
0,001 m3/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,862 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
429/KNR-W 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne m2
d.2./{1219-03 przedmiar = 2,800 m2
3.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 4,956 0,000 0,00
1,77 r-g/m2
- M --
2 Woycieraczki zewnetrzne m2 2,800 0,000 0,00
1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
4* Srodek transportowy m-g 0,020 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.4 Kondygnacja P01
2.4.1 Sciany dziatowe
430|KNR K-28 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. m2
d.2./0201-09 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
41 in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 330,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 409,200 0,000 0,00
1,24 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 4 999,500 0,000 0,00
KA E drgzony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg | 1448,700 0,000 0,00
4,39 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 95,700 0,000 0,00
0,29 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
431|KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
4.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacjg podstropowg w klasie EI120
przedmiar = 161,272 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 166,110 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 2 443,271 0,000 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg 443,498 0,000 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* systemowa dylatacja w klasie EI120 m 40,318 0,000 0,00
0,25 m/m2
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 40,318 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
432|KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemowe o odpor-| m
d.2.|0109-01 nosci ogniowej REI 120
41 przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,570 0,000 0,00
0,19 r-g/m
- M --
2 nadproza m 3,060 0,000 0,00
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 0,060 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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433

4.1

1*

o*

3

4*

5

-
-
-
o

10"

117

12*

13*

14*

KNR 2-02

.|2003-04

S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 135,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5
mm (GKB)

4,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

m2

kg

kg

szt
kg

kg

m2

m3

%

m-g

262,103

174,690

556,200

136,350

449,550

548,100

15,282
380,700
489,510

141,750

0,247

1,500

9,450

7,061

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

434
d.2.
4.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
2003-04

S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa

przedmiar = 18,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/mz2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

szt
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34,947

23,292

38,160

38,160

18,180

59,940

73,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 2,038 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 50,760 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 65,268 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 18,900 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,033 0,000 0,00
0,00183 m3/mz2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,260 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,941 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
435|KNR 2-02 S04 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
4.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 48,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 93,192 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 62,112 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 101,760 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 101,760 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 48,480 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 159,840 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 194,880 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 5,434 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 135,360 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 174,048 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 50,400 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,088 0,000 0,00
0,00183 m3/mz2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,360 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,510 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

436[KNR 2-02
d.2.2003-04
4.1

1*

o*

3

4*

5

6*

7+
g*
9*
10"

117

12*

13*

14*

15*

S05 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 26,100 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

m2

m2

kg

kg

szt
kg

kg

m2

m3

Y%

m-g

m-g

50,673

33,773

55,332

55,332

26,361

86,913

105,966
2,955
73,602
94,639

27,405

0,048

1,500

1,827

1,365

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

437 /KNR 2-02
d.2./2003-04
41

1*

o*

3

4*

5

6*

S06 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 25,000 m2

~-R--
Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/mz2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

3,33 kg/m2

m2

m2

m2

kg

kg

-204 -
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48,538

32,350

53,000

53,000

25,250

83,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 101,500 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 2,830 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 70,500 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 90,650 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 26,250 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,046 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,750 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,308 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
438|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./2004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
41 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 123,500 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 211,704 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 141,173 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 259,350 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 124,735 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 411,255 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 501,410 0,000 0,00
4,06 szt/m2
7* Wkrety do ptyt gipsowych kg 6,990 0,000 0,00
0,0566 kg/m?2
8" Gips budowlany - szpachlowy kg 258,115 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 279,604 0,000 0,00
2,264 m/mz2
10* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 125,970 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2
11* Woda z rurociggéw m3 0,168 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,940 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,742 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
439|KNR 2-02 S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
4.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 92,160 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 178,929 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2~ Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 119,255 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 195,379 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 195,379 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 93,082 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6" Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 306,893 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 374,170 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8" Wkrety do ptyt gipsowych kg 10,433 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 259,891 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 334,172 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 96,768 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggéw m3 0,169 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,451 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,820 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
440|KNR 2-02 S09 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
4.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 34,250 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 58,711 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2* Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 39,151 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 71,925 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 34,593 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 114,053 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 139,055 0,000 0,00
4,06 szt/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Whkrety do ptyt gipsowych kg 1,939 0,000 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy kg 71,583 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 77,542 0,000 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 34,935 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,047 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,370 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,038 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
441|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod meble mb
d.2./4003-08 przedmiar = 169,900 mb
41
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 98,542 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 100,241 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 173,298 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 5,097 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 1,699 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 1,699 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
442/KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod wyposazenie mb
d.2./4003-08 przedmiar = 25,000 mb
4.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 14,500 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2* Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 14,750 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | m 25,500 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "75"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,750 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,250 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,250 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
443|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod drzwi mb
d.2./4003-08 przedmiar = 36,000 mb
4.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 20,880 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 21,240 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 36,720 0,000 0,00
kartonowe - profil o$cieznicowy "UA 100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,080 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,360 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,360 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.4.2 Wykonczenia posadzek
444 KNNR-W 3  |Wyrownanie/Oczyszczenie podtozy istnieja- m2
d.2./0809-03 cych betonowych przez szlifowanie
4.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 417,680 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
-8 -
2 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g| 363,200 0,000 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
445|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - napra- | m
d.2./0601-04 wa rys; klamrowanie i wypetnienie zywicg
4.2|analogia przedmiar = 227,000 m
-R--
1* robotnicy r-g 163,440 0,000 0,00
0,72 r-g/m
- M --
2 zywica btyskawiczna kg 181,600 0,000 0,00
0,8 kg/m
3" klamry do klamrowania rys szt. | 1169,050 0,000 0,00
5,15 szt./m
4 piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 170,250 0,000 0,00
0,75 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 2,270 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 2,270 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
446|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
4.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 56,296 0,000 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Mata akustyczna gr. 5mm m2 | 1 080,520 0,000 0,00
2,38 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,995 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,044 0,000 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
447|/KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwdch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinieciem
4.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 28,148 0,000 0,00
0,124*0,5=0,062 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 1 080,520 0,000 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/mz2
-209 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,995 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,044 0,000 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
448 KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-| m
d.2./0616-01 mych - posadzki
4.2 przedmiar = 175,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 41,300 0,000 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2" Dylatacja systemowa m 183,750 0,000 0,00
1,05 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,735 0,000 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,473 0,000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
449/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
4.2 wioknami
przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 299,186 0,000 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 9,352 0,000 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3" Wio6kna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 38,136 0,000 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,136 0,000 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 14,210 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,178 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
450|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
4.2 10mm
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 130,026 0,000 0,00
0,0716*4=0,2864 r-g/m?2
- M --
-210 -
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2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 19,068 0,000 0,00
(B-25)
0,0105*4=0,042 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 28,693 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0158*4=0,0632 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
451 |KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./{1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
4.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) | r-g 30,872 0,000 0,00
0,068 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,724 0,000 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 463,080 0,000 0,00
1,02 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,499 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,772 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
452|ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
4.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar = 424,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 59,360 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posa- kg | 3 493,760 0,000 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,307 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,763 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 1,781 0,000 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
453 |KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01 przedmiar = 30,000 m2
4.2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 2,580 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 27,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2
-211 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,030 0,000 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
454 KNR K-04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajgcej przy | m
d.2./0602-03 wykonaniu izolacji z folii w ptynie
4.2 przedmiar = 60,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 5,040 0,000 0,00
0,084 r-g/m
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 19,200 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m
3* Tasma uszczelniajgca m 64,800 0,000 0,00
1,08 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
455/KNR 2-02s  |Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2
d.2./{1112-06 na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm
4.2 przedmiar = 392,000 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll r-g 143,511 0,000 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l r-g 10,858 0,000 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy' kg 352,800 0,000 0,00
0,9 kg/m?2
4 Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2 427,280 0,000 0,00
na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokosc runa min 3mm,
wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci
Bf1-S1, klasa uzytkowa 3, klasa uzyktowa min.
33
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
6" Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna' kg 5,880 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
-8 --
7" Wyciag m-g 2,117 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1,568 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
456|KNR-W 2-02 |Cokot z wyktadziny PCV.Wyktadzina Dywano- | m
d.2./1122-05 wa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w
4.2 ptytkach 50x50cm
przedmiar = 431,200 m
-R--
1* Robotnicy r-g 88,827 0,000 0,00
0,206 r-g/m
- M --
-212 -
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2 Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2 46,138 0,000 0,00
na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokosc runa min 3mm,
wysokos$c catkowita min. 6mm, klasa palnosci
Bf1-S1, klasa uzytkowa 3, klasa uzyktowa min.
33
0,107 m2/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,776 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,294 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
457|KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
4.2 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 25,500 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
- M --
2" WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 31,200 0,000 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
1,04 m2/mz2
3" Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 90,000 0,000 0,00
3 kg/m2
4 Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mie- kg 7,500 0,000 0,00
szanka
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,305 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,107 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
458/KNR 2-02s  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.|1112-09 przedmiar = 392,000 m2
4.2
-R--
1* Posadzkarze gr.Ill (ATH 24) (ATH 30) (ATH r-g 49,431 0,000 0,00
32)
0,1261 r-g/m2
- M --
2 Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 | kg 11,760 0,000 0,00
mm
0,03 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
459/KNR-W 2-02 |WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktada- | m
d.2.{1115-02 nych na zaprawie klejowe;j
4.2 przedmiar = 30,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 12,300 0,000 0,00
0,41 r-g/m
- M --
-213 -
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2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 3,060 0,000 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
0,102 m2/m
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 20,550 0,000 0,00
0,685 kg/m
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 1,440 0,000 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,063 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,033 0,000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.4.3 Wykonczenia $cian
460|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, m2
d.2.|0302-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wy-
4.3 konywane mechanicznie grubosci 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar = 578,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 195,711 0,000 0,00
0,3386 r-g/m2
- M --
2 gips tynkarski maszynowy t 6,474 0,000 0,00
0,0112 t/m2
3* srodek gruntujacy dms3 57,800 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
4~ woda m3 3,352 0,000 0,00
0,0058 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* agregat tynkarski m-g 24,276 0,000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7,052 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
461 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./12009-02 Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
4.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =1 060,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 128,578 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 128,578 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy kg | 3 466,200 0,000 0,00
3,27 kg/m2
4 Woda z rurociggéw m3 2,258 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 4,240 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 21,200 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,392 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
462|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne poditoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 060,000 m2
4.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 127,200 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5,20 dm3 |dm3| 222,600 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
463 |KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2./0602-02 przedmiar = 35,000 m2
4.3
-215-
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 3,430 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 33,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,035 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
464 |KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
4.3 szanych.
przedmiar =1 240,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 268,584 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 76,384 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 358,484 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,372 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
465|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2
d.2./0829-09 cm na klej metodg kombinowang
4.3 przedmiar = 35,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,559 0,000 0,00
1,2731 r-g/m2
- M --
2 Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 35,700 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejaca’ kg 182,000 0,000 0,00
5,2 kg/m?2
4 zaprawa spoinujgca’ kg 14,000 0,000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,033 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,963 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
466 |KNR 2-02 Pas migdzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2
d.2.{1514-01 $cienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
4.3 wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 125,000 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 19,075 0,000 0,00
0,1526 r-g/m2
2~ Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 15,775 0,000 0,00
0,1262 r-g/m2
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3 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 3,813 0,000 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 Pas migedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2 143,750 0,000 0,00
scienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5* Klej kg 5,250 0,000 0,00
0,042 kg/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
--S -
7" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,038 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
467 Ptyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaz m2
d.2. przedmiar = 52,000 m2
43
- M --
1* Ptyta odbojowa SWO-2 m2 53,040 0,000 0,00
1,02 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonczenia $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt

-217 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
244 Wykonczenia sufitow
468|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
4.4 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar = 45,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 9,747 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,772 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 13,010 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,014 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
469|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2
d.2.|2702-01 skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
4.4 systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
przedmiar = 420,000 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 211,680 0,000 0,00
0,84*0,6=0,504 r-g/m2
- M --
2 Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2 428,400 0,000 0,00
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/mz2
3* Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m 722,400 0,000 0,00
1,72 m/mz2
4 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m 672,000 0,000 0,00
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm" | m 361,200 0,000 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor.' szt 281,400 0,000 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt 281,400 0,000 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace" szt | 1201,200 0,000 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne" szt 693,000 0,000 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe" szt | 1 062,600 0,000 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag m-g 4,200 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 4,200 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.4.5 Stolarka/Slusarka
470/KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych| m2
d.2./0505-03 powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
4.5 10m2 o odpornosci ogniowej EI30
przedmiar = 159,360 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 535,450 0,000 0,00
3,36 r-g/m2
- M --
2 Przegrody aluminiow z profili cienkosciennych | m2 162,547 0,000 0,00
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odpornosci ogniowej EI30
1,02 m2/m2
3" Silikon kg 11,155 0,000 0,00
0,07 kg/m2
4 Pianka poliuretanowa kg 7,968 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5* Kotki rozporowe plastykowe szt 494,016 0,000 0,00
3,1 szt/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 4,781 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 7,968 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
471|KNR-W 2-02 |[Scianki HPL do toalet wraz z drzwiami m2
d.2./{1029-05 przedmiar = 33,000 m2
45
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 129,030 0,000 0,00
3,91 r-g/m2
M-
2" Scianki HPL m2 33,000 0,000 0,00
1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,000 0,00
15 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,650 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,980 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
472|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2ws - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - okfadzina laminatowa HPL
4.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 1,944 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,720 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2ws m2 7,200 0,000 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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5% Wyciag m-g 0,072 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
473|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4ad - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
4.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ad) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
474|/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4k - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
4.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2r Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4k) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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475|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6bd - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
4.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 6,180 0,000 0,00
2,06 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 3,120 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6bd) m2 3,000 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,720 0,000 0,00
0,24 dm3/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
476/KNR 0-19 Wymiana drzwi A4bd - Rama skrzydta profilo- | m2
d.2./1024-08 wa alumniowa malowana proszkowo, wypetnie-
4.5 nie szkleniem bezpiecznym pozarowym;
skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne: 50cm.
Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EIS60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 9,888 0,000 0,00
4,12 r-g/m2
2r Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 4,992 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A4bd) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 11,424 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,576 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
477|KNNR 2 Balustrada klatek schodowych - bramka anty- | szt
d.2./1301-01 paniczna
4.5 przedmiar = 4,000 szt
-R--
-222 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH | r-g 14,352 0,000 0,00
22)
2,76*1,3=3,588 r-g/szt
M-
2 Bramka Antypaniczna ze stali nierdzewnej, sa- | m 5,200 0,000 0,00
tyna h=1,1 m, wypeienie z pretéw ze stali
nierdzewnej poziome
1,3 m/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
4 Wyciag m-g 0,052 0,000 0,00
0,01*1,3=0,013 m-g/szt
5* Spawarka elektryczna m-g 4,888 0,000 0,00
0,94*1,3=1,222 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Kondygnacja P01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5 Kondygnacja P00
2.5.1 Sciany dziatowe
478 KNR K-28 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. m2
d.2./0201-09 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
5.1 in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 330,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 409,200 0,000 0,00
1,24 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 4 999,500 0,000 0,00
KA E drgzony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg | 1448,700 0,000 0,00
4,39 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 95,700 0,000 0,00
0,29 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
479/KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
5.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacjg podstropowg w klasie EI120
przedmiar = 161,272 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 166,110 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 2 443,271 0,000 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg 443,498 0,000 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* systemowa dylatacja w klasie EI120 m 40,318 0,000 0,00
0,25 m/m2
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 40,318 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
480|KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemowe o odpor-| m
d.2.|0109-01 nosci ogniowej REI 120
5.1 przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,570 0,000 0,00
0,19 r-g/m
- M --
2 nadproza m 3,060 0,000 0,00
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 0,060 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-224 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

481/KNR 2-02
d.2./2003-04
5.1

1*

o*

3

4*

5

-
-
-
o

10"

117

12*

13*

14*

S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 60,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5
mm (GKB)

4,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

m2

kg

kg

szt
kg

kg

m2

m3

%

m-g

116,490

77,640

247,200

60,600

199,800

243,600

6,792
169,200
217,560

63,000

0,110

1,500

4,200

3,138

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

482|KNR 2-02
d.2.|2003-04
5.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa

przedmiar = 162,000 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/mz2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

szt
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314,523

209,628

343,440

343,440

163,620

539,460

657,720

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 18,338 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 456,840 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 587,412 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 170,100 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,296 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 11,340 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,473 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
483|KNR 2-02 S04 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
5.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 48,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 93,192 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 62,112 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 101,760 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 101,760 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 48,480 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 159,840 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 194,880 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 5,434 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 135,360 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 174,048 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 50,400 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,088 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,360 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,510 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

484 KNR 2-02
d.2./2003-04
5.1

1*

o*

3

4*

5

6*

7+
g*
9*
10"

117

12*

13*

14*

15*

S05 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 26,160 m2

-R--

Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

2,82 kg/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

m2

m2

kg

kg

szt
kg

kg

m2

m3

Y%

m-g

m-g

50,790

33,851

55,459

55,459

26,422

87,113

106,210
2,961
73,771
94,856

27,468

0,048

1,500

1,831

1,368

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

485/KNR 2-02
d.2./2003-04
5.1

1*

o*

3

4*

5

6*

S06 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 20,000 m2

~-R--
Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)
1,9415 r-g/m2

Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/mz2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

3,33 kg/m2

m2

m2

m2

kg

kg
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38,830

25,880

42,400

42,400

20,200

66,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 81,200 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 2,264 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 56,400 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 72,520 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 21,000 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,037 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,400 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,046 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
486|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./2004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
5.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 286,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.Ill (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 490,261 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 326,927 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 600,600 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 288,860 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 952,380 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 1161,160 0,000 0,00
4,06 szt/m2
7* Wkrety do ptyt gipsowych kg 16,188 0,000 0,00
0,0566 kg/m?2
8" Gips budowlany - szpachlowy kg 597,740 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 647,504 0,000 0,00
2,264 m/mz2
10* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 291,720 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2
11* Woda z rurociggéw m3 0,389 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 11,440 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,666 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-228 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
487|KNR 2-02 S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
5.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 92,160 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 178,929 0,000 0,00
1,9415 r-g/m2
2~ Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 119,255 0,000 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 195,379 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 195,379 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 93,082 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6" Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 306,893 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 374,170 0,000 0,00
4,06 szt/m2
8" Wkrety do ptyt gipsowych kg 10,433 0,000 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy kg 259,891 0,000 0,00
2,82 kg/m2
10* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 334,172 0,000 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 96,768 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggéw m3 0,169 0,000 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,451 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,820 0,000 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
488|KNR 2-02 S09 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
5.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 34,250 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 58,711 0,000 0,00
1,7142 r-g/m2
2* Montazysci gr.Il (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 39,151 0,000 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 71,925 0,000 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 34,593 0,000 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 114,053 0,000 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 139,055 0,000 0,00
4,06 szt/m2
-229 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Whkrety do ptyt gipsowych kg 1,939 0,000 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy kg 71,583 0,000 0,00
2,09 kg/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 77,542 0,000 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 34,935 0,000 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,047 0,000 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,370 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,038 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
489|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod wyposazenie mb
d.2./4003-08 przedmiar = 75,000 mb
5.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 43,500 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 44,250 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 76,500 0,000 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "75"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,250 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,750 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,750 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
490|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod drzwi mb
d.2./4003-08 przedmiar = 36,000 mb
5.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 20,880 0,000 0,00
0,58 r-g/mb
2* Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 21,240 0,000 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | m 36,720 0,000 0,00
kartonowe - profil oscieznicowy "UA 100"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,080 0,000 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,360 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,360 0,000 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
-230 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.5.2 Wykonczenia posadzek
491|KNNR-W 3  |Wyroéwnanie/Oczyszczenie podtozy istnieja- m2
d.2./0809-03 cych betonowych przez szlifowanie
5.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 417,680 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
-8 -
2 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g| 363,200 0,000 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
492|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - napra- | m
d.2./0601-04 wa rys; klamrowanie i wypetnienie zywicg
5.2|analogia przedmiar = 227,000 m
-R--
1* robotnicy r-g 163,440 0,000 0,00
0,72 r-g/m
- M --
2 zywica btyskawiczna kg 181,600 0,000 0,00
0,8 kg/m
3" klamry do klamrowania rys szt. | 1169,050 0,000 0,00
5,15 szt./m
4 piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 170,250 0,000 0,00
0,75 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 2,270 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 2,270 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
493|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
5.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 56,296 0,000 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Mata akustyczna gr. 5mm m2 | 1 080,520 0,000 0,00
2,38 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,995 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,044 0,000 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
494/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z dwdch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinieciem
5.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 28,148 0,000 0,00
0,124*0,5=0,062 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 1 080,520 0,000 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/mz2
-232 -
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,995 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,044 0,000 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
495/KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-| m
d.2./0616-01 mych - posadzki
5.2 przedmiar = 175,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 41,300 0,000 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2" Dylatacja systemowa m 183,750 0,000 0,00
1,05 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ Wyciag m-g 0,735 0,000 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,473 0,000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
496 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
5.2 wioknami
przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 299,186 0,000 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 9,352 0,000 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3" Wio6kna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 38,136 0,000 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,136 0,000 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 14,210 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,178 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
497|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
5.2 10mm
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 130,026 0,000 0,00
0,0716*4=0,2864 r-g/m?2
- M --
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2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 19,068 0,000 0,00
(B-25)
0,0105*4=0,042 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 28,693 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0158*4=0,0632 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
498 |KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./{1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
5.2 przedmiar = 454,000 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) | r-g 30,872 0,000 0,00
0,068 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,724 0,000 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 463,080 0,000 0,00
1,02 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,499 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,772 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
499/ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
5.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar = 424,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 59,360 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posa- kg | 3 493,760 0,000 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,307 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,763 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 1,781 0,000 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
500|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01 przedmiar = 30,000 m2
5.2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 2,580 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 27,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,030 0,000 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
501|KNR 2-02s  |WP-1 - Wyktadzina PCV heterogeniczna. Gr m2
d.2./{1112-06 cat, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
5.2 01mm, dla pomieszczen o bardzo duzym nate-
zeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar = 392,000 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll r-g 143,511 0,000 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l r-g 10,858 0,000 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy' kg 352,800 0,000 0,00
0,9 kg/m?2
4 Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2 427,280 0,000 0,00
na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokosc runa min 3mm,
wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci
Bf1-S1, klasa uzytkowa 3, klasa uzyktowa min.
33
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
6" Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna' kg 5,880 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
-8 --
7" Wyciag m-g 2,117 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1,568 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
502|KNR-W 2-02 |WP-1 - Cokot z wyktadziny PCV.Wyktadzina m
d.2./{1122-05 PCV heterogeniczna. Gr cat, min. 2,45mm,
5.2 wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomiesz-
czen o bardzo duzym natezeniu ruchu o pod-
wyzszonych paramterach akustycznych.
przedmiar = 431,200 m
-R--
1* Robotnicy r-g 88,827 0,000 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,struktural- | m2 46,138 0,000 0,00
na, wzorniczna, w ptytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokosc runa min 3mm,
wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci
Bf1-S1, klasa uzytkowa 3, klasa uzyktowa min.
33
0,107 m2/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,776 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,294 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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503|KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
5.2 zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 25,500 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
- M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 31,200 0,000 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
1,04 m2/m2
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 90,000 0,000 0,00
3 kg/m2
4 Zaprawa do wypeienia spoin - sucha mie- kg 7,500 0,000 0,00
szanka
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,305 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,107 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
504 |KNR 2-02s Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.{1112-09 przedmiar = 392,000 m2
5.2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 24) (ATH 30) (ATH r-g 49,431 0,000 0,00
32)
0,1261 r-g/m2
- M --
2 Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 | kg 11,760 0,000 0,00
mm
0,03 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
505|KNR-W 2-02 |WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktada- | m
d.2./{1115-02 nych na zaprawie klejowe;j
5.2 przedmiar = 30,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 12,300 0,000 0,00
0,41 r-g/m
- M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 3,060 0,000 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
0,102 m2/m
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 20,550 0,000 0,00
0,685 kg/m
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 1,440 0,000 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,063 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,033 0,000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
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2.5.3 Wykonczenia $cian
506 |KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, m2
d.2.|0302-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wy-
5.3 konywane mechanicznie grubosci 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar = 578,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 195,711 0,000 0,00
0,3386 r-g/m2
- M --
2 gips tynkarski maszynowy t 6,474 0,000 0,00
0,0112 t/m2
3* srodek gruntujacy dms3 57,800 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
4~ woda m3 3,352 0,000 0,00
0,0058 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* agregat tynkarski m-g 24,276 0,000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7,052 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
507|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./12009-02 Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
5.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar = 385,000 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) | r-g 46,701 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
2" Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) | r-g 46,701 0,000 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy kg | 1 258,950 0,000 0,00
3,27 kg/m2
4 Woda z rurociggéw m3 0,820 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 1,540 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 7,700 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,232 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
508 |KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne poditoza m2
d.2./0201-05 przedmiar = 385,000 m2
5.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 46,200 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2" Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3 80,850 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
509|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2./0602-02 przedmiar = 35,000 m2
5.3
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-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 3,430 0,000 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 33,600 0,000 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,035 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
510|KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
5.3 szanych.
przedmiar = 480,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 103,968 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 29,568 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 138,768 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,144 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
511|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2
d.2./0829-09 cm na klej metodg kombinowang
5.3 przedmiar = 35,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 44,559 0,000 0,00
1,2731 r-g/m2
- M --
2 Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 35,700 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3 zaprawa klejaca’ kg 182,000 0,000 0,00
5,2 kg/m?2
4 zaprawa spoinujgca’ kg 14,000 0,000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Woyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 1,033 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,963 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
512 Ptyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaz m2
d.2. przedmiar = 45,000 m2
5.3
- M --
1* Ptyta odbojowa SWO-2 m2 45,900 0,000 0,00
1,02 m2/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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254 Wykonczenia sufitow
513|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
5.4 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar = 45,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 9,747 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 2,772 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 13,010 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,014 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
514|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2
d.2.|2702-01 skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
5.4 systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
przedmiar = 420,000 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 211,680 0,000 0,00
0,84*0,6=0,504 r-g/m2
- M --
2 Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej m2 428,400 0,000 0,00
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, biate, posiadajgce atest dla obiek-
téw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie $wiatta min. 85%. Klasa
A pochtaniania dzwigku. Stabilno$¢ wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/mz2
3* Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m 722,400 0,000 0,00
1,72 m/mz2
4 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m 672,000 0,000 0,00
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm" | m 361,200 0,000 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor.' szt 281,400 0,000 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt 281,400 0,000 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace" szt | 1201,200 0,000 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne" szt 693,000 0,000 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe" szt | 1 062,600 0,000 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag m-g 4,200 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 4,200 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2,55 Stolarka/Slusarka
515/KNR-W 2-02 |Scianki HPL do toalet wraz z drzwiami m2
d.2./1029-05 przedmiar = 33,000 m2
5.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 129,030 0,000 0,00
3,91 r-g/m2
- M --
2r Scianki HPL m2 33,000 0,000 0,00
1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,000 0,00
15 %(od M)
-8 -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,650 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,980 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
516|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2ws - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
5.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 7,200 m2
-R--
1* Stolarze gr.ll (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 1,944 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 0,720 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3 Drzwi L2ws m?2 7,200 0,000 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,072 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
517|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4ad - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
5.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. O$cieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2r Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ad) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
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6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
518/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4k - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
5.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2r Szklarze gr.1l (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4k) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/mz2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
519|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6bd - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
5.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydio czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 6,180 0,000 0,00
2,06 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 3,120 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6bd) m2 3,000 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,720 0,000 0,00
0,24 dm3/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
520|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S2b - Skrzydto z bla- | m2
d.2./{1204-05 chy stalowej. Oscieznica stalowa; katowa, o
5.5 wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 3,600 m2
-R--
1* Murarze gr.ll (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 7,200 0,000 0,00
2 r-g/m2
2" Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 0,684 0,000 0,00
0,19 r-g/m2
3 Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 3,060 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
4 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 4,572 0,000 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5* Drzwi stalowe (S2b) m2 3,600 0,000 0,00
1 m2/m2
6" Zaprawa cementowa M12 m3 0,036 0,000 0,00
0,01 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
8 Srodek transportowy m-g 0,540 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
521|KNR 0-19 Wymiana drzwi A4bd - Rama skrzydta profilo- | m2
d.2./1024-08 wa alumniowa malowana proszkowo, wypetnie-
5.5 nie szkleniem bezpiecznym pozarowym;
skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne: 50cm.
Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EIS60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,400 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 9,888 0,000 0,00
4,12 r-g/m2
2r Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 4,992 0,000 0,00
2,08 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A4bd) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 11,424 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,576 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.6 Kondygnacja P1
2.6.1 Sciany dziatowe
522|KNR K-28 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. m2
d.2./0201-09 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
6.1 in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 330,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 409,200 0,000 0,00
1,24 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 4 999,500 0,000 0,00
KA E drgzony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg | 1448,700 0,000 0,00
4,39 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 95,700 0,000 0,00
0,29 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
523|KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
6.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacjg podstropowg w klasie EI120
przedmiar = 161,272 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 166,110 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 2 443,271 0,000 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m?2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg 443,498 0,000 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* systemowa dylatacja w klasie EI120 m 40,318 0,000 0,00
0,25 m/m2
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 40,318 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
524|KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane systemowe o odpor-| m
d.2.|0109-01 nosci ogniowej REI 120
6.1 przedmiar = 3,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,570 0,000 0,00
0,19 r-g/m
- M --
2 nadproza m 3,060 0,000 0,00
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 0,060 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.6.2 Wykonczenia $cian
525|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, m2
d.2.|0302-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wy-
6.2 konywane mechanicznie grubosci 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)
przedmiar = 578,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 195,711 0,000 0,00
0,3386 r-g/m2
- M --
2 gips tynkarski maszynowy t 6,474 0,000 0,00
0,0112 t/m2
3* srodek gruntujacy dms3 57,800 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
4~ woda m3 3,352 0,000 0,00
0,0058 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2,000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
6* agregat tynkarski m-g 24,276 0,000 0,00
0,042 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7,052 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
526 |KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
6.2 szanych.
przedmiar = 248,000 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 53,717 0,000 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 15,277 0,000 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 71,697 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,074 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonczenia $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.6.3 Stolarka/Slusarka
527|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S2b - Skrzydto z bla- | m2
d.2./1204-05 chy stalowej. Oscieznica stalowa; kgtowa, o
6.3 wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 3,600 m2
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 7,200 0,000 0,00
2 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 0,684 0,000 0,00
0,19 r-g/m2
3" Malarze gr.Il (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 3,060 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
4~ Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 4,572 0,000 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5% Drzwi stalowe (S2b) m2 3,600 0,000 0,00
1 m2/m2
6" Zaprawa cementowa M12 m3 0,036 0,000 0,00
0,01 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy m-g 0,540 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
528/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6bd - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
6.3 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 6,180 0,000 0,00
2,06 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 3,120 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6bd) m2 3,000 0,000 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,000 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,720 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
529|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4bd - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
6.3 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kkolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,400 m2
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-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 4,656 0,000 0,00
1,94 r-g/m2
2" Szklarze gr.Il (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 1,776 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4bd) m2 2,400 0,000 0,00
1 m2/mz2
4~ Kotwy szt 13,344 0,000 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka poliuretanowa dms3 0,672 0,000 0,00
0,28 dm3/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
--S -
7* Wyciag m-g 0,120 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,144 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Kondygnacija P1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.7 Dzwig
530 Dzwig - udzwig 1600kg, 21 oséb predkos¢ szt
d.2.7 1,0m/s - dostawa i montaz
przedmiar = 1,000 szt
-M --
1* Dzwig - udzwig 1600kg, 21 os6b predkos¢ szt 1,000 0,000 0,00
1,0m/s
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Dzwig
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.8 Patio nr 1
2.8.1 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkla,
wraz z sytemowymi konsolami
531|KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa zadaszenia z ksztattowni- | t
d.2./0208-05 kow ze stali profilowej S355
8.1 przedmiar = 39,873 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g | 2704,984 0,000 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 43,860 0,000 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 43,860 0,000 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 75,759 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 75,759 0,000 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 761,574 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
532|KNR 2-22 Dostawa i montaz szklenia na zadaszenie w m2
d.2./1104-08 konstrukcji stalowej wraz z systmowymi konso-
8.1 lami, uszczelkami, podktadkami.
przedmiar = 611,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 417,790 0,000 0,00
0,716*0,955=0,68378 r-g/m?2
- M --
2 szkto ptaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm m2 650,715 0,000 0,00
1,065 m2/m2
3 uszczelki systemowe - do szyb m | 1222,000 0,000 0,00
2 m/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkfa, wraz z sytemowymi konsolami

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.8.2 Roboty Budowlane
533|KNR 2-01 Reczne usuniecie z przewozem taczkami war- | m2
d.2./0125-04 stwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do
8.2 15cm
przedmiar = 667,630 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 247,691 0,000 0,00
0,371 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
534|KNR 2-01 Odspajanie i przewdz taczkami gruntu katego- | m3
d.2./0307-02 rii 11l na odlegto$¢ do 10m
8.2 przedmiar = 250,749 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 593,874 0,000 0,00
2,3684 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
535|KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi na hatde poza m3
d.2./0106-05 obiektem
8.2 przedmiar = 311,570 m3
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) r-g | 3682,757 0,000 0,00
(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
536|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykony- | m3
d.2./0232-02 wane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyz-
8.2 ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach
przedmiar = 311,570 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 15,579 0,000 0,00
12)
0,05 r-g/m3
-8 -
2" tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 | m-g 17,043 0,000 0,00
0,0547 m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 8,101 0,000 0,00
0,026 m-g/m3
4 Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 37,388 0,000 0,00
0,12 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
537|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 m3
d.2./0210-02 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
8.2 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samo-
chodami samowytadowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii IlI-1V
Krotnos¢ = 28
przedmiar =311,570 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH | r-g 43,620 0,000 0,00
12)
0,005*28=0,14 r-g/m3
-8 --
2 Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 85,495 0,000 0,00
0,0098*28=0,2744 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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538 Utylizacja urobku z wykopow t
d.2. przedmiar = 498,496 t
8.2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
539|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw reczne m3
d.2./0320-02 przedmiar = 39,324 m3
8.2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 48,070 0,000 0,00
1,2224 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
540|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o | m3
d.2./0204-08 objetosci do 2,5m3 z recznym uktadaniem be-
8.2 tonu
przedmiar = 9,600 m3
-R--
1* Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 7,104 0,000 0,00
0,74 r-g/m3
2 Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 27,744 0,000 0,00
2,89 r-g/m3
3 Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 33,792 0,000 0,00
3,52 r-g/m3
- M --
4 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 9,744 0,000 0,00
(B-37)
1,015 m3/m3
5* Drewno na stemple m3 0,010 0,000 0,00
0,001 m3/m3
6" Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,086 0,000 0,00
0,009 m3/m3
7* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,048 0,000 0,00
0,005 m3/m3
8* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,304 0,000 0,00
0,24 kg/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
10* Srodek transportowy m-g 0,384 0,000 0,00
0,04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
541 |KNR-W 2- Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o m
d.2.|02r97 0531- |Srednicy 110mm wraz z kolanami i rewizjami
8.2|04 przedmiar = 34,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 15,810 0,000 0,00
0,31%1,5=0,465 r-g/m
- M --
2 Rewizja z PVC fi 110 mm szt 2,000 0,000 0,00
2 szt
3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,040 0,000 0,00
0,56 szt/m
4~ Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC. fi 110, | szt 2,000 0,000 0,00
2 szt
5* Rury spustowe z PCW 110mm m 34,340 0,000 0,00
1,01 m/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
- S --
7 Srodek transportowy m-g 0,068 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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542|KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o srednicy 100mm | m
d.2.|02r97 0524- |z polichlorku winylu tgczone na uszczelki
8.2/01 przedmiar = 56,500 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 13,221 0,000 0,00
0,234 r-g/m
- M --
2 Rynny dachowe z PCW 125mm m 58,760 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 113,000 0,000 0,00
100-120mm
2 szt/m
4 Uszczelki gumowe szt 37,290 0,000 0,00
0,66 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
7S
6" Srodek transportowy m-g 0,124 0,000 0,00
0,0022 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
543 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza m2
d.2./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
8.2 gruncie kategorii lll-1V
przedmiar = 667,630 m2
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 124,580 0,000 0,00
0,1866 r-g/m2
- M --
2r Woda m3 3,338 0,000 0,00
0,005 m3/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
544 Dostawa piasku na zasypke m3
d.2. przedmiar = 200,289 m3
8.2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
545|KNR 4-01 Whiesienie do budynku piasku m3
d.2./0106-05 przedmiar = 200,289 m3
8.2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) r-g | 2367,416 0,000 0,00
(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
546|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zagesz- m2
d.2.|0104-01 czeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach za-
8.2 geszczana recznie
przedmiar = 667,630 m2
-R--
1* Robotnicy gr.Il (ATH 17) r-g 62,624 0,000 0,00
0,0938 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 9,414 0,000 0,00
0,0141 r-g/m2
- M --
3" Piasek m3 82,118 0,000 0,00
0,123 m3/mz2
4~ Woda m3 3,338 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
547|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerze- | m2
d.2./0104-02 niach zageszczana recznie - za kazdy dalszy
8.2 1cm ponad 10cm
Krotnos¢ = 20
przedmiar = 667,630 m2
-R--
1* Robotnicy gr.Il (ATH 17) r-g 81,451 0,000 0,00
0,0061*20=0,122 r-g/m2
- M --
2r Piasek m3 164,237 0,000 0,00
0,0123*20=0,246 m3/m?2
3" Woda m3 6,676 0,000 0,00
0,0005*20=0,01 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
548 |KNR 4-01 Whiesienie do budynku matriatéw m3
d.2./0106-05 przedmiar = 30,000 m3
8.2
-R--
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) r-g 354,600 0,000 0,00
(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
549|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w | m3
d.2.{1101-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
8.2 publicznej z transportem i uktadaniem recznym
przedmiar = 30,000 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 18) r-g 157,800 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 30,900 0,000 0,00
(B-10)
1,03 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
550|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych na podsypce ce- m2
d.2./0502-08 mentowo piaskowej,
8.2 przedmiar = 300,000 m2
-R--
1* Brukarze gr.Il (ATH 3) r-g 72,450 0,000 0,00
0,2415 r-g/m2
2 Robotnicy gr.ll (ATH 17) r-g 95,490 0,000 0,00
0,3183 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 12,600 0,000 0,00
0,042 r-g/m2
- M --
4 Ptyty kamienne 5¢cm m2 303,000 0,000 0,00
1,01 m2/m2
5% Piasek m3 25,350 0,000 0,00
0,0845 m3/m2
6" Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 5,550 0,000 0,00
32,5 workowany
0,0185 t/m2
7 Woda m3 8,520 0,000 0,00
0,0284 m3/m2
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty Budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.8.3 TrawniKki
551 |KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wap-| m2
d.2./0215-02 na nawozowego
8.3 przedmiar = 230,000 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.l (ATH 8) r-g 1,527 0,000 0,00
0,006637 r-g/m2
- M --
2r Azofoska kg 11,730 0,000 0,00
0,051 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
552|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | m2
d.2./0213-03 towej o grubosci warstwy 2cm
8.3 przedmiar = 230,000 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.l (ATH 8) r-g 18,561 0,000 0,00
0,080698 r-g/m2
- M --
2r Ziemia zyzna lub kompostowa m3 4,738 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
553|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | m2
d.2./0213-04 towej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm gru-
8.3 bosci warstwy
Krotnos¢ = 13
przedmiar = 230,000 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.l (ATH 8) r-g 75,384 0,000 0,00
0,025212*13=0,327756 r-g/m?2
- M --
2r Ziemia zyzna lub kompostowa m3 30,797 0,000 0,00
0,0103*13=0,1339 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
554/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.2./0402-05 skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem
8.3 w gruncie kategorii lll
przedmiar = 230,000 m2
-R--
1* Ogrodnicy gr.Il (ATH 9) r-g 2,806 0,000 0,00
0,0122 r-g/m2
2 Ogrodnicy gr.| (ATH 8) r-g 109,825 0,000 0,00
0,4775 r-g/m2
- M --
3 Nasiona traw kg 9,200 0,000 0,00
0,04 kg/m2
4~ Azofoska kg 11,500 0,000 0,00
0,05 kg/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
555|KNR 2-21 Pielegnacja reczna trawnikow m2
d.2./0702-02 przedmiar = 230,000 m2
8.3
-R--
1* Ogrodnicy gr.Il (ATH 9) r-g 29,877 0,000 0,00
0,1299 r-g/m2
2 Ogrodnicy gr.| (ATH 8) r-g 46,552 0,000 0,00
0,2024 r-g/m2
- M --
3 Nasiona traw kg 0,920 0,000 0,00
0,004 kg/m?2
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4* Azofoska kg 11,500 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5* Woda m3 110,400 0,000 0,00
0,48 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Trawniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.8.4 Mata architektura
556 tawka180x60cm - dostawa i montaz szt
d.2. przedmiar = 10,000 szt
8.4
M-
1* tawka180x60cm - dostawa i montaz szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
557 Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt
d.2. przedmiar = 10,000 szt
8.4
M-
1* Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt 10,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Mata architektura
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Patio nr 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZP_68_2024 - zatgcznik nr 2.1 do SWZ - kosztorys architektura i konstrukcja.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 7,104 0,00 0,00
2.|blacharze gr.ll r-g 142,363 0,00 0,00
3.|Brukarze gr.ll (ATH 3) r-g 72,450 0,00 0,00
4.|Ciesle gr.ll (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 805,535 0,00 0,00
5.|Ciesle gr.ll (ATH 3) (ATH 3) r-g 297,161 0,00 0,00
6./ Ciesle gr.ll (ATH 4) r-g 27,744 0,00 0,00
7.|Ciesle gr.ll (ATH 4) r-g 14,979 0,00 0,00
8.|Ciesle gr.lll (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 763,802 0,00 0,00
9.|Dekarze gr.ll (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-q 261,540 0,00 0,00

10.|Dekarze gr.ll (ATH 6) (ATH 7) r-g 613,629 0,00 0,00
11.|1zolarze gr.lll (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 74,237 0,00 0,00
12.|Malarze gr.ll (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 1.068,091 0,00 0,00
13.|Malarze gr.lll (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 66,889 0,00 0,00
14.|Montazysci gr.ll (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) r-q 3 816,445 0,00 0,00
15.|Montazysci gr.lll (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) r-g 5 545,638 0,00 0,00
16.|Monterzy gr.ll (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-q 124,180 0,00 0,00
17.|Monterzy gr.ll (ATH 16) (ATH 17) r-g 3 968,222 0,00 0,00
18.|Murarze gr.Il (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-q 8 028,267 0,00 0,00
19.|Murarze gr.Ill (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 5 336,553 0,00 0,00
20.|Murarze gr.1ll (ATH 23) r-g 108,090 0,00 0,00
21.|Murarze gr.lV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-q 2 662,914 0,00 0,00
22.|Ogrodnicy gr.l (ATH 8) r-g 251,848 0,00 0,00
23.|Ogrodnicy gr.ll (ATH 9) r-g 32,683 0,00 0,00
24.|Posadzkarze gr.Il (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) r-g 136,000 0,00 0,00
25.|Posadzkarze gr.lll r-g 364,270 0,00 0,00
26.|Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 56,746 0,00 0,00
27.|Posadzkarze gr.lll (ATH 24) (ATH 30) (ATH 32) r-q 145,015 0,00 0,00
28.|robocizna r-g 6 826,615 0,00 0,00
29.|Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH 35) r-g 25,801 0,00 0,00
30.|Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 748,717 0,00 0,00
31.|Robocizna (ATH 1) r-g 640,320 0,00 0,00
32.|Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33) r-g 8 383,104 0,00 0,00
33.|Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH 34) r-q 126,005 0,00 0,00
34.|Robocizna (ATH 28) (ATH 34) (ATH 36) r-g 348,811 0,00 0,00
35.|Robotnicy r-g 177,654 0,00 0,00
36.| Robotnicy r-g 1 050,840 0,00 0,00
37.|Robotnicy r-g 2 208,249 0,00 0,00
38. | robotnicy r-g 1 265,784 0,00 0,00
39.|Robotnicy (ATH 18) r-g 186,831 0,00 0,00
40.|Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)' r-g 82,936 0,00 0,00
41.|Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-q 262,099 0,00 0,00
42.|Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-q 1.024,924 0,00 0,00
43.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-q 44 821,070 0,00 0,00
44.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 59,198 0,00 0,00
45.|Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 8 710,989 0,00 0,00
46.|Robotnicy (ATH 45) r-g 141,202 0,00 0,00
47.|Robotnicy gr.| r-g 27,562 0,00 0,00
48.|Robotnicy gr.| r-g 47,779 0,00 0,00
49. |robotnicy gr.| r-g 138,762 0,00 0,00
50.|Robotnicy gr.l (ATH 16) r-g 1 070,020 0,00 0,00
51.|Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 4,294 0,00 0,00
52.|Robotnicy gr.l (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) (ATH 26) (ATH 14) r-q 6 404,773 0,00 0,00
53.|Robotnicy gr.l (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-q 8 215,783 0,00 0,00
54.|Robotnicy gr.l (ATH 38) (ATH 42) r-g 2 989,900 0,00 0,00
55.|Robotnicy gr.l (ATH 43) r-g 214,891 0,00 0,00
56.|Robotnicy gr.ll (ATH 17) r-g 239,565 0,00 0,00
57.|Robotnicy gr.ll (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44) r-g 258,750 0,00 0,00
58.|Stolarze gr.ll (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-q 27,378 0,00 0,00
59.|Szklarze gr.ll (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 58,096 0,00 0,00
60.| Tynkarze gr.Il (ATH 46) (ATH 51) r-g 2 031,086 0,00 0,00
61.|Tynkarze gr.Il (ATH 52) r-g 219,780 0,00 0,00
62.| Tynkarze gr.lll (ATH 48) (ATH 54) r-g 4 301,912 0,00 0,00
63.| Tynkarze gr.lll (ATH 55) r-g 219,780 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 22,155 0,00 0,00
2.|Akcesoria stalowe do rusztéw sufitbw podwieszanych - pret mocu- |szt 1 396,950 0,00 0,00

lacy
3.|Azofoska kg 34,730 0,00 0,00
4.|Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 4,221 0,00 0,00
5.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KkL1lI m3 3,766 0,00 0,00
6.|Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypetnienie z pre- |m 35,368 0,00 0,00
téw ze stali nierdzewnej poziome
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 56,841 0,00 0,00
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 9,744 0,00 0,00
9.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 602,942 0,00 0,00
10.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) m3 226,686 0,00 0,00
11.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 30,900 0,00 0,00
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 95,996 0,00 0,00
13.|blacha stalowa powlekana malowana proszkowo o gr. 0,7mm m?2 151,866 0,00 0,00
14.|Blacha trapezowa T160-S350 gr. 1,5 mm (cena za m2 efektywny) |m?2 1 100,000 0,00 0,00
15.|Bloczki szt 1 396,664 0,00 0,00
16.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E15 kl. [szt 9 329,976 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x15 cm
17.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E18 kl. |szt 757,500 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x18 cm
18.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E24 kl. [szt 15 756,000 0,00 0,00
20, o wym. 33,3x19,9x24 cm
19.|Bramka Antypaniczna ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypet- |m 5,200 0,00 0,00
nienie z pretéw ze stali nierdzewnej poziome
20.|cement CEM 1425 t 31,668 0,00 0,00
21.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 5,550 0,00 0,00
22.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,999 0,00 0,00
23.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. Ill m3 0,016 0,00 0,00
24.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, Kl. Ill m3 0,008 0,00 0,00
25.|Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,643 0,00 0,00
26.|Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 1,664 0,00 0,00
27.|Deski iglaste obrzynane kL.111 m3 0,599 0,00 0,00
28.|Deski iglaste obrzynane kL1 19-25mm m3 2,181 0,00 0,00
29.|Deski iglaste obrzynane kl.111 25mm m3 0,086 0,00 0,00
30.|Deski iglaste obrzynane kl.1l1l 25mm m3 0,041 0,00 0,00
31.|Deski iglaste obrzynane kL1l 28-45mm m3 2,275 0,00 0,00
32.|Deski iglaste obrzynane kl.111 38mm m3 0,048 0,00 0,00
33.|Dostarczenie i montaz systemowych drabin dachowych, kpl 1,000 0,00 0,00
34.|Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod- kpl 1,000 0,00 0,00
Swietlane LED, boki liter z tasmy aluminiowej "DOROSLI"
35.|Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod-  |kpl 1,000 0,00 0,00
$wietlane LED, boki liter z tasmy aluminiowej "DZIECI CHORE"
36.|Dostawa i montaz - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod- kpl 1,000 0,00 0,00
$wietlane LED, boki liter z tasmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"
37.|Dostawa i montaz - Przelew awaryjny 30x10cm szt 8,000 0,00 0,00
38.|Dostawa i montaz drzwi Az2 m2 1,800 0,00 0,00
39.|Drabinki dachowe mobilne - przejécia nad instalacjami - dostawa i |m?2 1,000 0,00 0,00
montaz
40.|Drewno na stemple m3 0,010 0,00 0,00
41.|Drewno na stemple m3 0,117 0,00 0,00
42.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,101 0,00 0,00
43.|Drut stalowy miekki 3mm kg 48,240 0,00 0,00
44.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A4bd) m2 4,800 0,00 0,00
45.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ad) m2 5,600 0,00 0,00
46.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6bd) m2 9,000 0,00 0,00
47.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (Az6) m2 9,000 0,00 0,00
48.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ad) m2 4,800 0,00 0,00
49.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (Ad4ade) m2 4,800 0,00 0,00
50.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4bd) m2 2,400 0,00 0,00
51.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (A4k) m2 4,800 0,00 0,00
52.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (A4s) m2 2,400 0,00 0,00
53.|Drzwi L2k m?2 25,200 0,00 0,00
54.|Drzwi L2ws m2 34,200 0,00 0,00
55.|Drzwi L2wst m2 37,800 0,00 0,00
56.|Drzwi stalowe (S2b) m2 14,400 0,00 0,00
57.|Dwusktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami dms3 2 007,500 0,00 0,00
58.|Dylatacja systemowa m 934,500 0,00 0,00
59.|Dzwig - udzwig 1600kg, 21 oséb predkos$¢ 1,0m/s szt 1,000 0,00 0,00
60.| Elementy konstrukcji stalowych r6znych zabezpieczonych ppoz. i |t 127,911 0,00 0,00
antykorozyjnie
61.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 1 058,684 0,00 0,00
62.|Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dm3 8,862 0,00 0,00
63.|Folia kalandrowana z PCW m2 1815,762 0,00 0,00
64.|Folia kubetkowa m2 605,000 0,00 0,00
65.|Folia ochronna m2 179,355 0,00 0,00
66.| Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 4 760,000 0,00 0,00
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67.|Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1319,710 0,00 0,00
68.|Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej |kg 527,800 0,00 0,00

i wodnej
69.|gaz propan-butan kg 656,066 0,00 0,00
70.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 218,400 0,00 0,00
71.|Geosiatka m?2 748,800 0,00 0,00
72.|Gips budowlany - szpachlowy kg 16 956,521 0,00 0,00
73.|gips tynkarski maszynowy t 23,318 0,00 0,00
74.|Gwozdzie budowlane gote kg 13,073 0,00 0,00
75.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,304 0,00 0,00
76.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 147,380 0,00 0,00
77.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 49,838 0,00 0,00
78.|Haki do muru kg 57,888 0,00 0,00
79.|Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 533,037 0,00 0,00
80.|Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm" m 1 793,100 0,00 0,00
81.|Kgtowniki AL m 974,904 0,00 0,00
82.|Klamerki mocujgce szt 1772,657 0,00 0,00
83.|Klamerki mocujgce" szt 5963,100 0,00 0,00
84. klamry do klamrowania rys szt. 2 338,100 0,00 0,00
85.|Klej kg 18,410 0,00 0,00
86.|Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 254,342 0,00 0,00
87.|Klej winylowy kg 139,500 0,00 0,00
88.|Klej winylowy' kg 895,500 0,00 0,00
89.|Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC. fi 110, szt 2,000 0,00 0,00
90.|Kotki do wstrzeliwania szt 2 923,200 0,00 0,00
91.|Kotki rozporowe kpl 1675,376 0,00 0,00
92.|Kotki rozporowe plastykowe szt 4 412,860 0,00 0,00
93.|Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 11 164,188 0,00 0,00
94.|Koncowki iniekcyjne szt 640,000 0,00 0,00
95.|Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt 10,000 0,00 0,00
96.|Kotwa montazowa fi 6 kpl 21 806,130 0,00 0,00
97.|Kotwa montazowa M20 kpl 503,670 0,00 0,00
98. | Kotwy szt 241,936 0,00 0,00
99.|Kotwy chemiczne ml 5 672,400 0,00 0,00
100.|Kotwy chemiczne - zywica epoksydowa ml 245 583,600 0,00 0,00
101.|Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,478 0,00 0,00
102.| Krawedziaki iglaste kLI m3 0,483 0,00 0,00
103.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 532,440 0,00 0,00
oscieznicowy "UA 100"
104.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 25,500 0,00 0,00
$cienny przytaczeniowy typu U "100/80"
105.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 326,298 0,00 0,00
$cienny typu C "100"
106.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 459,000 0,00 0,00
$cienny typu C "75"
107.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil C  |kg 9 156,834 0,00 0,00
108. | Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil U kg 2777,298 0,00 0,00
109. | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 527,250 0,00 0,00
110. Lawka180x60cm - dostawa i montaz szt 10,000 0,00 0,00
111.|kgczniki rozporowe szt 1568,119 0,00 0,00
112.|kgczniki rozporowe" szt 5 275,050 0,00 0,00
113. tgczniki rozporowe kpl. szt 1 381,280 0,00 0,00
114. kgczniki stalowe szt 6 313,736 0,00 0,00
115.|Masa ogniochronna kg 19 082,350 0,00 0,00
116.|Masa ognioochronna dylatacyjna kg 34,218 0,00 0,00
117./masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 313,280 0,00 0,00
118.|Mata akustyczna gr. 5mm m2 2 161,040 0,00 0,00
119.|Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 9,648 0,00 0,00
120.|Mobilna drabina z platformg - 5 stopni - dostawa i montaz m2 4,000 0,00 0,00
121.|nadproza m 9,180 0,00 0,00
122.|Nasiona traw kg 10,120 0,00 0,00
123.|nity aluminiowe szt. 2 207,200 0,00 0,00
124.|/0/12/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system pro-/m2 2,013 0,00 0,00
fili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zbli-
zony do RAL 7016 szkfo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce
wymagania g<=0,5 profil podparapetowy
125.10/12/11/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, |m2 9,000 0,00 0,00

system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze

skrzydtem profil podparapet
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12

.|O/12/X/I Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,

system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapeto

m2

37,500

0,00

0,00

127.

0O/15/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2

1,208

0,00

0,00

128.

O/15/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapet

m2

7,200

0,00

0,00

129.

O/15/X/1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapeto

m2

27,000

0,00

0,00

130.

0O/18/1/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy

m2

3,078

0,00

0,00

131.

0O/18/l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2

3,078

0,00

0,00

132.

0/18/l/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2

1,503

0,00

0,00

133.

O/18/1I/n" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapetow

m2

15,120

0,00

0,00

134.

0/18/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapet

m2

51,840

0,00

0,00

135.

O/18/X/1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapeto

m2

302,400

0,00

0,00

136.

0O/24/1/z" El 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe,
rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i
okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkfo niskoemisyjne, dwu-
komorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy,
okno z zamkiem - zakluczane

m2

1,920

0,00

0,00

137.

0/24/1/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2

1,920

0,00

0,00

138.

O/24/11/n" EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacja termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapetow

m2

5,760

0,00

0,00

139.

0O/24/11/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze

skrzydtem profil podparapet

m2

2,880

0,00

0,00
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140.10/24/X/1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, |m2 100,800 0,00 0,00
system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: an-
tracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydtem profil podparapeto
141.|Obrébka stupkéw do lin i uszczelnienie dachu po ich montazu kpl 1,000 0,00 0,00
142.|Oktadzina typu HPL wraz z wykonaniem podkonstrukgii m2 148,650 0,00 0,00
143.|Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia |m?2 2 511,600 0,00 0,00
na widkninie poliestrowej
144.|Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna ho- |m2 161,380 0,00 0,00
mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
145.|Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna' kg 14,925 0,00 0,00
146.| Pianka poliuretanowa dms3 12,192 0,00 0,00
147.|Pianka poliuretanowa kg 179,667 0,00 0,00
148.|Piasek m3 271,705 0,00 0,00
149. | Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 222 962,560 0,00 0,00
150. | Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 6 466,322 0,00 0,00
151.|piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 340,500 0,00 0,00
152.|Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg 111 359,250 0,00 0,00
153. | piasek ptukany do wylewek m3 69,014 0,00 0,00
154.| Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 3,765 0,00 0,00
155. | Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm  |m3 2,500 0,00 0,00
156.| Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm|m?2 2 306,942 0,00 0,00
(GKF)
157.|Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm|m2 4 121,662 0,00 0,00
(GKBI)
158.|Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 m?2 1 410,150 0,00 0,00
mm(GKFI)
159. | Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 733,360 0,00 0,00
160. | Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 2 338,629 0,00 0,00
161.| Plyta odbojowa SWO-2 m?2 491,640 0,00 0,00
162.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych |m2 2 867,145 0,00 0,00
murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
163. | Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 3,640 0,00 0,00
164. | Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 72,080 0,00 0,00
165. | Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 71,400 0,00 0,00
166. | ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 1 096,040 0,00 0,00
167.|Ptyty kamienne 5cm m2 303,000 0,00 0,00
168. | Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 756,000 0,00 0,00
169. | Ptyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 756,000 0,00 0,00
170. | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 1,286 0,00 0,00
171.| Ptyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 0,965 0,00 0,00
172.| Ptyty pomostowe robocze m2 52,742 0,00 0,00
173. | ptyty styropian EPS 150 gr. 10 cm m3 114,660 0,00 0,00
174. | Ptyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 47,880 0,00 0,00
175.|Ptyty z wet.min.do izol.dachéw twarde ptask.200 mm Gesto$¢ min  |m2 1 164,450 0,00 0,00
155kg/m3, Naprezenie sciskajgce min >70kPa, rekacja na ogien
A1
176.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian 100mm m2 108,476 0,00 0,00
177.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian 200mm m2 477,078 0,00 0,00
178.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian 300mm m2 78,750 0,00 0,00
179.| Ptyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask.100 mm m2 108,476 0,00 0,00
180. | Ptyty z wet.min.twardej do izol.dachéw ptask.50 mmGesto$é min ~ |m2 1 164,450 0,00 0,00
155kg/m3, Naprezenie sciskajgce min >70kPa, rekacja na ogien
A1
181.| Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.20cm m2 1 274,889 0,00 0,00
182.| Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.30cm m2 252,000 0,00 0,00
183.| Pochwyty stalowe m 43,080 0,00 0,00
184.|Podkladki do wygtuszenia pod ramy central, agregatéw - dostawa i |m?2 53,000 0,00 0,00
montaz
185.| Podkonstrukcja pod zewnetrzne ptyty poddtynkowe m?2 493,400 0,00 0,00
186.| Podokienniki zewnetrzne z stalowej powlekanej mb 363,228 0,00 0,00
187.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z welonu szkla- |m2 1 880,837 0,00 0,00
nego - papa podktadowa
188.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiékniny po- |m2 1 674,337 0,00 0,00
liestrowej - papa wierzchniego krycia
189.|Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wy-  |m2 9,996 0,00 0,00
miarach 60x60cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
190.|Pospotka do betonow m3 388,800 0,00 0,00
191.| Powtoka antykorozyjna dm3 123,646 0,00 0,00
192.| Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 11 045,901 0,00 0,00
193.|Preparat do czyszczenia i aktywacji dm3 2,422 0,00 0,00
194.| Preparat gruntujgcy kg 402,676 0,00 0,00
195. | Pret wieszaka szt 415,273 0,00 0,00
196.| Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 101 454,240 0,00 0,00
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197.|Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 mm kg 34,500 0,00 0,00
198. | Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor m 2 057,769 0,00 0,00
199. | Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor" m 6 922,200 0,00 0,00
200. | profile UW m 1 559,280 0,00 0,00
201.|Przegrody aluminiow z profili cienko$ciennych powlekanych z m2 162,547 0,00 0,00

drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odpornosci ogniowej EI30
202.|Rewizja z PVC fi 110 mm szt 2,000 0,00 0,00
203.|Rolety wewnetrzne m2 440,000 0,00 0,00
204.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 99,750 0,00 0,00
205. roztwor asfaltowy do gruntowania kg 478,179 0,00 0,00
206.|Rury spustowe z PCW 110mm m 34,340 0,00 0,00
207.|Rynny dachowe z PCW 125mm m 58,760 0,00 0,00
208. | Siatka m?2 450,240 0,00 0,00
209. |Siatka z widkna szklanego m2 4 006,093 0,00 0,00
210.|Siatka zbrojeniowa m2 2 040,000 0,00 0,00
211.|Silikon kg 256,331 0,00 0,00
212.|Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 6,454 0,00 0,00
213.|SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |mz2 632,206 0,00 0,00

ptytami z wiékien mineralnych
214.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4,194 0,00 0,00
215.|Sprezyny przyscienne szt 1 022,687 0,00 0,00
216.|Sprezyny przyscienne" szt 3 440,250 0,00 0,00
217.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do 7 |kg 24,584 0,00 0,00

mm, kolor
218.|Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek) kg 10 003,360 0,00 0,00
219.|Sufity podwieszone z ptyt z wetny mineralnej skalnej 600x600mm, |m?2 2 126,700 0,00 0,00

kasetonowe, higieniczne, systemowe, biate, posiadajgce atest dla

obiektéw stuzby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) .

Odbicie swiatta min. 85%. Klasa A pochtaniania dzwigku. Stabil-

nos$¢ wymiarowa do 100%.
220.|SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo- |m2 342,700 0,00 0,00

szczelna
221.|systemowa dylatacja w klasie EI1120 m 120,954 0,00 0,00
222.|Systemowa linka asekuracyjna m 150,000 0,00 0,00
223.|Systemowa ptyta ognioodporna m2 40,040 0,00 0,00
224.|Systemowa ptyta podtynkowa m2 453,853 0,00 0,00
225.|szklto ptaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm m2 1 183,215 0,00 0,00
226.|Szpachla cementowa kg 21 535,539 0,00 0,00
227.|Szpilki z pretéw stalowych szt 50,400 0,00 0,00
228.|Scianki HPL m?2 66,000 0,00 0,00
229.|Srodek antykorozyjny kg 120,218 0,00 0,00
230.|Srodek do odgrzybiania kg 137,500 0,00 0,00
231.|$rodek gruntujgcy dm3 208,200 0,00 0,00
232.|Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 941,430 0,00 0,00
233.|Srodek zwiekszajacy przyczepnos¢ powierzchni betonowych kg 559,752 0,00 0,00
234.|Swietlik dachowy m?2 15,750 0,00 0,00
235.|Tarcza diamentowa szt 161,779 0,00 0,00
236.| Tarcza diamentowa $r.350 mm szt 24,840 0,00 0,00
237.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt 1,800 0,00 0,00
238.|tasma spoinowa m 1018,160 0,00 0,00
239.| Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 9 056,192 0,00 0,00
240.| Tasma uszczelniajgca m 199,800 0,00 0,00
241.|tasma uszczelniajgca m 299,040 0,00 0,00
242.| Tasma z witékien weglowych m 247,075 0,00 0,00
243.|Tlen techniczny sprezony m3 66,466 0,00 0,00
244.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,040 0,00 0,00
245.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 113,000 0,00 0,00
246.|uchwyty elastyczne szt. 1 089,360 0,00 0,00
247.|Uszczelki gumowe szt 37,290 0,00 0,00
248.|uszczelki systemowe - do szyb m 2 222,000 0,00 0,00
249.|Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymowych i $wietlikdw m 124,000 0,00 0,00
250.|Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych na dachu m 124,000 0,00 0,00
251.|Utwardzacz dm3 69,749 0,00 0,00
252.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,429 0,00 0,00
253.|Wibroizolatory pod stupy podkonstrukcji - dostawa i montaz m2 5,000 0,00 0,00
254.|Wiertta szt 2,400 0,00 0,00
255.|Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 415,273 0,00 0,00
256.|Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor.' szt 1 396,950 0,00 0,00
257.|Witryny - $ciany kurtynowe - A-(P6)-(xx)-witryny z pasem p.poz. m2 623,000 0,00 0,00
258.|Witryny o odpornosci EI120 - $ciany kurtynowe - A-(P10) m2 25,000 0,00 0,00
259. | wkrety szt. 7 974,400 0,00 0,00
260.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 273,270 0,00 0,00
261.|Witbkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 76,272 0,00 0,00
262.|Woda m3 132,273 0,00 0,00
263.|Woda m3 264,596 0,00 0,00
264./woda m3 12,076 0,00 0,00
265.|Woda z rurociggéw m3 33,134 0,00 0,00
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266.|Woda z rurociggéw m3 14,400 0,00 0,00
267.|WP-1 Wyktadzina PCV heterogeniczna. Gr cat, min. 2,45mm, wart- \m2 24,835 0,00 0,00

wa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczen o bardzo duzym na-

tezeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.
268.|WP-2 Wyktadzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne. |m2 168,950 0,00 0,00

Gr cat, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-

czen o bardzo duzym natezeniu ruchu, antystatyczna, antyposlizo-

gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na $rodki chemiczne.
269.|WP-2 Wyktadzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne. |m?2 18,244 0,00 0,00

Gr cat, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-

czen o bardzo duzym natezeniu ruchu, antystatyczna, antyposlizo-

gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na $rodki chemiczne.
270.|WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych |m2 68,520 0,00 0,00

0 wymiarach 60x60cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regu-

larng
271.|Wycieraczki zewnetrzne m2 2,800 0,00 0,00
272.|Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w m2 92,277 0,00 0,00

ptytkach 50x50cm. Waga runa min. 690gr/m2, wysokosc runa min

3mm, wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci Bf1-S1, klasa

uzytkowa 3, klasa uzyktowa min. 33
273.|Wyktadzina Dywanowa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w m2 1 084,550 0,00 0,00

ptytkach 50x50cm. Waga runa min. 690gr/m2, wysokosc runa min

3mm, wysokosc catkowita min. 6mm, klasa palnosci Bf1-S1, klasa

uzytkowa 3, klasa uzyktowa min. 33
274.|Wyprawa tynkarska mineralna kg 7 676,707 0,00 0,00
275.|Wyprawa tynkarska podktadowa kg 604,848 0,00 0,00
276.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,043 0,00 0,00
277.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,145 0,00 0,00
278.|Zaprawa cementowa M12 m3 1,344 0,00 0,00
279.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,632 0,00 0,00
280.|Zaprawa do cienkich spoin kg 6 424,160 0,00 0,00
281.|Zaprawa do reprofilacji powierzchni betonowych kg 6 359,220 0,00 0,00
282.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 194,392 0,00 0,00
283.|Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 15,000 0,00 0,00
284.|zaprawa klejgca’ kg 364,000 0,00 0,00
285.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 5 583,600 0,00 0,00
286.|Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3 485,030 0,00 0,00
287.|Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i siatki kg 24 528,552 0,00 0,00
288.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych odksztatcalna kg 306,000 0,00 0,00
289.|Zaprawa montazowa kg 40,800 0,00 0,00
290.|Zaprawa naprawcza kg 14 241,600 0,00 0,00
291.|zaprawa spoinujgca’ kg 28,000 0,00 0,00
292.|Ziemia zyzna lub kompostowa m3 35,535 0,00 0,00
293.|Zszywki szt 21 513,600 0,00 0,00
294.|zwir do betonéw zwyktych 8-16 m3 94,458 0,00 0,00
295.|zywica btyskawiczna kg 363,200 0,00 0,00
296.|Zywica poliuretanowa dwusktadnikowa kg 246,400 0,00 0,00
297.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
298.|Materiaty pomocnicze (od R) zt 0,00
299.| materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|"Miksokret" 28 kW m-g 262,080 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski m-g 87,444 0,00 0,00
3.|Agregat wodno-cisnieniowy m-g 1 165,388 0,00 0,00
4.|Ciggnik kotowy m-g 330,129 0,00 0,00
5.|Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 77,380 0,00 0,00
6.|Czas pracy deskowan m-g 494 441,000 0,00 0,00
7.|Deskowanie systemowe belek m-g 665,431 0,00 0,00
8.|Deskowanie systemowe fundamentéw m-g 17,982 0,00 0,00
9.| Deskowanie systemowe stupow m-g 33,792 0,00 0,00

10.|Deskowanie systemowe stropéw m-g 253,645 0,00 0,00
11.|Deskowanie systemowe $cian m-g 453,631 0,00 0,00
12.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 507,665 0,00 0,00
13.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 12,678 0,00 0,00
14. koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 6,160 0,00 0,00
15.|Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 205,171 0,00 0,00
16.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 45,859 0,00 0,00
17.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 m-g 41,001 0,00 0,00
18.|Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR-061, o wysokosci  |m-g 430,622 0,00 0,00
do 35 m (1 kpl.)
19.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m- 16,955 0,00 0,00
20.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 601,677 0,00 0,00
21.|Piaskarka do czyszczenia metali m-g 411,444 0,00 0,00
22.|Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 509,256 0,00 0,00
23.|Pita tarczowa z prowadnicg m-g 1 060,458 0,00 0,00
24.|Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 85,690 0,00 0,00
25.|Pompa do betonu m-g 9,320 0,00 0,00
26.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 17,149 0,00 0,00
27./|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 |m-g 35,399 0,00 0,00
m3/h (1)
28.|Pompa iniekcyjna m-g 6,400 0,00 0,00
29.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 |m-g 451,258 0,00 0,00
mm
30.|Przyczepa diuzycowa m- 64,642 0,00 0,00
31.|Przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 44,550 0,00 0,00
32.|Przyczepa skrzyniowa m-g 220,938 0,00 0,00
33.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 75,094 0,00 0,00
34.|Rusztowanie zewnetrzne przyscienne m-g 1 344,288 0,00 0,00
35.|Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 1,909 0,00 0,00
36.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 508,555 0,00 0,00
37.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1272,409 0,00 0,00
38.|Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 220,964 0,00 0,00
39.|Samochéd samowytadowczy 15-20t m-g 241,025 0,00 0,00
40./Samochéd skrzyniowy 5t m-g 65,128 0,00 0,00
41.|Spawarka elektryczna m-g 2 259,139 0,00 0,00
42.|Sprezarka powietrza m-g 8,000 0,00 0,00
43.|Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 3 297,648 0,00 0,00
44.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 411,444 0,00 0,00
45.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 6,311 0,00 0,00
46.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 20,929 0,00 0,00
47.|Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 726,400 0,00 0,00
48.|Szlifierka do betonu reczna elektryczna m-g 153,700 0,00 0,00
49.|Srodek transportowy m-g 725,464 0,00 0,00
50.| Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 2 788,392 0,00 0,00
51.|Tory pod Zurawie wiezowe m-g 77,780 0,00 0,00
52.| Tory pod Zzurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 81,538 0,00 0,00
53.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 59,760 0,00 0,00
54.|Wyciag m-g 636,643 0,00 0,00
55.|Wycigg jednomaszt. elekitr.0.5t m-g 27,678 0,00 0,00
56.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 697,157 0,00 0,00
57.|Wycigg towarowo-osobowy m-g 51,480 0,00 0,00
58.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 14,493 0,00 0,00
59.| Zuraw okienny przeno$ny m-g 90,930 0,00 0,00
60.| Zuraw okienny przenosény 0,15 t m-g 5,594 0,00 0,00
61.|Zuraw samochodowy m-g 265,717 0,00 0,00
62.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 13,640 0,00 0,00
63.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 41,030 0,00 0,00
64.| Zuraw wiezowy torowy m-g 77,780 0,00 0,00
65.| Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 81,538 0,00 0,00
66.| Zuraw wiezowy wodzakowy powyzej 300 tm m-g 805,540 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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