ZP/68/2024 Zatgcznik nr 2.9 do SWZ

KOSZTORYS
TERMOMODERNIZACJA
NAZWA INWESTYCJI :  Strefa Nauki i Wymiany Wiedzy - termomodernizacja - Budynek CD oraz Aule
ADRES INWESTYCJI  :  £6dz, ul. Pomorska 251
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny w todzi oraz Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Kliniczny
ADRES INWESTORA  :  tdédz, ul. Pomorska 251
SPORZADZIL. KALKULACJE :  kukasz Dudek
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  tukasz Dudek
DATA OPRACOWANIA 1 02.07.2024
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

02.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Zakres prac dodatkowych po rewizji
1 Aula zachodnia
1.1 Demontaze
1 Demontaz istniejacej elewacji z oktadziny z ptyt| m2
d.1.1|analiza indy- |kompozytowych na podkostrukcji wraz z wars-
widualna twa izolacyjna $cian
przedmiar = 265,560 m2
- M --
1* Demontaz istniejgcej elewacji z oktadziny z ptyt| m2 265,5600 0,000 0,00
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/mz2
--S -
2 Rusztowania m-g| 265,5600 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw z blachy i istniejagcych | m2
d.1.1/0506-04 obrébek
przedmiar = 53,112 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,7801 0,000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3/KNR 4-01 Demontaz istniejgcej stolarki i blend szt
d.1.1/0354-08 przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,3610 0,000 0,00
1,361 r-g/szt
-8 --
2r Rusztowania m-g 1,0000 0,000 0,00
1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 4-04 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.1{1101-02 + przedmiar = 54,974 m3
KNR 4-04
1101-05
-R--
1* robocizna r-g 69,2672 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-8 --
2 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 28,0917 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.1.1/0102-02 przedmiar = 489,732 m2
--R--
1* robocizna r-g 646,4462 0,000 0,00
1,32 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|/KNR 4-04 Wywoz i utylizacja papy m3
d.1.1/1101-02 + przedmiar = 19,589 ms3
KNR 4-04
1101-05
-R--
1* robocizna r-g 24,6821 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 Utylizacja papy 1 19,5890 0,000 0,00
1[1)/m3
-S--
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10,0100 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty konstrukcyjne
7 Whklejanie tgcznikéw do ptyt zelbetowych szt.
d.1.2|analiza indy- |przedmiar = 146,000 szt.
widualna
~-R--
1* robocizna r-g 67,1600 0,000 0,00
0,368%1,25=0,46 r-g/szt.
M-
2" Kotwa wklejana systemowa 167,9000 0,000 0,00

1,15 /szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty elewacyjne

KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

©w oW

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%

8*

g*

10"

117

12*

13*

14*

Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-

wy
przedmiar = 265,560 m?2

-R--
robocizna
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

- M --

Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm

1,05 m2/mz2

taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm

5,2 szt/m?2

siatka z wtdkna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm

0,588 m/mz2

kotki rozporowe z wkretami

0,258 szt/m2

listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m

0,105 m/mz2

tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. 1l

3 kg/m2

Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg

0,3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

-8 -

zuraw okienny przenoony 0,15t
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2

Srodek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

Rusztowania

1 m-g/m2

m2

r-g

kg

m2

—

SZ

m2

szt

kg

kg

%

m-g

826,2899

3 173,4420

278,8380

1.380,9120

301,4106

156,1493

68,5145
27,8838

796,6800

79,6680

1,5000

8,9627

8,1713

265,5600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

[{e]

KNR 0-23
d.1.3/2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

1*

o*

3

Elewacja w systemie ETICS - obrébka oociezy
okiennych pod parapetami oraz okapéw
przedmiar = 44,260 m

-R--
robocizna
0,22+0,564=0,784 r-g/m

- M --

Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do
wetny mineralnej, opak. 25 kg

0,9+2,4=3,3 kg/m

katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/
3000 mm

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

1,176 m/m

seryjny: 3943

34,6998

146,0580

52,0498

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00




0,86316 r-g/m

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 29,0877 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1726 0,000 0,00
0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1266 0,000 0,00
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka oociezy | m
d.1.3/2613-08 + okiennych i drzwiowych
KNR 0-23 przedmiar = 5,800 m
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 6,4740 0,000 0,00
0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
- M --
2" Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg 19,1400 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 6,8208 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 3,8118 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 3,8280 0,000 0,00
KATOWY kolor gr. II'
0,66 kg/m
6" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 0,3480 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 0,0300 0,000 0,00
0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0,0275 0,000 0,00
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m
10* Rusztowania m-g 5,8000 0,000 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11 Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne m2
d.1.3]analiza indy- |przedmiar = 3,360 m2
widualna
- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 3,3600 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
1 m2/mz2
-8 --
2 Rusztowania m-g 3,3600 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12/KNR 2-02 Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane, | m
d.1.3/0506-01 grubosci 0,7mm
przedmiar = 44,260 m
-R--
1* robocizna r-g 38,2035 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 46,4730 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm, szeroko$¢ 85cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,3718 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4* zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,0266 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,0916 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|/KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie m2
d.1.3|0410-01 przedmiar = 44,260 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,7206 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2" Ptyta OSB NRO m3 1,2393 0,000 0,00
0,028 m3/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5408 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 0,4426 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 1,3278 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 Demontaz drabiny i ponowny montaz po wyko- | szt
d.1.3|analiza indy- |naniu elewac;ji
widualna przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6,8400 0,000 0,00
6,84 r-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15 Demontaz kratki wentylacyjnej, oczyszczenie i | szt
d.1.3|analiza indy- |przemalowanie w podany kolor RAL oraz po-
widualna nowny montaz
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 91,0000 0,000 0,00
91 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16 Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz m2
d.1.3|analiza indy- |daszka szklanego
widualna przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 63,6600 0,000 0,00
21,22 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-7 -
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PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.4 I1zolacja dachu
17 Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod pa- | m2
d.1.4|analiza indy- |pe
widualna przedmiar = 489,732 m2
-R--
1* robocizna r-g 280,1267 0,000 0,00
0,572 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18 Lokalne naprawy ubytkéw - przyjeto 50% po- m2
d.1.4 wierzchni
przedmiar = 244,866 m2
-R--
1* robocizna r-g 208,6258 0,000 0,00
0,852 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol kg 306,0825 0,000 0,00
T-60 A, opak. 20 kg
1,25 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNR 9-15 Izolacja z papy na zagruntowanym podlozu m2
d.1.4/0102-01 + przedmiar = 489,732 m2
KNR 9-15
0301-01
-R--
1* robocizna r-g 267,8834 0,000 0,00
0,087+0,46=0,547 r-g/m?2
- M --
2r papa PV180 S4,0 m2 | 1 155,7675 0,000 0,00
1,18*2=2,36 m2/m2
3* Masa dyspersyjna kg 100,3951 0,000 0,00
0,205 kg/m?2
4* gaz ptynny propanowo-butanowy kg 117,5357 0,000 0,00
0,24 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t m-g 11,9984 0,000 0,00
0,0005+0,024=0,0245 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.1.4/0618-03 walnej - druga warstwa
przedmiar = 489,732 m2
-R--
1* robocizna r-g 338,8945 0,000 0,00
0,692 r-g/m2
- M --
2" Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 563,1918 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 48,9732 0,000 0,00
0,1 kg/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,9795 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6* srodek transportowy' m-g 1,4692 0,000 0,00
0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
21|KNR-W 2-02 |Obrobki elementow styku z paséw papy asfal- | m
d.1.4/0616-03 towej - wykonywane na gorgco
analogia przedmiar = 44,260 m
-R--
1* robocizna r-g 40,7192 0,000 0,00
0,46*2=0,92 r-g/m
- M --
2" roztwér asfaltowy do gruntowania kg 22,1300 0,000 0,00
0,5 kg/m
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 70,8160 0,000 0,00
1,6 kg/m
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 50,8990 0,000 0,00
1,15 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,6993 0,000 0,00
0,0158 m-g/m
7 srodek transportowy m-g 0,4515 0,000 0,00
0,0102 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22 Wykonanie docieplenia dachu za pomocag m2
d.1.4|analiza indy- |wdmuchu wetny mineralnej o grubosci nasypo-
widualna wej 27cm
przedmiar = 489,732 m2
-R--
1* robocizna r-g 666,0355 0,000 0,00
1,36 r-g/m2
- M --
2 Granulat z wetny mineralnej o grubosci nasy- | kg | 3 207,7446 0,000 0,00
powej 27 cm
6,55 kg/m2
-8 -
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 145,9401 0,000 0,00
0,271+0,027=0,298 m-g/m?2
4* wyciag m-g 4,8973 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Aula zachodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Aula wschodnia
21 Demontaze
23 Demontaz istniejgcej elewaciji z oktadziny z ptyt| m2
d.2.1|analiza indy- |kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
widualna izolacyjna scian
przedmiar = 229,200 m2
- M --
1* Demontaz istniejgcej elewaciji z oktadziny z ptyt| m2 229,2000 0,000 0,00
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/mz2
-8 -
2" Rusztowania m-g| 229,2000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw z blachy i istniejagcych | m2
d.2.1/0506-04 obrébek
przedmiar = 45,840 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,1256 0,000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25/KNR 4-01 Demontaz istniejacej stolarki i blend szt
d.2.1/0354-08 przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,3610 0,000 0,00
1,361 r-g/szt
-8 --
2 Rusztowania m-g 1,0000 0,000 0,00
1 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 4-04 Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.2.1/1101-02 + przedmiar = 47,026 m3
KNR 4-04
1101-05
-R--
1* robocizna r-g 59,2528 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-8 -
2" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24,0303 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR AT-27  |Usunigcie starych izolacji z papy m2
d.2.1/0102-02 przedmiar = 355,385 m2
-R--
1* robocizna r-g 469,1082 0,000 0,00
1,32 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28/ KNR 4-04 Wywoz i utylizacja papy m3
d.2.1/1101-02 + przedmiar = 21,323 m3
KNR 4-04
1101-05
-R--
1* robocizna r-g 26,8670 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
- M --




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Utylizacja papy 1 21,3230 0,000 0,00
1[1)/m3
-S--
3 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10,8961 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty kontrukcyjne
29 Whklejanie tgcznikéw do ptyt zelbetowych szt.
d.2.2|analiza indy- |przedmiar = 26,000 szt.
widualna
~-R--
1* robocizna r-g 11,9600 0,000 0,00
0,368%1,25=0,46 r-g/szt.
M-
2" Kotwa wklejana systemowa 29,9000 0,000 0,00

1,15 /szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty kontrukcyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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3000 mm

1,176 m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Roboty elewacyjne
30|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna | m2
d.2.3|2613-01 + gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
KNR 0-23 wy
2613-04 + przedmiar = 229,200 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 713,1558 0,000 0,00
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do kg | 2 738,9400 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3 ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr. | m2 240,6600 0,000 0,00
20 cm
1,05 m2/mz2
4 taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji | szt | 1 191,8400 0,000 0,00
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m?2
5* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 260,1420 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/ m 134,7696 0,000 0,00
3000 mm
0,588 m/mz2
7* kotki rozporowe z wkretami szt 59,1336 0,000 0,00
0,258 szt/m2
8" listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m m 24,0660 0,000 0,00
0,105 m/mz2
9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 687,6000 0,000 0,00
KATOWY ) kolor gr. 1l
3 kg/m2
10" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 68,7600 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)
-8 -
12* zuraw okienny przenoony 0,15t m-g 7,7355 0,000 0,00
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 7,0525 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
14* Rusztowania m-g| 229,2000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka oociezy | m
d.2.3|2613-08 + okiennych pod parapetami oraz okapéw
KNR 0-23 przedmiar = 38,200 m
2613-07
-R--
1* robocizna r-g 29,9488 0,000 0,00
0,22+0,564=0,784 r-g/m
- M --
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg 126,0600 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 44,9232 0,000 0,00




0,86316 r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 25,1050 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1490 0,000 0,00
0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,1093 0,000 0,00
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka oociezy | m
d.2.3/2613-08 + okiennych i drzwiowych
KNR 0-23 przedmiar = 5,800 m
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 6,4740 0,000 0,00
0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
- M --
2" Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg 19,1400 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 6,8208 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 3,8118 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 3,8280 0,000 0,00
KATOWY kolor gr. II'
0,66 kg/m
6" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 0,3480 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 0,0300 0,000 0,00
0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0,0275 0,000 0,00
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m
10* Rusztowania m-g 5,8000 0,000 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33 Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne m2
d.2.3|analiza indy- |przedmiar = 3,360 m2
widualna
- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 3,3600 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
1 m2/mz2
-8 --
2 Rusztowania m-g 3,3600 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR 2-02 Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane, | m
d.2.3/0506-01 grubosci 0,7mm, szerokosc¢ ok. 85cm
przedmiar = 38,200 m
-R--
1* robocizna r-g 32,9727 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 40,1100 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm, szeroko$¢ 85cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,3209 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4* zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,0229 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,0791 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie m2
d.2.3/0410-01 przedmiar = 38,200 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,8420 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2" Ptyta OSB NRO m3 1,0696 0,000 0,00
0,028 m3/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0560 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0,3820 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 1,1460 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36 Demontaz kratki wentylacyjnej, oczyszczenie i | szt
d.2.3|analiza indy- |przemalowanie w podany kolor RAL oraz po-
widualna nowny montaz
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 91,0000 0,000 0,00
91 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37 Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz m2
d.2.3|analiza indy- |daszka szklanego
widualna przedmiar = 3,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 63,6600 0,000 0,00
21,22 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
24 I1zolacja dachu
38 Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod pa- | m2
d.2.4|analiza indy- |pe
widualna przedmiar = 355,385 m2
-R--
1* robocizna r-g 203,2802 0,000 0,00
0,572 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39 Lokalne naprawy ubytkéw - przyjeto 50% po- m2
d.2.4 wierzchni
przedmiar = 177,693 m2
-R--
1* robocizna r-g 151,3944 0,000 0,00
0,852 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol kg 222,1163 0,000 0,00
T-60 A, opak. 20 kg
1,25 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR 9-15 Izolacja z papy na zagruntowanym podlozu m2
d.2.4/0102-01 + przedmiar = 355,385 m2
KNR 9-15
0301-01
-R--
1* robocizna r-g 194,3956 0,000 0,00
0,087+0,46=0,547 r-g/m?2
- M --
2r papa PV180 S4,0 m2 838,7086 0,000 0,00
1,18*2=2,36 m2/m2
3* Masa dyspersyjna kg 72,8539 0,000 0,00
0,205 kg/m?2
4* gaz ptynny propanowo-butanowy kg 85,2924 0,000 0,00
0,24 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t m-g 8,7069 0,000 0,00
0,0005+0,024=0,0245 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.2.4|0618-03 walnej - druga warstwa
przedmiar = 355,385 m2
-R--
1* robocizna r-g 245,9264 0,000 0,00
0,692 r-g/m2
- M --
2 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 408,6928 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 35,5385 0,000 0,00
0,1 kg/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,7108 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6* srodek transportowy' m-g 1,0662 0,000 0,00
0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
42|KNR-W 2-02 |Obrobki elementéw styku z paséw papy asfal- | m
d.2.4|0616-03 towej - wykonywane na gorgco
analogia przedmiar = 38,200 m
-R--
1* robocizna r-g 35,1440 0,000 0,00
0,46*2=0,92 r-g/m
- M --
2" roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19,1000 0,000 0,00
0,5 kg/m
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 61,1200 0,000 0,00
1,6 kg/m
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 43,9300 0,000 0,00
1,15 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,6036 0,000 0,00
0,0158 m-g/m
7 srodek transportowy m-g 0,3896 0,000 0,00
0,0102 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43 Wykonanie docieplenia dachu za pomocag m2
d.2.4|analiza indy- |wdmuchu wetny mineralnej o grubosci nasypo-
widualna wej 27cm
przedmiar = 355,385 m2
-R--
1* robocizna r-g 483,3236 0,000 0,00
1,36 r-g/m2
- M --
2 Granulat z wetny mineralnej o grubosci nasy- | kg | 2 327,7718 0,000 0,00
powej 27 cm
6,55 kg/m2
-8 -
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 105,9047 0,000 0,00
0,271+0,027=0,298 m-g/m?2
4* wyciag m-g 3,5539 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Aula wschodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Budynek CD - strona potudniowa wraz przejazd bramowym taczacym ze strong po6tnocna, oraz sciang
wschodnia nad stacjg S07
3.1 Demontaze
44 Demontaz istniejgcej elewacji z oktadziny z ptyt| m2
d.3.1|analiza indy- |kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
widualna izolacyjna scian
przedmiar =1 407,900 m2
- M --
1* Demontaz istniejgcej elewacji z oktadziny z ptyt| m2 | 1 407,9000 0,000 0,00
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/mz2
-8 -
2" Rusztowania m-g| 1407,9000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45 Demontaz istniejgcej elewacji lekka-mokra ze | m2
d.3.1]analiza indy- |spodu tacznika i stupdw
widualna przedmiar = 245,549 m2
-R--
1* robocizna r-g 226,1506 0,000 0,00
0,921 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|KNR 4-01 Demontaz istniejacej stolarki i blend m2
d.3.1/0354-08 przedmiar = 364,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 495,4040 0,000 0,00
1,361 r-g/m?2
-8 --
2 Rusztowania m-g| 364,0000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|/KNR 4-04 Rozebranie parapetéw z blachy i istniejagcych | m2
d.3.1/0506-04 obrébek
przedmiar = 215,580 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,4022 0,000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|KNR 4-04 Wywéz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiér-| m3
d.3.1/1101-02 + ki - zwiekszona pracochtonnos¢ ze wzgledu
KNR 4-04 na utrudnienia logistyczne - zwiekszona pra-
1101-05 cochtonnos¢ ze wzgledu na utrudnienia logis-
tyczne
przedmiar = 327,651 m3
-R--
1* robocizna r-g 488,2000 0,000 0,00
1,49 r-g/m3
-8 -
2r Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 167,4297 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-19 -




Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943
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Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.2 Roboty konstrukcyjne
49 Whklejanie tgcznikow do plyt zelbetowych - szt.
d.3.2|analiza indy- |zwigkszona pracochtonnos¢ ze wzgledu na
widualna utrudnienia logistyczne
przedmiar = 180,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 120,1500 0,000 0,00
0,534%1,25=0,6675 r-g/szt.
- M --
2 Kotwa wklejana systemowa 207,0000 0,000 0,00

1,15 /szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.3 Roboty elewacyjne
50|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna | m2
d.3.3|2613-01 + gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
KNR 0-23 wy
2613-04 + przedmiar =1 407,900 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g | 4 380,6809 0,000 0,00
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do kg |16 824,405 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg 0
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3 ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr. | m2 | 1 478,2950 0,000 0,00
20 cm
1,05 m2/mz2
4 taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji | szt | 7 321,0800 0,000 0,00
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m?2
5* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 | 1 597,9665 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/ m 827,8452 0,000 0,00
3000 mm
0,588 m/mz2
7* kotki rozporowe z wkretami szt 363,2382 0,000 0,00
0,258 szt/m2
8" listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m m 147,8295 0,000 0,00
0,105 m/mz2
9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg | 4 223,7000 0,000 0,00
KATOWY ) kolor gr. 1l
3 kg/m2
10" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 422,3700 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)
-8 -
12* zuraw okienny przenoony 0,15t m-g 47,5166 0,000 0,00
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 43,3211 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
14* Rusztowania m-g| 1407,9000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna | m2
d.3.3|2613-01 + gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
KNR 0-23 wy - klejenie na suficie
2613-04 + przedmiar = 245,549 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 764,0257 0,000 0,00
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do kg | 2934,3106 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3 ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr. | m2 257,8265 0,000 0,00
20 cm
1,05 m2/mz2
4 taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji | szt | 1 276,8548 0,000 0,00
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m?2
5* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 278,6981 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6 katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/ m 144,3828 0,000 0,00
3000 mm
0,588 m/mz2
7* kotki rozporowe z wkretami szt 63,3516 0,000 0,00
0,258 szt/m2
8" listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m m 25,7826 0,000 0,00
0,105 m/mz2
9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 736,6470 0,000 0,00
KATOWY ) kolor gr. Il
3 kg/m2
10" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 73,6647 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)
-8 -
12* zuraw okienny przenoony 0,15t m-g 8,2873 0,000 0,00
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 7,5555 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
14* Rusztowania m-g| 245,5490 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka okien- m
d.3.3|2613-08 + nych pod parapet oraz okapoéw
KNR 0-23 przedmiar =401,170 m
2613-07
-R--
1* robocizna r-g 314,5173 0,000 0,00
0,22+0,564=0,784 r-g/m
- M --
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg | 1323,8610 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 471,7759 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 263,6489 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5646 0,000 0,00
0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 1,1473 0,000 0,00
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-23 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
53|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka osciezy | m
d.3.3/2613-08 + okiennych i drzwiowych
KNR 0-23 przedmiar = 295,360 m
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 329,6808 0,000 0,00
0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
- M --
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg 974,6880 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 347,3434 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 194,1106 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 194,9376 0,000 0,00
KATOWY kolor gr. II'
0,66 kg/m
6* Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 17,7216 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 1,5300 0,000 0,00
0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 1,4000 0,000 0,00
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m
10" Rusztowania m-g| 295,3600 0,000 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54|KNR 0-23 Termomodernizacja $cian fundamentowych do | m2
d.3.3/2613-01 + gtebokosci 1,5m wraz z rozbi6rka i odtworze-
KNR 0-23 niem nawierzchnii
2613-04 + przedmiar = 135,000 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 420,0525 0,000 0,00
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg | 1613,2500 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3" ptyty XPS300 gr. 12cm m2 141,7500 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
4* Masa dyspersyjna kg 27,6750 0,000 0,00
0,205 kg/m?2
5% folia kubetkowa m2 141,7500 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
-8 -
6* zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 4,5563 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 4,1540 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55 Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2
d.3.3]analiza indy- |tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
widualna przedmiar = 382,000 m2
- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 382,0000 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
1 m2/mz2
-8 --
2 Rusztowania m-g| 382,0000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56|KNR 2-02 Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane, | m
d.3.3/0506-01 grubosci 0,7mm, szerokosc¢ ok. 85cm
przedmiar = 105,810 m
-R--
1* robocizna r-g 91,3310 0,000 0,00
0,86316 r-g/m
- M --
2 parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 111,1005 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm, szeroko$¢ 85cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,8888 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4* zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,0635 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,2190 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, po-| m
d.3.3/0506-01 wlekane, grubooci 0,7mm
przedmiar = 270,040 m
-R--
1* robocizna r-g 264,6392 0,000 0,00
0,98 r-g/m
- M --
2" parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 283,5420 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 2,2683 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4 zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,1620 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* katownik montazowy szt 337,5500 0,000 0,00
1,25 szt/m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 0,5590 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obrébki blacharskie m2
d.3.3/0410-01 przedmiar = 105,810 m2
-R--
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 32,8011 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2" Ptyta OSB NRO m3 2,9627 0,000 0,00
0,028 m3/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,4648 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g 1,0581 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 3,1743 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59 Demontaz opraw o$wietleniowych i ponowny szt
d.3.3|analiza indy- |montaz starych opraw
widualna przedmiar = 4,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 12,4800 0,000 0,00
3,12 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
34 Roboty wykonczeniowe
60 Prace wewnatrz pomieszczen po wymianie m2
d.3.4|analiza indy- |okien
widualna przedmiar = 590,720 m2
-M --
1* prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z na- | m2 590,7200 0,000 0,00
prawg powierzchni scian i gliféw w nastepstwie
zniszczen powstatych podczas wymiany okien"
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61|NNRNKB 202 | Parapety wewnetrzne komorowe z PVC, szero-| m
d.3.4/2143-01 kos¢ 30cm
analogia przedmiar = 270,040 m
-R--
1* robocizna r-g 394,2584 0,000 0,00
1,46 r-g/m
- M --
2 parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szero- | m2 82,6322 0,000 0,00
kooa 30cm
0,306 m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Budynek CD - strona potudniowa wraz przejazd bramowym tgczacym ze strong pétnocna, oraz sciang wschodnia nad stacjg S07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Budynek CD strona p6tnocnha
4.1 Demontaze
62 Demontaz istniejgcej elewaciji z oktadziny z ptyt| m2
d.4.1|analiza indy- |kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
widualna izolacyjna scian
przedmiar = 2 283,600 m2
-M --
1* Demontaz istniejgcej elewacji z oktadziny z ptyt| m2 | 2 283,6000 0,000 0,00
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/mz2
-8 --
2" Rusztowania m-g | 2 283,6000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw z blachy i istniejagcych | m2
d.4.1/0506-04 obrébek
przedmiar = 654,740 m2
-R--
1* robocizna r-g 58,9266 0,000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNR 4-01 Demontaz istniejacej stolarki i blend m2
d.4.1/0354-08 przedmiar = 703,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 669,7481 0,000 0,00
0,9527 r-g/m2
-8 --
2 Rusztowania m-g| 492,1000 0,000 0,00
0,7 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|KNR 4-04 Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.4.111101-02 + przedmiar = 552,849 m3
KNR 4-04
1101-05
--R--
1* robocizna r-g 696,5897 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-8 --
2" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 282,5058 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4.2 Roboty konstrukcyjne
66 Whklejanie tgcznikéw do ptyt zelbetowych szt.
d.4.2|analiza indy- |przedmiar = 682,000 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 313,7200 0,000 0,00
0,368%1,25=0,46 r-g/szt.
-M --
2" Kotwa wklejana systemowa 784,3000 0,000 0,00
1,15 /szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67 Wzmocnienie belki poprzez zbrojenie i torkre- | m
d.4.2|analiza indy- |towanie betonem klasy C35/45 zgodnie z
widualna otrzymanym detalem - 240 IP A2 DR K 04002
B01_0
przedmiar = 189,070 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-29-
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jedn.
4.3 Roboty elewacyjne
68|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna | m2
d.4.3|2613-01 + gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
KNR 0-23 wy
2613-04 + przedmiar = 2 283,600 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g | 7105,4214 0,000 0,00
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2
- M --
2" Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do kg (27 289,020 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg 0
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3 ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr. | m2 | 2 397,7800 0,000 0,00
20 cm
1,05 m2/mz2
4 taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji | szt |11 874,720 0,000 0,00
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm 0
5,2 szt/m?2
5* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 | 2 591,8860 0,000 0,00
1,135 m2/m2
6" katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/ m | 1342,7568 0,000 0,00
3000 mm
0,588 m/mz2
7* kotki rozporowe z wkretami szt 589,1688 0,000 0,00
0,258 szt/m2
8" listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m m 239,7780 0,000 0,00
0,105 m/mz2
9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg | 6 850,8000 0,000 0,00
KATOWY ) kolor gr. 1l
3 kg/m2
10" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 685,0800 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)
-8 -
12* zuraw okienny przenoony 0,15t m-g 77,0715 0,000 0,00
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 70,2664 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
14* Rusztowania m-g | 2 283,6000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka osciezy | m
d.4.3/2613-08 + okiennych i drzwiowych
KNR 0-23 przedmiar = 441,200 m
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 492,4674 0,000 0,00




1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

M -
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jedn.
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg | 1455,9600 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3" katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 518,8512 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 289,9566 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 291,1920 0,000 0,00
KATOWY kolor gr. II'
0,66 kg/m
6* Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 26,4720 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 2,2854 0,000 0,00
0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 2,0913 0,000 0,00
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m
10" Rusztowania m-g| 441,2000 0,000 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka pod pa- | m
d.4.3/2613-08 + rapetami oraz okapow
KNR 0-23 przedmiar = 654,740 m
2613-07
-R--
1* robocizna r-g 513,3162 0,000 0,00
0,22+0,564=0,784 r-g/m
- M --
2" Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do kg | 2 160,6420 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 769,9742 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 430,2951 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,5535 0,000 0,00
0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 1,8726 0,000 0,00
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR 0-23 Termomodernizacja $cian fundamentowych do | m2
d.4.3|12613-01 + gtebokosci 1,5m wraz rozbiérkg i odtworze-
KNR 0-23 niem nawierzchni
2613-04 + przedmiar = 243,000 m2
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 756,0945 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg | 2 903,8500 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2
3" ptyty XPS300 gr. 12cm m2 | 255,1500 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
4* Masa dyspersyjna kg 49,8150 0,000 0,00
0,205 kg/m?2
5% folia kubetkowa m2 | 255,1500 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
-8 -
6* zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 8,2013 0,000 0,00
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 7,4771 0,000 0,00
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, po-| m
d.4.3/0506-01 wlekane, grubooci 0,7mm
przedmiar = 441,200 m
-R--
1* robocizna r-g 432,3760 0,000 0,00
0,98 r-g/m
- M --
2" parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 463,2600 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 3,7061 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4 zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,2647 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* katownik montazowy szt 551,5000 0,000 0,00
1,25 szt/m
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 0,9133 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNR 2-02 Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane, | m
d.4.3/0506-01 grubosci 0,7mm
przedmiar =213,540 m
-R--
1* robocizna r-g 184,3192 0,000 0,00
0,86316 r-g/m
- M --
2 parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 224,2170 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm, szeroko$¢ 85cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1,7937 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4* zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,1281 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,4420 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obroébki blacharskie m2
d.4.3|0410-01 przedmiar = 213,540 m2
-R--
-32 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 66,1974 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2" Ptyta OSB NRO m3 5,9791 0,000 0,00
0,028 m3/mz2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 17,0832 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 2,1354 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 6,4062 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75 Fasada aluminiowa przeszklona m2
d.4.3|analiza indy- |przedmiar = 227,200 m2
widualna
- M --
1* Fasada aluminiowa przeszklona m2 227,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76 Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- m2
d.4.3|analiza indy- |tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
widualna przedmiar = 456,500 m2
- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 456,5000 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczna
1 m2/m2
-8 -
2" Rusztowania m-g| 456,5000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77 Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwia- | m2
d.4.3|analiza indy- |mi systemowymi
widualna przedmiar = 10,000 m2
- M --
1* Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwia- | m2 10,0000 0,000 0,00
mi systemowymi
1 m2/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78 Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne m2
d.4.3|analiza indy- |przedmiar = 5,346 m2
widualna
- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 5,3460 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
1 m2/m2
-8 -
2r Rusztowania m-g 5,3460 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-33-




PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4.4 Roboty wykonczeniowe
79 Prace wewnatrz pomieszczen po wymianie m2
d.4.4|kalk. wtasna |okien
przedmiar = 882,400 m2
M-
1* prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z na- | m2 882,4000 0,000 0,00
prawg powierzchni scian i gliféw w nastepstwie
zniszczen powstatych podczas wymiany okien"
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|NNRNKB 202 | Parapety wewnetrzne komorowe z PVC, szero-| m
d.4.4/2143-01 kos¢ 30cm
analogia przedmiar = 441,200 m
-R--
1* robocizna r-g 644,1520 0,000 0,00
1,46 r-g/m
- M --
2 parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szero- | m2 135,0072 0,000 0,00
kooa 30cm
0,306 m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budynek CD strona pétnocna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-35-
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5 Aula Tysiac
5.1 Demontaze
81 Demontaz istniejgcej elewaciji z oktadziny z ptyt| m2
d.5.1|analiza indy- |kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
widualna izolacyjna scian
przedmiar = 782,500 m2
- M --
1* Demontaz istniejgcej elewacji z oktadziny z ptyt| m2 782,5000 0,000 0,00
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/mz2
-8 -
2" Rusztowania m-g| 782,5000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 4-01 Demontaz istniejacej stolarki i blend szt
d.5.1/0354-08 przedmiar = 51,500 szt
-R--
1* robocizna r-g 70,0915 0,000 0,00
1,361 r-g/szt
-8 --
2 Rusztowania m-g 51,5000 0,000 0,00
1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw z blachy i istniejagcych | m2
d.5.1/0506-04 obrébek
przedmiar = 116,784 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,5106 0,000 0,00
0,09 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84|KNR 4-04 Wywéz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiér-| m3
d.5.1/1101-02 + ki - zwiekszona pracochtonnosc¢ ze wzgledu
KNR 4-04 na utrudnienia logistyczne - zwiekszona pra-
1101-05 cochtonnos¢ ze wzgledu na utrudnienia logis-
tyczne
przedmiar = 156,500 m3
-R--
1* robocizna r-g 233,1850 0,000 0,00
1,49 r-g/m3
-8 -
2" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 79,9715 0,000 0,00
0,474+0,037=0,511 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 Roboty konstrukcyjne
85 Whklejanie tgcznikow do plyt zelbetowych - szt.
d.5.2|analiza indy- |zwigkszona pracochtonnos¢ ze wzgledu na
widualna utrudnienia logistyczne
przedmiar = 42,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 28,0350 0,000 0,00
0,534%1,25=0,6675 r-g/szt.
- M --
2 Kotwa wklejana systemowa 48,3000 0,000 0,00

1,15 /szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5.3

Roboty elewacyjne

86 KNR 0-23
d.5.3/2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

1*

o*
3*
4*

5*

6*

7%
8*

9*
10"

117

12*
13*

14*

Elewacja w systemie ETICS - wetna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-

wy
przedmiar = 782,500 m2

-R--
robocizna
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

- M --

Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do
wetny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm

1,05 m2/mz2

taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm

5,2 szt/m?2

siatka z wtdkna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm

0,588 m/mz2

kotki rozporowe z wkretami

0,258 szt/m2

listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m

0,105 m/mz2

tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. 1l

3 kg/m2

Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg

0,3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

-8 -

zuraw okienny przenoony 0,15t
0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m?2

Srodek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

Rusztowania

1 m-g/m2

m2

r-g

kg

m2

—

SZ

m2

—

SZ

kg

kg

%

m-g

2 434,7488

9 350,8750

821,6250

4 069,0000

888,1375

460,1100

201,8850
82,1625

2 347,5000

234,7500

1,5000

26,4094

24,0775

782,5000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

87/KNR 0-23
d.5.3/2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

1*

o*

3

Elewacja w systemie ETICS - obrébka pod pa-
rapetami oraz okapéw
przedmiar = 106,400 m

-R--
robocizna
0,22+0,564=0,784 r-g/m

- M --

Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do
wetny mineralnej, opak. 25 kg

0,9+2,4=3,3 kg/m

katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/
3000 mm

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

1,176 m/m

-38 -

seryjny: 3943

83,4176

351,1200

125,1264

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00




tem profili aluminiowych z izolacjg termiczna
1 m2/m2
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4 siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 69,9261 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4150 0,000 0,00
0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,3043 0,000 0,00
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88|KNR 0-23 Elewacja w systemie ETICS - obrébka osciezy | m
d.5.3/2613-08 + okiennych i drzwiowych
KNR 0-23 przedmiar = 72,760 m
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01
-R--
1* robocizna r-g 81,2147 0,000 0,00
0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
- M --
2" Zaprawa klejowa do systemow ocieplen do kg 240,1080 0,000 0,00
wetny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/ m 85,5658 0,000 0,00
3000 mm
1,176 m/m
4* siatka z wtdkna szklanego gramatura 150 m2 47,8179 0,000 0,00
0,6572 m2/m
5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg 48,0216 0,000 0,00
KATOWY kolor gr. II'
0,66 kg/m
6" Masa podktadowa , silikonowa pod tynki cien- | kg 4,3656 0,000 0,00
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* zuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 0,3769 0,000 0,00
0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0,3449 0,000 0,00
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m
10* Rusztowania m-g 72,7600 0,000 0,00
1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89 Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2
d.5.3]analiza indy- |tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
widualna przedmiar = 10,000 m2
- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 10,0000 0,000 0,00
tem profili aluminiowych z izolacjg termiczng
1 m2/mz2
-8 --
2 Rusztowania m-g 10,0000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90 Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne m2
d.5.3|analiza indy- |przedmiar = 40,000 m2
widualna
- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys- | m2 40,0000 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
2 Rusztowania m-g 40,0000 0,000 0,00
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91|KNR 2-02 Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane, | m
d.5.3/0506-01 grubosci 0,7mm, szerokosc¢ ok. 85cm
przedmiar = 97,320 m
-R--
1* robocizna r-g 84,0027 0,000 0,00
0,86316 r-g/m
- M --
2 parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po- m 102,1860 0,000 0,00
wlekany, grubooa 0,7cm, szeroko$¢ 85cm
1,05 m/m
3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,8175 0,000 0,00
0,0084 kg/m
4* zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,0584 0,000 0,00
0,0006 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,2015 0,000 0,00
0,00207 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obroébki blacharskie m2
d.5.3|0410-01 przedmiar = 97,320 m2
-R--
1* robocizna r-g 30,1692 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M --
2" Ptyta OSB NRO m3 2,7250 0,000 0,00
0,028 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,7856 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0,9732 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 2,9196 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.4 Roboty wykonczeniowe
93 Prace wewnatrz pomieszczen po wymianie m2
d.5.4|analiza indy- |okien
widualna przedmiar = 145,520 m2
M-
1* prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z na- | m2 145,5200 0,000 0,00
prawg powierzchni scian i gliféw w nastepstwie
zniszczen powstatych podczas wymiany okien"
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Aula Tysigc
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 28 725,1799 0,00 0,00
2./robocizna r-g 1 149,3591 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Demontaz istniejacej elewacji z oktadziny z ptyt kompozytowych na |mz2 4 968,7600 0,00 0,00
podkostrukcji + warstwa izolacyjna ocian'
2.|Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, system profili aluminio- m2 52,0660 0,00 0,00
wych z izolacjg termiczng
3.|Fasada aluminiowa przeszklona m2 227,2000 0,00 0,00
4.|Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwiami systemowymi m2 10,0000 0,00 0,00
5.|folia kubetkowa m?2 396,9000 0,00 0,00
6./gaz ptynny propanowo-butanowy kg 202,8281 0,00 0,00
7./9az propan-butan kg 84,5117 0,00 0,00
8.|Granulat z wetny mineralnej o grubosci nasypowej 27 cm kg 5535,5164 0,00 0,00
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 39,9304 0,00 0,00
10. katownik aluminiowy ochronny z siatkg 7/7/3000 mm m 2 429,2514 0,00 0,00
11. katownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/3000 mm m 3 066,0137 0,00 0,00
12. katownik montazowy szt 889,0500 0,00 0,00
13. | kotki rozporowe z wkretami szt 1.345,2917 0,00 0,00
14.|Kotwa wklejana systemowa 1 237,4000 0,00 0,00
15.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 131,9360 0,00 0,00
16.|listwa cokotowa 15 cm 153 mm/2,5 m m 547,5024 0,00 0,00
17.|taczniki do wetny mineralnej - Kotek do izolacji fasadowych trzpien |szt 27 114,4068 0,00 0,00
metalowy 10/260 mm
18.|Masa dyspersyjna kg 250,7390 0,00 0,00
19.|Masa podkiadowa , silikonowa pod tynki cienkowarstwowe, opak. |kg 1613,5479 0,00 0,00
15 kg
20.|Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, system profili aluminio- m2 848,5000 0,00 0,00
wych z izolacjg termiczng
21.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 94,8290 0,00 0,00
22.|papa PV180 S4,0 m2 1994,4761 0,00 0,00
23.|Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 971,8846 0,00 0,00
24.|parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szerokooa 30cm m2 217,6394 0,00 0,00
25.|parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, powlekany, grubooa m 746,8020 0,00 0,00
0,7cm
26.|parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, powlekany, grubooa m 524,0865 0,00 0,00
0,7cm, szeroko$¢ 85cm
27.|Ptyta OSB NRO m3 13,9756 0,00 0,00
28. |ptyty XPS300 gr. 12cm m2 396,9000 0,00 0,00
29.|ptyty z wetny mineralnej elewacyjne twarde gr. 20 cm m2 5 475,0245 0,00 0,00
30.|prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z naprawg powierzchni m2 590,7200 0,00 0,00
$cian i gliféw w nastepstwie zniszczen powstatych podczas wymia-
ny okien™"
31.|prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z naprawg powierzchni m2 882,4000 0,00 0,00
$cian i gliféw w nastepstwie zniszczen powstatych podczas wymia-
ny okien™""
32.|prace szpachlarsko-malarskie zwigzane z naprawg powierzchni m2 145,5200 0,00 0,00
$cian i gliféw w nastepstwie zniszczen powstatych podczas wymia-
ny okien™""
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 41,2300 0,00 0,00
34.|siatka z wtbkna szklanego gramatura 150 m2 7 275,8122 0,00 0,00
35.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 10,1671 0,00 0,00
36.|tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILIKATOWY kolor gr. II' kg 541,8072 0,00 0,00
37.|tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILIKATOWY ) kolor gr. Il |kg 15 642,9270 0,00 0,00
38.| Utylizacja papy 1 40,9120 0,00 0,00
39.|zaprawa cementowa M 80 - alpol ap 400 m3 0,7262 0,00 0,00
40.|Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol T-60 A, opak. 20 kg  |kg 528,1988 0,00 0,00
41.|Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen do wetny mineralnej, kg 66 828,0926 0,00 0,00
opak. 25 kg
42.|Zaprawa klejowa do systemoéw ocieplen do wetny mineralnej, kg 6 816,7770 0,00 0,00
opak. 25 kg
43.|materiaty pomocnicze zt 0,00
44.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Rusztowania m-g 12 814,1550 0,00 0,00
2.|Samochéd skrzyn.5-10t m-g 20,7054 0,00 0,00
3.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 2,5055 0,00 0,00
4.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 854,7799 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 0,8411 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 194,5005 0,00 0,00
7.|$rodek transportowy’ m-g 2,5354 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 16,4356 0,00 0,00
9.|zuraw okienny przenoony 0,15t m-g 192,9928 0,00 0,00

10.|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4,8546 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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