
ZP/68/2024 Załącznik nr 2.1 do SWZ

KOSZTORYS

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

NAZWA INWESTYCJI   :     Strefa Nauki i Wymiany Wiedzy - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA - BUDYNEK A2: CKD2;ul. Pomorska
251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, 
jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INWESTOR   :     Uniwersytet Medyczny w Łodzi;al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Łukasz Dudek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Łukasz Dudek
DATA OPRACOWANIA   :     02.07.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KONSTRUKCJA - BUDYNEK A2
1.1 P02

1.1.1 Rozbiórki
1.1.
1.1

Usunięcie zasypanych fragmentów piwnicy (założono wykonanie 20% ręcznie i 80% mechanicznie)

1
d.1.

1.1.1

KNR 2-01
0307-02

Ręczne roboty ziemne i przewóz taczkami
gruntu
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

2,3684 r-g/m3
r-g 35,526 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1.

1.1.1

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wewnątrz budynku w
gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,15m3 (wskaźnik z uwagi
na utrudnione warunki robót R, S = 1,5)
przedmiar  = 438,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,144*1,5=0,216 r-g/m3
r-g 94,608 0,000 0,00

-- S --
2* Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0,15m3
0,0698*1,5=0,1047 m-g/m3

m-g 45,859 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1.

1.1.1

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi bez względu
na kategorię
przedmiar  = 438,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

5,91 r-g/m3
r-g 2 588,580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Usunięcie zasypanych fragmentów piwnicy (założono wykonanie 20% ręcznie i 80% mechanicznie)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2

Ściany

4
d.1.

1.1.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
przedmiar  = 21,804 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,08 r-g/m3
r-g 176,176 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1.

1.1.2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowej
przedmiar  = 61,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 63,802 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1.

1.1.2

KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metalową
- rozbiórka
przedmiar  = 55,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5052*0,3=0,15156 r-g/m2
r-g 8,367 0,000 0,00

-- S --
2* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,022 m-g/m2
m-g 1,215 0,000 0,00

3* Środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,259 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1.

1.1.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fabry-
kowane płyty stropowe
przedmiar  = 30,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,18 r-g/m3
r-g 485,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana
przedmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,7 r-g/m2
r-g 508,000 0,000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0,045 szt/m2
szt 1,800 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,36 m3/m2

m3 14,400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,46 m-g/m2
m-g 58,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3

Stropy

9
d.1.

1.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia strop  -  (elementy 150x150cm)
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 228,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 4,400 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 6,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 23,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.1.

1.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - belki (elementy 150x150cm)
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 1 710,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 33,000 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 45,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 174,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4

Schody

11
d.1.

1.1.4

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - schody 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 25,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 294,120 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 5,676 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 7,740 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 29,928 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.5

Kanał

12
d.1.

1.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - kanał (elementy 150cm
x150cm)
przedmiar  = 124,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 1 413,600 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 27,280 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 37,200 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 143,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.1.

1.1.5

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 154,997 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

5,91*3=17,73 r-g/m3
r-g 2 748,097 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kanał
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.6

Wywóz i utylizacja

14
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 154,997 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 22,165 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 154,997 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 27,434 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 154,997 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 80,288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.1.

1.1.6

KNR-W 2-01
0232-02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykony-
wane ładowarkami kołowymi o pojemności łyż-
ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach
przedmiar  = 438,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,05 r-g/m3
r-g 21,900 0,000 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3

0,0547 m-g/m3
m-g 23,959 0,000 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,026 m-g/m3

m-g 11,388 0,000 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,12 m-g/m3

m-g 52,560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.1.

1.1.6

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209
oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte
0,5km odległości transportu ponad 1km, samo-
chodami samowyładowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 438,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,005*28=0,14 r-g/m3
r-g 61,320 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 120,187 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19

d.1.
1.1.6

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 700,800 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.1.

1.1.6

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 325,494 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Podbicie fundamentów
21

d.1.
1.2

KNNR-W 3
0201-01

Podbicie betonem ław lub ścian fundamento-
wych co 1m, z wykonaniem i zasypaniem wy-
kopu w gruncie nienawodnionym i odwozem
samochodem samowyładowczym nadmiaru
ziemi na odległość do 1km
przedmiar  = 30,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

38,9 r-g/m3
r-g 1 167,000 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45

(B-45)
1,01 m3/m3

m3 30,300 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,022 m3/m3

m3 0,660 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,013 m3/m3

m3 0,390 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód samowyładowczy   5t

0,63 m-g/m3
m-g 18,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podbicie fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Fundamenty
22

d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu grun-
towym przy zastosowaniu pompy do betonu
przedmiar  = 3,200 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,9 r-g/m3
r-g 9,280 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

(B-10)
1,03 m3/m3

m3 3,296 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 0,320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0243-04

Ławy fundamentowe o szerokości ponad 1,3m
w deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym) - ława do ściany
oporowej w osiach 2-9', C,D
przedmiar  = 19,200 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,32 r-g/m3
r-g 25,344 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,015 m3/m3

m3 19,488 0,000 0,00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,00008 m3/m3

m3 0,002 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00024 m3/m3

m3 0,005 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Deskowanie systemowe fundamentów

0,343 m-g/m3
m-g 6,586 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,0439 m-g/m3

m-g 0,843 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,0439 m-g/m3

m-g 0,843 0,000 0,00

9* Środek transportowy
0,0487 m-g/m3

m-g 0,935 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,066 m-g/m3

m-g 1,267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0244-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości
do 1,5m3 w deskowaniu systemowym (beton
pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 22,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,07 r-g/m3
r-g 45,540 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,015 m3/m3

m3 22,330 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,0002 m3/m3

m3 0,004 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Czas pracy deskowań
89,2 m-g/m3

m-g 1 962,400 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe fundamentów
0,518 m-g/m3

m-g 11,396 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,0352 m-g/m3

m-g 0,774 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,0352 m-g/m3

m-g 0,774 0,000 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0548 m-g/m3

m-g 1,206 0,000 0,00

10* Środek transportowy
0,0809 m-g/m3

m-g 1,780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem
betonu z zastosowaniem pompy
przedmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,45 r-g/m3
r-g 1,800 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,015 m3/m3

m3 4,060 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm,
kl. III
0,002 m3/m3

m3 0,008 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm,
kl. III
0,001 m3/m3

m3 0,004 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,080 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,01 m-g/m3
m-g 0,040 0,000 0,00

8* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,06 m-g/m3

m-g 0,240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 10,240 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 489,472 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 10 444,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 49,152 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 65,536 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 55,296 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 10,240 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 18,432 0,000 0,00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Iniekcja ścian fundamentowych
27

d.1.
1.4

ZKNR C-1
0407-01

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio-
wej w ścianie żelbetowej metodą iniekcji ciś-
nieniowej żywicą poliuretanową (technologia
do weryfikacji na etapie realizacji)
przedmiar  = 80,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,85 r-g/m
r-g 228,000 0,000 0,00

-- M --
2* Żywica poliuretanowa dwuskładnikowa

3,08 kg/m
kg 246,400 0,000 0,00

3* Zaprawa montażowa
0,51 kg/m

kg 40,800 0,000 0,00

4* Wiertła
0,03 szt/m

szt 2,400 0,000 0,00

5* Końcówki iniekcyjne
8 szt/m

szt 640,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
7* Sprężarka powietrza

0,1 m-g/m
m-g 8,000 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,800 0,000 0,00

9* Pompa iniekcyjna
0,08 m-g/m

m-g 6,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Iniekcja ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Izolacje fundamentów
28

d.1.
1.5

KNR 2-01
0207-02
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 20 km - Odsłonię-
cie fundamentów w osi 1 i A
przedmiar  = 192,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,108+38*0,0042=0,2676 r-g/m3
r-g 51,513 0,000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,032 m-g/m3
m-g 6,160 0,000 0,00

3* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,0878+38*0,0156=0,6806 m-g/m3

m-g 131,016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.1.
1.5

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 20 km - Osłonięcie
fundamentów. oraz wykop pod nowe ściany
fundamentowe oraz w osi 2,D,C
przedmiar  = 275,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1622 r-g/m3
r-g 44,605 0,000 0,00

-- S --
2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0,0461 m-g/m3
m-g 12,678 0,000 0,00

3* Samochód samowyładowczy   5t
0,1681+38*0,0152=0,7457 m-g/m3

m-g 205,068 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.1.
1.5

KNR-W 2-01
0317-02
analogia

Jednostronne pełne umocnienie ścian wyko-
pów o głębokości do 6.0 m bez względu na ka-
tegorię gruntu
przedmiar  = 720,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 878,400 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.

III
0,00523 m3/m2

m3 3,766 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,00014 m3/m2

m3 0,101 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.1.
1.5

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką
na gruntach o umiarkowanej nośności sposo-
bem ręcznym -tymczasowe umocnienie skarpy
przedmiar  = 720,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,1288 r-g/m2
r-g 92,736 0,000 0,00

-- M --
2* Geosiatka

1,04 m2/m2
m2 748,800 0,000 0,00

3* Szpilki z prętów stalowych
0,07 szt/m2

szt 50,400 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)

0,002 m-g/m2
m-g 1,440 0,000 0,00

6* Ubijak spalinowy 200kg
0,083 m-g/m2

m-g 59,760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.1.
1.5

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii I-II samochodami
samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad
1km po drogach utwardzonych
Krotność = 14
przedmiar  = 467,500 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0054*14=0,0756 m-g/m3
m-g 35,343 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.1.
1.5

Zabezpieczenia przed wodą opadową i napły-
wową - wykonanie studzienki i pompowanie
wody (w przypadku wystąpienia takiej koniecz-
ności)
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.1.
1.5

KNR K-07
0301-03

Odgrzybianie, oczyszczenie elewacji - istnieją-
ce ściany fundamentowe P02 po odkopaniu do
poziomu posadowienia
przedmiar  = 550,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,14 r-g/m2
r-g 77,000 0,000 0,00

-- M --
2* Środek do odgrzybiania

0,25 kg/m2
kg 137,500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.1.
1.5

KNR-W 7-12
0303-05

Osuszanie poprzez nawiew powierzchni piono-
wych -ściany fundamentowe zewnętrzne
przedmiar  = 550,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,123*3=0,369 r-g/m2
r-g 202,950 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.1.
1.5

KNR 0-41
0107-02

Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami
powierzchni pionowych poddanych działaniu
wilgoci pochodzącej z gruntu
przedmiar  = 550,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44)

0,168 r-g/m2
r-g 92,400 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0394 r-g/m2

r-g 21,670 0,000 0,00

-- M --
3* Dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfiko-

wana polimerami
3,65 dm3/m2

dm3 2 007,500 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00347 m-g/m2
m-g 1,909 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.1.
1.5

KNR 2-02
0609-08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych hydro-
fobizowanych XPS  gr.16cm na lepiku bez siat-
ki metalowej
przedmiar  = 285,000 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,228 r-g/m2
r-g 64,980 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0676 r-g/m2

r-g 19,266 0,000 0,00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 99,750 0,000 0,00

4* Płyty styropianowe hydrofobizowane XPS
0,168 m3/m2

m3 47,880 0,000 0,00

5* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,85 kg/m2

kg 527,250 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 2,138 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 3,477 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.1.
1.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar  = 550,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,067 r-g/m2
r-g 36,850 0,000 0,00

-- M --
2* Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 605,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
8 %(od M)

% 8,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.1.
1.5

Dostawa piasku na zasypkę
przedmiar  = 467,500 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.1.
1.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowy-
mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 467,500 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1)

0,0135 m-g/m3
m-g 6,311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.1.
1.5

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ka-
tegorii I-III zagęszczarkami
przedmiar  = 467,500 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,1022 r-g/m3
r-g 47,779 0,000 0,00

- 17 -
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jedn.
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-- S --
2* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 14,493 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.6 Podłoża i podkłady pod posadzkę na gruncie
42

d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady gr. 40 cm z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym
przedmiar  = 360,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

4,32 r-g/m3
r-g 1 555,200 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka do betonów

1,08 m3/m3
m3 388,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

43
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu grun-
towym z transportem i układaniem przy zasto-
sowaniu pompy do betonu
przedmiar  = 90,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,9 r-g/m3
r-g 261,000 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

(B-10)
1,03 m3/m3

m3 92,700 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 9,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podłoża i podkłady pod posadzkę na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.7 Ściany/słupy
44

d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości powyżej 4m i grubości 10
cm w deskowaniu systemowym
przedmiar  = 60,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 124,800 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 6,120 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,180 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 12 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 31,860 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 1,800 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 1,800 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 4,608 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,570 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości powyżej 4m i grubości 10
cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 60,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 2,400 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 6,120 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 0,420 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 0,600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,440 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 68,832 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 468,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 6,912 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 9,216 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 7,776 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,440 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 2,592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w desko-
waniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 8,960 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

9,59 r-g/m3
r-g 85,926 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 9,139 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Czas pracy deskowań

1000 m-g/m3
m-g 8 960,000 0,000 0,00

5* Deskowanie systemowe słupów
2,4 m-g/m3

m-g 21,504 0,000 0,00

6* Żuraw wieżowy torowy
0,336 m-g/m3

m-g 3,011 0,000 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,336 m-g/m3

m-g 3,011 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,55 m-g/m3

m-g 4,928 0,000 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0858 m-g/m3

m-g 0,769 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 2,509 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 119,930 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 2 559,180 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 12,043 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 16,058 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 13,549 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 2,509 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 4,516 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany/słupy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 Belki
49

d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 23,500 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

7,28 r-g/m3
r-g 171,080 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 23,970 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,00891 m3/m3

m3 0,209 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,00472 m3/m3

m3 0,111 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Deskowanie systemowe belek

1,82 m-g/m3
m-g 42,770 0,000 0,00

7* Czas pracy deskowań
716,4 m-g/m3

m-g 16 835,400 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,218 m-g/m3

m-g 5,123 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,218 m-g/m3

m-g 5,123 0,000 0,00

10* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,481 m-g/m3

m-g 11,304 0,000 0,00

11* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3

m-g 1,791 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 6,580 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37)

47,8 r-g/t
r-g 314,524 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 6 711,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 31,584 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 42,112 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 35,532 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 6,580 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 11,844 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0249-04

Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem
przedmiar  = 6,000 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37)
21 r-g/m3

r-g 126,000 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
206 kg/m3

kg 1 236,000 0,000 0,00

3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
1,02 m3/m3

m3 6,120 0,000 0,00

4* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,111 0,000 0,00

5* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,046 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 9 597,600 0,000 0,00

8* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 31,500 0,000 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 3,780 0,000 0,00

10* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 3,780 0,000 0,00

11* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 6,240 0,000 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,457 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.9 Klatki schodowe i szyby windowe
52

d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem
betonu z zastosowaniem pompy
przedmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,45 r-g/m3
r-g 1,800 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,015 m3/m3

m3 4,060 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm,
kl. III
0,002 m3/m3

m3 0,008 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm,
kl. III
0,001 m3/m3

m3 0,004 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,080 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,01 m-g/m3
m-g 0,040 0,000 0,00

8* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,06 m-g/m3

m-g 0,240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 349,440 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,504 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 33 600,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 89,208 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 12,902 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)
0,004*10=0,04 r-g/m2

r-g 6,720 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 1,176 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 1,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

55
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 4,816 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 230,205 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 4 912,320 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 23,117 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 30,822 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 26,006 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 4,816 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 8,669 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości
8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

4,34 r-g/m2
r-g 169,260 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,163 m3/m2

m3 6,357 0,000 0,00

3* Drewno na stemple
0,001 m3/m2

m3 0,039 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,013 m3/m2

m3 0,507 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,004 m3/m2

m3 0,156 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 19,500 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,1269 m-g/m2
m-g 4,949 0,000 0,00
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9* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,780 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,03 m-g/m2

m-g 1,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za po-
mocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy
grubości płyty schodowej
Krotność = 12
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,05*12=0,6 r-g/m2
r-g 23,400 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2

m3 5,616 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0094*12=0,1128 m-g/m2
m-g 4,399 0,000 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,002*12=0,024 m-g/m2

m-g 0,936 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.1.
1.9

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,092 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 52,198 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 113,840 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 5,242 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 6,989 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 5,897 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,092 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.
10

Wzmocnienie taśmami węglowymi - belki i otworowanie stropów

59
d.1.
1.10

KNR K-12
0202-07

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbeto-
wych na powierzchniach sufitowych zaprawą
cementowo-polimerową metodą ręczną
przedmiar  = 343,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,31 r-g/m2
r-g 106,330 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa do reprofilacji powierzchni betono-

wych
18,54 kg/m2

kg 6 359,220 0,000 0,00

3* Woda
2,47*0,001=0,00247 m3/m2

m3 0,847 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.1.
1.10

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych na powierz-
chniach poziomych
przedmiar  = 242,230 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 28) (ATH 34) (ATH 36)

1,44 r-g/m
r-g 348,811 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 2,422 0,000 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 247,075 0,000 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35*3=1,05 kg/m

kg 254,342 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi - belki i otworowanie stropów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
11

Uzupełnienie ubytków w ścianach

61
d.1.
1.11

KNR-W 4-01
1305-08

Wycięcie haków montażowych (prętów monta-
żowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym elementów stalowych po wycięciu
przedmiar  = 1 200,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,03 r-g/szt
r-g 36,000 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę

0,004 dm3/szt
dm3 4,800 0,000 0,00

3* Tlen techniczny sprężony
0,03 m3/szt

m3 36,000 0,000 0,00

4* Acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt

kg 12,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

62
d.1.
1.11

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 219,150 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 142,448 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 9 423,450 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 1,753 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 98,618 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 6,355 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

63
d.1.
1.11

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 208,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 174,720 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 16 619,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 68,640 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 68,640 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 5,616 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 5,616 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

64
d.1.
1.11

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 208,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 27,206 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 16,224 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 9,152 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,187 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,187 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

65
d.1.
1.11

KNR BC-02
0215-04

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych pionowych szpachlą cementową
Krotność = 3
przedmiar  = 208,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,8*3=2,4 r-g/m2
r-g 499,200 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22*3=45,66 kg/m2
kg 9 497,280 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57*3=13,71 kg/m2

kg 2 851,680 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w ścianach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
12

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

66
d.1.
1.12

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien oraz istniejących instala-
cji  folią
przedmiar  = 73,050 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,12 r-g/m2

r-g 8,766 0,000 0,00

-- M --
2* Folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 80,355 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

67
d.1.
1.12

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 520,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 48,360 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 80,080 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

68
d.1.
1.12

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 7,800 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 69,723 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 139,726 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 209,449 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 5,644 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 2 730,000 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 73,008 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 73,008 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 1,460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
13

Uzupełnienie ubytków w stropach i belkach stropowych

69
d.1.
1.13

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 223,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 144,950 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 9 589,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 1,784 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 100,350 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 6,467 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

70
d.1.
1.13

KNR BC-02
0207-04

Odkucie drobnych elementów stalowych stro-
pów i ścian
przedmiar  = 1 200,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,05 r-g/szt.

r-g 60,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

71
d.1.
1.13

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 37,464 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 3 563,540 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 14,718 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 14,718 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 1,204 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 1,204 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

72
d.1.
1.13

KNR BC-02
0205-01

Oczyszczenie zbrojenia i elementów stalowych
- pręty o śr. do 16 mm
przedmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH

35)
0,056 r-g/m

r-g 3,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

73
d.1.
1.13

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 5,834 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 3,479 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 1,962 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,040 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

74
d.1.
1.13

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 44,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 41,032 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 678,812 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 203,822 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w stropach i belkach stropowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
14

Wzmocnienie stropów i belek stropowych ( belki stropów prefabrykowanych) masą ogniochronną

75
d.1.
1.14

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 223,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 20,739 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 34,342 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

76
d.1.
1.14

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 3,345 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 29,900 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 59,921 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 89,821 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 2,420 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 1 170,750 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 31,309 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 31,309 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,626 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów i belek stropowych ( belki stropów prefabrykowanych) masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
15

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną

77
d.1.
1.15

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr.2cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,14 r-g/m2
r-g 385,200 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 730,800 0,000 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 2 498,400 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 3,690 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 2,880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

78
d.1.
1.15

KNR-W 2-02
2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochron-
nych gr. 2,5 cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,494 r-g/m2
r-g 88,920 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2,5 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Zszywki
16 szt/m2

szt 2 880,000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 1,350 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0124 m-g/m2

m-g 2,232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
16

Wzmocnienie słupów torkretem

79
d.1.
1.16

KNR K-11
0101-03

Przygotowanie powierzchni słupa do wykona-
nia torketowania - usuniecie elementów drew-
nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczeń z powierzchni słupa
przedmiar  = 34,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,78 r-g/szt
r-g 26,520 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka do betonu ręczna elektryczna

0,58 m-g/szt
m-g 19,720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

80
d.1.
1.16

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 182,784 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 17 386,240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 71,808 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 71,808 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

81
d.1.
1.16

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,46 r-g/m2
r-g 100,096 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 9 487,360 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 39,168 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 39,168 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 3,264 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 3,046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

82
d.1.
1.16

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 217,600 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 28,462 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 16,973 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 9,574 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,196 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

83
d.1.
1.16

ZKNR C-2.1
0703-06

Montaż kotew z preta fi 6
przedmiar  = 525,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,16 r-g/szt
r-g 84,000 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwy chemiczne - żywica epoksydowa

11,6 ml/szt
ml 6 090,000 0,000 0,00

3* Kotwa montażowa fi 6
1,03 kpl/szt

kpl 540,750 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

84
d.1.
1.16

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 15,232 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 219,362 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 439,608 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 658,970 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 17,757 0,000 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 1 113,759 0,000 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 19,802 0,000 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 229,699 0,000 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 229,699 0,000 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 4,594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 P01
1.2.1 Rozbiórki
1.2.
1.1

Ściany

85
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
przedmiar  = 33,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,08 r-g/m3
r-g 266,640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

86
d.1.

2.1.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 16cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 99,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 1 128,600 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 21,780 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 29,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 114,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.2

Podkłady betonowe podposadzkowe

87
d.1.

2.1.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego
o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadz-
ka
przedmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

4,64 r-g/m2
r-g 213,440 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa śr.350 mm

0,18 szt/m2
szt 8,280 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 13,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,08 m-g/m2
m-g 49,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.3

Stropy

88
d.1.

2.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 9cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 228,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 4,400 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 6,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 23,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

89
d.1.

2.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 82,080 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,584 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,160 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,352 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.4

Płyty prefabrykowane

90
d.1.

2.1.4

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie prefabrykowanych płyt stropowych
(założono 5% całkowitej powierzchni stropów)
przedmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

10,37*0,2=2,074 r-g/m2
r-g 95,404 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0,007*0,2=0,0014 m3/m2
m3 0,064 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,007*0,2=0,0014 m3/m2

m3 0,064 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Płyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.5

Belki

91
d.1.

2.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 12x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 7,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 83,448 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,610 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,196 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

92
d.1.

2.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 27x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 57,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,100 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 1,500 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 5,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.6

Stolarka i ślusarka

93
d.1.

2.1.6

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
tera okienna)
przedmiar  = 92,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,31 r-g/szt
r-g 120,520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
1.7

Wywóz i utylizacja odpadów

94
d.1.

2.1.7

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 872,127 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

95
d.1.

2.1.7

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 13,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

96
d.1.

2.1.7

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 38,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

97
d.1.

2.1.7

Utylizacja odpadów z betonu, gruzu ceglanego
przedmiar  = 154,946 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Ściany/słupy
98

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w desko-
waniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 2,560 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

9,59 r-g/m3
r-g 24,550 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,611 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Czas pracy deskowań

1000 m-g/m3
m-g 2 560,000 0,000 0,00

5* Deskowanie systemowe słupów
2,4 m-g/m3

m-g 6,144 0,000 0,00

6* Żuraw wieżowy torowy
0,336 m-g/m3

m-g 0,860 0,000 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,336 m-g/m3

m-g 0,860 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,55 m-g/m3

m-g 1,408 0,000 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0858 m-g/m3

m-g 0,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

99
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,640 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 30,592 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 652,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 3,072 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 4,096 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 3,456 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,640 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

100
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 31,200 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
0,102 m3/m2

m3 1,530 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,045 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 3 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 7,965 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 0,450 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 0,450 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 1,152 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

101
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 0,600 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 1,530 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 0,105 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 0,150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

102
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,360 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 17,208 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 367,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 1,728 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 2,304 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 1,944 0,000 0,00
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7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,360 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 0,648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany/słupy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3 Stropy projektowane
103
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
przedmiar  = 750,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,99 r-g/m2
r-g 742,500 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 76,500 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0015 m3/m2

m3 1,125 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

100 m-g/m2
m-g 75 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe stropów
0,257 m-g/m2

m-g 192,750 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,05 m-g/m2

m-g 37,500 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,05 m-g/m2

m-g 37,500 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0465 m-g/m2

m-g 34,875 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2

m-g 6,150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

104
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1cm grubości płyty ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym) do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 750,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0034*10=0,034 r-g/m2
r-g 25,500 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 76,500 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*10=0,008 m-g/m2
m-g 6,000 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2

m-g 6,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

105
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 33,000 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 1 577,400 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 33 660,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 158,400 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 211,200 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 178,200 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 33,000 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 59,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.4 Belki
106
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0249-04

Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem w
osiach:   9’-10/B1-B3 i 17’-18/B1-B3.
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37)

21 r-g/m3
r-g 315,000 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
206 kg/m3

kg 3 090,000 0,000 0,00

3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
1,02 m3/m3

m3 15,300 0,000 0,00

4* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,276 0,000 0,00

5* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,114 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 23 994,000 0,000 0,00

8* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 78,750 0,000 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 9,450 0,000 0,00

10* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 9,450 0,000 0,00

11* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 15,600 0,000 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 1,143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

107
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0249-03

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

12,9 r-g/m3
r-g 193,500 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 15,300 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01452 m3/m3

m3 0,218 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,00608 m3/m3

m3 0,091 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1260 m-g/m3
m-g 18 900,000 0,000 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
3,22 m-g/m3

m-g 48,300 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,387 m-g/m3

m-g 5,805 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,387 m-g/m3

m-g 5,805 0,000 0,00

10* Środek transportowy
0,821 m-g/m3

m-g 12,315 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 1,143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
108
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,600 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 172,080 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 672,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 17,280 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 23,040 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 19,440 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,600 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 6,480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.5 Klatki schodowe i szyby windowe
109
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 349,440 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,504 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 33 600,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 89,208 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 12,902 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

110
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 6,720 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 1,176 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 1,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

111
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,696 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 176,669 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 769,920 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 17,741 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 23,654 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 19,958 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,696 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 6,653 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

112
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości
8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

4,34 r-g/m2
r-g 169,260 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,163 m3/m2

m3 6,357 0,000 0,00

3* Drewno na stemple
0,001 m3/m2

m3 0,039 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,013 m3/m2

m3 0,507 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,004 m3/m2

m3 0,156 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 19,500 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,1269 m-g/m2
m-g 4,949 0,000 0,00

9* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,780 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,03 m-g/m2

m-g 1,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

113
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za po-
mocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy
grubości płyty schodowej
Krotność = 12
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,05*12=0,6 r-g/m2
r-g 23,400 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2

m3 5,616 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0094*12=0,1128 m-g/m2
m-g 4,399 0,000 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,002*12=0,024 m-g/m2

m-g 0,936 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

114
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,092 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 52,198 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 113,840 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 5,242 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 6,989 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 5,897 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,092 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.2.6 Dylatacje
115
d.1.
2.6

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - klasa od-
porności ogniowej EI60
przedmiar  = 76,850 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

0,2898 r-g/m
r-g 22,271 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0258 r-g/m

r-g 1,983 0,000 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 13,833 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,438 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.2.7 Uzupełnienie ubytków w ścianach
116
d.1.
2.7

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 91,000 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 6 020,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 1,120 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 63,000 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 4,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

117
d.1.
2.7

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 23,520 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 2 237,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 9,240 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 9,240 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

118
d.1.
2.7

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 5,494 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 3,276 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 1,848 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,038 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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119
d.1.
2.7

KNR BC-02
0215-04

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych pionowych szpachlą cementową
Krotność = 3
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,8*3=2,4 r-g/m2
r-g 67,200 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22*3=45,66 kg/m2
kg 1 278,480 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57*3=13,71 kg/m2

kg 383,880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w ścianach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.8 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
120
d.1.
2.8

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien oraz istniejących instala-
cji  folią
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,12 r-g/m2

r-g 3,600 0,000 0,00

-- M --
2* Folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 33,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

121
d.1.
2.8

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 13,020 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 21,560 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

122
d.1.
2.8

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 2,100 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 18,771 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 37,619 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 56,390 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 1,520 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 735,000 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 19,656 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 19,656 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,393 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.9 Uzupełnienie ubytków w stropach i belkach stropowych ( stropy prefabryowane)
123
d.1.
2.9

KNR-W 4-01
1305-08

Wycięcie haków montażowych (prętów monta-
żowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym elementów stalowych po wycięciu
przedmiar  = 681,600 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,03 r-g/szt
r-g 20,448 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę

0,004 dm3/szt
dm3 2,726 0,000 0,00

3* Tlen techniczny sprężony
0,03 m3/szt

m3 20,448 0,000 0,00

4* Acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt

kg 6,816 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

124
d.1.
2.9

KNR BC-02
0207-04

Odkucie drobnych elementów stalowych stro-
pów i ścian
przedmiar  = 795,200 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,05 r-g/szt.

r-g 39,760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

125
d.1.
2.9

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 1 401,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 910,650 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 60 243,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 11,208 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 630,450 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 40,629 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

126
d.1.
2.9

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 190,848 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 18 153,280 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 74,976 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 74,976 0,000 0,00
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6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 6,134 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 6,134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

127
d.1.
2.9

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 29,718 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 17,722 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 9,997 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,204 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,204 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

128
d.1.
2.9

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 209,024 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 3 457,984 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 1 038,304 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w stropach i belkach stropowych ( stropy prefabryowane)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.
10

Wzmocnienie stropów i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masą ogniochronną

129
d.1.
2.10

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 1 136,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 105,648 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 174,944 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

130
d.1.
2.10

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 17,040 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 152,317 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 305,248 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 457,565 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 12,330 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 5 964,000 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 159,494 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 159,494 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 3,190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.
11

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną

131
d.1.
2.11

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr.2cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,14 r-g/m2
r-g 385,200 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 730,800 0,000 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 2 498,400 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 3,690 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 2,880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

132
d.1.
2.11

KNR-W 2-02
2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochron-
nych gr. 2,5 cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,494 r-g/m2
r-g 88,920 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2,5 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Zszywki
16 szt/m2

szt 2 880,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 1,350 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0124 m-g/m2

m-g 2,232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.
12

Wzmocnienie słupów torkretem

133
d.1.
2.12

KNR K-11
0101-03

Przygotowanie powierzchni słupa do wykona-
nia torketowania - usuniecie elementów drew-
nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczeń z powierzchni słupa
przedmiar  = 34,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,78 r-g/szt
r-g 26,520 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka do betonu ręczna elektryczna

0,58 m-g/szt
m-g 19,720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

134
d.1.
2.12

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 182,784 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 17 386,240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 71,808 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 71,808 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

135
d.1.
2.12

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,46 r-g/m2
r-g 100,096 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 9 487,360 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 39,168 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 39,168 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 3,264 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 3,046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

136
d.1.
2.12

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 217,600 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 28,462 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 16,973 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 9,574 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,196 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

137
d.1.
2.12

ZKNR C-2.1
0703-06

Montaż kotew z preta fi 6
przedmiar  = 525,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,16 r-g/szt
r-g 84,000 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwy chemiczne - żywica epoksydowa

11,6 ml/szt
ml 6 090,000 0,000 0,00

3* Kotwa montażowa fi 6
1,03 kpl/szt

kpl 540,750 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

138
d.1.
2.12

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 15,232 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 219,362 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 439,608 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 658,970 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 17,757 0,000 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 1 113,759 0,000 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 19,802 0,000 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 229,699 0,000 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 229,699 0,000 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 4,594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
13

Naprawy ścian zewnętrznych

139
d.1.
2.13

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod przykleje-
nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsją
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

0,0662 r-g/m2
r-g 9,930 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2
kg 30,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

140
d.1.
2.13

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 55)

0,275 r-g/m2
r-g 41,250 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 52)
0,275 r-g/m2

r-g 41,250 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
0,0612 r-g/m2

r-g 9,180 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka

4 kg/m2
kg 600,000 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 170,250 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,050 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

141
d.1.
2.13

KNR K-11
0202-02

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą,
warstwą o grubości 10mm na powierzchniach
pionowych
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 45)

0,24 r-g/m2
r-g 36,000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

20 kg/m2
kg 3 000,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00244 m3/m2

m3 0,366 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

142
d.1.
2.13

KNR K-11
0202-04

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą- do-
datek za 1mm grubości ponad 10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 45)
0,02*2=0,04 r-g/m2

r-g 6,000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

5*2=10 kg/m2
kg 1 500,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00024*2=0,00048 m3/m2

m3 0,072 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

143
d.1.
2.13

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie w istniejących murach bloczkami
żużlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
przypadku ścian w technologii porotherm –
bloczkami porotherm.
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.III (ATH 23)

2,67 r-g/m3
r-g 40,050 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4)
0,37 r-g/m3

r-g 5,550 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
4,1 r-g/m3

r-g 61,500 0,000 0,00

-- M --
4* Bloczki

34,5 szt/m3
szt 517,500 0,000 0,00

5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,01795 t/m3

t 0,269 0,000 0,00

6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0,0106 t/m3

t 0,159 0,000 0,00

7* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,093 m3/m3

m3 1,395 0,000 0,00

8* Woda
0,043 m3/m3

m3 0,645 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,9 m-g/m3

m-g 13,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Naprawy ścian zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
14

Wzmocnienia pod ścianki działowe

144
d.1.
2.14

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
ponad 16m/m2 (beton pompą, pozostałe żura-
wiem wieżowym)
przedmiar  = 10,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

31,3 r-g/m3
r-g 313,000 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 10,200 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0276 m3/m3

m3 0,276 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl.II
0,00928 m3/m3

m3 0,093 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

10*12*20=2400 m-g/m3
m-g 24 000,000 0,000 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
7,82 m-g/m3

m-g 78,200 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,938 m-g/m3

m-g 9,380 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,938 m-g/m3

m-g 9,380 0,000 0,00

10* Środek transportowy
1,56 m-g/m3

m-g 15,600 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,762 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

145
d.1.
2.14

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,000 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
47,8 r-g/t

r-g 47,800 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 020,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,800 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 6,400 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 5,400 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,000 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 P0
1.3.1 Rozbiórki
1.3.
1.1

Ściany

146
d.1.

3.1.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
przedmiar  = 33,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,08 r-g/m3
r-g 266,640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

147
d.1.

3.1.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 16cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 99,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 1 128,600 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 21,780 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 29,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 114,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.2

Podkłady betonowe podposadzkowe

148
d.1.

3.1.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego
o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadz-
ka
przedmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

4,64 r-g/m2
r-g 213,440 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa śr.350 mm

0,18 szt/m2
szt 8,280 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 13,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,08 m-g/m2
m-g 49,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.3

Stropy

149
d.1.

3.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 9cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 228,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 4,400 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 6,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 23,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

150
d.1.

3.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 82,080 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,584 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,160 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,352 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.4

Płyty prefabrykowane

151
d.1.

3.1.4

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie prefabrykowanych płyt stropowych
(założono 5% całkowitej powierzchni stropów)
przedmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

10,37*0,2=2,074 r-g/m2
r-g 95,404 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0,007*0,2=0,0014 m3/m2
m3 0,064 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,007*0,2=0,0014 m3/m2

m3 0,064 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Płyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.5

Belki

152
d.1.

3.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 12x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 7,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 83,448 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,610 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,196 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

153
d.1.

3.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 27x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 57,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,100 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 1,500 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 5,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.6

Stolarka i ślusarka

154
d.1.

3.1.6

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
tera okienna)
przedmiar  = 92,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,31 r-g/szt
r-g 120,520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
1.7

Wywóz i utylizacja odpadów

155
d.1.

3.1.7

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 10,551 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

156
d.1.

3.1.7

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 13,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

157
d.1.

3.1.7

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 38,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

158
d.1.

3.1.7

Utylizacja odpadów z betonu, gruzu ceglanego
przedmiar  = 154,946 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Ściany/słupy
159
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w desko-
waniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 2,560 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

9,59 r-g/m3
r-g 24,550 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,611 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Czas pracy deskowań

1000 m-g/m3
m-g 2 560,000 0,000 0,00

5* Deskowanie systemowe słupów
2,4 m-g/m3

m-g 6,144 0,000 0,00

6* Żuraw wieżowy torowy
0,336 m-g/m3

m-g 0,860 0,000 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,336 m-g/m3

m-g 0,860 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,55 m-g/m3

m-g 1,408 0,000 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0858 m-g/m3

m-g 0,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

160
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,640 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 30,592 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 652,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 3,072 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 4,096 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 3,456 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,640 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Ściany/słupy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 Belki
161
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

7,28 r-g/m3
r-g 109,200 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 15,300 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,00891 m3/m3

m3 0,134 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,00472 m3/m3

m3 0,071 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Deskowanie systemowe belek

1,82 m-g/m3
m-g 27,300 0,000 0,00

7* Czas pracy deskowań
716,4 m-g/m3

m-g 10 746,000 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,218 m-g/m3

m-g 3,270 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,218 m-g/m3

m-g 3,270 0,000 0,00

10* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,481 m-g/m3

m-g 7,215 0,000 0,00

11* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3

m-g 1,143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

162
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,000 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37)

47,8 r-g/t
r-g 143,400 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 060,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 14,400 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 19,200 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 16,200 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,000 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 5,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

163
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0249-04

Belki prefabrykowane wraz ze zbrojeniem
przedmiar  = 6,000 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37)
21 r-g/m3

r-g 126,000 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
206 kg/m3

kg 1 236,000 0,000 0,00

3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37
(B-37)
1,02 m3/m3

m3 6,120 0,000 0,00

4* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,111 0,000 0,00

5* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,046 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 9 597,600 0,000 0,00

8* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 31,500 0,000 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 3,780 0,000 0,00

10* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 3,780 0,000 0,00

11* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 6,240 0,000 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,457 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.4 Stropy projektowane
164
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,99 r-g/m2
r-g 29,700 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 3,060 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0015 m3/m2

m3 0,045 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

100 m-g/m2
m-g 3 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe stropów
0,257 m-g/m2

m-g 7,710 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,05 m-g/m2

m-g 1,500 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,05 m-g/m2

m-g 1,500 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0465 m-g/m2

m-g 1,395 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2

m-g 0,246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

165
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1cm grubości płyty ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym) do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0034*10=0,034 r-g/m2
r-g 1,020 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 3,060 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*10=0,008 m-g/m2
m-g 0,240 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2

m-g 0,240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

166
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,320 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 63,096 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 346,400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 6,336 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 8,448 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 7,128 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,320 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 2,376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.5 Klatki schodowe i szyby windowe
167
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 349,440 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,504 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 33 600,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 89,208 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 12,902 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

168
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 6,720 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 1,176 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 1,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

169
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,696 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 176,669 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 769,920 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 17,741 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 23,654 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 19,958 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,696 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 6,653 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

170
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości
8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

4,34 r-g/m2
r-g 169,260 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,163 m3/m2

m3 6,357 0,000 0,00

3* Drewno na stemple
0,001 m3/m2

m3 0,039 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,013 m3/m2

m3 0,507 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,004 m3/m2

m3 0,156 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 19,500 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,1269 m-g/m2
m-g 4,949 0,000 0,00

9* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,780 0,000 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,03 m-g/m2

m-g 1,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

171
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za po-
mocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy
grubości płyty schodowej
Krotność = 12
przedmiar  = 39,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,05*12=0,6 r-g/m2
r-g 23,400 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,012*12=0,144 m3/m2

m3 5,616 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0094*12=0,1128 m-g/m2
m-g 4,399 0,000 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,002*12=0,024 m-g/m2

m-g 0,936 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

172
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,092 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 52,198 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 113,840 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 5,242 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 6,989 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 5,897 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,092 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.6 Dylatacje
173
d.1.
3.6

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 76,850 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

0,2898 r-g/m
r-g 22,271 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0258 r-g/m

r-g 1,983 0,000 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 13,833 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,438 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

174
d.1.
3.6

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - strop przy 25-25'
przedmiar  = 36,400 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

0,263 r-g/m
r-g 9,573 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0247 r-g/m

r-g 0,899 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,820 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.7 Uzupełnienie ubytków w ścianach
175
d.1.
3.7

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 91,000 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 6 020,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 1,120 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 63,000 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 4,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

176
d.1.
3.7

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 23,520 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 2 237,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 9,240 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 9,240 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

177
d.1.
3.7

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 5,494 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 3,276 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 1,848 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,038 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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178
d.1.
3.7

KNR BC-02
0215-04

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych pionowych szpachlą cementową
Krotność = 3
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,8*3=2,4 r-g/m2
r-g 67,200 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22*3=45,66 kg/m2
kg 1 278,480 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57*3=13,71 kg/m2

kg 383,880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w ścianach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.8 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
179
d.1.
3.8

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien oraz istniejących instala-
cji  folią
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,12 r-g/m2

r-g 3,600 0,000 0,00

-- M --
2* Folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 33,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

180
d.1.
3.8

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 13,020 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 21,560 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

181
d.1.
3.8

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 2,100 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 18,771 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 37,619 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 56,390 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 1,520 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 735,000 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 19,656 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 19,656 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,393 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.9 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną - przygotowanie podłoża
182
d.1.
3.9

KNR-W 4-01
1305-08

Wycięcie haków montażowych (prętów monta-
żowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym elementów stalowych po wycięciu
przedmiar  = 287,185 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,03 r-g/szt
r-g 8,616 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę

0,004 dm3/szt
dm3 1,149 0,000 0,00

3* Tlen techniczny sprężony
0,03 m3/szt

m3 8,616 0,000 0,00

4* Acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt

kg 2,872 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

183
d.1.
3.9

KNR BC-02
0207-04

Odkucie drobnych elementów stalowych stro-
pów i ścian
przedmiar  = 114,875 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,05 r-g/szt.

r-g 5,744 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

184
d.1.
3.9

KNR BC-02
0205-01

Oczyszczenie zbrojenia i elementów stalowych
- pręty o śr. do 16 mm
przedmiar  = 344,625 m

m

-- R --
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH

35)
0,056 r-g/m

r-g 19,299 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

185
d.1.
3.9

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 229,750 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 211,370 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 3 496,795 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 1 049,958 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

186
d.1.
3.9

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 1 148,750 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,72 r-g/mb
r-g 827,100 0,000 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 103,388 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną - przygotowanie podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.
10

Zabezpieczenie stropów i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masą ogniochronną

187
d.1.
3.10

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 961,750 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 89,443 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 148,110 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

188
d.1.
3.10

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 14,426 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 128,951 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 258,422 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 387,373 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 10,439 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 5 049,100 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 135,027 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 135,027 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 2,701 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie stropów i belek stropowych (stropy prefabrykowane) masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
11

Zabezpieczenie stropów -stropy żelbetowe, monolityczne masą ogniochronną

189
d.1.
3.11

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 187,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 17,391 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 28,798 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

190
d.1.
3.11

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 2,805 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 25,073 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 50,248 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 75,321 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 2,030 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 981,750 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 26,255 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 26,255 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,525 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie stropów -stropy żelbetowe, monolityczne masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
12

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną

191
d.1.
3.12

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr.2cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,14 r-g/m2
r-g 385,200 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 730,800 0,000 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 2 498,400 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 3,690 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 2,880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

192
d.1.
3.12

KNR-W 2-02
2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochron-
nych gr. 2,5 cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,494 r-g/m2
r-g 88,920 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2,5 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Zszywki
16 szt/m2

szt 2 880,000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 1,350 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0124 m-g/m2

m-g 2,232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
13

Wzmocnienie słupów torkretem

193
d.1.
3.13

KNR K-11
0101-03

Przygotowanie powierzchni słupa do wykona-
nia torketowania - usuniecie elementów drew-
nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczeń z powierzchni słupa
przedmiar  = 34,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,78 r-g/szt
r-g 26,520 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka do betonu ręczna elektryczna

0,58 m-g/szt
m-g 19,720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

194
d.1.
3.13

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 182,784 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 17 386,240 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 71,808 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 71,808 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 5,875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

195
d.1.
3.13

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 217,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,46 r-g/m2
r-g 100,096 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 9 487,360 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 39,168 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 39,168 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 3,264 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 3,046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

196
d.1.
3.13

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 217,600 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 28,462 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 16,973 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 9,574 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,196 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

197
d.1.
3.13

ZKNR C-2.1
0703-06

Montaż kotew z preta fi 6
przedmiar  = 525,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,16 r-g/szt
r-g 84,000 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwy chemiczne - żywica epoksydowa

11,6 ml/szt
ml 6 090,000 0,000 0,00

3* Kotwa montażowa fi 6
1,03 kpl/szt

kpl 540,750 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

198
d.1.
3.13

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 15,232 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 219,362 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 439,608 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 658,970 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 17,757 0,000 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 1 113,759 0,000 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 19,802 0,000 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 229,699 0,000 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 229,699 0,000 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 4,594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 97 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
14

Naprawy ścian zewnętrznych

199
d.1.
3.14

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod przykleje-
nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsją
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

0,0662 r-g/m2
r-g 9,930 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2
kg 30,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

200
d.1.
3.14

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 55)

0,275 r-g/m2
r-g 41,250 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 52)
0,275 r-g/m2

r-g 41,250 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
0,0612 r-g/m2

r-g 9,180 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka

4 kg/m2
kg 600,000 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 170,250 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,050 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

201
d.1.
3.14

KNR K-11
0202-02

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą,
warstwą o grubości 10mm na powierzchniach
pionowych
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 45)

0,24 r-g/m2
r-g 36,000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

20 kg/m2
kg 3 000,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00244 m3/m2

m3 0,366 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

202
d.1.
3.14

KNR K-11
0202-04

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą- do-
datek za 1mm grubości ponad 10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 45)
0,02*2=0,04 r-g/m2

r-g 6,000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

5*2=10 kg/m2
kg 1 500,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00024*2=0,00048 m3/m2

m3 0,072 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

203
d.1.
3.14

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie w istniejących murach bloczkami
żużlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
przypadku ścian w technologii porotherm –
bloczkami porotherm.
przedmiar  = 15,000 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.III (ATH 23)

2,67 r-g/m3
r-g 40,050 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4)
0,37 r-g/m3

r-g 5,550 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
4,1 r-g/m3

r-g 61,500 0,000 0,00

-- M --
4* Bloczki

34,5 szt/m3
szt 517,500 0,000 0,00

5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,01795 t/m3

t 0,269 0,000 0,00

6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0,0106 t/m3

t 0,159 0,000 0,00

7* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,093 m3/m3

m3 1,395 0,000 0,00

8* Woda
0,043 m3/m3

m3 0,645 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,9 m-g/m3

m-g 13,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Naprawy ścian zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
15

Wzmocnienia pod ścianki działowe

204
d.1.
3.15

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
ponad 16m/m2 (beton pompą, pozostałe żura-
wiem wieżowym)
przedmiar  = 10,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

31,3 r-g/m3
r-g 313,000 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 10,200 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0276 m3/m3

m3 0,276 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl.II
0,00928 m3/m3

m3 0,093 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

10*12*20=2400 m-g/m3
m-g 24 000,000 0,000 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
7,82 m-g/m3

m-g 78,200 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,938 m-g/m3

m-g 9,380 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,938 m-g/m3

m-g 9,380 0,000 0,00

10* Środek transportowy
1,56 m-g/m3

m-g 15,600 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,762 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

205
d.1.
3.15

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,000 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
47,8 r-g/t

r-g 47,800 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 020,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,800 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 6,400 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 5,400 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,000 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 101 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 P1
1.4.1 Rozbiórki
1.4.
1.1

Ściany

206
d.1.

4.1.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
przedmiar  = 33,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,08 r-g/m3
r-g 266,640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

207
d.1.

4.1.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 16cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 99,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 1 128,600 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 21,780 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 29,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 114,840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.2

Podkłady betonowe podposadzkowe

208
d.1.

4.1.2

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego
o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadz-
ka
przedmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

4,64 r-g/m2
r-g 213,440 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa śr.350 mm

0,18 szt/m2
szt 8,280 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 13,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,08 m-g/m2
m-g 49,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podkłady betonowe podposadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.3

Stropy

209
d.1.

4.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 9cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 228,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 4,400 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 6,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 23,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

210
d.1.

4.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 82,080 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,584 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,160 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,352 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.4

Płyty prefabrykowane

211
d.1.

4.1.4

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie prefabrykowanych płyt stropowych
(założono 100% całkowitej powierzchni stro-
pów)
przedmiar  = 920,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

10,37*0,2=2,074 r-g/m2
r-g 1 908,080 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0,007*0,2=0,0014 m3/m2
m3 1,288 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,007*0,2=0,0014 m3/m2

m3 1,288 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Płyty prefabrykowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.5

Belki

212
d.1.

4.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 12x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 7,320 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 83,448 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,610 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 2,196 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 8,491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

213
d.1.

4.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - belki 27x26cm kawałki 1m
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 57,000 0,000 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,100 0,000 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 1,500 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 5,800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Belki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.6

Ściany gk

PODSUMOWANIE

Ściany gk
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.7

Stolarka i ślusarka

214
d.1.

4.1.7

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2 ( jedna kwa-
tera okienna)
przedmiar  = 92,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,31 r-g/szt
r-g 120,520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
1.8

Wywóz i utylizacja odpadów

215
d.1.

4.1.8

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 10,551 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

216
d.1.

4.1.8

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 13,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

217
d.1.

4.1.8

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 73,784 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 38,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

218
d.1.

4.1.8

Utylizacja odpadów z betonu, gruzu ceglanego
przedmiar  = 154,946 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 110 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Stropy projektowane
219
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,99 r-g/m2
r-g 29,700 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 3,060 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0015 m3/m2

m3 0,045 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

100 m-g/m2
m-g 3 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe stropów
0,257 m-g/m2

m-g 7,710 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,05 m-g/m2

m-g 1,500 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,05 m-g/m2

m-g 1,500 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0465 m-g/m2

m-g 1,395 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2

m-g 0,246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

220
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1cm grubości płyty ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym) do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0034*10=0,034 r-g/m2
r-g 1,020 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 3,060 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*10=0,008 m-g/m2
m-g 0,240 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2

m-g 0,240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

221
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,320 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 63,096 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 346,400 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 6,336 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 8,448 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 7,128 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,320 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 2,376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 Klatki schodowe i szyby windowe
222
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 349,440 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,504 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 33 600,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 89,208 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,040 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 12,902 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

223
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 168,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 6,720 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 17,136 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 1,176 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 1,680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

224
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,696 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 176,669 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 769,920 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 17,741 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 23,654 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 19,958 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,696 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 6,653 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.4 Dylatacje
225
d.1.
4.4

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 36,400 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

0,2898 r-g/m
r-g 10,549 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0258 r-g/m

r-g 0,939 0,000 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,552 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,207 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

226
d.1.
4.4

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - strop przy 25-25'
przedmiar  = 36,400 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

0,263 r-g/m
r-g 9,573 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0247 r-g/m

r-g 0,899 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,820 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.4.5 Uzupełnienie ubytków w ścianach
227
d.1.
4.5

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,65 r-g/m2
r-g 91,000 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 6 020,000 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 1,120 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 63,000 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 4,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

228
d.1.
4.5

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 23,520 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 2 237,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 9,240 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 9,240 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 0,756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

229
d.1.
4.5

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 5,494 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 3,276 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 1,848 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,038 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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230
d.1.
4.5

KNR BC-02
0215-04

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych pionowych szpachlą cementową
Krotność = 3
przedmiar  = 28,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,8*3=2,4 r-g/m2
r-g 67,200 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22*3=45,66 kg/m2
kg 1 278,480 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57*3=13,71 kg/m2

kg 383,880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Uzupełnienie ubytków w ścianach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.4.6 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
231
d.1.
4.6

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien oraz istniejących instala-
cji  folią
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,12 r-g/m2

r-g 3,600 0,000 0,00

-- M --
2* Folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 33,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

232
d.1.
4.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 140,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 13,020 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 21,560 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

233
d.1.
4.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 2,100 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 18,771 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 37,619 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 56,390 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 1,520 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 735,000 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 19,656 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 19,656 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,393 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.4.7 Wzmocnienie belek płytą ogniochronną
234
d.1.
4.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr.2cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,14 r-g/m2
r-g 385,200 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 730,800 0,000 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 2 498,400 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 3,690 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 2,880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

235
d.1.
4.7

KNR-W 2-02
2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochron-
nych gr. 2,5 cm
przedmiar  = 180,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,494 r-g/m2
r-g 88,920 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2,5 cm

1,05 m2/m2
m2 189,000 0,000 0,00

3* Zszywki
16 szt/m2

szt 2 880,000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 1,350 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0124 m-g/m2

m-g 2,232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie belek płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.8 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną - przygotowanie podłoża
236
d.1.
4.8

KNR-W 4-01
1305-08

Wycięcie haków montażowych (prętów monta-
żowych) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym elementów stalowych po wycięciu
przedmiar  = 46,750 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,03 r-g/szt
r-g 1,403 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę

0,004 dm3/szt
dm3 0,187 0,000 0,00

3* Tlen techniczny sprężony
0,03 m3/szt

m3 1,403 0,000 0,00

4* Acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt

kg 0,468 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

237
d.1.
4.8

KNR BC-02
0207-04

Odkucie drobnych elementów stalowych stro-
pów i ścian
przedmiar  = 18,700 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH

34)
0,05 r-g/szt.

r-g 0,935 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

238
d.1.
4.8

KNR BC-02
0205-01

Oczyszczenie zbrojenia i elementów stalowych
- pręty o śr. do 16 mm
przedmiar  = 56,100 m

m

-- R --
1* Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH

35)
0,056 r-g/m

r-g 3,142 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

239
d.1.
4.8

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 37,400 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 34,408 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 569,228 0,000 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 170,918 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

240
d.1.
4.8

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 187,000 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,72 r-g/mb
r-g 134,640 0,000 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 16,830 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną - przygotowanie podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.4.9 Zabezpieczenie stropów -stropy żelbetowe, monolityczne masą ogniochronną
241
d.1.
4.9

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 187,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,093 r-g/m2
r-g 17,391 0,000 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 28,798 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

242
d.1.
4.9

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 2,805 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 25,073 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 50,248 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 75,321 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 2,030 0,000 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 981,750 0,000 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 26,255 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 26,255 0,000 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,525 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie stropów -stropy żelbetowe, monolityczne masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 122 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.
10

Wzmocnienie słupów torkretem

243
d.1.
4.10

KNR K-11
0101-03

Przygotowanie powierzchni słupa do wykona-
nia torketowania - usuniecie elementów drew-
nianych, stalowych oraz wszystkich zaniesz-
czyszczeń z powierzchni słupa
przedmiar  = 163,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,78 r-g/szt
r-g 127,140 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka do betonu ręczna elektryczna

0,58 m-g/szt
m-g 94,540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

244
d.1.
4.10

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 1 633,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,46 r-g/m2
r-g 751,180 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 71 198,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 293,940 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 293,940 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 24,495 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 22,862 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

245
d.1.
4.10

ZKNR C-2.1
0703-06

Montaż kotew z preta fi 6
przedmiar  = 19 596,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,16 r-g/szt
r-g 3 135,360 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwy chemiczne - żywica epoksydowa

11,6 ml/szt
ml 227 313,60

0
0,000 0,00

3* Kotwa montażowa fi 6
1,03 kpl/szt

kpl 20 183,880 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

246
d.1.
4.10

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 105,370 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 1 517,476 0,000 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 3 041,062 0,000 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 4 558,538 0,000 0,00
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4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 122,840 0,000 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 7 704,623 0,000 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 136,981 0,000 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 1 588,980 0,000 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 1 588,980 0,000 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 31,780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

247
d.1.
4.10

KNR BC-02
0206-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i
elementów stalowych
przedmiar  = 326,600 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 274,344 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

79,9 kg/m2
kg 26 095,340 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali - kpl.

0,33 m-g/m2
m-g 107,778 0,000 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
0,33 m-g/m2

m-g 107,778 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,027 m-g/m2

m-g 8,818 0,000 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,027 m-g/m2

m-g 8,818 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

248
d.1.
4.10

KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne
przedmiar  = 326,600 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1308 r-g/m2
r-g 42,719 0,000 0,00

-- M --
2* Powłoka antykorozyjna

0,078 dm3/m2
dm3 25,475 0,000 0,00

3* Utwardzacz
0,044 dm3/m2

dm3 14,370 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
8,9 %(od M)

% 8,900 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)

0,0009 m-g/m2
m-g 0,294 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

249
d.1.
4.10

ZKNR C-2.1
0801-05

Piaskowanie podłoża betonowego
przedmiar  = 326,600 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)
0,65 r-g/m2

r-g 212,290 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm

43 kg/m2
kg 14 043,800 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,008 m3/m2

m3 2,613 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Agregat wodno-ciśnieniowy

0,45 m-g/m2
m-g 146,970 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 9,471 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.
11

Naprawy ścian zewnętrznych

250
d.1.
4.11

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod przykleje-
nie siatki poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsją
przedmiar  = 499,200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

0,0662 r-g/m2
r-g 33,047 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2
kg 99,840 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

251
d.1.
4.11

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 499,200 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 55)

0,275 r-g/m2
r-g 137,280 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 52)
0,275 r-g/m2

r-g 137,280 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
0,0612 r-g/m2

r-g 30,551 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka

4 kg/m2
kg 1 996,800 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 566,592 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 3,494 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 2,596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

252
d.1.
4.11

KNR K-11
0202-02

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą,
warstwą o grubości 10mm na powierzchniach
pionowych
przedmiar  = 174,720 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 45)

0,24 r-g/m2
r-g 41,933 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

20 kg/m2
kg 3 494,400 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00244 m3/m2

m3 0,426 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

253
d.1.
4.11

KNR K-11
0202-04

Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą- do-
datek za 1mm grubości ponad 10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 174,720 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 45)
0,02*2=0,04 r-g/m2

r-g 6,989 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza

5*2=10 kg/m2
kg 1 747,200 0,000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,00024*2=0,00048 m3/m2

m3 0,084 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

254
d.1.
4.11

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie w istniejących murach bloczkami
żużlobetonowymi lub gazobetonowymi lub w
przypadku ścian w technologii porotherm –
bloczkami porotherm.
przedmiar  = 10,483 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.III (ATH 23)

2,67 r-g/m3
r-g 27,990 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4)
0,37 r-g/m3

r-g 3,879 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 43)
4,1 r-g/m3

r-g 42,980 0,000 0,00

-- M --
4* Bloczki

34,5 szt/m3
szt 361,664 0,000 0,00

5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,01795 t/m3

t 0,188 0,000 0,00

6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0,0106 t/m3

t 0,111 0,000 0,00

7* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,093 m3/m3

m3 0,975 0,000 0,00

8* Woda
0,043 m3/m3

m3 0,451 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,9 m-g/m3

m-g 9,435 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Naprawy ścian zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.
12

Wzmocnienia pod ścianki działowe

255
d.1.
4.12

KNR-W 2-02
0249-06

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
ponad 16m/m2 (beton pompą, pozostałe żura-
wiem wieżowym)
przedmiar  = 31,830 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

31,3 r-g/m3
r-g 996,279 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 32,467 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0276 m3/m3

m3 0,879 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl.II
0,00928 m3/m3

m3 0,295 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

10*12*20=2400 m-g/m3
m-g 76 392,000 0,000 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
7,82 m-g/m3

m-g 248,911 0,000 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,938 m-g/m3

m-g 29,857 0,000 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,938 m-g/m3

m-g 29,857 0,000 0,00

10* Środek transportowy
1,56 m-g/m3

m-g 49,655 0,000 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 2,425 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

256
d.1.
4.12

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 3,183 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
47,8 r-g/t

r-g 152,147 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 3 246,660 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 15,278 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 20,371 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 17,188 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 3,183 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 5,729 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wzmocnienia pod ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.5 P2
1.5.1 Rozbiórki dachów
1.5.
1.1

Demontaż warstw dachowych

257
d.1.

5.1.1

Montaż żurawia wieżowego o wysięgu 80 m
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

258
d.1.

5.1.1

Montaż żurawia wieżowego o wysięgu 80 m
przy zachowaniu specjalnych warunków kontr-
olnych
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

259
d.1.

5.1.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be-
tonie na zakład - przyjęto dwie warstwy papy
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

0,41*2=0,82 r-g/m2
r-g 909,380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

260
d.1.

5.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie szlichty na dachu gr. 3cm
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

0,74 r-g/m2
r-g 820,660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

261
d.1.

5.1.1

KNR-W 2-02
0331-04

Demontaż płyt dachowych korytkowych o wym.
60x300 cm
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 931,560 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)
% 1,500 0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw wieżowy wodzakowy powyżej 300 tm

0,26 m-g/m2
m-g 288,340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

262
d.1.

5.1.1

KNR 4-04
0105-06

Rozebranie ścianek ażurowych grubości 1/2
cegły bez względu na zaprawę
przedmiar  = 554,500 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44)

0,3 r-g/m2
r-g 166,350 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,3 r-g/m2

r-g 166,350 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm

0,005 m3/m2
m3 2,773 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm
0,003 m3/m2

m3 1,664 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 88,720 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
263
d.1.

5.1.1

KNR 2-02
0609-10
analogia

Demontaż - Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt z wełny mineralnej gr 20cm
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5052*0,3=0,15156 r-g/m2
r-g 168,080 0,000 0,00

-- S --
2* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,022 m-g/m2
m-g 24,398 0,000 0,00

3* Środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 5,212 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

264
d.1.

5.1.1

KNR-W 2-02
0308-03

Demontaż płyt stropowych prefabrykowanych o
wym. 120x600 cm
przedmiar  = 862,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,24 r-g/m2
r-g 1 930,880 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)
% 1,500 0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw wieżowy wodzakowy powyżej 300 tm

0,6 m-g/m2
m-g 517,200 0,000 0,00

4* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 25,860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

265
d.1.

5.1.1

Demontaż żurawia wieżowego o wysięgu 80 m
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

266
d.1.

5.1.1

Demontaż żurawia wieżowego o wysięgu 80 m
przy zachowaniu specjalnych warunków kontr-
olnych
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż warstw dachowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5.
1.2

Wywóz i utylizacja odpadów

267
d.1.

5.1.2

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 481,600 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 68,869 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

268
d.1.

5.1.2

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 481,600 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 85,243 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

269
d.1.

5.1.2

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 481,600 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 249,469 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

270
d.1.

5.1.2

Utylizacja odpadów z betonu, gruzu ceglanego
przedmiar  = 2 328,900 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

271
d.1.

5.1.2

Utylizacja papy wraz z wywozem ( przyjęto
dwie warstwy papy)
przedmiar  = 11,090 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

272
d.1.

5.1.2

Utylizacja wełny mineralnej wraz z wywozem
przedmiar  = 103,500 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Rozbiórki dachów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Stropy projektowane
273
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (be-
ton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 137,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,99 r-g/m2
r-g 135,630 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 13,974 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0015 m3/m2

m3 0,206 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

100 m-g/m2
m-g 13 700,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe stropów
0,257 m-g/m2

m-g 35,209 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,05 m-g/m2

m-g 6,850 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,05 m-g/m2

m-g 6,850 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0465 m-g/m2

m-g 6,371 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2

m-g 1,123 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

274
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1cm grubości płyty ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym) do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 137,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0034*10=0,034 r-g/m2
r-g 4,658 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 13,974 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*10=0,008 m-g/m2
m-g 1,096 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*10=0,008 m-g/m2

m-g 1,096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

275
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 2,740 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 130,972 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 2 794,800 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 13,152 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 17,536 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 14,796 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 2,740 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 4,932 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

276
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0246-03

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym (be-
ton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,99 r-g/m2
r-g 9,900 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 1,020 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,0015 m3/m2

m3 0,015 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

100 m-g/m2
m-g 1 000,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe stropów
0,257 m-g/m2

m-g 2,570 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,05 m-g/m2

m-g 0,500 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,05 m-g/m2

m-g 0,500 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0465 m-g/m2

m-g 0,465 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0082 m-g/m2

m-g 0,082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

277
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 10cm i powierzchni
do 5m2 w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1cm grubości płyty ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym) do 20cm
Krotność = 15
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0034*15=0,051 r-g/m2
r-g 0,510 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*15=0,153 m3/m2

m3 1,530 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*15=0,012 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00
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5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0008*15=0,012 m-g/m2

m-g 0,120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

278
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,250 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 11,950 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 255,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 1,200 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 1,600 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 1,350 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,250 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 0,450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.5.3 Klatki schodowe i szyby windowe
279
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym (beton pompą, po-
zostałe żurawiem wieżowym)
przedmiar  = 96,180 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,08 r-g/m2
r-g 200,054 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,102 m3/m2

m3 9,810 0,000 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,003 m3/m2

m3 0,289 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 19 236,000 0,000 0,00

6* Deskowanie systemowe ścian
0,531 m-g/m2

m-g 51,072 0,000 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 2,885 0,000 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 2,885 0,000 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 7,387 0,000 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,914 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

280
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w
deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
(beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
do 20cm
Krotność = 10
przedmiar  = 96,180 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 3,847 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*10=0,102 m3/m2

m3 9,810 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Deskowanie systemowe ścian

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 0,673 0,000 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 0,962 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

281
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 2,010 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

47,8 r-g/t
r-g 96,078 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 2 050,200 0,000 0,00
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jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 9,648 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 12,864 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 10,854 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 2,010 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 3,618 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe i szyby windowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.4 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa dachu nad budynkiem wraz z podkonstrukcjami  pod
świetliki dachowe, pod centrale wentylacyjne, blachami podstaw słupów ram, obarierowaniem, bortnicami,
pomostami i, schodami, kotwieniami, etc, wraz z przygotowaniem dokumentacji warsztatowej

282
d.1.
5.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa dachu  z kształtowników
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 58,890 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

67,84 r-g/t
r-g 3 995,098 0,000 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 64,779 0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 64,779 0,000 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 111,891 0,000 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 111,891 0,000 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 1 124,799 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

283
d.1.
5.4

Kraty pomostowe na podkonstrukcji stalowej
przedmiar  = 193,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

284
d.1.
5.4

KNR-W 2-05
1008-01

Obudowa dachów z blachy trapezowej kons-
trukcyjnej T160-S350 gr. 1,5 mm
przedmiar  = 1 100,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,7789 r-g/m2
r-g 856,790 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha trapezowa T160-S350 gr. 1,5 mm (ce-

na za m2 efektywny)
1 m2/m2

m2 1 100,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Żuraw samochodowy   5-6t

0,0124 m-g/m2
m-g 13,640 0,000 0,00

5* Żuraw samochodowy  12-16t
0,0373 m-g/m2

m-g 41,030 0,000 0,00

6* Ciągnik kołowy
0,0405 m-g/m2

m-g 44,550 0,000 0,00

7* Przyczepa dłużycowa do samochodu
0,0405 m-g/m2

m-g 44,550 0,000 0,00

8* Podnośnik montażowy PMH samochodowy hy-
drauliczny
0,0779 m-g/m2

m-g 85,690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

285
d.1.
5.4

Podkladki do wygłuszenia pod ramy central,
agregatów  - dostawa i montaż
przedmiar  = 53,000 m2

m2

-- M --
1* Podkladki do wygłuszenia pod ramy central,

agregatów - dostawa i montaż
1 m2/m2

m2 53,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 139 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

286
d.1.
5.4

Wibroizolatory pod słupy podkonstrukcji - do-
stawa i montaż
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- M --
1* Wibroizolatory pod słupy podkonstrukcji - do-

stawa i montaż
1 m2/m2

m2 5,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa dachu nad budynkiem wraz z podkonstrukcjami  pod świetliki dachowe, pod centra-
le wentylacyjne, blachami podstaw słupów ram, obarierowaniem, bortnicami, pomostami i, schodami, kotwieniami, etc, wraz z przygoto-

waniem dokumentacji warsztatowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5.5 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkła,
wraz z sytemowymi konsolami

287
d.1.
5.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa zadaszenia z kształtowni-
ków ze stali profilowej S355
przedmiar  = 17,520 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

67,84 r-g/t
r-g 1 188,557 0,000 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 19,272 0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 19,272 0,000 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 33,288 0,000 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 33,288 0,000 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 334,632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

288
d.1.
5.5

KNR 2-22
1104-08

Dostawa i montaż szklenia na zadaszenie w
konstrukcji stalowej wraz z systmowymi konso-
lami, uszczelkami, podkładkami.
przedmiar  = 500,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,716*0,955=0,68378 r-g/m2
r-g 341,890 0,000 0,00

-- M --
2* szkło płaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm

1,065 m2/m2
m2 532,500 0,000 0,00

3* uszczelki systemowe - do szyb
2 m/m2

m 1 000,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkła, wraz z sytemowymi konsolami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Elewacja - roboty konstrukcyjne
289

d.1.6
ZKNR C-2.1
0703-06

Montaż kotew systemowych -Dodatkowe
wzmocnienia prefabrykowanych płyt elewacyj-
nych
przedmiar  = 489,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,16 r-g/szt
r-g 78,240 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwy chemiczne

11,6 ml/szt
ml 5 672,400 0,000 0,00

3* Kotwa montażowa M20
1,03 kpl/szt

kpl 503,670 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacja - roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Inne
290

d.1.7
Monitoring geodezyjny konstrukcji budynku
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA - BUDYNEK A2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 143 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2
2.1 Dach pokrycie - łącznie z elementami czerpni, nadbudów,nadszybi
291

d.2.1
KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0832 r-g/m2
r-g 92,269 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 319,710 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 4,991 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,331 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

292
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  z wyrobionym spadkiem o
gr. 20cm Wełna Twarda
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0907 r-g/m2
r-g 100,586 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.do izol.dachów twarde płask.

200 mm Gęstość min 155kg/m3, Naprężenie
ściskające min >70kPa, rekacja na ogień A1
1,05 m2/m2

m2 1 164,450 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 8,539 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 9,870 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

293
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej gr. 5cm
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0907 r-g/m2
r-g 100,586 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.

50 mmGęstość min 155kg/m3, Naprężenie
ściskające min >70kPa, rekacja na ogień A1
1,05 m2/m2

m2 1 164,450 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 8,539 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 9,870 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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294
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - pokrycie dachu.
przedmiar  = 1 109,000 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
r-g 686,790 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2

m2 1 308,620 0,000 0,00

3* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na
osnowie z welonu szklanego - papa podkłado-
wa
1,18 m2/m2

m2 1 308,620 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 481,306 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 332,700 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 8,428 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 23,289 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

295
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jed-
nowarstwowe - DODATKOWA WARSTWA
PAPY - wzmocnienie ścieżek
technologicznych.
przedmiar  = 175,000 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,216*1,592=0,343872 r-g/m2
r-g 60,178 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z welonu szklanego - papa podkłado-
wa
1,18 m2/m2

m2 206,500 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 40,250 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 52,500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 0,840 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 2,135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

296
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt wełny mineralnej gr. 10cm - attyka od
wewnątrz
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,156 r-g/m2
r-g 16,116 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.do izol.ścian 100mm

1,05 m2/m2
m2 108,476 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00
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-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0059 m-g/m2

m-g 0,610 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,919 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

297
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - attyka od wewnątrz.
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
r-g 63,979 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

3* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na
osnowie z welonu szklanego - papa podkłado-
wa
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 44,837 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 30,993 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,785 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 2,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

298
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 10cm - attyka od góry
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0907 r-g/m2
r-g 9,370 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.

100 mm
1,05 m2/m2

m2 108,476 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 0,795 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,919 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

299
d.2.1

KNR 0-21
4007-03

Poszycie attyk z płyt OSB gr. 22mm
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)

0,25 r-g/m2
r-g 25,828 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach pros-

tych grubości 22 mm
0,0242 m3/m2

m3 2,500 0,000 0,00
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3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 10,331 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,033 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 1,033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

300
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - attyka od góry.
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
r-g 63,979 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

3* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na
osnowie z welonu szklanego - papa podkłado-
wa
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 44,837 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 30,993 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,785 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 2,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

301
d.2.1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy stalowej powlekanej malowanej
proszkowo o gr. 0,7mm
przedmiar  = 144,634 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

0,9843 r-g/m2
r-g 142,363 0,000 0,00

2* robotnicy gr.I
0,9594 r-g/m2

r-g 138,762 0,000 0,00

-- M --
3* blacha stalowa powlekana malowana proszko-

wo o gr. 0,7mm
1,05 m2/m2

m2 151,866 0,000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,029 kg/m2

kg 4,194 0,000 0,00

5* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,145 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,998 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

302
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 20cm
przedmiar  = 454,360 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0907 r-g/m2
r-g 41,210 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.do izol.ścian 200mm

1,05 m2/m2
m2 477,078 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 3,499 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 4,044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

303
d.2.1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt wełny mineralnej gr. 30cm - płyta nadszy-
bia, szachty instalacyjne.
przedmiar  = 75,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,156 r-g/m2
r-g 11,700 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.do izol.ścian 300mm

1,05 m2/m2
m2 78,750 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0059 m-g/m2

m-g 0,443 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,668 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

304
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - płyta nadszybia, szachty instala-
cyjne.
przedmiar  = 103,310 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0,389*1,592=0,619288 r-g/m2
r-g 63,979 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - papa wierz-
chniego krycia
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

3* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na
osnowie z welonu szklanego - papa podkłado-
wa
1,18 m2/m2

m2 121,906 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 44,837 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 30,993 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,785 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 2,170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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305
d.2.1

KNNR 7
0506-03

Świetliki dachowe wyposażone zgodnie z pro-
jektem
przedmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,3 r-g/m2
r-g 49,500 0,000 0,00

-- M --
2* Świetlik dachowy

1,05 m2/m2
m2 15,750 0,000 0,00

3* Silikon
0,02 kg/m2

kg 0,300 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,02 kg/m2

kg 0,300 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,600 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,07 m-g/m2

m-g 1,050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

306
d.2.1

Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymo-
wych i świetlików
przedmiar  = 124,000 m

m

-- M --
1* Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymo-

wych i świetlików
1 m/m

m 124,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

307
d.2.1

Uszczelnienie przejść instalacyjnych na dachu
- kołnież +obróbka blacharska
przedmiar  = 124,000 m

m

-- M --
1* Uszczelnienie przejść instalacyjnych na dachu

1 m/m
m 124,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

308
d.2.1

Przelew awaryjny 30x10cm
przedmiar  = 8,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - Przelew awaryjny 30x10cm

1 szt/szt
szt 8,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

309
d.2.1

System linka asekuracyjna
przedmiar  = 150,000 m

m

-- M --
1* Systemowa linka asekuracyjna

1 m/m
m 150,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

310
d.2.1

Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu
po ich montażu
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu

po ich montażu
1 kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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311
d.2.1

Dostarczenie i montaż systemowych drabin
dachowych,
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż systemowych drabin

dachowych,
1 kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

312
d.2.1

KNR 2-02
2004-04

Obudowa dwuwarstwowa świetlików płytami
gipsowo-artonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 77,139 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 51,440 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 94,500 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 45,450 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 149,850 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 182,700 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 2,547 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 94,050 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 101,880 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 45,900 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,061 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,800 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 1,364 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

313
d.2.1

Drabinki dachowe mobilne - przejścia nad ins-
talacjami - dostawa i montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Drabinki dachowe mobilne - przejścia nad ins-

talacjami - dostawa i montaż
1 m2/szt

m2 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

314
d.2.1

Mobilna drabina z platformą - schody na dachu
na wejścia na podkonstrukcje stalowe pod cen-
trale - dostawa i montaż
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- M --
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1* Mobilna drabina z platformą - 5 stopni - dosta-
wa i montaż
1 m2/szt

m2 4,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dach pokrycie - łącznie z elementami czerpni, nadbudów,nadszybi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Elewacje
315

d.2.2
KNR-W 2-05
1002-01

Rozebranie ścian osłonowych z płyt kompozy-
towych wraz z podkonstrukcją (elewacja wtór-
na Alucobond)- analogia R=0,5,M=0,S=0,5,
wraz z demontażem okien i drzwi, obróbek bla-
charskich.
przedmiar  = 3 216,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

1,06*0,5=0,53 r-g/m2
r-g 1 704,480 0,000 0,00

-- S --
2* Żuraw samochodowy

0,0857*0,5=0,04285 m-g/m2
m-g 137,806 0,000 0,00

3* Ciągnik kołowy
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2

m-g 64,642 0,000 0,00

4* Przyczepa dłużycowa
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2

m-g 64,642 0,000 0,00

5* Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy
MPR-061, o wysokości do 35 m (1 kpl.)
0,2678*0,5=0,1339 m-g/m2

m-g 430,622 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

316
d.2.2

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie elewacji z płyt prefabrykowanych
żelbetowych - pierwotna elewacja
przedmiar  = 380,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

2,23 r-g/m2
r-g 847,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

317
d.2.2

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej
przedmiar  = 234,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

1,92 r-g/m3
r-g 449,280 0,000 0,00

-- S --
2* Wyciąg towarowo-osobowy

0,22 m-g/m3
m-g 51,480 0,000 0,00

3* Samochód skrzyniowy   5t
0,04 m-g/m3

m-g 9,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

318
d.2.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie ( ma-
teriał z rozbiórki płyt prefabrykowanych  - ele-
wacja pierwotna, wtórna, okna, obróbki, izola-
cja termiczna)
przedmiar  = 650,600 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 93,036 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

319
d.2.2

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 650,600 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 115,156 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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320
d.2.2

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 650,600 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 337,011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

321
d.2.2

Utylizacja zmieszanych odpadów : płyt prefa-
brykowanych, pły kompozytowych, okien,
drzwi, obróbek blacharskich oraz izolacji
przedmiar  = 1 027,500 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

322
d.2.2

KNR 0-18
2612-01

Montaż podkonstrukcji na ścianach - analogia
przedmiar  = 217,180 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3)

0,553 r-g/m2
r-g 120,101 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,2091 r-g/m2

r-g 45,412 0,000 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

2,898 kpl/m2
kpl 629,388 0,000 0,00

4* Podkonstrukcja pod zewnętrzne płyty poddtyn-
kowe
1 m2/m2

m2 217,180 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0026 m-g/m2
m-g 0,565 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,391 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

323
d.2.2

KNR 0-18
2612-01

Montaż podkonstrukcji na podcieniach - analo-
gia
przedmiar  = 213,500 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3)

0,553 r-g/m2
r-g 118,066 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,2091 r-g/m2

r-g 44,643 0,000 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

2,898 kpl/m2
kpl 618,723 0,000 0,00

4* Podkonstrukcja pod zewnętrzne płyty poddtyn-
kowe
1 m2/m2

m2 213,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0026 m-g/m2
m-g 0,555 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,384 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

324
d.2.2

KNR 0-18
2612-02

Montaż podkonstrukcji na ościeżach analogia
przedmiar  = 22,720 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3)

1,623 r-g/m2
r-g 36,875 0,000 0,00
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2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
1,0332 r-g/m2

r-g 23,474 0,000 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

13,7036 kpl/m2
kpl 311,346 0,000 0,00

4* Podkonstrukcja pod zewnętrzne płyty poddtyn-
kowe
1 m2/m2

m2 22,720 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0164 m-g/m2
m-g 0,373 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0117 m-g/m2

m-g 0,266 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

325
d.2.2

KNR 0-18
2613-04

Układanie pionowe na ścianach systemowych
płyt podtynkowych
przedmiar  = 217,180 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7)

1,2332 r-g/m2
r-g 267,826 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0214 r-g/m2

r-g 4,648 0,000 0,00

-- M --
3* Systemowa płyta podtynkowa

1,001 m2/m2
m2 217,397 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m2
m-g 0,912 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0031 m-g/m2

m-g 0,673 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

326
d.2.2

KNR 0-18
2613-04

Układanie poziome na podcieniach systemo-
wych płyt podtynkowych
przedmiar  = 213,500 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7)

1,2332 r-g/m2
r-g 263,288 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0214 r-g/m2

r-g 4,569 0,000 0,00

-- M --
3* Systemowa płyta podtynkowa

1,001 m2/m2
m2 213,714 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m2
m-g 0,897 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0031 m-g/m2

m-g 0,662 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

327
d.2.2

KNR 0-18
2614-04

Montaż systemowej płyty podtynkowej na
ościeżach - analogia
przedmiar  = 22,720 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7)

1,3156 r-g/m2
r-g 29,890 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0335 r-g/m2

r-g 0,761 0,000 0,00

-- M --
3* Systemowa płyta podtynkowa

1,001 m2/m2
m2 22,743 0,000 0,00

-- S --
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4* Wyciąg
0,0104 m-g/m2

m-g 0,236 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0087 m-g/m2

m-g 0,198 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

328
d.2.2

KNR 0-18
2612-01

Montaż podkonstrukcji na ścianach pod płyty
ognioodporne - analogia
przedmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3)

0,553 r-g/m2
r-g 22,120 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,2091 r-g/m2

r-g 8,364 0,000 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

2,898 kpl/m2
kpl 115,920 0,000 0,00

4* Podkonstrukcja pod zewnętrzne płyty poddtyn-
kowe
1 m2/m2

m2 40,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0026 m-g/m2
m-g 0,104 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

329
d.2.2

KNR 0-18
2614-04

Montaż systemowej płyty ognioodpornej na
ścianach  - analogia
przedmiar  = 40,000 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7)

1,3156 r-g/m2
r-g 52,624 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0335 r-g/m2

r-g 1,340 0,000 0,00

-- M --
3* Systemowa płyta ognioodporna

1,001 m2/m2
m2 40,040 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0104 m-g/m2
m-g 0,416 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0087 m-g/m2

m-g 0,348 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

330
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją
przedmiar  = 1 214,180 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

0,0662 r-g/m2
r-g 80,379 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2
kg 242,836 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,121 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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331
d.2.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.20cm
przedmiar  = 1 214,180 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,666 r-g/m2
r-g 808,644 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,666 r-g/m2

r-g 808,644 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,106 r-g/m2

r-g 128,703 0,000 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej twarde gr.20cm

1,05 m2/m2
m2 1 274,889 0,000 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 7 285,080 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 21,855 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 17,241 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

332
d.2.2

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w
systemie  płytami z wełny mineralnej przymo-
cowanymi za pomocą łączników metalowych
przedmiar  = 6 070,900 szt

szt

-- R --
1* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)

0,0084 r-g/szt
r-g 50,996 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0263 r-g/szt

r-g 159,665 0,000 0,00

-- M --
3* Łączniki stalowe

1,04 szt/szt
szt 6 313,736 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny

0,0002 m-g/szt
m-g 1,214 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 1,214 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

333
d.2.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej w systemie
przedmiar  = 1 214,180 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,2803 r-g/m2
r-g 340,335 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,2803 r-g/m2

r-g 340,335 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0624 r-g/m2

r-g 75,765 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i

siatki
6 kg/m2

kg 7 285,080 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1 378,094 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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7* Żuraw okienny przenośny
0,008 m-g/m2

m-g 9,713 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 7,164 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

334
d.2.2

KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy
ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej w systemie
przedmiar  = 493,402 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,6345 r-g/m2
r-g 313,064 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,6345 r-g/m2

r-g 313,064 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,141 r-g/m2

r-g 69,570 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i

siatki
6 kg/m2

kg 2 960,412 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 810,659 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,008 m-g/m2
m-g 3,947 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 2,911 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

335
d.2.2

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami z wełny mineralnej w systemie
przedmiar  = 829,000 m

m

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,1067 r-g/m
r-g 88,454 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,1067 r-g/m

r-g 88,454 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0066 r-g/m

r-g 5,471 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i

siatki
0,9 kg/m

kg 746,100 0,000 0,00

5* Kątowniki AL
1,176 m/m

m 974,904 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,0007 m-g/m
m-g 0,580 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,415 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

336
d.2.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
przedmiar  = 1 214,180 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,0808 r-g/m2
r-g 98,106 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0242 r-g/m2

r-g 29,383 0,000 0,00
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-- M --
3* Wyprawa tynkarska podkładowa

0,3 kg/m2
kg 364,254 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,486 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

337
d.2.2

KNR 0-23
0931-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego o grubości 2mm na ścianach
płaskich
przedmiar  = 1 214,180 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,4661 r-g/m2
r-g 565,929 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0252 r-g/m2

r-g 30,597 0,000 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 3 642,540 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,009 m-g/m2
m-g 10,928 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny
0,0064 m-g/m2

m-g 7,771 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

338
d.2.2

KNR 0-23
0931-04

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego  o grubości 2mm na ościeżach o
szerokości do 30cm
przedmiar  = 493,402 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

1,52 r-g/m2
r-g 749,971 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,026 r-g/m2

r-g 12,828 0,000 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna

3,3 kg/m2
kg 1 628,227 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,009 m-g/m2
m-g 4,441 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny
0,0064 m-g/m2

m-g 3,158 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

339
d.2.2

KNNR 2
1903-02

Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-
konstrukcji
przedmiar  = 148,650 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

2,2 r-g/m2
r-g 327,030 0,000 0,00

-- M --
2* Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-

konstrukcji
1 m2/m2

m2 148,650 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00
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-- S --
4* Wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 1,041 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

340
d.2.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie budynków w systemie przez przy-
klejenie płyt z wełny mineralnej gr.30cm - pod-
cienia
przedmiar  = 240,000 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,666 r-g/m2
r-g 159,840 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,666 r-g/m2

r-g 159,840 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,106 r-g/m2

r-g 25,440 0,000 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej twarde gr.30cm

1,05 m2/m2
m2 252,000 0,000 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 1 440,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 4,320 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 3,408 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

341
d.2.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na stropach przy
ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej w systemie
przedmiar  = 801,980 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,2803*1,2=0,33636 r-g/m2
r-g 269,754 0,000 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51)
0,2803*1,2=0,33636 r-g/m2

r-g 269,754 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0624*1,2=0,07488 r-g/m2

r-g 60,052 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i

siatki
6 kg/m2

kg 4 811,880 0,000 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 910,247 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,008*1,2=0,0096 m-g/m2
m-g 7,699 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,0059*1,2=0,00708 m-g/m2

m-g 5,678 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

342
d.2.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
przedmiar  = 801,980 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,0808*1,2=0,09696 r-g/m2
r-g 77,760 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0242*1,2=0,02904 r-g/m2

r-g 23,289 0,000 0,00
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-- M --
3* Wyprawa tynkarska podkładowa

0,3 kg/m2
kg 240,594 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0004*1,2=0,00048 m-g/m2
m-g 0,385 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

343
d.2.2

KNR 0-23
0931-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego o grubości 2mm na stropach płas-
kich
przedmiar  = 801,980 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,4661*1,2=0,55932 r-g/m2
r-g 448,563 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0252*1,2=0,03024 r-g/m2

r-g 24,252 0,000 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 2 405,940 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,009*1,2=0,0108 m-g/m2
m-g 8,661 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny
0,0064*1,2=0,00768 m-g/m2

m-g 6,159 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

344
d.2.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
przedmiar  = 1 815,762 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54)

0,2101 r-g/m2
r-g 381,492 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,0026 r-g/m2

r-g 4,721 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,599 0,000 0,00

4* Folia kalandrowana z PCW
1 m2/m2

m2 1 815,762 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe
0,0072 kg/m2

kg 13,073 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 24,513 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

345
d.2.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
przedmiar  = 3 216,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

0,032 r-g/m2
r-g 102,912 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka

0,14 m2/m2
m2 450,240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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346
d.2.2

KNR 2-02
1604-11

Rusztowania zewnętrzne przyścienne
przedmiar  = 3 216,000 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

1,2339 r-g/m2
r-g 3 968,222 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)
0,2416 r-g/m2

r-g 776,986 0,000 0,00

-- M --
3* Płyty pomostowe robocze

0,0164 m2/m2
m2 52,742 0,000 0,00

4* Płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 1,286 0,000 0,00

5* Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0003 m2/m2

m2 0,965 0,000 0,00

6* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
0,00001 m3/m2

m3 0,032 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm
0,0002 m3/m2

m3 0,643 0,000 0,00

8* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00001 m3/m2

m3 0,032 0,000 0,00

9* Haki do muru
0,018 kg/m2

kg 57,888 0,000 0,00

10* Drut stalowy miękki 3mm
0,015 kg/m2

kg 48,240 0,000 0,00

11* Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm
0,003 m2/m2

m2 9,648 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Rusztowanie  zewnętrzne przyścienne

0,418 m-g/m2
m-g 1 344,288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

347
d.2.2

Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-
konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DOROŚLI"
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-

konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DOROŚLI"
1 kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

348
d.2.2

Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-
konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-

konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"
1 kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

349
d.2.2

Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-
konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DZIECI CHORE"
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wy-

konane z plexi, podświetlane LED, boki liter z
taśmy aluminiowej "DZIECI CHORE"
1 kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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350
d.2.2

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej po-
wlekanej
przedmiar  = 363,228 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

1,9 r-g/m
r-g 690,133 0,000 0,00

-- M --
2* Podokienniki zewnetrzne z stalowej powleka-

nej
1 mb/m

mb 363,228 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 3,632 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 29,058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

351
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/12/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, system profili aluminiowych z izolacją
termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do
RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podpara-
petowy
przedmiar  = 2,013 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 9,280 0,000 0,00

-- M --
2* O/12/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, system profili aluminiowych z izolacją
termiczną profile i okucia: antracyt, zbliżony do
RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podpara-
petowy
1 m2/m2

m2 2,013 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,403 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,282 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 6,442 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,181 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,282 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

352
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/12/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 41,490 0,000 0,00

-- M --
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2* O/12/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparapet
1 m2/m2

m2 9,000 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,800 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,260 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 28,800 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,810 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

353
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/12/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy
przedmiar  = 37,500 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 172,875 0,000 0,00

-- M --
2* O/12/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
to
1 m2/m2

m2 37,500 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 7,500 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 5,250 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 120,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 3,375 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 5,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

354
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/15/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar  = 1,208 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 5,569 0,000 0,00

-- M --
2* O/15/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
1 m2/m2

m2 1,208 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,242 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,169 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 3,866 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,109 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,169 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

355
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/15/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 33,192 0,000 0,00

-- M --
2* O/15/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne

aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparapet
1 m2/m2

m2 7,200 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,440 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,008 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 23,040 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,648 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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356
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/15/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 27,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 124,470 0,000 0,00

-- M --
2* O/15/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
to
1 m2/m2

m2 27,000 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 5,400 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 3,780 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 86,400 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 2,430 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 3,780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

357
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar  = 3,078 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 14,190 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
1 m2/m2

m2 3,078 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,616 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,431 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 9,850 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,277 0,000 0,00
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8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,431 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

358
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/I/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy
przedmiar  = 3,078 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 14,190 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/I/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-

wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy
1 m2/m2

m2 3,078 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,616 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,431 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 9,850 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,277 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,431 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

359
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar  = 1,503 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 6,929 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
1 m2/m2

m2 1,503 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,301 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,210 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 4,810 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,135 0,000 0,00
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8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

360
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 51,840 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 238,982 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne

aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparapet
1 m2/m2

m2 51,840 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 10,368 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 7,258 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 165,888 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 4,666 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 7,258 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

361
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy
przedmiar  = 15,120 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 69,703 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-

wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
tow
1 m2/m2

m2 15,120 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 3,024 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 2,117 0,000 0,00
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5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 48,384 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 1,361 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 2,117 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

362
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/18/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 302,400 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 1 394,064 0,000 0,00

-- M --
2* O/18/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
to
1 m2/m2

m2 302,400 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 60,480 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 42,336 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 967,680 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 27,216 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 42,336 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

363
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/24/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
przedmiar  = 1,920 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 8,851 0,000 0,00

-- M --
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2* O/24/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem
- zakluczane
1 m2/m2

m2 1,920 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,384 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,269 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 6,144 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,173 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,269 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

364
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/24/I/z'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnętrzne aluminiowe, rozwierne, system profili
aluminiowych z izolacją termiczną profile i oku-
cia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło nis-
koemisyjne, dwukomorowe, spełniające wyma-
gania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane
przedmiar  = 1,920 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 8,851 0,000 0,00

-- M --
2* O/24/I/z'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-

wnętrzne aluminiowe, rozwierne, system profili
aluminiowych z izolacją termiczną profile i oku-
cia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło nis-
koemisyjne, dwukomorowe, spełniające wyma-
gania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane
1 m2/m2

m2 1,920 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,384 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,269 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 6,144 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,173 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,269 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

365
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/24/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne
aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 2,880 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)
4,61 r-g/m2

r-g 13,277 0,000 0,00

-- M --
2* O/24/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne

aluminiowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparapet
1 m2/m2

m2 2,880 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 0,576 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,403 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 9,216 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,259 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,403 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

366
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/24/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-
wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy
przedmiar  = 5,760 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 26,554 0,000 0,00

-- M --
2* O/24/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno ze-

wnętrzne aluminiowe, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
tow
1 m2/m2

m2 5,760 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,152 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 0,806 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 18,432 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,518 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 0,806 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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367
d.2.2

KNNR 7
0503-06

O/24/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-
miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
towy, okno z zamkiem - zakluczane
przedmiar  = 100,800 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 464,688 0,000 0,00

-- M --
2* O/24/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne alu-

miniowe, rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemi-
syjne, dwukomorowe, spełniające wymagania
g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel alu-
miniowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowa-
ne dwustronnie ze skrzydłem profil podparape-
to
1 m2/m2

m2 100,800 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 20,160 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 14,112 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 322,560 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 9,072 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 14,112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

368
d.2.2

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet wewnętrznych
przedmiar  = 400,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

6,3*0,1=0,63 r-g/m2
r-g 252,000 0,000 0,00

-- M --
2* Rolety wewnętrzne

1,1 m2/m2
m2 440,000 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M12
0,003 m3/m2

m3 1,200 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,098 m-g/m2
m-g 39,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

369
d.2.2

KNNR 7
0503-06

Witryny z pasem p.poż.- ściany kurtynowe - A-
(P6)-(xx) wraz z drzwiami
przedmiar  = 623,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 2 872,030 0,000 0,00

-- M --
2* Witryny - ściany kurtynowe - A-(P6)-(xx)-witry-

ny z pasem p.poż.
1 m2/m2

m2 623,000 0,000 0,00
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3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 124,600 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 87,220 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 1 993,600 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 56,070 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 87,220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

370
d.2.2

KNNR 7
0503-06

Witryny o odporności, EI120  - ściany kurtyno-
we - A-(P10) wraz z drzwiami
przedmiar  = 25,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

4,61 r-g/m2
r-g 115,250 0,000 0,00

-- M --
2* Witryny o odporności EI120  - ściany kurtyno-

we - A-(P10)
1 m2/m2

m2 25,000 0,000 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 5,000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 3,500 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 80,000 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 2,250 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 3,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

371
d.2.2

KNNR 7
0503-08

Dostawa i montaż drzwi Az2 - Rama skrzydła
profilowa  alumniowa malowana  proszkowo,
wypełnienie  szkleniem bezpiecznym;wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem, wym. 90x200cm
przedmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 45)

4,6 r-g/m2
r-g 8,280 0,000 0,00

-- M --
2* Silikon

0,24 kg/m2
kg 0,432 0,000 0,00

3* Dostawa i montaż drzwi Az2
1 m2/m2

m2 1,800 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,16 kg/m2

kg 0,288 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
4,3 szt/m2

szt 7,740 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 0,144 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,17 m-g/m2

m-g 0,306 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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372
d.2.2

KNR 0-19
1024-08

Wymiana drzwi Az6 -Rama skrzydła profilowa
alumniowa malowana  proszkowo, wypełnienie
szkleniem bezpiecznym  pożarowym; skrzydło
czynne: 90cm, skrzydło  bierne: 50cm wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem,  o wym.
200x150cm,
przedmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

4,12 r-g/m2
r-g 37,080 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
2,08 r-g/m2

r-g 18,720 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (Az6)

1 m2/m2
m2 9,000 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 42,840 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 2,160 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,450 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Elewacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Kondygnacja P02
2.3.1 Ściany działowe

373
d.2.
3.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 132,024 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,03 r-g/m2
r-g 135,985 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 2 000,164 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 363,066 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 33,006 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

374
d.2.
3.1

KNR K-28
0201-06

SW03 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,12 r-g/m2
r-g 56,000 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E18 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x18
cm
15,15 szt/m2

szt 757,500 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
3,3 kg/m2

kg 165,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,27 m-g/m2

m-g 13,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

375
d.2.
3.1

KNR K-28
0201-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,24 r-g/m2
r-g 62,000 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m2

szt 757,500 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 219,500 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,29 m-g/m2
m-g 14,500 0,000 0,00

- 174 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

376
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 178,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 345,587 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 230,332 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 733,360 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 179,780 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 592,740 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 722,680 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 20,150 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 501,960 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 645,428 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 186,900 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,326 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 12,460 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 9,309 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

377
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 378,240 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 734,353 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 489,443 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 801,869 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 801,869 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 382,022 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 259,539 0,000 0,00
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7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 535,654 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 42,817 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 066,637 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 371,498 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 397,152 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,692 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 26,477 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 19,782 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

378
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 282,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 547,503 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 364,908 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 597,840 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 597,840 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 284,820 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 939,060 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 144,920 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 31,922 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 795,240 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 022,532 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 296,100 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,516 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 19,740 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 14,749 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

379
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 202,880 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 393,892 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 262,527 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 430,106 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 430,106 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 204,909 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 675,590 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 823,693 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 22,966 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 572,122 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 735,643 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 213,024 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,371 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 14,202 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 10,611 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

380
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 38,830 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 25,880 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 42,400 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 42,400 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 20,200 0,000 0,00
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6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 66,600 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 81,200 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,264 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 56,400 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 72,520 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 21,000 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,037 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,400 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

381
d.2.
3.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 123,500 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 211,704 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 141,173 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 259,350 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 124,735 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 411,255 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 501,410 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 6,990 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 258,115 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 279,604 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 125,970 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,168 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 4,940 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 3,742 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

382
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 249,600 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 484,598 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 322,982 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 529,152 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 529,152 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 252,096 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 831,168 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 013,376 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 28,255 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 703,872 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 905,050 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 262,080 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,457 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 17,472 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 13,054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

383
d.2.
3.1

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 25,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 42,855 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 28,578 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 52,500 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 25,250 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 83,250 0,000 0,00
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6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 101,500 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 1,415 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 52,250 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 56,600 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 25,500 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,034 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,000 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 0,758 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

384
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S10 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 29,123 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 19,410 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 31,800 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 31,800 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 15,150 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 49,950 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 60,900 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 1,698 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 42,300 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 54,390 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 15,750 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,027 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,050 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 0,785 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

385
d.2.
3.1

NNRNKB 202
2027-06

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na
ścianach na ruszcie metalowym na uchwytach
elastycznych
przedmiar  = 712,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/m2
r-g 1 082,240 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
1,03 m2/m2

m2 733,360 0,000 0,00

3* profile UW
2,19 m/m2

m 1 559,280 0,000 0,00

4* wkręty
11,2 szt./m2

szt. 7 974,400 0,000 0,00

5* łączniki rozporowe kpl.
1,94 szt/m2

szt 1 381,280 0,000 0,00

6* masa szpachlowa - sucha mieszanka
0,44 kg/m2

kg 313,280 0,000 0,00

7* taśma spoinowa
1,43 m/m2

m 1 018,160 0,000 0,00

8* taśma uszczelniająca
0,42 m/m2

m 299,040 0,000 0,00

9* uchwyty elastyczne
1,53 szt./m2

szt. 1 089,360 0,000 0,00

10* nity aluminiowe
3,1 szt./m2

szt. 2 207,200 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,025 m-g/m2
m-g 17,800 0,000 0,00

13* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 11,392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

386
d.2.
3.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 150,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 87,000 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 88,500 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 153,000 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 4,500 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 1,500 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

387
d.2.
3.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 350,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 203,000 0,000 0,00
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2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 206,500 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 357,000 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 10,500 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 3,500 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 3,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

388
d.2.
3.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 450,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 261,000 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 265,500 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 459,000 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 13,500 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 4,500 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 4,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

389
d.2.
3.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 25,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 14,500 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 14,750 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 25,500 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,750 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,250 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.3.2 Wykończenia posadzek
390
d.2.
3.2

NNRNKB 5
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej
Krotność = 2
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,09*2=0,18 r-g/m2
r-g 196,560 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,01*2=0,02 r-g/m2

r-g 21,840 0,000 0,00

-- M --
3* Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS

wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
1,15*2=2,3 m2/m2

m2 2 511,600 0,000 0,00

4* Gaz propanowo-butanowy płynny
0,1*2=0,2 kg/m2

kg 218,400 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,003*2=0,006 m-g/m2
m-g 6,552 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

391
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt EPS
150 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,0891 r-g/m2
r-g 97,297 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropian EPS 150 gr. 10 cm

1,05*0,1=0,105 m3/m2
m3 114,660 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 3,494 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 5,132 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

392
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 67,704 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 2 598,960 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 9,610 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 2,512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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393
d.2.
3.2

NNRNKB 202
1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykony-
wane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,64 r-g/m2
r-g 698,880 0,000 0,00

-- M --
2* cement CEM I 42,5

0,019 t/m2
t 20,748 0,000 0,00

3* piasek płukany do wylewek
0,042 m3/m2

m3 45,864 0,000 0,00

4* żwir do betonów zwykłych 8-16
0,0577 m3/m2

m3 63,008 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0,16 m-g/m2
m-g 174,720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

394
d.2.
3.2

NNRNKB 202
1125-02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę
grub.o 1 cm
Krotność = 4
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07*4=0,28 r-g/m2
r-g 305,760 0,000 0,00

-- M --
2* cement CEM I 42,5

0,0025*4=0,01 t/m2
t 10,920 0,000 0,00

3* piasek płukany do wylewek
0,0053*4=0,0212 m3/m2

m3 23,150 0,000 0,00

4* żwir do betonów zwykłych 8-16
0,0072*4=0,0288 m3/m2

m3 31,450 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW

0,02*4=0,08 m-g/m2
m-g 87,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

395
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 540,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,236 r-g/m
r-g 127,440 0,000 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 567,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 2,268 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 1,458 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

396
d.2.
3.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 092,000 m2

m2
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-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

0,068 r-g/m2
r-g 74,256 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,006 r-g/m2

r-g 6,552 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 113,840 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,201 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 1,856 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

397
d.2.
3.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 366,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,14 r-g/m2
r-g 51,240 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 3 015,840 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 2,855 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 0,659 0,000 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 1,537 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

398
d.2.
3.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 105,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,086 r-g/m2
r-g 9,030 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2

kg 96,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,105 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

399
d.2.
3.2

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy
wykonaniu izolacji z folii w płynie
przedmiar  = 125,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,084 r-g/m
r-g 10,500 0,000 0,00
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-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m

kg 40,000 0,000 0,00

3* Taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 135,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

400
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1111-08

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą nieregularną
przedmiar  = 1 034,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0,63 r-g/m2
r-g 651,420 0,000 0,00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,06 m2/m2
m2 1 096,040 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3*1,8=5,4 kg/m2

kg 5 583,600 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,188 kg/m2

kg 194,392 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 44,979 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 38,155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

401
d.2.
3.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 211,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0,3661 r-g/m2
r-g 77,247 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0277 r-g/m2

r-g 5,845 0,000 0,00

-- M --
3* Klej winylowy'

0,9 kg/m2
kg 189,900 0,000 0,00

4* Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-
na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokośc runa min 3mm,
wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności
Bf1-S1, klasa użytkowa 3, klasa użyktowa min.
33
1,09 m2/m2

m2 229,990 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

6* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna'
0,015 kg/m2

kg 3,165 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 1,139 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,844 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 187 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

402
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV.Wykładzina
PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,
wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu o pod-
wyzszonych paramterach akustycznych.
przedmiar  = 232,100 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)'

0,206 r-g/m
r-g 47,813 0,000 0,00

-- M --
2* WP-1 Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał,

min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.01mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ru-
chu o podwyzszonych paramterach akustycz-
nych.
0,107 m2/m

m2 24,835 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,418 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,696 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

403
d.2.
3.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
przedmiar  = 155,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 56,746 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 4,294 0,000 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 139,500 0,000 0,00

4* WP-2 Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
1,09 m2/m2

m2 168,950 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,837 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

404
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokół z wykładziny PCV. Wykładzina
PCV heterogeniczna- pomieszczenia
sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytko-
wac min 0.55mm, dla pomieszczeń o bardzo
dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, anty-
poślizogowa - klasa R10 (klasa C, odporna na
środki chemiczne.
przedmiar  = 170,500 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)'

0,206 r-g/m
r-g 35,123 0,000 0,00
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-- M --
2* WP-2 Wykładzina PCV heterogeniczna- po-

mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
0,107 m2/m

m2 18,244 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,307 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

405
d.2.
3.2

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 366,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

32)
0,1261 r-g/m2

r-g 46,153 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6

mm
0,03 kg/m2

kg 10,980 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

406
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 68,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,01 r-g/m2
r-g 68,680 0,000 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 72,080 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 306,000 0,000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 17,000 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,488 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,958 0,000 0,00

8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m2

m-g 0,143 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

407
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na
zaprawie klejowej - klatki schodowe
przedmiar  = 98,000 m

m
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,41 r-g/m
r-g 40,180 0,000 0,00

-- M --
2* Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni

sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie
klejowej układane metodą regularną
0,102 m2/m

m2 9,996 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 67,130 0,000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 4,704 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0011 m-g/m
m-g 0,108 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.3 Wykończenia ścian
408
d.2.
3.3

KNR K-04
0302-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wy-
konywane mechanicznie grubości 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar  = 348,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3386 r-g/m2
r-g 117,833 0,000 0,00

-- M --
2* gips tynkarski maszynowy

0,0112 t/m2
t 3,898 0,000 0,00

3* środek gruntujący
0,1 dm3/m2

dm3 34,800 0,000 0,00

4* woda
0,0058 m3/m2

m3 2,018 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski

0,042 m-g/m2
m-g 14,616 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 4,246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

409
d.2.
3.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 519,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,12 r-g/m2
r-g 182,280 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 318,990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

410
d.2.
3.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 1 519,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

0,1213 r-g/m2
r-g 184,255 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 184,255 0,000 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 4 967,130 0,000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 3,235 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 6,076 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 30,380 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 4,861 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

411
d.2.
3.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 519,000 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,12 r-g/m2
r-g 182,280 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 318,990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

412
d.2.
3.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 260,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,098 r-g/m2
r-g 25,480 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 249,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

413
d.2.
3.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 519,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 329,015 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 93,570 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 439,143 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,456 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

414
d.2.
3.3

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 298,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 45,475 0,000 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 37,608 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0305 r-g/m2

r-g 9,089 0,000 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 342,700 0,000 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 12,516 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,089 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

415
d.2.
3.3

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 15,330 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 2,339 0,000 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 1,935 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,468 0,000 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 17,630 0,000 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,644 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,005 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

416
d.2.
3.3

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 385,000 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 392,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.4 Wykończenia sufitów
417
d.2.
3.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 85,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 18,411 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 5,236 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 24,574 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

418
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
przedmiar  = 1 245,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,84*0,6=0,504 r-g/m2
r-g 627,480 0,000 0,00

-- M --
2* Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej

skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/m2

m2 1 269,900 0,000 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,72 m/m2

m 2 141,400 0,000 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,6 m/m2

m 1 992,000 0,000 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm''
0,86 m/m2

m 1 070,700 0,000 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.'
0,67 szt/m2

szt 834,150 0,000 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 834,150 0,000 0,00

8* Klamerki mocujące''
2,86 szt/m2

szt 3 560,700 0,000 0,00

9* Sprężyny przyścienne''
1,65 szt/m2

szt 2 054,250 0,000 0,00

10* Łączniki rozporowe''
2,53 szt/m2

szt 3 149,850 0,000 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 12,450 0,000 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 12,450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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419
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 619,810 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,84 r-g/m2
r-g 520,640 0,000 0,00

-- M --
2* SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych
1,02 m2/m2

m2 632,206 0,000 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 066,073 0,000 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 991,696 0,000 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 533,037 0,000 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 415,273 0,000 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 415,273 0,000 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 772,657 0,000 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 022,687 0,000 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 1 568,119 0,000 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 6,198 0,000 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 6,198 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.5 Stolarka/Ślusarka
420
d.2.
3.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2k - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, Kolor: okleina drewnopodobna. Ościeżnica
drewniana kątowa; kolorystyka zgodna z kolo-
rem skrzydła, o wym.200x90cm, elekrozamy-
kacz, elektrozaczep, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 25,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46)

0,27 r-g/m2
r-g 6,804 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,1 r-g/m2

r-g 2,520 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi L2k

1 m2/m2
m2 25,200 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,252 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,504 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

421
d.2.
3.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2ws - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 19,800 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46)

0,27 r-g/m2
r-g 5,346 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi L2ws

1 m2/m2
m2 19,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

422
d.2.
3.5

KNR 2-02s
1017-04

Dostawa i montaż drzwi L2wst - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkłem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła,
trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 37,800 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46)

0,3 r-g/m2
r-g 11,340 0,000 0,00
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2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,12 r-g/m2

r-g 4,536 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi L2wst

1 m2/m2
m2 37,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,756 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

423
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4ade - Rama skrzyd-
ła profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 4,800 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 9,312 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 3,552 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ade)

1 m2/m2
m2 4,800 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 26,688 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 1,344 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,240 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

424
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4s - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4s)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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7* Wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

425
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5ad - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 5,600 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

2,06 r-g/m2
r-g 11,536 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
1,04 r-g/m2

r-g 5,824 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ad)

1 m2/m2
m2 5,600 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 26,656 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 1,344 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,280 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,336 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

426
d.2.
3.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S2b - Skrzydło z bla-
chy stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)

2 r-g/m2
r-g 14,400 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,19 r-g/m2

r-g 1,368 0,000 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,85 r-g/m2

r-g 6,120 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
1,27 r-g/m2

r-g 9,144 0,000 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2b)

1 m2/m2
m2 7,200 0,000 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,072 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 1,080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

427
d.2.
3.5

KNNR 2
1301-01

Balustrada klatek schodowych
przedmiar  = 35,368 m

m
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

2,76 r-g/m
r-g 97,616 0,000 0,00

-- M --
2* Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1

m, wypełnienie z prętów ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m

m 35,368 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,354 0,000 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 33,246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

428
d.2.
3.5

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
przedmiar  = 43,080 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,98 r-g/m
r-g 42,218 0,000 0,00

-- M --
2* Pochwyty stalowe

1 m/m
m 43,080 0,000 0,00

3* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12
0,001 m3/m

m3 0,043 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,02 m-g/m

m-g 0,862 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

429
d.2.
3.5

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki wewnętrzne
przedmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,77 r-g/m2
r-g 4,956 0,000 0,00

-- M --
2* Wycieraczki zewnętrzne

1 m2/m2
m2 2,800 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,007 m-g/m2
m-g 0,020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kondygnacja P02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Kondygnacja P01
2.4.1 Ściany działowe

430
d.2.
4.1

KNR K-28
0201-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 330,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,24 r-g/m2
r-g 409,200 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m2

szt 4 999,500 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 1 448,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,29 m-g/m2
m-g 95,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

431
d.2.
4.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacją podstropową w klasie EI120
przedmiar  = 161,272 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,03 r-g/m2
r-g 166,110 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 2 443,271 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 443,498 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M2+M3)

% 1,500 0,000 0,00

5* systemowa dylatacja w klasie EI120
0,25 m/m2

m 40,318 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 40,318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

432
d.2.
4.1

KNR 9-17
0109-01

Nadproża prefabrykowane systemowe o odpor-
ności ogniowej REI 120
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,570 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża

1,02 m/m
m 3,060 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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433
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 135,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 262,103 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 174,690 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 556,200 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 136,350 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 449,550 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 548,100 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 15,282 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 380,700 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 489,510 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 141,750 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,247 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 9,450 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 7,061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

434
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 34,947 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 23,292 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 38,160 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 38,160 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 18,180 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 59,940 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 73,080 0,000 0,00
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8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,038 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 50,760 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 65,268 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 18,900 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,033 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,260 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 0,941 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

435
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 48,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 93,192 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 62,112 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 101,760 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 101,760 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 48,480 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 159,840 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 194,880 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 5,434 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 135,360 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 174,048 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 50,400 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,088 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,360 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,510 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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436
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 26,100 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 50,673 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 33,773 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 55,332 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 55,332 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 26,361 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 86,913 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 105,966 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,955 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 73,602 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 94,639 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 27,405 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,048 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,827 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,365 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

437
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 25,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 48,538 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 32,350 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 53,000 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 53,000 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 25,250 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 83,250 0,000 0,00
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7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 101,500 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,830 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 70,500 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 90,650 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 26,250 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,046 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,750 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,308 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

438
d.2.
4.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 123,500 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 211,704 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 141,173 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 259,350 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 124,735 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 411,255 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 501,410 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 6,990 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 258,115 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 279,604 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 125,970 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,168 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 4,940 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 3,742 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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439
d.2.
4.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 92,160 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 178,929 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 119,255 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 195,379 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 195,379 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 93,082 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 306,893 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 374,170 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 10,433 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 259,891 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 334,172 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 96,768 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,169 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 6,451 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 4,820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

440
d.2.
4.1

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 34,250 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 58,711 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 39,151 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 71,925 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 34,593 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 114,053 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 139,055 0,000 0,00
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7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 1,939 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 71,583 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 77,542 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 34,935 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,047 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,370 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 1,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

441
d.2.
4.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 169,900 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 98,542 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 100,241 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 173,298 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 5,097 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 1,699 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 1,699 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

442
d.2.
4.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 25,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 14,500 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 14,750 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 25,500 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,750 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,250 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

443
d.2.
4.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 36,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 20,880 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 21,240 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 36,720 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,080 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,360 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4.2 Wykończenia posadzek
444
d.2.
4.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównanie/Oczyszczenie podłoży istnieją-
cych betonowych przez szlifowanie
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 417,680 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.

0,8 m-g/m2
m-g 363,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

445
d.2.
4.2

ZKNR C-2
0601-04
analogia

Przygotowanie podłoża cementowego - napra-
wa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą
przedmiar  = 227,000 m

m

-- R --
1* robotnicy

0,72 r-g/m
r-g 163,440 0,000 0,00

-- M --
2* żywica błyskawiczna

0,8 kg/m
kg 181,600 0,000 0,00

3* klamry do klamrowania rys
5,15 szt./m

szt. 1 169,050 0,000 0,00

4* piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm
0,75 kg/m

kg 170,250 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 2,270 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 2,270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

446
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,124 r-g/m2
r-g 56,296 0,000 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 1 080,520 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 3,995 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

447
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 28,148 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 1 080,520 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 3,995 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

448
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 175,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,236 r-g/m
r-g 41,300 0,000 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 183,750 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 0,735 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 0,473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

449
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,659 r-g/m2
r-g 299,186 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 9,352 0,000 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 38,136 0,000 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,136 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 14,210 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 3,178 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

450
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 4
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0716*4=0,2864 r-g/m2
r-g 130,026 0,000 0,00

-- M --
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2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25)
0,0105*4=0,042 m3/m2

m3 19,068 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*4=0,0632 m-g/m2

m-g 28,693 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

451
d.2.
4.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

0,068 r-g/m2
r-g 30,872 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,006 r-g/m2

r-g 2,724 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 463,080 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,499 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

452
d.2.
4.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 424,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,14 r-g/m2
r-g 59,360 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 3 493,760 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 3,307 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 0,763 0,000 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 1,781 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

453
d.2.
4.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,086 r-g/m2
r-g 2,580 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2

kg 27,600 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

454
d.2.
4.2

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy
wykonaniu izolacji z folii w płynie
przedmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,084 r-g/m
r-g 5,040 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m

kg 19,200 0,000 0,00

3* Taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 64,800 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

455
d.2.
4.2

KNR 2-02s
1112-06

Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-
na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm
przedmiar  = 392,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0,3661 r-g/m2
r-g 143,511 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0277 r-g/m2

r-g 10,858 0,000 0,00

-- M --
3* Klej winylowy'

0,9 kg/m2
kg 352,800 0,000 0,00

4* Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-
na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokośc runa min 3mm,
wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności
Bf1-S1, klasa użytkowa 3, klasa użyktowa min.
33
1,09 m2/m2

m2 427,280 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

6* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna'
0,015 kg/m2

kg 5,880 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 2,117 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 1,568 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

456
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1122-05

Cokół z wykładziny PCV.Wykładzina Dywano-
wa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w
płytkach 50x50cm
przedmiar  = 431,200 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,206 r-g/m
r-g 88,827 0,000 0,00

-- M --
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2* Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-
na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokośc runa min 3mm,
wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności
Bf1-S1, klasa użytkowa 3, klasa użyktowa min.
33
0,107 m2/m

m2 46,138 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,776 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 1,294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

457
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,85 r-g/m2
r-g 25,500 0,000 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 31,200 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 90,000 0,000 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 7,500 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 1,305 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 1,107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

458
d.2.
4.2

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 392,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

32)
0,1261 r-g/m2

r-g 49,431 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6

mm
0,03 kg/m2

kg 11,760 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

459
d.2.
4.2

KNR-W 2-02
1115-02

WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,41 r-g/m
r-g 12,300 0,000 0,00

-- M --
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2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
0,102 m2/m

m2 3,060 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 20,550 0,000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 1,440 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,063 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4.3 Wykończenia ścian
460
d.2.
4.3

KNR K-04
0302-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wy-
konywane mechanicznie grubości 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar  = 578,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3386 r-g/m2
r-g 195,711 0,000 0,00

-- M --
2* gips tynkarski maszynowy

0,0112 t/m2
t 6,474 0,000 0,00

3* środek gruntujący
0,1 dm3/m2

dm3 57,800 0,000 0,00

4* woda
0,0058 m3/m2

m3 3,352 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski

0,042 m-g/m2
m-g 24,276 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 7,052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

461
d.2.
4.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 1 060,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

0,1213 r-g/m2
r-g 128,578 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 128,578 0,000 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 3 466,200 0,000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 2,258 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 4,240 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 21,200 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 3,392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

462
d.2.
4.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 060,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,12 r-g/m2
r-g 127,200 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 222,600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

463
d.2.
4.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 35,000 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,098 r-g/m2
r-g 3,430 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 33,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

464
d.2.
4.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 240,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 268,584 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 76,384 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 358,484 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,372 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

465
d.2.
4.3

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą kombinowaną
przedmiar  = 35,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2731 r-g/m2
r-g 44,559 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm

1,02 m2/m2
m2 35,700 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'
5,2 kg/m2

kg 182,000 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,4 kg/m2

kg 14,000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0295 m-g/m2
m-g 1,033 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,963 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

466
d.2.
4.3

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 125,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 19,075 0,000 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 15,775 0,000 0,00
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3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0305 r-g/m2

r-g 3,813 0,000 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 143,750 0,000 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 5,250 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

467
d.2.
4.3

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 52,000 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 53,040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4.4 Wykończenia sufitów
468
d.2.
4.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 9,747 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 2,772 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 13,010 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

469
d.2.
4.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
przedmiar  = 420,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,84*0,6=0,504 r-g/m2
r-g 211,680 0,000 0,00

-- M --
2* Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej

skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/m2

m2 428,400 0,000 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,72 m/m2

m 722,400 0,000 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,6 m/m2

m 672,000 0,000 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm''
0,86 m/m2

m 361,200 0,000 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.'
0,67 szt/m2

szt 281,400 0,000 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 281,400 0,000 0,00

8* Klamerki mocujące''
2,86 szt/m2

szt 1 201,200 0,000 0,00

9* Sprężyny przyścienne''
1,65 szt/m2

szt 693,000 0,000 0,00

10* Łączniki rozporowe''
2,53 szt/m2

szt 1 062,600 0,000 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,200 0,000 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4.5 Stolarka/Ślusarka
470
d.2.
4.5

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 159,360 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,36 r-g/m2
r-g 535,450 0,000 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościennych

powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 162,547 0,000 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 11,155 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 7,968 0,000 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 494,016 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 4,781 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 7,968 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

471
d.2.
4.5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL do toalet wraz z drzwiami
przedmiar  = 33,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,91 r-g/m2
r-g 129,030 0,000 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 33,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,650 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

472
d.2.
4.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2ws - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi L2ws

1 m2/m2
m2 7,200 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
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5* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,072 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

473
d.2.
4.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4ad - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ad)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

474
d.2.
4.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4k - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4k)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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475
d.2.
4.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6bd - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6bd)

1 m2/m2
m2 3,000 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

476
d.2.
4.5

KNR 0-19
1024-08

Wymiana drzwi A4bd - Rama skrzydła profilo-
wa alumniowa malowana proszkowo, wypełnie-
nie szkleniem bezpiecznym pożarowym;
skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne: 50cm.
Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EIS60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

4,12 r-g/m2
r-g 9,888 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
2,08 r-g/m2

r-g 4,992 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A4bd)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 11,424 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,576 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

477
d.2.
4.5

KNNR 2
1301-01

Balustrada klatek schodowych - bramka anty-
paniczna
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH
22)
2,76*1,3=3,588 r-g/szt

r-g 14,352 0,000 0,00

-- M --
2* Bramka Antypaniczna ze stali nierdzewnej, sa-

tyna h=1,1 m, wypełnienie z prętów ze stali
nierdzewnej poziome
1,3 m/szt

m 5,200 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01*1,3=0,013 m-g/szt
m-g 0,052 0,000 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94*1,3=1,222 m-g/szt

m-g 4,888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Kondygnacja P01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Kondygnacja P00
2.5.1 Ściany działowe

478
d.2.
5.1

KNR K-28
0201-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 330,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,24 r-g/m2
r-g 409,200 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m2

szt 4 999,500 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 1 448,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,29 m-g/m2
m-g 95,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

479
d.2.
5.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacją podstropową w klasie EI120
przedmiar  = 161,272 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,03 r-g/m2
r-g 166,110 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 2 443,271 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 443,498 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M2+M3)

% 1,500 0,000 0,00

5* systemowa dylatacja w klasie EI120
0,25 m/m2

m 40,318 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 40,318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

480
d.2.
5.1

KNR 9-17
0109-01

Nadproża prefabrykowane systemowe o odpor-
ności ogniowej REI 120
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,570 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża

1,02 m/m
m 3,060 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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481
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 60,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 116,490 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 77,640 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 247,200 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 60,600 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 199,800 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 243,600 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 6,792 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 169,200 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 217,560 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 63,000 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,110 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 4,200 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 3,138 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

482
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 162,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 314,523 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 209,628 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 343,440 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 343,440 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 163,620 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 539,460 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 657,720 0,000 0,00
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8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 18,338 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 456,840 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 587,412 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 170,100 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,296 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 11,340 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 8,473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

483
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 48,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 93,192 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 62,112 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 101,760 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 101,760 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 48,480 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 159,840 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 194,880 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 5,434 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 135,360 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 174,048 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 50,400 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,088 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,360 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,510 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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484
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 26,160 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 50,790 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 33,851 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 55,459 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 55,459 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 26,422 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 87,113 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 106,210 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,961 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 73,771 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 94,856 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 27,468 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,048 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,831 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

485
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 38,830 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 25,880 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 42,400 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 42,400 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 20,200 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 66,600 0,000 0,00
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7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 81,200 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,264 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 56,400 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 72,520 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 21,000 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,037 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,400 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,046 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

486
d.2.
5.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 286,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 490,261 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 326,927 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 600,600 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 288,860 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 952,380 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 161,160 0,000 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 16,188 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 597,740 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 647,504 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 291,720 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,389 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 11,440 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 8,666 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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487
d.2.
5.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 92,160 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,9415 r-g/m2
r-g 178,929 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,294 r-g/m2

r-g 119,255 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 195,379 0,000 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 195,379 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 93,082 0,000 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 306,893 0,000 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 374,170 0,000 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 10,433 0,000 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 259,891 0,000 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 334,172 0,000 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 96,768 0,000 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,169 0,000 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 6,451 0,000 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 4,820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

488
d.2.
5.1

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 34,250 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

1,7142 r-g/m2
r-g 58,711 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
1,1431 r-g/m2

r-g 39,151 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 71,925 0,000 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 34,593 0,000 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 114,053 0,000 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 139,055 0,000 0,00
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7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 1,939 0,000 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 71,583 0,000 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 77,542 0,000 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 34,935 0,000 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,047 0,000 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,370 0,000 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 1,038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

489
d.2.
5.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 75,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 43,500 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 44,250 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 76,500 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,250 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,750 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

490
d.2.
5.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 36,000 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 20,880 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 21,240 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 36,720 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,080 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,360 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.2 Wykończenia posadzek
491
d.2.
5.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównanie/Oczyszczenie podłoży istnieją-
cych betonowych przez szlifowanie
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,92 r-g/m2
r-g 417,680 0,000 0,00

-- S --
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.

0,8 m-g/m2
m-g 363,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

492
d.2.
5.2

ZKNR C-2
0601-04
analogia

Przygotowanie podłoża cementowego - napra-
wa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą
przedmiar  = 227,000 m

m

-- R --
1* robotnicy

0,72 r-g/m
r-g 163,440 0,000 0,00

-- M --
2* żywica błyskawiczna

0,8 kg/m
kg 181,600 0,000 0,00

3* klamry do klamrowania rys
5,15 szt./m

szt. 1 169,050 0,000 0,00

4* piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm
0,75 kg/m

kg 170,250 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 2,270 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 2,270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

493
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,124 r-g/m2
r-g 56,296 0,000 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 1 080,520 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 3,995 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

494
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 28,148 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 1 080,520 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 3,995 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

495
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 175,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,236 r-g/m
r-g 41,300 0,000 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 183,750 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 0,735 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 0,473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

496
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,659 r-g/m2
r-g 299,186 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 9,352 0,000 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 38,136 0,000 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,136 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 14,210 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 3,178 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

497
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 4
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,0716*4=0,2864 r-g/m2
r-g 130,026 0,000 0,00

-- M --
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2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25)
0,0105*4=0,042 m3/m2

m3 19,068 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*4=0,0632 m-g/m2

m-g 28,693 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

498
d.2.
5.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 454,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

0,068 r-g/m2
r-g 30,872 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,006 r-g/m2

r-g 2,724 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 463,080 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,499 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

499
d.2.
5.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 424,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,14 r-g/m2
r-g 59,360 0,000 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 3 493,760 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 3,307 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 0,763 0,000 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 1,781 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

500
d.2.
5.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,086 r-g/m2
r-g 2,580 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2

kg 27,600 0,000 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

501
d.2.
5.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 392,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

0,3661 r-g/m2
r-g 143,511 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0277 r-g/m2

r-g 10,858 0,000 0,00

-- M --
3* Klej winylowy'

0,9 kg/m2
kg 352,800 0,000 0,00

4* Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-
na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokośc runa min 3mm,
wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności
Bf1-S1, klasa użytkowa 3, klasa użyktowa min.
33
1,09 m2/m2

m2 427,280 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

6* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna'
0,015 kg/m2

kg 5,880 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 2,117 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 1,568 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

502
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV.Wykładzina
PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,
wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu o pod-
wyzszonych paramterach akustycznych.
przedmiar  = 431,200 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,206 r-g/m
r-g 88,827 0,000 0,00

-- M --
2* Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,struktural-

na, wzorniczna, w płytkach 50x50cm. Waga ru-
na min. 690gr/m2, wysokośc runa min 3mm,
wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności
Bf1-S1, klasa użytkowa 3, klasa użyktowa min.
33
0,107 m2/m

m2 46,138 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,776 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 1,294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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503
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,85 r-g/m2
r-g 25,500 0,000 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 31,200 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 90,000 0,000 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 7,500 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 1,305 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 1,107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

504
d.2.
5.2

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 392,000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

32)
0,1261 r-g/m2

r-g 49,431 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6

mm
0,03 kg/m2

kg 11,760 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

505
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1115-02

WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,41 r-g/m
r-g 12,300 0,000 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
0,102 m2/m

m2 3,060 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 20,550 0,000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 1,440 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,063 0,000 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,033 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.3 Wykończenia ścian
506
d.2.
5.3

KNR K-04
0302-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wy-
konywane mechanicznie grubości 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651
przedmiar  = 578,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3386 r-g/m2
r-g 195,711 0,000 0,00

-- M --
2* gips tynkarski maszynowy

0,0112 t/m2
t 6,474 0,000 0,00

3* środek gruntujący
0,1 dm3/m2

dm3 57,800 0,000 0,00

4* woda
0,0058 m3/m2

m3 3,352 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski

0,042 m-g/m2
m-g 24,276 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 7,052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

507
d.2.
5.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 385,000 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15)

0,1213 r-g/m2
r-g 46,701 0,000 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 46,701 0,000 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 1 258,950 0,000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,820 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 1,540 0,000 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 7,700 0,000 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 1,232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

508
d.2.
5.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 385,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,12 r-g/m2
r-g 46,200 0,000 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 80,850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

509
d.2.
5.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 35,000 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

0,098 r-g/m2
r-g 3,430 0,000 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 33,600 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

510
d.2.
5.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 480,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 103,968 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 29,568 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 138,768 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

511
d.2.
5.3

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą kombinowaną
przedmiar  = 35,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2731 r-g/m2
r-g 44,559 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm

1,02 m2/m2
m2 35,700 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'
5,2 kg/m2

kg 182,000 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,4 kg/m2

kg 14,000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0295 m-g/m2
m-g 1,033 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,963 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

512
d.2.
5.3

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 45,900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 239 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 240 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5.4 Wykończenia sufitów
513
d.2.
5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 9,747 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 2,772 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 13,010 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

514
d.2.
5.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej
skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
przedmiar  = 420,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,84*0,6=0,504 r-g/m2
r-g 211,680 0,000 0,00

-- M --
2* Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej

skalnej 600x600mm, kasetonowe, higieniczne,
systemowe, białe, posiadające atest dla obiek-
tów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa
A pochłaniania dźwięku. Stabilność wymiarowa
do 100%.
1,02 m2/m2

m2 428,400 0,000 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,72 m/m2

m 722,400 0,000 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor''
1,6 m/m2

m 672,000 0,000 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm''
0,86 m/m2

m 361,200 0,000 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.'
0,67 szt/m2

szt 281,400 0,000 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 281,400 0,000 0,00

8* Klamerki mocujące''
2,86 szt/m2

szt 1 201,200 0,000 0,00

9* Sprężyny przyścienne''
1,65 szt/m2

szt 693,000 0,000 0,00

10* Łączniki rozporowe''
2,53 szt/m2

szt 1 062,600 0,000 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,200 0,000 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.5.5 Stolarka/Ślusarka
515
d.2.
5.5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL do toalet wraz z drzwiami
przedmiar  = 33,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,91 r-g/m2
r-g 129,030 0,000 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 33,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,650 0,000 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

516
d.2.
5.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2ws - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi L2ws

1 m2/m2
m2 7,200 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

517
d.2.
5.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4ad - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ad)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00
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6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

518
d.2.
5.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4k - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym, wym.200x120cm, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4k)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

519
d.2.
5.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6bd - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6bd)

1 m2/m2
m2 3,000 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

520
d.2.
5.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S2b - Skrzydło z bla-
chy stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)

2 r-g/m2
r-g 7,200 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,19 r-g/m2

r-g 0,684 0,000 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,85 r-g/m2

r-g 3,060 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
1,27 r-g/m2

r-g 4,572 0,000 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2b)

1 m2/m2
m2 3,600 0,000 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,036 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

521
d.2.
5.5

KNR 0-19
1024-08

Wymiana drzwi A4bd - Rama skrzydła profilo-
wa alumniowa malowana proszkowo, wypełnie-
nie szkleniem bezpiecznym pożarowym;
skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne: 50cm.
Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EIS60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

4,12 r-g/m2
r-g 9,888 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
2,08 r-g/m2

r-g 4,992 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A4bd)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 11,424 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,576 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.6 Kondygnacja P1
2.6.1 Ściany działowe

522
d.2.
6.1

KNR K-28
0201-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spo-
in, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 330,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,24 r-g/m2
r-g 409,200 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24
cm
15,15 szt/m2

szt 4 999,500 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
4,39 kg/m2

kg 1 448,700 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,29 m-g/m2
m-g 95,700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

523
d.2.
6.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
wraz z dylatacją podstropową w klasie EI120
przedmiar  = 161,272 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,03 r-g/m2
r-g 166,110 0,000 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 2 443,271 0,000 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 443,498 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M2+M3)

% 1,500 0,000 0,00

5* systemowa dylatacja w klasie EI120
0,25 m/m2

m 40,318 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 40,318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

524
d.2.
6.1

KNR 9-17
0109-01

Nadproża prefabrykowane systemowe o odpor-
ności ogniowej REI 120
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,570 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża

1,02 m/m
m 3,060 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.6.2 Wykończenia ścian
525
d.2.
6.2

KNR K-04
0302-01

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wy-
konywane mechanicznie grubości 10 mm z
gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)
przedmiar  = 578,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3386 r-g/m2
r-g 195,711 0,000 0,00

-- M --
2* gips tynkarski maszynowy

0,0112 t/m2
t 6,474 0,000 0,00

3* środek gruntujący
0,1 dm3/m2

dm3 57,800 0,000 0,00

4* woda
0,0058 m3/m2

m3 3,352 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski

0,042 m-g/m2
m-g 24,276 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 7,052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

526
d.2.
6.2

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 248,000 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 53,717 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 15,277 0,000 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 71,697 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,074 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6.3 Stolarka/Ślusarka
527
d.2.
6.3

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S2b - Skrzydło z bla-
chy stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21)

2 r-g/m2
r-g 7,200 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,19 r-g/m2

r-g 0,684 0,000 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,85 r-g/m2

r-g 3,060 0,000 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
1,27 r-g/m2

r-g 4,572 0,000 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2b)

1 m2/m2
m2 3,600 0,000 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,036 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

528
d.2.
6.3

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6bd - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x150cm, EIS60, elektrozaczep, klam-
ka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-
Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6bd)

1 m2/m2
m2 3,000 0,000 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

529
d.2.
6.3

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4bd - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,400 m2

m2
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-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,000 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,000 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4bd)

1 m2/m2
m2 2,400 0,000 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,000 0,00

5* Pianka poliuretanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,000 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Kondygnacja P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.7 Dźwig
530

d.2.7
Dźwig - udźwig 1600kg, 21 osób prędkość
1,0m/s - dostawa i montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dźwig - udźwig 1600kg, 21 osób prędkość

1,0m/s
1 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dźwig
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8 Patio nr 1
2.8.1 Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkła,

wraz z sytemowymi konsolami
531
d.2.
8.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa zadaszenia z kształtowni-
ków ze stali profilowej S355
przedmiar  = 39,873 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

67,84 r-g/t
r-g 2 704,984 0,000 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 43,860 0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 43,860 0,000 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 75,759 0,000 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 75,759 0,000 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 761,574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

532
d.2.
8.1

KNR 2-22
1104-08

Dostawa i montaż szklenia na zadaszenie w
konstrukcji stalowej wraz z systmowymi konso-
lami, uszczelkami, podkładkami.
przedmiar  = 611,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,716*0,955=0,68378 r-g/m2
r-g 417,790 0,000 0,00

-- M --
2* szkło płaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm

1,065 m2/m2
m2 650,715 0,000 0,00

3* uszczelki systemowe - do szyb
2 m/m2

m 1 222,000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe - Kompletna konstrukcja stalowa zadaszenia nad Patio wraz z przekryciem ze szkła, wraz z sytemowymi konsolami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8.2 Roboty Budowlane
533
d.2.
8.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami war-
stwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do
15cm
przedmiar  = 667,630 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 16)

0,371 r-g/m2
r-g 247,691 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

534
d.2.
8.2

KNR 2-01
0307-02

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu katego-
rii III na odległość do 10m
przedmiar  = 250,749 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 16)

2,3684 r-g/m3
r-g 593,874 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

535
d.2.
8.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku ziemi na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 311,570 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22)

(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3

r-g 3 682,757 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

536
d.2.
8.2

KNR-W 2-01
0232-02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykony-
wane ładowarkami kołowymi o pojemności łyż-
ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach
przedmiar  = 311,570 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

12)
0,05 r-g/m3

r-g 15,579 0,000 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3

0,0547 m-g/m3
m-g 17,043 0,000 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,026 m-g/m3

m-g 8,101 0,000 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,12 m-g/m3

m-g 37,388 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

537
d.2.
8.2

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209
oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte
0,5km odległości transportu ponad 1km, samo-
chodami samowyładowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 311,570 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

12)
0,005*28=0,14 r-g/m3

r-g 43,620 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 85,495 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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538
d.2.
8.2

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 498,496 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

539
d.2.
8.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów ręczne
przedmiar  = 39,324 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 16)

1,2224 r-g/m3
r-g 48,070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

540
d.2.
8.2

KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o
objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem be-
tonu
przedmiar  = 9,600 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1)

0,74 r-g/m3
r-g 7,104 0,000 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4)
2,89 r-g/m3

r-g 27,744 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 16)
3,52 r-g/m3

r-g 33,792 0,000 0,00

-- M --
4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,015 m3/m3

m3 9,744 0,000 0,00

5* Drewno na stemple
0,001 m3/m3

m3 0,010 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,009 m3/m3

m3 0,086 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,005 m3/m3

m3 0,048 0,000 0,00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3

kg 2,304 0,000 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,384 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

541
d.2.
8.2

KNR-W 2-
02r97 0531-
04

Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o
średnicy 110mm wraz z kolanami i rewizjami
przedmiar  = 34,000 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,31*1,5=0,465 r-g/m
r-g 15,810 0,000 0,00

-- M --
2* Rewizja z PVC fi 110 mm

2 szt
szt 2,000 0,000 0,00

3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,56 szt/m

szt 19,040 0,000 0,00

4* Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC. fi 110,
2 szt

szt 2,000 0,000 0,00

5* Rury spustowe z PCW 110mm
1,01 m/m

m 34,340 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy

0,002 m-g/m
m-g 0,068 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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542
d.2.
8.2

KNR-W 2-
02r97 0524-
01

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 100mm
z polichlorku winylu łączone na uszczelki
przedmiar  = 56,500 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,234 r-g/m
r-g 13,221 0,000 0,00

-- M --
2* Rynny dachowe z PCW 125mm

1,04 m/m
m 58,760 0,000 0,00

3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
100-120mm
2 szt/m

szt 113,000 0,000 0,00

4* Uszczelki gumowe
0,66 szt/m

szt 37,290 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0,0022 m-g/m
m-g 0,124 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

543
d.2.
8.2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii III-IV
przedmiar  = 667,630 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 16)

0,1866 r-g/m2
r-g 124,580 0,000 0,00

-- M --
2* Woda

0,005 m3/m2
m3 3,338 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

544
d.2.
8.2

Dostawa piasku na zasypkę
przedmiar  = 200,289 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

545
d.2.
8.2

KNR 4-01
0106-05

Wniesienie do budynku piasku
przedmiar  = 200,289 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22)

(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3

r-g 2 367,416 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

546
d.2.
8.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęsz-
czeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach za-
gęszczana ręcznie
przedmiar  = 667,630 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 17)

0,0938 r-g/m2
r-g 62,624 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 16)
0,0141 r-g/m2

r-g 9,414 0,000 0,00

-- M --
3* Piasek

0,123 m3/m2
m3 82,118 0,000 0,00

4* Woda
0,005 m3/m2

m3 3,338 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

547
d.2.
8.2

KNR 2-31
0104-02

Warstwa odsączająca w korycie i na poszerze-
niach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy
1cm ponad 10cm
Krotność = 20
przedmiar  = 667,630 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 17)

0,0061*20=0,122 r-g/m2
r-g 81,451 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek

0,0123*20=0,246 m3/m2
m3 164,237 0,000 0,00

3* Woda
0,0005*20=0,01 m3/m2

m3 6,676 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

548
d.2.
8.2

KNR 4-01
0106-05

Wniesienie do budynku matriałów
przedmiar  = 30,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22)

(ATH 26) (ATH 14)
5,91*2=11,82 r-g/m3

r-g 354,600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

549
d.2.
8.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym
przedmiar  = 30,000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

5,26 r-g/m3
r-g 157,800 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

(B-10)
1,03 m3/m3

m3 30,900 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

550
d.2.
8.2

KNR 2-31
0502-08

Chodniki z płyt kamiennych na podsypce ce-
mentowo piaskowej,
przedmiar  = 300,000 m2

m2

-- R --
1* Brukarze gr.II (ATH 3)

0,2415 r-g/m2
r-g 72,450 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.II (ATH 17)
0,3183 r-g/m2

r-g 95,490 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 16)
0,042 r-g/m2

r-g 12,600 0,000 0,00

-- M --
4* Płyty kamienne 5cm

1,01 m2/m2
m2 303,000 0,000 0,00

5* Piasek
0,0845 m3/m2

m3 25,350 0,000 0,00

6* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0185 t/m2

t 5,550 0,000 0,00

7* Woda
0,0284 m3/m2

m3 8,520 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty Budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8.3 Trawniki
551
d.2.
8.3

KNR 2-21
0215-02

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wap-
na nawozowego
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I (ATH 8)

0,006637 r-g/m2
r-g 1,527 0,000 0,00

-- M --
2* Azofoska

0,051 kg/m2
kg 11,730 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

552
d.2.
8.3

KNR 2-21
0213-03

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompos-
towej o grubości warstwy 2cm
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I (ATH 8)

0,080698 r-g/m2
r-g 18,561 0,000 0,00

-- M --
2* Ziemia żyzna lub kompostowa

0,0206 m3/m2
m3 4,738 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

553
d.2.
8.3

KNR 2-21
0213-04

Ręczne rozrzucenie  ziemi żyznej lub kompos-
towej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm gru-
bości warstwy
Krotność = 13
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I (ATH 8)

0,025212*13=0,327756 r-g/m2
r-g 75,384 0,000 0,00

-- M --
2* Ziemia żyzna lub kompostowa

0,0103*13=0,1339 m3/m2
m3 30,797 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

554
d.2.
8.3

KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem
w gruncie kategorii III
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 9)

0,0122 r-g/m2
r-g 2,806 0,000 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 8)
0,4775 r-g/m2

r-g 109,825 0,000 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,04 kg/m2
kg 9,200 0,000 0,00

4* Azofoska
0,05 kg/m2

kg 11,500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

555
d.2.
8.3

KNR 2-21
0702-02

Pielęgnacja ręczna trawników
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 9)

0,1299 r-g/m2
r-g 29,877 0,000 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 8)
0,2024 r-g/m2

r-g 46,552 0,000 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,004 kg/m2
kg 0,920 0,000 0,00
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4* Azofoska
0,05 kg/m2

kg 11,500 0,000 0,00

5* Woda
0,48 m3/m2

m3 110,400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Trawniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8.4 Mała architektura
556
d.2.
8.4

Ławka180x60cm - dostawa i montaż
przedmiar  = 10,000 szt

szt

-- M --
1* Ławka180x60cm - dostawa i montaż

1 szt/szt
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

557
d.2.
8.4

Kosze na śmieci - dostawa i montaż
przedmiar  = 10,000 szt

szt

-- M --
1* Kosze na śmieci - dostawa i montaż

1 szt/szt
szt 10,000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mała architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Patio nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 7,104 0,00 0,00
2. blacharze gr.II r-g 142,363 0,00 0,00
3. Brukarze gr.II (ATH 3) r-g 72,450 0,00 0,00
4. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 805,535 0,00 0,00
5. Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3) r-g 297,161 0,00 0,00
6. Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 27,744 0,00 0,00
7. Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 14,979 0,00 0,00
8. Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 763,802 0,00 0,00
9. Dekarze gr.II (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-g 261,540 0,00 0,00

10. Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7) r-g 613,629 0,00 0,00
11. Izolarze gr.III (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 74,237 0,00 0,00
12. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 1 068,091 0,00 0,00
13. Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 66,889 0,00 0,00
14. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 14) r-g 3 816,445 0,00 0,00
15. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 15) r-g 5 545,638 0,00 0,00
16. Monterzy gr.II (ATH 13) (ATH 15) (ATH 16) r-g 124,180 0,00 0,00
17. Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) r-g 3 968,222 0,00 0,00
18. Murarze gr.II (ATH 17) (ATH 20) (ATH 21) r-g 8 028,267 0,00 0,00
19. Murarze gr.III (ATH 18) (ATH 21) (ATH 22) r-g 5 336,553 0,00 0,00
20. Murarze gr.III (ATH 23) r-g 108,090 0,00 0,00
21. Murarze gr.IV (ATH 19) (ATH 22) (ATH 24) r-g 2 662,914 0,00 0,00
22. Ogrodnicy gr.I (ATH 8) r-g 251,848 0,00 0,00
23. Ogrodnicy gr.II (ATH 9) r-g 32,683 0,00 0,00
24. Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) r-g 136,000 0,00 0,00
25. Posadzkarze gr.III r-g 364,270 0,00 0,00
26. Posadzkarze gr.III (ATH 18) r-g 56,746 0,00 0,00
27. Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH 32) r-g 145,015 0,00 0,00
28. robocizna r-g 6 826,615 0,00 0,00
29. Robocizna' (ATH 28) (ATH 27) (ATH 33) (ATH 35) r-g 25,801 0,00 0,00
30. Robocizna - roboty ogólnobudowlane r-g 748,717 0,00 0,00
31. Robocizna (ATH 1) r-g 640,320 0,00 0,00
32. Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33) r-g 8 383,104 0,00 0,00
33. Robocizna (ATH 27) (ATH 26) (ATH 32) (ATH 34) r-g 126,005 0,00 0,00
34. Robocizna (ATH 28) (ATH 34) (ATH 36) r-g 348,811 0,00 0,00
35. Robotnicy r-g 177,654 0,00 0,00
36. Robotnicy r-g 1 050,840 0,00 0,00
37. Robotnicy r-g 2 208,249 0,00 0,00
38. robotnicy r-g 1 265,784 0,00 0,00
39. Robotnicy (ATH 18) r-g 186,831 0,00 0,00
40. Robotnicy (ATH 23) (ATH 19)' r-g 82,936 0,00 0,00
41. Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-g 262,099 0,00 0,00
42. Robotnicy (ATH 23) (ATH 35) (ATH 37) r-g 1 024,924 0,00 0,00
43. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 44 821,070 0,00 0,00
44. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 59,198 0,00 0,00
45. Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 8 710,989 0,00 0,00
46. Robotnicy (ATH 45) r-g 141,202 0,00 0,00
47. Robotnicy gr.I r-g 27,562 0,00 0,00
48. Robotnicy gr.I r-g 47,779 0,00 0,00
49. robotnicy gr.I r-g 138,762 0,00 0,00
50. Robotnicy gr.I (ATH 16) r-g 1 070,020 0,00 0,00
51. Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 4,294 0,00 0,00
52. Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) (ATH 26) (ATH 14) r-g 6 404,773 0,00 0,00
53. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 8 215,783 0,00 0,00
54. Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 2 989,900 0,00 0,00
55. Robotnicy gr.I (ATH 43) r-g 214,891 0,00 0,00
56. Robotnicy gr.II (ATH 17) r-g 239,565 0,00 0,00
57. Robotnicy gr.II (ATH 30) (ATH 39) (ATH 44) r-g 258,750 0,00 0,00
58. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 46) r-g 27,378 0,00 0,00
59. Szklarze gr.II (ATH 33) (ATH 42) (ATH 47) r-g 58,096 0,00 0,00
60. Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 51) r-g 2 031,086 0,00 0,00
61. Tynkarze gr.II (ATH 52) r-g 219,780 0,00 0,00
62. Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54) r-g 4 301,912 0,00 0,00
63. Tynkarze gr.III (ATH 55) r-g 219,780 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 22,155 0,00 0,00
2. Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocu-

jący
szt 1 396,950 0,00 0,00

3. Azofoska kg 34,730 0,00 0,00
4. Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 4,221 0,00 0,00
5. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 3,766 0,00 0,00
6. Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypełnienie z prę-

tów ze stali nierdzewnej poziome
m 35,368 0,00 0,00

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 56,841 0,00 0,00
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 9,744 0,00 0,00
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 602,942 0,00 0,00

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) m3 226,686 0,00 0,00
11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 30,900 0,00 0,00
12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 95,996 0,00 0,00
13. blacha stalowa powlekana malowana proszkowo o gr. 0,7mm m2 151,866 0,00 0,00
14. Blacha trapezowa T160-S350 gr. 1,5 mm (cena za m2 efektywny) m2 1 100,000 0,00 0,00
15. Bloczki szt 1 396,664 0,00 0,00
16. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E15 kl.

15, o wym. 33,3x19,9x15 cm
szt 9 329,976 0,00 0,00

17. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E18 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x18 cm

szt 757,500 0,00 0,00

18. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E24 kl.
20, o wym. 33,3x19,9x24 cm

szt 15 756,000 0,00 0,00

19. Bramka Antypaniczna ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypeł-
nienie z prętów ze stali nierdzewnej poziome

m 5,200 0,00 0,00

20. cement CEM I 42,5 t 31,668 0,00 0,00
21. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 5,550 0,00 0,00
22. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,999 0,00 0,00
23. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,016 0,00 0,00
24. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,008 0,00 0,00
25. Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,643 0,00 0,00
26. Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 1,664 0,00 0,00
27. Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,599 0,00 0,00
28. Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 2,181 0,00 0,00
29. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,086 0,00 0,00
30. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,041 0,00 0,00
31. Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 2,275 0,00 0,00
32. Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,048 0,00 0,00
33. Dostarczenie i montaż systemowych drabin dachowych, kpl 1,000 0,00 0,00
34. Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod-

świetlane LED, boki liter z taśmy aluminiowej "DOROŚLI"
kpl 1,000 0,00 0,00

35. Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod-
świetlane LED, boki liter z taśmy aluminiowej "DZIECI CHORE"

kpl 1,000 0,00 0,00

36. Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, pod-
świetlane LED, boki liter z taśmy aluminiowej "DZIECI ZDROWE"

kpl 1,000 0,00 0,00

37. Dostawa i montaż - Przelew awaryjny 30x10cm szt 8,000 0,00 0,00
38. Dostawa i montaż drzwi Az2 m2 1,800 0,00 0,00
39. Drabinki dachowe mobilne - przejścia nad instalacjami - dostawa i

montaż
m2 1,000 0,00 0,00

40. Drewno na stemple m3 0,010 0,00 0,00
41. Drewno na stemple m3 0,117 0,00 0,00
42. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,101 0,00 0,00
43. Drut stalowy miękki 3mm kg 48,240 0,00 0,00
44. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A4bd) m2 4,800 0,00 0,00
45. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ad) m2 5,600 0,00 0,00
46. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6bd) m2 9,000 0,00 0,00
47. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (Az6) m2 9,000 0,00 0,00
48. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ad) m2 4,800 0,00 0,00
49. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ade) m2 4,800 0,00 0,00
50. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4bd) m2 2,400 0,00 0,00
51. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4k) m2 4,800 0,00 0,00
52. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4s) m2 2,400 0,00 0,00
53. Drzwi L2k m2 25,200 0,00 0,00
54. Drzwi L2ws m2 34,200 0,00 0,00
55. Drzwi L2wst m2 37,800 0,00 0,00
56. Drzwi stalowe (S2b) m2 14,400 0,00 0,00
57. Dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami dm3 2 007,500 0,00 0,00
58. Dylatacja systemowa m 934,500 0,00 0,00
59. Dźwig - udźwig 1600kg, 21 osób prędkość 1,0m/s szt 1,000 0,00 0,00
60. Elementy konstrukcji stalowych różnych zabezpieczonych ppoż. i

antykorozyjnie
t 127,911 0,00 0,00

61. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 1 058,684 0,00 0,00
62. Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę dm3 8,862 0,00 0,00
63. Folia kalandrowana z PCW m2 1 815,762 0,00 0,00
64. Folia kubełkowa m2 605,000 0,00 0,00
65. Folia ochronna m2 179,355 0,00 0,00
66. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 4 760,000 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
67. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1 319,710 0,00 0,00
68. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej

i wodnej
kg 527,800 0,00 0,00

69. gaz propan-butan kg 656,066 0,00 0,00
70. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 218,400 0,00 0,00
71. Geosiatka m2 748,800 0,00 0,00
72. Gips budowlany - szpachlowy kg 16 956,521 0,00 0,00
73. gips tynkarski maszynowy t 23,318 0,00 0,00
74. Gwoździe budowlane gołe kg 13,073 0,00 0,00
75. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,304 0,00 0,00
76. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 147,380 0,00 0,00
77. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 49,838 0,00 0,00
78. Haki do muru kg 57,888 0,00 0,00
79. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 533,037 0,00 0,00
80. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm'' m 1 793,100 0,00 0,00
81. Kątowniki AL m 974,904 0,00 0,00
82. Klamerki mocujące szt 1 772,657 0,00 0,00
83. Klamerki mocujące'' szt 5 963,100 0,00 0,00
84. klamry do klamrowania rys szt. 2 338,100 0,00 0,00
85. Klej kg 18,410 0,00 0,00
86. Klej do wzmocnień konstrukcyjnych kg 254,342 0,00 0,00
87. Klej winylowy kg 139,500 0,00 0,00
88. Klej winylowy' kg 895,500 0,00 0,00
89. Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC. fi 110, szt 2,000 0,00 0,00
90. Kołki do wstrzeliwania szt 2 923,200 0,00 0,00
91. Kołki rozporowe kpl 1 675,376 0,00 0,00
92. Kołki rozporowe plastykowe szt 4 412,860 0,00 0,00
93. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 11 164,188 0,00 0,00
94. Końcówki iniekcyjne szt 640,000 0,00 0,00
95. Kosze na śmieci - dostawa i montaż szt 10,000 0,00 0,00
96. Kotwa montażowa fi 6 kpl 21 806,130 0,00 0,00
97. Kotwa montażowa M20 kpl 503,670 0,00 0,00
98. Kotwy szt 241,936 0,00 0,00
99. Kotwy chemiczne ml 5 672,400 0,00 0,00

100. Kotwy chemiczne - żywica epoksydowa ml 245 583,600 0,00 0,00
101. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,478 0,00 0,00
102. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,483 0,00 0,00
103. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ościeżnicowy "UA 100"
m 532,440 0,00 0,00

104. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"

m 25,500 0,00 0,00

105. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 326,298 0,00 0,00

106. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 459,000 0,00 0,00

107. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 9 156,834 0,00 0,00
108. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 2 777,298 0,00 0,00
109. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 527,250 0,00 0,00
110. Ławka180x60cm - dostawa i montaż szt 10,000 0,00 0,00
111. Łączniki rozporowe szt 1 568,119 0,00 0,00
112. Łączniki rozporowe'' szt 5 275,050 0,00 0,00
113. łączniki rozporowe kpl. szt 1 381,280 0,00 0,00
114. Łączniki stalowe szt 6 313,736 0,00 0,00
115. Masa ogniochronna kg 19 082,350 0,00 0,00
116. Masa ognioochronna dylatacyjna kg 34,218 0,00 0,00
117. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 313,280 0,00 0,00
118. Mata akustyczna gr. 5mm m2 2 161,040 0,00 0,00
119. Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 9,648 0,00 0,00
120. Mobilna drabina z platformą - 5 stopni - dostawa i montaż m2 4,000 0,00 0,00
121. nadproża m 9,180 0,00 0,00
122. Nasiona traw kg 10,120 0,00 0,00
123. nity aluminiowe szt. 2 207,200 0,00 0,00
124. O/12/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, system pro-

fili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: antracyt, zbli-
żony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe, spełniające
wymagania g<=0,5 profil podparapetowy

m2 2,013 0,00 0,00

125. O/12/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapet

m2 9,000 0,00 0,00
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126. O/12/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,

system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapeto

m2 37,500 0,00 0,00

127. O/15/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2 1,208 0,00 0,00

128. O/15/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapet

m2 7,200 0,00 0,00

129. O/15/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapeto

m2 27,000 0,00 0,00

130. O/18/I/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy

m2 3,078 0,00 0,00

131. O/18/I/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2 3,078 0,00 0,00

132. O/18/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2 1,503 0,00 0,00

133. O/18/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapetow

m2 15,120 0,00 0,00

134. O/18/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapet

m2 51,840 0,00 0,00

135. O/18/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapeto

m2 302,400 0,00 0,00

136. O/24/I/z'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe,
rozwierne, system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i
okucia: antracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwu-
komorowe, spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy,
okno z zamkiem - zakluczane

m2 1,920 0,00 0,00

137. O/24/I/z Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z za-
mkiem - zakluczane

m2 1,920 0,00 0,00

138. O/24/II/n'' EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapetow

m2 5,760 0,00 0,00

139. O/24/II/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,
system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapet

m2 2,880 0,00 0,00
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140. O/24/X/l Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe, rozwierne,

system profili aluminiowych z izolacją termiczną profile i okucia: an-
tracyt, zbliżony do RAL 7016 szkło: niskoemisyjne, dwukomorowe,
spełniające wymagania g<=0,5; wypełnienie nieprzezierne: panel
aluminiowy z wypełnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze
skrzydłem profil podparapeto

m2 100,800 0,00 0,00

141. Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu po ich montażu kpl 1,000 0,00 0,00
142. Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem podkonstrukcji m2 148,650 0,00 0,00
143. Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia

na włókninie poliestrowej
m2 2 511,600 0,00 0,00

144. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna ho-
mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR

m2 161,380 0,00 0,00

145. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna' kg 14,925 0,00 0,00
146. Pianka poliuretanowa dm3 12,192 0,00 0,00
147. Pianka poliuretanowa kg 179,667 0,00 0,00
148. Piasek m3 271,705 0,00 0,00
149. Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 222 962,560 0,00 0,00
150. Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 6 466,322 0,00 0,00
151. piasek kwarcowy 0,3-0,7 mm kg 340,500 0,00 0,00
152. Piasek kwarcowy suszony 0,8-2,0mm kg 111 359,250 0,00 0,00
153. piasek płukany do wylewek m3 69,014 0,00 0,00
154. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 3,765 0,00 0,00
155. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 2,500 0,00 0,00
156. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm

(GKF)
m2 2 306,942 0,00 0,00

157. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)

m2 4 121,662 0,00 0,00

158. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 1 410,150 0,00 0,00

159. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 733,360 0,00 0,00
160. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2 338,629 0,00 0,00
161. Płyta odbojowa SWO-2 m2 491,640 0,00 0,00
162. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych

murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 2 867,145 0,00 0,00

163. Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm m2 3,640 0,00 0,00
164. Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 72,080 0,00 0,00
165. Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 71,400 0,00 0,00
166. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 1 096,040 0,00 0,00
167. Płyty kamienne 5cm m2 303,000 0,00 0,00
168. Płyty ogniochronne gr. 2 cm m2 756,000 0,00 0,00
169. Płyty ogniochronne gr. 2,5 cm m2 756,000 0,00 0,00
170. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 1,286 0,00 0,00
171. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,965 0,00 0,00
172. Płyty pomostowe robocze m2 52,742 0,00 0,00
173. płyty styropian EPS 150 gr. 10 cm m3 114,660 0,00 0,00
174. Płyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 47,880 0,00 0,00
175. Płyty z weł.min.do izol.dachów twarde płask.200 mm Gęstość min

155kg/m3, Naprężenie ściskające min >70kPa, rekacja na ogień
A1

m2 1 164,450 0,00 0,00

176. Płyty z weł.min.do izol.ścian 100mm m2 108,476 0,00 0,00
177. Płyty z weł.min.do izol.ścian 200mm m2 477,078 0,00 0,00
178. Płyty z weł.min.do izol.ścian 300mm m2 78,750 0,00 0,00
179. Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.100 mm m2 108,476 0,00 0,00
180. Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.50 mmGęstość min

155kg/m3, Naprężenie ściskające min >70kPa, rekacja na ogień
A1

m2 1 164,450 0,00 0,00

181. Płyty z wełny mineralnej twarde gr.20cm m2 1 274,889 0,00 0,00
182. Płyty z wełny mineralnej twarde gr.30cm m2 252,000 0,00 0,00
183. Pochwyty stalowe m 43,080 0,00 0,00
184. Podkladki do wygłuszenia pod ramy central, agregatów - dostawa i

montaż
m2 53,000 0,00 0,00

185. Podkonstrukcja pod zewnętrzne płyty poddtynkowe m2 493,400 0,00 0,00
186. Podokienniki zewnetrzne z stalowej powlekanej mb 363,228 0,00 0,00
187. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z welonu szkla-

nego - papa podkładowa
m2 1 880,837 0,00 0,00

188. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny po-
liestrowej - papa wierzchniego krycia

m2 1 674,337 0,00 0,00

189. Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wy-
miarach 60x60cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2 9,996 0,00 0,00

190. Pospółka do betonów m3 388,800 0,00 0,00
191. Powłoka antykorozyjna dm3 123,646 0,00 0,00
192. Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 11 045,901 0,00 0,00
193. Preparat do czyszczenia i aktywacji dm3 2,422 0,00 0,00
194. Preparat gruntujący kg 402,676 0,00 0,00
195. Pręt wieszaka szt 415,273 0,00 0,00
196. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 101 454,240 0,00 0,00
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197. Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm kg 34,500 0,00 0,00
198. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor m 2 057,769 0,00 0,00
199. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor'' m 6 922,200 0,00 0,00
200. profile UW m 1 559,280 0,00 0,00
201. Przegrody aluminiow z profili cienkościennych powlekanych z

drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
m2 162,547 0,00 0,00

202. Rewizja z PVC fi 110 mm szt 2,000 0,00 0,00
203. Rolety wewnętrzne m2 440,000 0,00 0,00
204. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 99,750 0,00 0,00
205. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 478,179 0,00 0,00
206. Rury spustowe z PCW 110mm m 34,340 0,00 0,00
207. Rynny dachowe z PCW 125mm m 58,760 0,00 0,00
208. Siatka m2 450,240 0,00 0,00
209. Siatka z włókna szklanego m2 4 006,093 0,00 0,00
210. Siatka zbrojeniowa m2 2 040,000 0,00 0,00
211. Silikon kg 256,331 0,00 0,00
212. Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 6,454 0,00 0,00
213. SP-4 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem

płytami z włókien mineralnych
m2 632,206 0,00 0,00

214. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 4,194 0,00 0,00
215. Sprężyny przyścienne szt 1 022,687 0,00 0,00
216. Sprężyny przyścienne'' szt 3 440,250 0,00 0,00
217. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7

mm, kolor
kg 24,584 0,00 0,00

218. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 10 003,360 0,00 0,00
219. Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej 600x600mm,

kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiadające atest dla
obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) .
Odbicie światła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Stabil-
ność wymiarowa do 100%.

m2 2 126,700 0,00 0,00

220. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-
szczelna

m2 342,700 0,00 0,00

221. systemowa dylatacja w klasie EI120 m 120,954 0,00 0,00
222. Systemowa linka asekuracyjna m 150,000 0,00 0,00
223. Systemowa płyta ognioodporna m2 40,040 0,00 0,00
224. Systemowa płyta podtynkowa m2 453,853 0,00 0,00
225. szkło płaskie zbrojone VSG ESG 88,4 mm m2 1 183,215 0,00 0,00
226. Szpachla cementowa kg 21 535,539 0,00 0,00
227. Szpilki z prętów stalowych szt 50,400 0,00 0,00
228. Ścianki HPL m2 66,000 0,00 0,00
229. Środek antykorozyjny kg 120,218 0,00 0,00
230. Środek do odgrzybiania kg 137,500 0,00 0,00
231. środek gruntujący dm3 208,200 0,00 0,00
232. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 941,430 0,00 0,00
233. Środek zwiększający przyczepność powierzchni betonowych kg 559,752 0,00 0,00
234. Świetlik dachowy m2 15,750 0,00 0,00
235. Tarcza diamentowa szt 161,779 0,00 0,00
236. Tarcza diamentowa śr.350 mm szt 24,840 0,00 0,00
237. tarcza diamentowa śr.800 mm szt 1,800 0,00 0,00
238. taśma spoinowa m 1 018,160 0,00 0,00
239. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 9 056,192 0,00 0,00
240. Taśma uszczelniająca m 199,800 0,00 0,00
241. taśma uszczelniająca m 299,040 0,00 0,00
242. Taśma z włókien węglowych m 247,075 0,00 0,00
243. Tlen techniczny sprężony m3 66,466 0,00 0,00
244. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,040 0,00 0,00
245. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 113,000 0,00 0,00
246. uchwyty elastyczne szt. 1 089,360 0,00 0,00
247. Uszczelki gumowe szt 37,290 0,00 0,00
248. uszczelki systemowe - do szyb m 2 222,000 0,00 0,00
249. Uszczelnienie i ocieplenie podstaw klap dymowych i świetlików m 124,000 0,00 0,00
250. Uszczelnienie przejść instalacyjnych na dachu m 124,000 0,00 0,00
251. Utwardzacz dm3 69,749 0,00 0,00
252. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,429 0,00 0,00
253. Wibroizolatory pod słupy podkonstrukcji - dostawa i montaż m2 5,000 0,00 0,00
254. Wiertła szt 2,400 0,00 0,00
255. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 415,273 0,00 0,00
256. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.' szt 1 396,950 0,00 0,00
257. Witryny - ściany kurtynowe - A-(P6)-(xx)-witryny z pasem p.poż. m2 623,000 0,00 0,00
258. Witryny o odporności EI120  - ściany kurtynowe - A-(P10) m2 25,000 0,00 0,00
259. wkręty szt. 7 974,400 0,00 0,00
260. Wkręty do płyt gipsowych kg 273,270 0,00 0,00
261. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 76,272 0,00 0,00
262. Woda m3 132,273 0,00 0,00
263. Woda m3 264,596 0,00 0,00
264. woda m3 12,076 0,00 0,00
265. Woda z rurociągów m3 33,134 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
266. Woda z rurociągów m3 14,400 0,00 0,00
267. WP-1 Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm, wart-

wa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.

m2 24,835 0,00 0,00

268. WP-2 Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne.
Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, antypoślizo-
gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 168,950 0,00 0,00

269. WP-2 Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne.
Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, antypoślizo-
gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 18,244 0,00 0,00

270. WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wymiarach 60x60cm na zaprawie klejowej układane metodą regu-
larną

m2 68,520 0,00 0,00

271. Wycieraczki zewnętrzne m2 2,800 0,00 0,00
272. Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w

płytkach 50x50cm. Waga runa min. 690gr/m2, wysokośc runa min
3mm, wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności Bf1-S1, klasa
użytkowa 3, klasa użyktowa min. 33

m2 92,277 0,00 0,00

273. Wykładzina Dywanowa - Tuftowana,strukturalna, wzorniczna, w
płytkach 50x50cm. Waga runa min. 690gr/m2, wysokośc runa min
3mm, wysokośc całkowita min. 6mm, klasa palności Bf1-S1, klasa
użytkowa 3, klasa użyktowa min. 33

m2 1 084,550 0,00 0,00

274. Wyprawa tynkarska mineralna kg 7 676,707 0,00 0,00
275. Wyprawa tynkarska podkładowa kg 604,848 0,00 0,00
276. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,043 0,00 0,00
277. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,145 0,00 0,00
278. Zaprawa cementowa M12 m3 1,344 0,00 0,00
279. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,632 0,00 0,00
280. Zaprawa do cienkich spoin kg 6 424,160 0,00 0,00
281. Zaprawa do reprofilacji powierzchni betonowych kg 6 359,220 0,00 0,00
282. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 194,392 0,00 0,00
283. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 15,000 0,00 0,00
284. zaprawa klejąca' kg 364,000 0,00 0,00
285. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 5 583,600 0,00 0,00
286. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3 485,030 0,00 0,00
287. Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i siatki kg 24 528,552 0,00 0,00
288. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 306,000 0,00 0,00
289. Zaprawa montażowa kg 40,800 0,00 0,00
290. Zaprawa naprawcza kg 14 241,600 0,00 0,00
291. zaprawa spoinująca' kg 28,000 0,00 0,00
292. Ziemia żyzna lub kompostowa m3 35,535 0,00 0,00
293. Zszywki szt 21 513,600 0,00 0,00
294. żwir do betonów zwykłych 8-16 m3 94,458 0,00 0,00
295. żywica błyskawiczna kg 363,200 0,00 0,00
296. Żywica poliuretanowa dwuskładnikowa kg 246,400 0,00 0,00
297. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
298. Materiały pomocnicze (od R) zł 0,00
299. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "Miksokret" 28 kW m-g 262,080 0,00 0,00
2. agregat tynkarski m-g 87,444 0,00 0,00
3. Agregat wodno-ciśnieniowy m-g 1 165,388 0,00 0,00
4. Ciągnik kołowy m-g 330,129 0,00 0,00
5. Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 77,380 0,00 0,00
6. Czas pracy deskowań m-g 494 441,000 0,00 0,00
7. Deskowanie systemowe belek m-g 665,431 0,00 0,00
8. Deskowanie systemowe fundamentów m-g 17,982 0,00 0,00
9. Deskowanie systemowe słupów m-g 33,792 0,00 0,00

10. Deskowanie systemowe stropów m-g 253,645 0,00 0,00
11. Deskowanie systemowe ścian m-g 453,631 0,00 0,00
12. Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 507,665 0,00 0,00
13. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 12,678 0,00 0,00
14. koparka gąsienicowa 1.20 m3 m-g 6,160 0,00 0,00
15. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 205,171 0,00 0,00
16. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 45,859 0,00 0,00
17. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 41,001 0,00 0,00
18. Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR-061, o wysokości

do 35 m (1 kpl.)
m-g 430,622 0,00 0,00

19. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 16,955 0,00 0,00
20. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 601,677 0,00 0,00
21. Piaskarka do czyszczenia metali m-g 411,444 0,00 0,00
22. Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 509,256 0,00 0,00
23. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 1 060,458 0,00 0,00
24. Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 85,690 0,00 0,00
25. Pompa do betonu m-g 9,320 0,00 0,00
26. Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 17,149 0,00 0,00
27. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60

m3/h (1)
m-g 35,399 0,00 0,00

28. Pompa iniekcyjna m-g 6,400 0,00 0,00
29. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10

mm
m-g 451,258 0,00 0,00

30. Przyczepa dłużycowa m-g 64,642 0,00 0,00
31. Przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 44,550 0,00 0,00
32. Przyczepa skrzyniowa m-g 220,938 0,00 0,00
33. Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 75,094 0,00 0,00
34. Rusztowanie  zewnętrzne przyścienne m-g 1 344,288 0,00 0,00
35. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 1,909 0,00 0,00
36. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 508,555 0,00 0,00
37. Samochód samowyładowczy   5t m-g 1 272,409 0,00 0,00
38. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 220,964 0,00 0,00
39. Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 241,025 0,00 0,00
40. Samochód skrzyniowy   5t m-g 65,128 0,00 0,00
41. Spawarka elektryczna m-g 2 259,139 0,00 0,00
42. Sprężarka powietrza m-g 8,000 0,00 0,00
43. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 3 297,648 0,00 0,00
44. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 411,444 0,00 0,00
45. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 6,311 0,00 0,00
46. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 20,929 0,00 0,00
47. Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 726,400 0,00 0,00
48. Szlifierka do betonu ręczna elektryczna m-g 153,700 0,00 0,00
49. Środek transportowy m-g 725,464 0,00 0,00
50. Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h m-g 2 788,392 0,00 0,00
51. Tory pod żurawie wieżowe m-g 77,780 0,00 0,00
52. Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m m-g 81,538 0,00 0,00
53. Ubijak spalinowy 200kg m-g 59,760 0,00 0,00
54. Wyciąg m-g 636,643 0,00 0,00
55. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 27,678 0,00 0,00
56. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 697,157 0,00 0,00
57. Wyciąg towarowo-osobowy m-g 51,480 0,00 0,00
58. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 14,493 0,00 0,00
59. Żuraw okienny przenośny m-g 90,930 0,00 0,00
60. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,594 0,00 0,00
61. Żuraw samochodowy m-g 265,717 0,00 0,00
62. Żuraw samochodowy   5-6t m-g 13,640 0,00 0,00
63. Żuraw samochodowy  12-16t m-g 41,030 0,00 0,00
64. Żuraw wieżowy torowy m-g 77,780 0,00 0,00
65. Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 81,538 0,00 0,00
66. Żuraw wieżowy wodzakowy powyżej 300 tm m-g 805,540 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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