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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zakres prac dodatkowych po rewizji
1 Aula zachodnia

1.1 Demontaże
1

d.1.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt
kompozytowych na podkostrukcji wraz z  wars-
twą izolacyjna ścian
przedmiar  = 265,560 m2

m2

-- M --
1* Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt

kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/m2

m2 265,5600 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 265,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie parapetów z blachy i istniejących
obróbek
przedmiar  = 53,112 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 4,7801 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż istniejącej stolarki i blend
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,361 r-g/szt
r-g 1,3610 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/szt
m-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 54,974 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 69,2672 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 28,0917 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji z papy
przedmiar  = 489,732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/m2
r-g 646,4462 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja papy
przedmiar  = 19,589 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 24,6821 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Utylizacja papy

1 [1]/m3
1 19,5890 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 10,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty konstrukcyjne
7

d.1.2
 
analiza indy-
widualna

Wklejanie łączników do płyt żelbetowych
przedmiar  = 146,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,368*1,25=0,46 r-g/szt.
r-g 67,1600 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwa wklejana systemowa

1,15 /szt.
167,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty elewacyjne
8

d.1.3
KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy
przedmiar  = 265,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 826,2899 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 3 173,4420 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 278,8380 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 1 380,9120 0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 301,4106 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 156,1493 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 68,5145 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 27,8838 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 796,6800 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 79,6680 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 8,9627 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 8,1713 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 265,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

Elewacja w systemie ETICS - obróbka oocieży
okiennych pod parapetami oraz okapów
przedmiar  = 44,260 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564=0,784 r-g/m
r-g 34,6998 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 146,0580 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 52,0498 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 29,0877 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
m-g 0,1726 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m

m-g 0,1266 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - obróbka oocieży
okiennych i drzwiowych
przedmiar  = 5,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
r-g 6,4740 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 19,1400 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 6,8208 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 3,8118 0,000 0,00

5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY  kolor gr. II'
0,66 kg/m

kg 3,8280 0,000 0,00

6* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m

kg 0,3480 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
m-g 0,0300 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m

m-g 0,0275 0,000 0,00

10* Rusztowania
1 m-g/m

m-g 5,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne
przedmiar  = 3,360 m2

m2

-- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 3,3600 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 3,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.3

KNR 2-02
0506-01

Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane,
grubości 0,7mm
przedmiar  = 44,260 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86316 r-g/m
r-g 38,2035 0,000 0,00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm, szerokość 85cm
1,05 m/m

m 46,4730 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 0,3718 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,0266 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,0916 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie
przedmiar  = 44,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 13,7206 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta OSB NRO

0,028 m3/m2
m3 1,2393 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 3,5408 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4426 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,3278 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.3 analiza indy-

widualna

Demontaż drabiny i ponowny montaż po wyko-
naniu elewacji
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,84 r-g/szt
r-g 6,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.3 analiza indy-

widualna

Demontaż kratki wentylacyjnej, oczyszczenie i
przemalowanie w podany kolor RAL oraz po-
nowny montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

91 r-g/szt
r-g 91,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.3 analiza indy-

widualna

Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż
daszka szklanego
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

21,22 r-g/m2
r-g 63,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 7 -
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PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Izolacja dachu
17

d.1.4 analiza indy-
widualna

Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod pa-
pę
przedmiar  = 489,732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,572 r-g/m2
r-g 280,1267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.4

Lokalne naprawy ubytków - przyjęto 50% po-
wierzchni
przedmiar  = 244,866 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,852 r-g/m2
r-g 208,6258 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol

T-60 A, opak. 20 kg
1,25 kg/m2

kg 306,0825 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.4

KNR 9-15
0102-01 +
KNR 9-15
0301-01

Izolacja z papy na zagruntowanym podlozu
przedmiar  = 489,732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,087+0,46=0,547 r-g/m2
r-g 267,8834 0,000 0,00

-- M --
2* papa PV180 S4,0

1,18*2=2,36 m2/m2
m2 1 155,7675 0,000 0,00

3* Masa dyspersyjna
0,205 kg/m2

kg 100,3951 0,000 0,00

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,24 kg/m2

kg 117,5357 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t

0,0005+0,024=0,0245 m-g/m2
m-g 11,9984 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.4

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej  - druga warstwa
przedmiar  = 489,732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m2
r-g 338,8945 0,000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

1,15 m2/m2
m2 563,1918 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 48,9732 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,9795 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,003 m-g/m2

m-g 1,4692 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 9 -
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R M S

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0616-03
analogia

Obróbki elementów styku  z pasów papy asfal-
towej - wykonywane na gorąco
przedmiar  = 44,260 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46*2=0,92 r-g/m
r-g 40,7192 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m
kg 22,1300 0,000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,6 kg/m

kg 70,8160 0,000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m

m2 50,8990 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0158 m-g/m
m-g 0,6993 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0102 m-g/m

m-g 0,4515 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia dachu za pomocą
wdmuchu wełny mineralnej o grubości nasypo-
wej 27cm
przedmiar  = 489,732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,36 r-g/m2
r-g 666,0355 0,000 0,00

-- M --
2* Granulat z wełny mineralnej o grubości nasy-

powej 27 cm
6,55 kg/m2

kg 3 207,7446 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,271+0,027=0,298 m-g/m2
m-g 145,9401 0,000 0,00

4* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 4,8973 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Aula zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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2 Aula wschodnia
2.1 Demontaże
23

d.2.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ścian
przedmiar  = 229,200 m2

m2

-- M --
1* Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt

kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/m2

m2 229,2000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 229,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie parapetów z blachy i istniejących
obróbek
przedmiar  = 45,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 4,1256 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż istniejącej stolarki i blend
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,361 r-g/szt
r-g 1,3610 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/szt
m-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 47,026 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 59,2528 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 24,0303 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2.1

KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji z papy
przedmiar  = 355,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/m2
r-g 469,1082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja papy
przedmiar  = 21,323 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 26,8670 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Utylizacja papy
1 [1]/m3

1 21,3230 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 10,8961 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.
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2.2 Roboty kontrukcyjne
29

d.2.2
 
analiza indy-
widualna

Wklejanie łączników do płyt żelbetowych
przedmiar  = 26,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,368*1,25=0,46 r-g/szt.
r-g 11,9600 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwa wklejana systemowa

1,15 /szt.
29,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty kontrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Roboty elewacyjne
30

d.2.3
KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy
przedmiar  = 229,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 713,1558 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 2 738,9400 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 240,6600 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 1 191,8400 0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 260,1420 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 134,7696 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 59,1336 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 24,0660 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 687,6000 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 68,7600 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 7,7355 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 7,0525 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 229,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

Elewacja w systemie ETICS - obróbka oocieży
okiennych pod parapetami oraz okapów
przedmiar  = 38,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564=0,784 r-g/m
r-g 29,9488 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 126,0600 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 44,9232 0,000 0,00

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 25,1050 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
m-g 0,1490 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m

m-g 0,1093 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - obróbka oocieży
okiennych i drzwiowych
przedmiar  = 5,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
r-g 6,4740 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 19,1400 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 6,8208 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 3,8118 0,000 0,00

5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY  kolor gr. II'
0,66 kg/m

kg 3,8280 0,000 0,00

6* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m

kg 0,3480 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
m-g 0,0300 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m

m-g 0,0275 0,000 0,00

10* Rusztowania
1 m-g/m

m-g 5,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2.3

 
analiza indy-
widualna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne
przedmiar  = 3,360 m2

m2

-- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 3,3600 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 3,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2.3

KNR 2-02
0506-01

Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane,
grubości 0,7mm, szerokość ok. 85cm
przedmiar  = 38,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86316 r-g/m
r-g 32,9727 0,000 0,00

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm, szerokość 85cm
1,05 m/m

m 40,1100 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 0,3209 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,0229 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,0791 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.2.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie
przedmiar  = 38,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 11,8420 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta OSB NRO

0,028 m3/m2
m3 1,0696 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 3,0560 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,3820 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,1460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.2.3 analiza indy-

widualna

Demontaż kratki wentylacyjnej, oczyszczenie i
przemalowanie w podany kolor RAL oraz po-
nowny montaż
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

91 r-g/szt
r-g 91,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.2.3 analiza indy-

widualna

Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż
daszka szklanego
przedmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

21,22 r-g/m2
r-g 63,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Izolacja dachu
38

d.2.4 analiza indy-
widualna

Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod pa-
pę
przedmiar  = 355,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,572 r-g/m2
r-g 203,2802 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.2.4

Lokalne naprawy ubytków - przyjęto 50% po-
wierzchni
przedmiar  = 177,693 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,852 r-g/m2
r-g 151,3944 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol

T-60 A, opak. 20 kg
1,25 kg/m2

kg 222,1163 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.2.4

KNR 9-15
0102-01 +
KNR 9-15
0301-01

Izolacja z papy na zagruntowanym podlozu
przedmiar  = 355,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,087+0,46=0,547 r-g/m2
r-g 194,3956 0,000 0,00

-- M --
2* papa PV180 S4,0

1,18*2=2,36 m2/m2
m2 838,7086 0,000 0,00

3* Masa dyspersyjna
0,205 kg/m2

kg 72,8539 0,000 0,00

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,24 kg/m2

kg 85,2924 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t

0,0005+0,024=0,0245 m-g/m2
m-g 8,7069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.2.4

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej  - druga warstwa
przedmiar  = 355,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m2
r-g 245,9264 0,000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

1,15 m2/m2
m2 408,6928 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 35,5385 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,7108 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,003 m-g/m2

m-g 1,0662 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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42
d.2.4

KNR-W 2-02
0616-03
analogia

Obróbki elementów styku  z pasów papy asfal-
towej - wykonywane na gorąco
przedmiar  = 38,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46*2=0,92 r-g/m
r-g 35,1440 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,5 kg/m
kg 19,1000 0,000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,6 kg/m

kg 61,1200 0,000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15 m2/m

m2 43,9300 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0158 m-g/m
m-g 0,6036 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0102 m-g/m

m-g 0,3896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.2.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia dachu za pomocą
wdmuchu wełny mineralnej o grubości nasypo-
wej 27cm
przedmiar  = 355,385 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,36 r-g/m2
r-g 483,3236 0,000 0,00

-- M --
2* Granulat z wełny mineralnej o grubości nasy-

powej 27 cm
6,55 kg/m2

kg 2 327,7718 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,271+0,027=0,298 m-g/m2
m-g 105,9047 0,000 0,00

4* wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 3,5539 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacja dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Aula wschodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Budynek CD - strona południowa wraz  przejazd bramowym łączącym ze stroną północna, oraz ścianą
wschodnia nad stacją S07

3.1 Demontaże
44

d.3.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ścian
przedmiar  = 1 407,900 m2

m2

-- M --
1* Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt

kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/m2

m2 1 407,9000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 1 407,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.3.1

 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji lekka-mokra ze
spodu łącznika i słupów
przedmiar  = 245,549 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,921 r-g/m2
r-g 226,1506 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.3.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż istniejącej stolarki i blend
przedmiar  = 364,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,361 r-g/m2
r-g 495,4040 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 364,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.3.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie parapetów z blachy i istniejących
obróbek
przedmiar  = 215,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 19,4022 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.3.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiór-
ki  - zwiększona pracochłonność ze względu
na utrudnienia logistyczne  - zwiększona pra-
cochłonność ze względu na utrudnienia logis-
tyczne
przedmiar  = 327,651 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/m3
r-g 488,2000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 167,4297 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Roboty konstrukcyjne
49

d.3.2
 
analiza indy-
widualna

Wklejanie łączników do płyt żelbetowych  -
zwiększona pracochłonność ze względu na
utrudnienia logistyczne
przedmiar  = 180,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,534*1,25=0,6675 r-g/szt.
r-g 120,1500 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwa wklejana systemowa

1,15 /szt.
207,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Roboty elewacyjne
50

d.3.3
KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy
przedmiar  = 1 407,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 4 380,6809 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 16 824,405
0

0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 1 478,2950 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 7 321,0800 0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 1 597,9665 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 827,8452 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 363,2382 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 147,8295 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 4 223,7000 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 422,3700 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 47,5166 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 43,3211 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 1 407,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3.3

KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy - klejenie na suficie
przedmiar  = 245,549 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 764,0257 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 2 934,3106 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 257,8265 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 1 276,8548 0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 278,6981 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 144,3828 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 63,3516 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 25,7826 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 736,6470 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 73,6647 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 8,2873 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 7,5555 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 245,5490 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

Elewacja w systemie ETICS - obróbka okien-
nych pod parapet oraz okapów
przedmiar  = 401,170 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564=0,784 r-g/m
r-g 314,5173 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 1 323,8610 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 471,7759 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 263,6489 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
m-g 1,5646 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m

m-g 1,1473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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53
d.3.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - obróbka ościeży
okiennych i drzwiowych
przedmiar  = 295,360 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
r-g 329,6808 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 974,6880 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 347,3434 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 194,1106 0,000 0,00

5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY  kolor gr. II'
0,66 kg/m

kg 194,9376 0,000 0,00

6* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m

kg 17,7216 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
m-g 1,5300 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m

m-g 1,4000 0,000 0,00

10* Rusztowania
1 m-g/m

m-g 295,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3.3

KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Termomodernizacja ścian fundamentowych do
głębokości 1,5m wraz z rozbiórką i odtworze-
niem nawierzchnii
przedmiar  = 135,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 420,0525 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 1 613,2500 0,000 0,00

3* płyty XPS300 gr. 12cm
1,05 m2/m2

m2 141,7500 0,000 0,00

4* Masa dyspersyjna
0,205 kg/m2

kg 27,6750 0,000 0,00

5* folia kubełkowa
1,05 m2/m2

m2 141,7500 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 4,5563 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 4,1540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3.3

 
analiza indy-
widualna

Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-
tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
przedmiar  = 382,000 m2

m2

-- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 382,0000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 382,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.3.3

KNR 2-02
0506-01

Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane,
grubości 0,7mm, szerokość ok. 85cm
przedmiar  = 105,810 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86316 r-g/m
r-g 91,3310 0,000 0,00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm, szerokość 85cm
1,05 m/m

m 111,1005 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 0,8888 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,0635 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,2190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.3.3

KNR 2-02
0506-01

Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, po-
wlekane, grubooci 0,7mm
przedmiar  = 270,040 m

m

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/m
r-g 264,6392 0,000 0,00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm
1,05 m/m

m 283,5420 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 2,2683 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,1620 0,000 0,00

5* kątownik montażowy
1,25 szt/m

szt 337,5500 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,5590 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.3.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie
przedmiar  = 105,810 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 32,8011 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta OSB NRO

0,028 m3/m2
m3 2,9627 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 8,4648 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,0581 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 3,1743 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.3.3 analiza indy-

widualna

Demontaż opraw oświetleniowych i ponowny
montaż starych opraw
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,12 r-g/szt
r-g 12,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Roboty wykończeniowe
60

d.3.4
 
analiza indy-
widualna

Prace wewnątrz pomieszczen po wymianie
okien
przedmiar  = 590,720 m2

m2

-- M --
1* prace szpachlarsko-malarskie związane z na-

prawą powierzchni ścian i glifów w nastepstwie
zniszczen powstałych podczas wymiany okien''
'''
1 m2/m2

m2 590,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.3.4

NNRNKB 202
2143-01
analogia

Parapety wewnetrzne komorowe z PVC, szero-
kość 30cm
przedmiar  = 270,040 m

m

-- R --
1* robocizna

1,46 r-g/m
r-g 394,2584 0,000 0,00

-- M --
2* parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szero-

kooa 30cm
0,306 m2/m

m2 82,6322 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek CD - strona południowa wraz  przejazd bramowym łączącym ze stroną północna, oraz ścianą wschodnia nad stacją S07
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Budynek CD strona północna
4.1 Demontaże
62

d.4.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ścian
przedmiar  = 2 283,600 m2

m2

-- M --
1* Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt

kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/m2

m2 2 283,6000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 2 283,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.4.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie parapetów z blachy i istniejących
obróbek
przedmiar  = 654,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 58,9266 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.4.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż istniejącej stolarki i blend
przedmiar  = 703,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9527 r-g/m2
r-g 669,7481 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

0,7 m-g/m2
m-g 492,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.4.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 552,849 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 696,5897 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 282,5058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4.2 Roboty konstrukcyjne
66

d.4.2
 
analiza indy-
widualna

Wklejanie łączników do płyt żelbetowych
przedmiar  = 682,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,368*1,25=0,46 r-g/szt.
r-g 313,7200 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwa wklejana systemowa

1,15 /szt.
784,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.4.2 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie belki poprzez zbrojenie i torkre-
towanie betonem klasy C35/45 zgodnie z
otrzymanym detalem - 240 IP A2 DR K 04002
B01_0
przedmiar  = 189,070 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Roboty elewacyjne
68

d.4.3
KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy
przedmiar  = 2 283,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 7 105,4214 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 27 289,020
0

0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 2 397,7800 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 11 874,720
0

0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 2 591,8860 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 1 342,7568 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 589,1688 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 239,7780 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 6 850,8000 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 685,0800 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 77,0715 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 70,2664 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 2 283,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.4.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - obróbka ościeży
okiennych i drzwiowych
przedmiar  = 441,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
r-g 492,4674 0,000 0,00

-- M --
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2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do
wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 1 455,9600 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 518,8512 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 289,9566 0,000 0,00

5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY  kolor gr. II'
0,66 kg/m

kg 291,1920 0,000 0,00

6* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m

kg 26,4720 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
m-g 2,2854 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m

m-g 2,0913 0,000 0,00

10* Rusztowania
1 m-g/m

m-g 441,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.4.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

Elewacja w systemie ETICS - obróbka pod pa-
rapetami oraz okapów
przedmiar  = 654,740 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564=0,784 r-g/m
r-g 513,3162 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 2 160,6420 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 769,9742 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 430,2951 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
m-g 2,5535 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m

m-g 1,8726 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.4.3

KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Termomodernizacja ścian fundamentowych do
głębokości 1,5m wraz rozbiórką i odtworze-
niem nawierzchni
przedmiar  = 243,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 756,0945 0,000 0,00

-- M --
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2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do
wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 2 903,8500 0,000 0,00

3* płyty XPS300 gr. 12cm
1,05 m2/m2

m2 255,1500 0,000 0,00

4* Masa dyspersyjna
0,205 kg/m2

kg 49,8150 0,000 0,00

5* folia kubełkowa
1,05 m2/m2

m2 255,1500 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 8,2013 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 7,4771 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.4.3

KNR 2-02
0506-01

Parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane, po-
wlekane, grubooci 0,7mm
przedmiar  = 441,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/m
r-g 432,3760 0,000 0,00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm
1,05 m/m

m 463,2600 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 3,7061 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,2647 0,000 0,00

5* kątownik montażowy
1,25 szt/m

szt 551,5000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,9133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.4.3

KNR 2-02
0506-01

Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane,
grubości 0,7mm
przedmiar  = 213,540 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86316 r-g/m
r-g 184,3192 0,000 0,00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm, szerokość 85cm
1,05 m/m

m 224,2170 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 1,7937 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,1281 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,4420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.4.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie
przedmiar  = 213,540 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 66,1974 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta OSB NRO

0,028 m3/m2
m3 5,9791 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 17,0832 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 2,1354 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 6,4062 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.4.3

 
analiza indy-
widualna

Fasada aluminiowa przeszklona
przedmiar  = 227,200 m2

m2

-- M --
1* Fasada aluminiowa przeszklona

1 m2/m2
m2 227,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.4.3

 
analiza indy-
widualna

Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-
tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
przedmiar  = 456,500 m2

m2

-- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 456,5000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 456,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.4.3

 
analiza indy-
widualna

Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwia-
mi systemowymi
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- M --
1* Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwia-

mi systemowymi
1 m2/m2

m2 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.4.3

 
analiza indy-
widualna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne
przedmiar  = 5,346 m2

m2

-- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 5,3460 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 5,3460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Roboty wykończeniowe
79

d.4.4
 
kalk. własna

Prace wewnątrz pomieszczen po wymianie
okien
przedmiar  = 882,400 m2

m2

-- M --
1* prace szpachlarsko-malarskie związane z na-

prawą powierzchni ścian i glifów w nastepstwie
zniszczen powstałych podczas wymiany okien''
''''
1 m2/m2

m2 882,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.4.4

NNRNKB 202
2143-01
analogia

Parapety wewnetrzne komorowe z PVC, szero-
kość 30cm
przedmiar  = 441,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,46 r-g/m
r-g 644,1520 0,000 0,00

-- M --
2* parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szero-

kooa 30cm
0,306 m2/m

m2 135,0072 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek CD strona północna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Aula Tysiąc
5.1 Demontaże
81

d.5.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt
kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ścian
przedmiar  = 782,500 m2

m2

-- M --
1* Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt

kompozytowych na podkostrukcji + warstwa
izolacyjna ocian'
1 m2/m2

m2 782,5000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 782,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.5.1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż istniejącej stolarki i blend
przedmiar  = 51,500 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,361 r-g/szt
r-g 70,0915 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/szt
m-g 51,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.5.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie parapetów z blachy i istniejących
obróbek
przedmiar  = 116,784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 10,5106 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.5.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiór-
ki  - zwiększona pracochłonność ze względu
na utrudnienia logistyczne  - zwiększona pra-
cochłonność ze względu na utrudnienia logis-
tyczne
przedmiar  = 156,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/m3
r-g 233,1850 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,474+0,037=0,511 m-g/m3
m-g 79,9715 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 Roboty konstrukcyjne
85

d.5.2
 
analiza indy-
widualna

Wklejanie łączników do płyt żelbetowych  -
zwiększona pracochłonność ze względu na
utrudnienia logistyczne
przedmiar  = 42,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,534*1,25=0,6675 r-g/szt.
r-g 28,0350 0,000 0,00

-- M --
2* Kotwa wklejana systemowa

1,15 /szt.
48,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.3 Roboty elewacyjne
86

d.5.3
KNR 0-23
2613-01 +
KNR 0-23
2613-04 +
KNR 0-23
2613-06 +
KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-09 +
KNR 0-23
0931-02 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - wełna mineralna
gr. 20cm, siatka na kleju, tynk cienkowarstwo-
wy
przedmiar  = 782,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438+0,3205+0,623+0,11+0,0237+0,4913+
0,105=3,1115 r-g/m2

r-g 2 434,7488 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
5,5+6+0,45=11,95 kg/m2

kg 9 350,8750 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr.
20 cm
1,05 m2/m2

m2 821,6250 0,000 0,00

4* łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji
fasadowych trzpien metalowy 10/260 mm
5,2 szt/m2

szt 4 069,0000 0,000 0,00

5* siatka z włókna szklanego gramatura 150
1,135 m2/m2

m2 888,1375 0,000 0,00

6* kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/
3000 mm
0,588 m/m2

m 460,1100 0,000 0,00

7* kołki rozporowe z wkretami
0,258 szt/m2

szt 201,8850 0,000 0,00

8* listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m
0,105 m/m2

m 82,1625 0,000 0,00

9* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY ) kolor gr. II
3 kg/m2

kg 2 347,5000 0,000 0,00

10* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,3 kg/m2

kg 234,7500 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,018+0,001+0,008+0,00035+0,0064=0,03375
m-g/m2

m-g 26,4094 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,0142+0,001+0,0059+0,00025+0,00002+
0,009+0,0004=0,03077 m-g/m2

m-g 24,0775 0,000 0,00

14* Rusztowania
1 m-g/m2

m-g 782,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.5.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07

Elewacja w systemie ETICS - obróbka pod pa-
rapetami oraz okapów
przedmiar  = 106,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564=0,784 r-g/m
r-g 83,4176 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 351,1200 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 125,1264 0,000 0,00
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4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 69,9261 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007+0,0032=0,0039 m-g/m
m-g 0,4150 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0005+0,00236=0,00286 m-g/m

m-g 0,3043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.5.3

KNR 0-23
2613-08 +
KNR 0-23
2613-07 +
KNR 0-23
0931-04 +
KNR 0-23
0932-01

Elewacja w systemie ETICS - obróbka ościeży
okiennych i drzwiowych
przedmiar  = 72,760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22+0,564+0,3322=1,1162 r-g/m
r-g 81,2147 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do

wełny mineralnej, opak. 25 kg
0,9+2,4=3,3 kg/m

kg 240,1080 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/
3000 mm
1,176 m/m

m 85,5658 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego gramatura 150
0,6572 m2/m

m2 47,8179 0,000 0,00

5* tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI-
KATOWY  kolor gr. II'
0,66 kg/m

kg 48,0216 0,000 0,00

6* Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cien-
kowarstwowe, opak. 15 kg
0,06 kg/m

kg 4,3656 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenoony 0,15 t

0,0007+0,0032+0,00128=0,00518 m-g/m
m-g 0,3769 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0005+0,00236+0,00188=0,00474 m-g/m

m-g 0,3449 0,000 0,00

10* Rusztowania
1 m-g/m

m-g 72,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.5.3

 
analiza indy-
widualna

Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-
tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
przedmiar  = 10,000 m2

m2

-- M --
1* Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 10,0000 0,000 0,00

-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.5.3

 
analiza indy-
widualna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne
przedmiar  = 40,000 m2

m2

-- M --
1* Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, sys-

tem profili aluminiowych z izolacją termiczną
1 m2/m2

m2 40,0000 0,000 0,00
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-- S --
2* Rusztowania

1 m-g/m2
m-g 40,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.5.3

KNR 2-02
0506-01

Czapki attyk stalowe ocynkowane, powlekane,
grubości 0,7mm, szerokość ok. 85cm
przedmiar  = 97,320 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86316 r-g/m
r-g 84,0027 0,000 0,00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, po-

wlekany, grubooa 0,7cm, szerokość 85cm
1,05 m/m

m 102,1860 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60
0,0084 kg/m

kg 0,8175 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400
0,0006 m3/m

m3 0,0584 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,00207 m-g/m
m-g 0,2015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.5.3

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie
przedmiar  = 97,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 30,1692 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta OSB NRO

0,028 m3/m2
m3 2,7250 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 7,7856 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,9732 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 2,9196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.4 Roboty wykończeniowe
93

d.5.4
 
analiza indy-
widualna

Prace wewnątrz pomieszczen po wymianie
okien
przedmiar  = 145,520 m2

m2

-- M --
1* prace szpachlarsko-malarskie związane z na-

prawą powierzchni ścian i glifów w nastepstwie
zniszczen powstałych podczas wymiany okien''
'''''
1 m2/m2

m2 145,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Aula Tysiąc
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 28 725,1799 0,00 0,00
2. robocizna r-g 1 149,3591 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Demontaż istniejącej elewacji z okładziny z płyt kompozytowych na
podkostrukcji + warstwa izolacyjna ocian'

m2 4 968,7600 0,00 0,00

2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną

m2 52,0660 0,00 0,00

3. Fasada aluminiowa przeszklona m2 227,2000 0,00 0,00
4. Fasada aluminiowa przeszklona wraz z drzwiami systemowymi m2 10,0000 0,00 0,00
5. folia kubełkowa m2 396,9000 0,00 0,00
6. gaz płynny propanowo-butanowy kg 202,8281 0,00 0,00
7. gaz propan-butan kg 84,5117 0,00 0,00
8. Granulat z wełny mineralnej o grubości nasypowej 27 cm kg 5 535,5164 0,00 0,00
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 39,9304 0,00 0,00

10. kątownik aluminiowy ochronny z siatką 7/7/3000 mm m 2 429,2514 0,00 0,00
11. kątownik aluminiowy ochronny z siatki 7/7/3000 mm m 3 066,0137 0,00 0,00
12. kątownik montażowy szt 889,0500 0,00 0,00
13. kołki rozporowe z wkretami szt 1 345,2917 0,00 0,00
14. Kotwa wklejana systemowa 1 237,4000 0,00 0,00
15. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 131,9360 0,00 0,00
16. listwa cokołowa 15 cm  153 mm/2,5 m m 547,5024 0,00 0,00
17. łączniki do wełny mineralnej - Kołek do izolacji fasadowych trzpien

metalowy 10/260 mm
szt 27 114,4068 0,00 0,00

18. Masa dyspersyjna kg 250,7390 0,00 0,00
19. Masa podkładowa , silikonowa pod tynki cienkowarstwowe, opak.

15 kg
kg 1 613,5479 0,00 0,00

20. Okno zewnetrzne aluminiowe rozwierne, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną

m2 848,5000 0,00 0,00

21. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 94,8290 0,00 0,00
22. papa PV180 S4,0 m2 1 994,4761 0,00 0,00
23. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 971,8846 0,00 0,00
24. parapet wewnetrzny komorowy z PVC, szerokooa 30cm m2 217,6394 0,00 0,00
25. parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, powlekany, grubooa

0,7cm
m 746,8020 0,00 0,00

26. parapet zewnetrzny stalowy ocynkowany, powlekany, grubooa
0,7cm, szerokość 85cm

m 524,0865 0,00 0,00

27. Płyta OSB NRO m3 13,9756 0,00 0,00
28. płyty XPS300 gr. 12cm m2 396,9000 0,00 0,00
29. płyty z wełny mineralnej elewacyjne twarde gr. 20 cm m2 5 475,0245 0,00 0,00
30. prace szpachlarsko-malarskie związane z naprawą powierzchni

ścian i glifów w nastepstwie zniszczen powstałych podczas wymia-
ny okien'''''

m2 590,7200 0,00 0,00

31. prace szpachlarsko-malarskie związane z naprawą powierzchni
ścian i glifów w nastepstwie zniszczen powstałych podczas wymia-
ny okien''''''

m2 882,4000 0,00 0,00

32. prace szpachlarsko-malarskie związane z naprawą powierzchni
ścian i glifów w nastepstwie zniszczen powstałych podczas wymia-
ny okien'''''''

m2 145,5200 0,00 0,00

33. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 41,2300 0,00 0,00
34. siatka z włókna szklanego gramatura 150 m2 7 275,8122 0,00 0,00
35. Spoiwo cynowo-ołowiane w pretach LC 60 kg 10,1671 0,00 0,00
36. tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILIKATOWY  kolor gr. II' kg 541,8072 0,00 0,00
37. tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILIKATOWY ) kolor gr. II kg 15 642,9270 0,00 0,00
38. Utylizacja papy 1 40,9120 0,00 0,00
39. zaprawa cementowa M 80 -  alpol ap 400 m3 0,7262 0,00 0,00
40. Zaprawa do naprawy betonu, sczepna Cekol T-60 A, opak. 20 kg kg 528,1988 0,00 0,00
41. Zaprawa klejowa  do systemów ocieplen do wełny mineralnej,

opak. 25 kg
kg 66 828,0926 0,00 0,00

42. Zaprawa klejowa  do systemów ociepleń do wełny mineralnej,
opak. 25 kg

kg 6 816,7770 0,00 0,00

43. materiały pomocnicze zł 0,00
44. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Rusztowania m-g 12 814,1550 0,00 0,00
2. Samochód skrzyn.5-10t m-g 20,7054 0,00 0,00
3. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 2,5055 0,00 0,00
4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 854,7799 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 0,8411 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 194,5005 0,00 0,00
7. środek transportowy' m-g 2,5354 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 16,4356 0,00 0,00
9. żuraw okienny przenoony 0,15 t m-g 192,9928 0,00 0,00

10. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 4,8546 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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