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1. CZESC OGOLNA

1.1 Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2

Klasa
CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 45311100-1

CPV 45312 100-8
CPV 45312 311-0
CPV 45 314 210-1
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5
CPV 45311 100-1

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Prace dotyczgce budowy osrodkdéw opieki zdrowotnej,
krematoridéw oraz uzytecznosci publicznej

Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

Instalacje pozarowych systemoéw alarmowych

Instalacje oswietlenia

Instalacje telefoniczne

Prace dotyczgce wykonania uktaddéw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych (linie
zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych, oswietlenia i gniazd
wtykowych, oraz zasilania urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
wyréwnawczych)

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg opis techniczny, rzuty, schematy,
zataczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakoniczeniu.
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petfnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc¢

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub

jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore
moga by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokdét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami witgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia
(SIWZ).
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Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukorczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
(SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw,
lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych czes¢ Robodt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane — <czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych nastepcow
tej osoby.



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze

STWIORB

Zadanie budowlane - «cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.3 Wymagania ogdlne dotyczace robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie
procesu inwestycyjnego.

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego terenu budowy pod
wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzadzen i sprzetow.

1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawecy.
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1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy
lub plandw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
Umowng.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

»utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw  wywotujgcych  szkodliwe  promieniowanie jonizujace,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtfadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzone] przez
projektanta i obowigzujgcych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.
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1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowacé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot zamowienia

Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunkdw wykonania robét dla przebudowy i rozbudowy oraz
rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Sp. z 0. o..

Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robot dotyczacych
przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z 0. o..

2.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalacji:
e zasilania rozdzielnicy gtownej,
e oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
e oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakow kierunkowych,
e ity —zasilanie gniazd ogdlnych i komputerowych,
e ity —zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,
e ity — zasilanie urzadzen technologicznych czesci administracyjnej budynku,
e zdalnych sterowan i wskazan,
e ochrony od porazen i potgczen wyrdwnawczych,
e odgromows,
e systemu sygnalizacji pozaru SSP,
e instalacje LAN
e instalacje przyzywowg
e instalacje RTV
e instalacje telewizji dozorowej CCTV
e instalacje kontroli dostepu
e instalacje wideodomofonowa
e instalacje parametréow srodowiskowych
« instalacje oddymiania klatek schodowych

2.3 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Zamawiajagcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce obiektu,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.
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2.4 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapoznad sie z dokumentacjg i zaakceptowadé wszystkie
dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i
doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mdgt w pdiniejszym terminie ubiegac sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajagcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjgé¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

2.5 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Dotyczy
to stosownych dokumentéw dotyczgcych wykonawcy i nadzorcom prac przez odpowiednie osoby jak i
ewentualna praca w warunkach uciazliwych i na wysokosci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN |
SRODKOW TRANSPORTOWYCH

3.1 Zgodnosé

Przy wykonywaniu robdt instalacji nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te
warunki s3:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci znormg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, zeuropejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodnosci z Polskg Normg, lub odpowiednig Aprobatg techniczna.

3.2 Dostawy - prototypy — probki
Nie dotyczy

3.3 Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w
krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg
posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia musza posiadaé oznaczenie stopnia ochrony.

3.4 Wybdr dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie
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bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow, probek
lub montazy prowizorycznych na migjscu robodt, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodnos$¢ z okresdleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potfaczenie z innymi elementami.
Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢
zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Projektanta.

3.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.6 Wymagania dotyczace $rodkdéw transportowych

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz skfadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcéw, a w szczegdlnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
- na czas transportu elementy moggace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
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4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposéb wykonania robdét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, z ktorg
Wykonawca musi bezwzglednie sie zapozna¢. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w koordynacji do
dokumentacji projektowych wszystkich branz, z obowigzujgcymi przepisami oraz ze sztukg
budowlana.



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze

STWIORB

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiardw z planami i upewnié sie,
ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiardéw jest
mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli
odpowiednich wyjasnienn oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczgce
ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawecy, ktorzy nie bedg przestrzegac
powyzszej zasady.

5.2 Kontrola jakosci robdt
Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.
Po wykonaniu robdt a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i
zaleceniami Inspektora Nadzoru
Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru robdt nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementéw
instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- wilasciwego podtgczenia przewoddw fazowego i neutralnego do gniazd
- zataczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiardow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych
- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta Swiatta)

5.3 Odbiory miedzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.
Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbidr zakonczonego etapu robdt majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistéow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego
lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
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Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.4 Odbiory czesciowe
Odbiorem czesSciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowaq catosé jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz
dokonania ich obmiaru. Odbioér tych robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w
zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji
sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej 2/3
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny byc
wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dofgczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:
- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,
- biezgce operacje konserwacyjne.

5.6 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

- komplet protokotow préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych
przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentdow, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzagdzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robodt zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych  przekazywanych
Uzytkownikowi.

- Atesty wszystkich uzytych elementow systemow i instalacji,
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- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw systemu,
- Komplet protokotow badan i pomiardw:

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancji izolacji przewodow

dziatania wytgcznikéw réznicowych

impedancji petli zwarciowych

natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach

protokoty pomiarow rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

- Komplet pomiarow (pomiary czesci miedzianej i Swiattowodowej)

® VVVVYV VVVVVVVVVVYVYVYV o

O O O O

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry

posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujgcych standardow. Analizator pomiaréw musi posiadac

aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi

charakteryzowac sie minimum Il poziomem dokfadnosci i umozliwiaé

pomiar systemdéw w wymaganym pasmie.

Pomiary toréw miedzianych nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowe;j

kanatu transmisyjnego lub tgcza statego. W przypadku pomiaréw kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego

kanatu, pozostawic¢ tam kable krosowe, ktore byty uzywane do pomiaru,

za$ do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac

nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego)

powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statoprgdowe;j

Predkos¢ propagacji

Opdznienie propagacji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

Pomiar kazdego toru transmisyjnego Swiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy
wykona¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i
1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar
powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg, ktorej jest wykonywany pomiar

Metode referencji

Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)
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o Podane zapasy (najgorszy przypadek)
o Informacje o kornicowym rezultacie pomiaru

e Pomiary czesci Swiattowodowej nalezy wykonac przy wykorzystaniu
odpowiednich koncéwek pomiarowych do w/w urzadzen pomiarowych. W
przypadku wykorzystania koncéwek pomiarowych do analizatorow
okablowania wymienionych powyzej nalezy dokonaé pomiaru przy ustawieniu
miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM

e Niezaleznie od rodzaju wtdkna swiattowodowego kompletny pomiar ttumienia
kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony
w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych:

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

e Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane
analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzadzen i Inwestorem powinna zostac
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania systemu
i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Powyzsze dotyczy instalacji elektrycznych.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technika graficzng, omdwione oraz podpisane przez
osobe dokonujgcy zapisdw wraz z datg ich dokonania.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Przedmiar robdt

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowac¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje
oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robdt
opisanych w tych pozycjach, wtgczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga
okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogodlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.
Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujace
roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce

wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Nakfady zuzycia materiatéw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze przyjmowaé w
wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz $rodkdéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robodt, a takze wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

6.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
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6.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach,
badZ poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie
opisane, badz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

lezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m® - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawece , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiadaé wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

6.5 Czas przeprowadzania obmiaréow
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z
harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

- obmiary bedga przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robodt zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét;

- obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1 Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robdét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiardw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc
wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji
technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z norma
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robdt nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych
elementéw instalacji.

Kontrola jakosci powinna obejmowacd sprawdzenie:

- zgodnosc¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektows,

- wilasciwego podtaczenia przewoddw fazowego i neutralnego do gniazd,

- zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiardéw zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru,

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw os$wietleniowych,

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrédta $wiatta).

7.2 Odbidr koricowy
Dla przeprowadzenia odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczng,

- protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

- o$wiadczenie o zakonczeniu robodt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z
notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- dziennik budowy,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. z
akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branzowego),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakorczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne proby i
przygotowac dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru kor\cowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét bedgcych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
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- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych w
celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo -
kosztorysowga, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami  prob  montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow czesciowych.

Z odbioru korncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawecy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego
lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

7.3 Przekazanie do eksploatacji

Budynek moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych
w obiekcie po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

7.4 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym. Pomoc ta moze
by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,
- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5 Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci lub elementdow uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robaot.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1 Sktad dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

przedmiar robot;

niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;

opis techniczny,

komplet rysunkow technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

9.2 Normy i przepisy

Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tqgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)
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- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc prqdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzqdzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potfgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdine

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa — Czesc 3

- PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Czesc 4

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
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- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzqgdzenia alarmowe. Sygnalizatory
akustyczne.

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzqdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

- PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzqcego lub jonizacji

- PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajqgce z
wykorzystaniem swiatfa rozproszonego, swiatta przechodzqcego lub jonizacji

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki pfomienia. Czujki punktowe

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

- PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzqdzenia wejscia/wyjscia

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 21: Urzgdzenia transmisji alarmow pozarowych
i sygnaféw uszkodzeniowych.

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 23: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
sygnalizatory optyczne.

- PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegdlnienie.

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Jak réowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdw projektowania wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach
zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robét jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania obiektu do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.
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Nalezy stosowac sie do polecen:

e Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

e BHP,

e San-Epid

e innych uprawnionych stuzb .

10. TEREN BUDOWY

10.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r , Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.

10.2 Harmonogram robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednié:

owarunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych do siebie lub
pofozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

owarunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego przy
pdzniejszym wykonywaniu dalszych robot;

npotrzebe zastosowania $rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

10.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych, znajdujacych sie na terenie robdt wzglednie ztozyé pisemne oswiadczenie, ze w danym
terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym bedg prowadzone
roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg byc
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub
innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

e W razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich usuniecia —
zabezpieczenie przewoddw w sposéb umozliwiajgcy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie robot;

e drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do s$rodkdw transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatow i innych przedmiotéw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy. Szerokos$¢ i potozenie drdog powinny odpowiadaé wymaganiom
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy pisemne
o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robodt
budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

10.4 Koordynacja robét

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoniczenia
poszczegdlnych rodzajow robodt, wzglednie ich etapdow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a réownoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych harmonograméw robét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objgé réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa
nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

10.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji

i urzadzen, nalezacych do osob trzecich, sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodnié z

miarodajnym przedstawicielem Witasciciela tych sieci.

W szczegdlnosci nalezy dokonac uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robdét w tym koniecznych
wytaczen i przerw w dostawie medidw.

10.6 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.
nrl79, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.
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Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oprocz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej zastosowane zostang
nastepujace srodki:
e wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica gtdowna
0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatorow), dostepne tylko dla oséb upowaznionych;
e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych muszg
spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;
e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim
do miejsca ich instalacji;
e |okalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposdb zapewniajacy
odpowiedni dostep, bezpieczenstwo osdb obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych elementow;
e natezenie i réwnomiernosc oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach spetniac
bedzie wymagania okre$lone w normie PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku ,w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr
62, poz. 1405), oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami p.poz,
bezpieczerstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr
13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony
indywidualnej.

W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze moga
odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie
oznaczaé i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczeristwa pracy na wysokosci.



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze

STWIORB

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty
zwigzane z podfagczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny byé stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

. sprawdzi¢ tozsamosc i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym;
. wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
. sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe

zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.8 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

e odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

e zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczna;

e oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

e t3cznosc telefoniczng na placu budowy;

e otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robdt;

- harmonogramu robdét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektdw znajdujacych
sie pod napieciem.

10.9 Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

10.10 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét teren budowy lub robdét
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nalezy ogrodzic. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

10.11 Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Miejsca wykonywania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone
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11. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Prace budowlane wykonywane bedg w czynnym obiekcie i nie mogg zaktéci¢ funkcjonowania
jednostki szpitalnej — zaréwno w zakresie zapewnienia ciggtosci funkcjonowania poszczegdlnych
oddziatow, jak i zachowania odpowiednich warunkéw komunikacji pomiedzy oddziatami, w tym
spetnienia  wymogow bezpieczeistwa pozarowego ze szczegdlnym uwzglednieniem drog
ewakuacyjnych. Prace nie mogg zaburzy¢ dziatania instalacji niezbednych dla funkcjonowania
istniejgcych oddziatow.

Przewiduje sie nastepujgce etapowanie Inwestycji:

Etap 1 — pierwszy etap obejmuje centralng czes¢ budynku na styku skrzydet A, B i C na wszystkich
kondygnacjach. Jest to gtéwny trzon komunikacyjny budynku, w ktérego sktad wchodzg hol
windowy z trzema dzwigami, klatkg schodowg i korytarzem fgczacym poszczegdlne skrzydta.
Dodatkowo w jego obreb wchodzg pomieszczenia towarzyszgce usytuowane od strony ulicy
Podgdrnej oraz pomieszczenie teletechniczne przy klatce schodowej nr 1. Kluczowa kwestig w
realizacji tego etapu jest zachowanie ciggtosci ciggdw komunikacyjnych (ewakuacyjnych - minimalna
szerokos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) podczas catego czasu trwania robdt — wedtug
ponizszego schematu:
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Poza gtéwnym trzonem komunikacyjnym na wszystkich kondygnacjach, pierwszy etap obejmuje
catg piwnice oraz dach. Zostang przebudowane wszystkie pomieszczenia na poziomie -1, w tym
kluczowe dla funkcjonowania nastepnych etapdw pomieszczenia techniczne: wetylatorownia,
rozdzielnia c.o., sprezarkownia, pom. gazow medycznych, UPS igtdwna rozdzielnia elektryczna
(przenoszenie funkcji z istniejgcych pomieszczern technicznych musi zostaé uzgodnione z
Uzytkownikiem i nie moze wstrzymac pracy poszczegdlnych systemow). Wtgczone do etapu zostaja
rowniez wyrzutnia terenowa wraz z agregatami (obudowa panele akustyczne). Na dachu zostang
wymienione warstwy wykonczeniowe, powstang podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne
urzadzenia techniczne. Istniejgce kominy wentylacyjne (grawitacyjne) powinny zosta¢ rozebrane
i zastgpione rozwigzaniem tymczasowym (rury typu flex) niekolidujgcym z nowoprojektowanymi
systemami. Nalezy wykona¢ wymagane uszczelnienia, a docelowo usungc¢ zbedne instalacje. W
zwigzku z przebudowg dachu niezbedne jest wykonanie w tym etapie przebudowy i podniesienia
poziomu stropu pomieszczenia technicznego na kondygnacji +4 nad skrzydtem C.

Etap 2 — kolejny etap zaktada przebudowe wszystkich pozostatych kondygnacji skrzydta C. Istniejgce
jednostki szpitalne zostang przeniesione do nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Matki i
Dziecka. Z uwagi na konieczno$¢ mozliwie najszybszego wdrozenia do funkcjonowania lzby Przyjec
zlokalizowanej na parterze, wyodrebniony zostaje podetap obejmujgcy parter, zwigzane z nim
wejscia do budynku wraz z zadaszeniami, schodami i rampg. Po oddaniu ich do uzytkowania, nalezy
przejs¢ do realizacji pozostatych kondygnacji objetych zakresem. Szczegdétowy harmonogram nalezy
uzgodnic z Uzytkownikiem.

W ramach etapu drugiego nalezy rowniez wykona¢ prace zwigzane z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, m.in. alejkami, oswietleniem, nasadzeniami, itd.

Etapy 3 i 4 — obejmujg odpowiednio skrzydta A i B. Zaktada sie, ze na etapie ich realizacji bedzie
mozliwa petna komunikacja z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka poprzez zrealizowang przebudowe
skrzydta C. Po oddaniu do uzytkowania wszystkie oddziaty szpitalne w budynku L bedg mogty petnic¢
funkcje jako niezalezne jednostki zgodnie z projektem.

Uwaga: Szczegétowy podziat zgodnie z czescig rysunkowq (rzuty architektury z grupy
,ZGL PB_AR PL ”). Etapowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ harmonogram z Projektantem oraz z Uzytkownikiem.
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12. OPIS INSTALACJI

12.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem
awaryjnym nie mniejszym jak 1 godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia
os$wietlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktorych moga wystepowac znaczne
skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie
umozliwiajgce prace awaryjng przez min. 1h, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 1 lux. W okolicy
urzadzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe, gtowny
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu) zaprojektowane zostanie o$wietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Lokalizacje opraw z modutami nalezy bezwzglednie zweryfikowaé¢ w trakcie realizacji projektu
zgodnie z docelowym rozmieszczeniem w/w urzgdzen ochrony przeciwpozarowej. Stosowne zmiany
nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej i planie ewakuacji budynku.

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych
przewiduje sie jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata swodj wtasny wbudowany
inwerter z podtrzymaniem min. 1h.

Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Oprawy ewakuacyjne zasilone bedg z wydzielonych obwoddw elektrycznych.

Przewiduje sie iz caty obiekt bedzie posiada¢ Przeciwpozarowy Wyitgcznik Pradu wytaczajacy
wszystkie odbiory oprocz odbioréw ktére powinny dziataé w czasie pozaru.

Przyciski PWP zostang odpowiednio oznakowane i ulokowane przy wejsciu gtdownym do budynku.

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego nalezy wykonaé przewodem
niepalnym, prowadzonym na systemach nos$nych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie
pozaru przez czas nie kroétszy jak 90 minut.

Doktadna lokalizacja zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji oswietleniowych.

Lokalizacje PWP nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ podczas realizacji projektu stosownie do
koncowej aranzacji.

Po uruchomieniu w/w wytgcznika odtgczone spod napiecia zostang wszystkie odbiory nalezgce
technologicznie do obiektu.

Gtéwny wytgcznik pradu wyposazony w przyciski wyzwalajgce w wykonaniu natynkowym.

Na przejsciach kabli przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zamontowane zostang
przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych zostang oznakowane podajgc typ
oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowa i termin wykonania.

Odbiory wentylacji ogdlnej zostang automatycznie wytaczone po wykryciu pozaru przez system
sygnalizacji pozarowe;.

Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.
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12.2 Poprawa wspotczynnika mocy

Przewiduje sie wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w baterie kondensatoréw z
automatycznym regulatorem do poprawy wspotczynnika mocy. Baterie podzielone bedg na bloki.

Przewiduje sie kompensacje mocy dla uzyskania wspotczynnika mocy na poziomie tgop = 0,4.

Przewiduje sie zastosowanie baterii dtawikowych ze zredukowanym wspodtczynnikiem generowania
zaktocen.

12.3 System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S. Przewidziano
takze zastosowanie wytgcznikow roznicowopradowych w obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicach gtéwnych przewiduje sie zainstalowanie gtownych szyn potgczen
wyrownawczych, do ktdorych podfgczone beda: szyny PE rozdzielnic gtdwnych oraz podstawowe
ciggi instalacji sanitarnych, korytka kablowe.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn potgczen
wyrownawczych. Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-EN 62305-3.

12.4 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec o klasie [I(B)+11(C), natomiast w
tablicach oswietleniowo sitowych zainstalowane zostang ograniczniki klasy I1(C).

12.5 Rozdzielnice

Do zasilanie poszczegdlnych odbiorow przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic pietrowych.
Rozdzielnice znajdowac sie bedg w specjalnie przygotowanych do tego szachtach, dzielagc swoim
zasiegiem budynek na rowne czesci pod wzgledem powierzchni oraz obcigzenia.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:
wytaczniki gtdwne,

lampki sygnalizacyjne,

ochronniki przeciwprzepieciowe,

wytaczniki roznicowopradowe,

wytaczniki instalacyjne,

roztgczniki,

styczniki,

inng aparature stosownie do potrzeb,

12.6 Gtoéwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli bedg wykonane w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ tatwego i elastycznego
okablowania budynkow. Trasy kablowe bedg sktadac sie z:

drabinek kablowych,
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korytek kablowych,
rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych,

|II

rur ochronnych karbowanych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,

kanatow instalacyjnych wykonanych z PCV.

System rurek ostonowych sktadac sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, scianach gipsowych i nad
sufitem podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki,
ztaczki, itp. Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatow. Rozmiary rurek
beda tak dobrane, aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.

Wszystkie ciaggi rurek, ktére bedg instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone z
przewodami odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane bedg do podtoza w sposéb trwaty, przy pomocy uchwytow systemowych z
tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku bedg odporne na dziatanie
zmiennych warunkow atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem bedg wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka
kablowe bedg sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewniaé¢ bedg strzatki ugiecia na
poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia
koryt bedg zabezpieczone przed korozja.

Szeroko$¢ drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednig 30% rezerwa.

12.7 0Ogodlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostang technologicznie stosownie do istniejgcego uktadu zasilania w
budynku — oswietlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane, pozostate odbiory nierezerwowane.
Obowigzywac beda nastepujgce zasady wykonania instalac;ji:

e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w

obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
beda potgczone.

o \Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie,
zostanie przytagczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy pionowe
i poziome.

o \Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.
e Przewody i kable bedg chronione od uszkodzert mechanicznych w rurkach winidurowych.

e \Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne
z lokalnymi normami.
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12.8 Materiaty instalacyjne
Stosowane bedga nastepujgce materiaty instalacyjne:
rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,
korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,
drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 1.5mm,
uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla urzadzen
p.poz.
puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowe;j
puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb
puszki podtogowe

12.9 Uktadanie przewoddw i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi:
—bezposrednio pod tynkiem
—w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,
—w strefach podniesionej podfogi w kanatach kablowych
—w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne muszg
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Stosowac nalezy wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji
zyt zgodnie z polskimi normami.

12.10 Przepusty instalacyjne

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych projektowane bedg jako wodoszczelne i
gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow systemowych.

Przepusty bedg montowane wytgcznie w sposdb okreslony w wytycznych producenta.

12.11 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem
awaryjnym nie mniejszym jak godzina. Dodatkowo, aby zapewnié odpowiedni poziom natezenia
os$wietlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktorych moga wystepowac znaczne
skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie
umozliwiajgce prace awaryjng przez 1h, aby zapewni¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy
opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi
nie bedzie mniejsza jak 1lx.

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane rowniez w: pomieszczeniach
technicznych, serwerowni, pomieszczeniu ochrony i w innych pomieszczeniach, w ktérych nawet
chwilowy zanik zasilania moze spowodowac zagrozenie zycia lub mienia
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Instalacje wykonane zostang przewodami typu YDYzo 750V o przekrojach dostosowanych do
poboréw mocy na obwodach i ich dtugosci.

3.12.1. Oprawy oswietleniowe i Zrodta swiatta

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED w przypadku zastosowania
opraw zamiennych np. fluorescencyjne i halogenowe oprawy wyposazone zostang w zrédfa Swiatta
energooszczedne typu kompaktowego lub Swietldwki. Oprawy swietldwkowe stosowane bedg
wytgcznie w wykonaniu skompensowanym.

W oprawach swietléwkowych stosowane bedg swietldowki tréjpasmowe o wspdtczynniku oddawania
barw Ra > 85:

barwa Swiatta cieptobiata 3000K: w holach i korytarzach
barwa $wiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzagdkowych i WC.

12.12 Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, okreslony przez Architektéw w porozumieniu z Inwestorem, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym standardzie.

taczniki i gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Niedozwolone bedg podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane
beda dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramka z elektrycznym.

12.13 Wytaczniki serwisowe

Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda wyposazone w
wytaczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych. Prad znamionowy wytgcznika
bedzie dobrany do pradu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytgczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia, lub bedg
nabudowane bezposrednio na dane urzgdzenie. Wytgcznik serwisowy bedzie posiadac opis
stwierdzajgcy w sposob jednoznaczny przynaleznos$é¢ do danego urzgdzenia.

Prad znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od prgdu znamionowego (lub
przynajmniej rowny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwadd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdw serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzgdzenia przewidziany bedzie w
wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zatgczenia
—np. w postaci kluczyka, lub ktodki.
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12.14 |Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potaczone bedg tylko w rozdzielnicy gtdwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzagdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i beda potaczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddw
aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wyfgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

urzadzenia ochronne rdéznicowopradowe

sie¢ uziemien wyrownawczych.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne,
gtéwne ciggi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze

pojawic sie napiecie niebezpieczne. Gtdwne potaczenia wykonane zostang przewodami LYzo25mm?
dalsze LYzo6bmm?.

W  przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych pofaczen wyrdwnawczych
przewiduje sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych
przewodami LYzo6 do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potaczen wyrdownawczych zastosowane bedg rozwigzania systemowe.

12.15 INSTALACJA ODGROMOWA

W budynku zainstalowana zostanie instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa wykonana
zostanie zgonie z normami - PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2011, PN-
EN 62305-4:2011.

Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowe;j.

Zwody poziome na dachu wykonane zostang drutem stalowym ocynkowanym D FeZn®8mm. Na
zwody poziome wykorzystana zostanie rowniez blaszang obrobke dachu, jezeli grubos¢ blachy nie
bedzie mniejsza niz 0.5mm.

Zwody te nalezy potgczy¢ z bezposrednio, lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi. Zwody
prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni murkéw, komindw, bez ostrych zagiec
i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje.
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Wszystkie pofaczenia nalezy wykonywaé za pomocg $rubowych ztgczek systemowych. Potgczenia
skrecane i zagniatane sg niedopuszczalne.

Druty, taSmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocy wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajgcych. Zastosowaé wsporniki nie naruszajace
szczelnosci dachu.

llo$¢ i rozmieszczenie urzadzen na dachu sprawdzi¢ w naturze.
Na dachu jako instalacje odgromowag zastosowano maszty odgromowe z podstawami betonowymi.

Wszystkie pofaczenie w instalacji odgromowej i uziemien zostang wykonane jako metaliczne
(spawane).

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, zostang
wyposazone w zwody niskie, potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu.

Wszystkie urzadzenia znajdujgce sie na dachu (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.)
chronione bedg poprzez zastosowanie zwoddw pionowych (maszty odgromowe).

Projektuje sie uziom otokowy bednarkg FeZn30x4. Utozenie zgodnie z rzutami i detalami wykonania
instalacji.

W okolicach gtéwnych szyn uziemiajacych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy uziomu o
sztuczny uziom pionowy i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10Q, uziom
taki nalezy wykonac.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.
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12.16 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE]
W obiekcie przewidziano system sygnalizacji pozarowej (SSP).
Instalacja obejmowad bedzie caty budynek - przewiduje sie ochrone petna.
Zatozenia systemu oparto o:

e norme PN-E-08350-14 dotyczacg projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji systemow sygnalizacji pozarowej
e norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14:Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia ogdlnie dostepne, garaz,

pomieszczenia techniczne, magazynowe, zapleczowe, sanitarne i uzytkowe, oraz poziome drogi
ewakuacyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane beda przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na
drogach ewakuacyjnych i w okolicy hydrantéw.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedg wbudowane
izolatory zwar¢.

Z racji na brak systemu DSO przewiduje sie sygnalizacje dZwiekowg poprzez sygnalizatory
akustyczne.

Podstawowe funkcje systemu:

wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu pozaru

- zamkniecia drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej,

- wylgczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- zamkniecia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,

- uruchomieniem sygnalizatorow akustycznych,

- zwolnieniem zamkdw drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

- wysterowanie drzwi rozsuwanych do pozycji otwartej,

- transmisjg sygnatu pozarowego poprzez monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,
- monitorowanie zasilaczy p.poz.

- wysterowanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania budynku oraz systemu
sygnalizacji pozarowej [Jerzy Ciszewski; ,Wstep Do Automatycznych Systemow Sygnalizaci
Pozarowej”], wytaczone z nadzorowania moga by¢:

a) mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiatow
palnych, przy czym pomieszczenia w ktérych znajduje sie wejscie do sanitariatdow, powinny
by¢ dozorowane,
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b) wydzielone pozarowo szyby i kanaty kablowe, niedostepne dla ludzi (brak otworéw
rewizyjnych), pod warunkiem ze wystepujg tam kable instalacji elektrycznych o napieciu
nie wiekszym niz 230V pragdu przemiennego,

¢) niezadaszone rampy zatadowcze,

d) pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia gaszace, pod warunkiem, ze do prawidtowej pracy
tych urzadzen nie jest wymagana wspotpraca z automatycznymi systemami wykrywania
pozaru,

e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:

- wszystkie pomieszczenia, przez ktére prowadzg te przewody oraz
- centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz
- kanaty zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciggowej s3 nadzorowane czujkami

automatycznymi oraz w przypadku zadziatania grupy czujek nastepuje wysterowanie
klap przeciwpozarowych i/lub wytgczona zostanie wentylacja;

f) w przestrzeniach miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym mozna nie stosowac systemu
sygnalizacji pozarowej, gdy:

odlegtos¢ miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym nie przekracza 0,8m oraz

nie wystepujg instalacje bezpieczenstwa takie jak: oswietlenie awaryjne, instalacje
rozgtaszania i powiadamiania, kable sterownicze urzadzen przeciwpozarowych a w

szczegdlnosci gaszgcych, kable zbiorcze linii dozorowych oraz;

nie wystepuja instalacje sitowe,

obcigzenie ogniowe nie przekracza 25 MJ/m2,

wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. Sciany, strop)

sg niepalne oraz

pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m przy pomocy

niepalnych przegréd,

g) inne, mate przestrzenie, ktére gwarantujg brak jakiegokolwiek zagrozenia pozarem.

Wszystkie uzyte elementy w systemie bedg posiada¢ odpowiednie atesty lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

Typ okablowania:

- petle systemu SSP z czujkami dozorowymi — YnTKSYekw1x2x1

- petle systemu SSP z modutami wykonawczymi — HTKSHekw 1x2x1 PH90
- zasilanie klap p.poz— (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- zasilanie do elementéw wykonawczych — (N)HXH-FE180/E90 3x2.5

- sygnalizacja potozenia klap — YnTKSY3x2x1

- okablowanie do centralek klap dymowych YnTKSY3x2x1
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- podczyt stanu innych urzadzen p.poz — kable typu YnTKSY

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiada¢ odpowiednie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.

Sterowanie i monitorowanie klap na kanatach p.poz

Wszystkie klapy w instalacji klim/went bedg monitorowane i sterowane w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego za posrednictwem instalacji SSP.

Warunkiem poprawnie dziatajgcej instalacji jest wtasciwy dobdr napedu i wyposazenia klap, ktéry
znajduje sie w projekcie instalacji klim/went.

Klapa powinna by¢ wyposazona w taki naped aby zamkneta sie przez odciecie zasilania -24V.

Zamkniecie drzwi z trzymaczami drzwiowymi

Czes$¢ drzwi, na korytarzach stanowi odgrodzenia dymowe. Drzwi podczas standardowej pracy
budynku pozostajg na state otwarte. Wyposazone w samozamykacze, za pomocg zwory
pozostawione sg w pozycji otwartej. Przy uruchomieniu alarmu pozarowego, za pomocg modutow
sterujgcych trzymacze zostajg zwolnione — drzwi zostajg zamkniete.

Sprowadzenie windy na poziom parteru i otwarcie drzwi

Przy uruchomieniu alarmu pozarowego nastgpi zjazd dzwigdw na poziom parteru i otwarcie drzwi
przystankowych — po 1 minucie nastepuje samoczynne zamkniecie drzwi przystankowych do
dzwigdw, ponadto od strony zewnetrznej dzwigdw i w kabinach dzwigowych umieszczono przyciski
sterujgce stuzace do awaryjnego otwarcia drzwi przystankowych w momencie sprowadzenia
dzwigdw na parter.

Monitoring central oddymiania klatek schodowych

Centrale oddymiajgce klatki schodowe monitorowane przez system SSP. Klapy dymowe na klatkach
schodowych sterowane z central CKD. Uruchomienie centralek spowoduje otwarcie klap dachowych
oraz napowietrzanie przez otwarcie drzwi wejsciowych.

Monitoring stanu zasilaczy sygnalizacji pozarowe] (ZSP)

System sygnalizacji pozarowej musi sprawdza¢ gotowos¢ i stan pracy zasilacza systemoéw
pozarowych a w przypadku awarii sygnalizowac stan na centrali w pomieszczeniu ochrony.

Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementéw SSP

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane bedg na stropie
wtasciwym (nie bedg zwieszane).

Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego
zamontowane bedg bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub
w $rodku rastra sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP ukfadane beda:
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- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka
mocowane do metalowego stropu za pomocg mocowan i uchwytéw metalowych),

- bezposrednio na stropie i na $cianach w rurkach z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego
ognia.
Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykonane bedzie kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi.
Elementy sterujgce systemu SSP bedg instalowane w taki sposodb, aby w przypadku oddziatywania
wysokiej temperatury nie nastepowaty uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w
przypadku okablowania naprezenia. Nie bedg stosowane plastikowe kotki rozporowe do
instalowania w/w elementow i okablowania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych
urzadzen i elementow. Jesdli nie da sie unikngé potfgczen przelotowych, to bedg one wykonane w
odpowiednich puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z
innymi instalacjami. Metody tgczenia i zakonczenia kabli bedg tak dobrane, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos$é¢ i odpornos¢ ogniowg potaczenia w stosunku do kabli
nietgczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona bedzie etykieta z adresem urzadzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta bedzie dodatkowo
naklejona obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i numer
elementu.

Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable bedg chronione od uszkodzern mechanicznych w
rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiadac bedg fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do klap pozarowych i modutéw liniowych w wykonaniu
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — korytka kablowe
EI90, mocowanie kabli za pomocg uchwytow i dybli EI90

Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.
Rozmieszczenie czujek

Ustalajgc liczbe i rozmieszczenie czujek, nalezy kierowac sie ich rodzajem, geometrig pomieszczenia
(powierzchnia, ksztatt stropu, wysoko$¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w
nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki bedg wybrane w taki sposdb, aby mozliwe byto wczesne
wykrycie pozaru, przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarméw. W kazdym pomieszczeniu
nadzorowanej strefy bedzie przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia
w tym sensie uwaza sie rowniez obszary czeSciowo nadzorowane.

Liczbe czujek bedzie dobrana w taki sposdb, aby nie zostata przekroczona dla kazdej czujki
maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz najwieksza odlegtos¢ od czujki do najdalszego
punktu na stropie (D).

Ponadto przy rozmieszczaniu czujek bedzie zwrdcona uwage na nastepujgce wymagania:

— odstepy czujek od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m (w przypadku pomieszczen o
szerokosci mniejszej niz 1m czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu),
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— jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciaggi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementéw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

— odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢
mniejszy niz 0,5 m,

— nie wolno umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej,

— minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

— stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,5m wokot czujki

— przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtogg, ktére nie sg wyzsze
niz 1m, powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu. Liczbe czujek wynikajgca z przydziatu
dla pomieszczenia nalezy w przypadku braku wentylacji pomnozy¢ przez wspotczynnik 2. W
przypadku gdy ilos¢ wymian powietrza jest wieksza niz 10/h, nalezy przyja¢ wspdtczynnik
rowny 3. Jezeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania jednej czujki jest mniejsza niz
20m2, wowczas liczby czujek nie nalezy zwiekszaé,

— stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktérych
gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0,15m (od stropu), nalezy
traktowac jako ptaskie,

— podciagi o wysokosci mniejszej niz 200mm mogg by¢ pomijane,

— dla pomieszczen o wysokosciach zawartych miedzy 5m a 12m, wysokos$¢ podciggdéw, ktore
moga by¢ pomijane, zwieksza sie z 200mm do 350mm,

— w przypadku podciggdw o wysokosci powyzej 800mm w kazdym polu stropowym nalezy
umiesci¢ czujke,

— mozna nie uwzglednia¢ podciggdw, gdy odlegtosé miedzy nimi nie przekracza 1m.

Dla czujek w waskich pomieszczeniach (o szerokosci ponizej 3m) bedg obowigzywac¢ maksymalne
odlegtosci dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m.

Odlegtos¢ miedzy czujka a Sciang nie bedzie przekracza¢ odpowiednio 7,5 oraz 5m.

Rozmieszczenie ROP-6w

ROP-y bedg instalowane:
— przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych,

— na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku odlegtos¢ miedzy
ostrzegaczami nie powinna przekracza¢ 30m,

w poblizu miejsc umieszczania hydrantow Sciennych i/lub gasnic,

w poblizu central sygnalizacji pozarowej, w przypadku gdy SSP jest przytagczony do PSP,

ROP instalowac¢ na wysokosci od 1200mm do 1600mm.
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12.17 INSTALACJA LAN
Wymagania ogdlne dotyczace instalatoréw sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonywana przez instalatora posiadajgcego wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w projekcie.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania ekranowanego klasy 6 wedtug najnowszych standardéw PN-EN
50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi
umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania co najmniej kategorii 6 w
celu uzyskania odpowiednio duzych margineséw bezpieczenstwa parametréw transmisyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiada¢ certyfikaty, wydane przez
niezalezne laboratorium badawcze, potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymienionymi normami
okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentdow, tgcza Permanent Link oraz
testu ,de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardow jakosci 1SO 9001 i posiadac certyfikat, w zakresie
produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu.

Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie
wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodnosci. W przypadku udzielenia gwarancji przez
wykonawce instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu
zapewniajgcego reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje okres,
na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

Topologia okablowania strukturalnego
Okablowanie szkieletowe

Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym
— GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni.
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12.18 INSTALACJA MONITORINGU CCTV
Wymagania stawiane przez Inwestora urzadzeniom CCTV
System oparty o protokot IP.

System CCTV ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeistwa jak réwniez wspomaganie
pracy systemu KD. System bedzie sie sktadat z rejestratorow cyfrowych IP oraz szeregu kamer
stacjonarnych wewnetrznych i zewnetrznych. Przewiduje sie rozmieszczenie kamer obwodowo na
zewnatrz budynku wzdtuz fasady, przy wejsciu gtéwnym, wjezdzie na teren. Kamery wewnetrzne
powinny obserwowac ruch przy wszystkich wejsciach zewnetrznych do budynku.

Punkty obserwacyjne

Instalacja telewizji dozorowej ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacji wewnatrz i
dookota obiektu i przekazywanie ich do pomieszczenia monitoringu. Instalacja bedzie pracowata w
systemie catodobowej rejestracji zdarzen.

Ze wzgledu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozktad pomieszczern do obserwacji
zastosowano dwa typy kamer:

— kamera zewnetrzna, poglgdowa w obudowie hermetycznej. Kamery te postuzg do obserwacji
wyjs¢/wejsé do budynku oraz do ochrony obwodowe] obiektu (elewacje). Zadaniem grzatki
umieszczonej wewnatrz obudowy jest zapewnienie statej temperatury w obudowie i ochrona przed
parowaniem szybki-kamery zewnetrzne. Grzatka bedzie wyposazona w termostat, ktéry bedzie
automatycznie zatgczat grzatke.

— kamera wewnetrzna koputowa do obserwacji korytarzy

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa dotyczy tylko kamer zewnetrznych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi i sprzetu niezbedne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepieciowego spetniajgc
dwa podstawowe warunki:

— nie wolno montowac kamer w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od zwoddw pionowych instalacji
odgromowej - dotyczy to rowniez zwoddow umieszczonych pod elewacja

—kable sygnatowe nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem przeciwprzepieciowym podtgczonym do linii
PE instalacji zasilajgcej ~230V.

Okablowanie — typy i zasady prowadzenia

Trasy kablowe projektowanego systemu powinny by¢ spdjne z trasami sieci strukturalne;j (przy
zachowaniu min odlegtosci pomiedzy kablami).

Instalacje kablowe na odcinkach nie objetych w/w trasami nalezy wykona¢ w rurkach na tynku, lub
w listwach instalacyjnych.

Dtugos$¢ kabla UTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 90m. W szczegdlnych
przypadkach koniecznosci zastosowania dtuzszego kabla istnieje mozliwos¢ zastosowania extendera
sygnatu dla kamer IP PoE lub switcha ktoéry pracuje w trybie Extended. Maksymalna dtugos¢ kabla w
tym trybie nie moze przekroczy¢ 250m. Rozwigzanie to nalezy wczesniej przetestowac i przedstawic
inwestorowi do zaakceptowania. W lokalnych szafkach RACK-owych okablowanie rozszyte zostanie
na patchpanelu i za pomoca kabla potgczeniowego tzw. Patchcordu podtgczone do switchy PoE.
Przy kamerze zakonczone zostanie w gniezdzie natynkowym RJ45 STP kat. 6 w miejscu mato
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widocznym i najmniej narazonym na ingerencje oséb trzecich np. przestrzeni miedzy sufitowej.
Potaczenie od gniazda do kamery wykonane zostanie rowniez za pomocg Patchcordu. Przewiduje
sie odrebng podsie¢ wraz z przetgcznikami dedykowanymi do pracy z CCTV. Przetgczniki te bedg
zasilone z UPSOow umieszczonych w szafach RACK gwarantujgc nieprzerwang prace systemu od
momentu zaniku pradu przez ok. 15 min.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodow i kabli, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez Sciany
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

Okablowanie kamer zbiega¢ sie bedzie do poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych. Okablowanie
wizyjne prowadzone zostanie nad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych przewidzianych
do instalacji teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV mocowanych uchwytkami do $cian
i sufitow lub podtynkowo.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajgce sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i
czytelnie oznaczone, pozwalajac na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Rejestracja

Rejestracja obrazu bedzie odbywaé sie za pomocg dedykowanych rejestratoréw. Pomieszczenie w
ktorym bedzie znajdowad sie punkt rejestracji powinno byé wyposazone w odpowiednie zasilanie
awaryjne gwarantujgce nieprzerwang prace serwerdw do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 15min.
Serwer powinien posiadac¢ redundantne zasilanie. System musi zapewnié zapis obrazu ze wszystkich
kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny bedzie archiwizowany na serwerach. Serwery
beda wyposazone w macierze dyskowe dajgce mozliwos¢ archiwizowania obrazu na okres 14 dni
przy zatozeniu nagrywania ciggtego. Serwery wraz z macierzami bedg umieszczone w dedykowanej
szafie RACK w pomieszczeniu -serwerowni.

Podglad

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu stacji operatorskiej z zaimplementowanym
oprogramowaniem  monitorujgcym.  Zastosowany sprzet umozliwi  statg  obserwacje
monitorowanego terenu. Obstuga systemu zagwarantuje: mozliwos¢ zmiany trybu pracy, wybor
kamer oraz podziatow, przegladanie zapisanego materiatu. System umozliwi réwniez archiwizacje
obrazu z kamery/kamer z wybranego przedziatu czasowego na zewnetrznym nosniku danych. Stacja
kliencka CCTV zostanie wyposazona w 2 monitory. llos¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie
nagran bedzie uzaleznione od zalogowanego uzytkownika. Inwestor wraz z wykonawcg systemu
uzgodni na etapie montazu konfiguracje stacji operatorskich pod katem praw dostepu.

Monitory majg by¢ przystosowane do pracy ciggtej i powinny zostac¢ zainstalowane na uchwytach
systemowych.
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12.19 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Ogdlny opis systemu
Projektowany system umozliwia¢ bedzie swobodne poruszanie sie uprawnionych pracownikéw po

strefach objetych systemem kontroli dostepu oraz stanowi zabezpieczenie elektroniczne obiektu i
znajdujgcego sie w mienia i dobr niematerialnych dajac jednoczesnie dostep osobom uprawnionym.

Jedno kontrolowane przejscie zbudowane jest z nastepujgcych elementow (w zaleznosci od typu
przej$cia — szczegodty na zatgczonych schematach):

o rygiel elektromagnetyczny rewersyjny - rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli
dostepu

e jeden lub dwa czytniki
e jeden przycisk wyjscia ewakuacyjnego (wybrane przejscia)
kontaktron - czujnik magnetyczny informujgcy centrale o stanie przejscia (zamkniete/otwarte),

jednoczesnie bedacy elementem detekcyjnym aktywujgcym takie zdarzenia jak drzwi zbyt dfugo
otwarte, forsowanie drzwi .... itd.

Wszystkie drzwi instalowane na drogach ewakuacyjnych, ktére sg wyposazone w kontrole dostepu
muszg by¢ zwolnione w trakcie pozaru przez system SSP.

Parametry techniczne i konstrukcyjne
Pod wzgledem parametréw technicznych proponowane urzgdzenia spetniajg wyszczegodlnione
ponizej zatozenia:
® urzadzenia i oprogramowanie wchodzgce w sktad systemu pod wzgledem jakosciowym i
funkcjonalnym powinny spetnia¢ wymagania dla klasy S1, S2, S3 lub S4

= zgodnos¢ z normg PN-EN-60839-11-1 Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu

= wymagania dotyczgce systemow i czesci sktadowych

= urzadzenia identyfikujgce uzytkownika— karty zblizeniowe i czytniki o zréznicowanym zasiegu
odczytu

= karty (elektroniczne identyfikatory) posiadajg zakodowany w procesie produkcji unikatowy
numer seryjny oraz mozliwosc personalizacji

= sterowniki (kontrolery) wspodtpracujgce z czytnikami oraz z pozostatymi elementami (zamki
elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiada¢ mozliwos¢ pracy w trybie
komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku podstawowego
zasilania sieciowego (230VAC). Praca w trybie autonomicznym powinna zapewniaé
zachowanie uprawnien w zakresie dostepu dla uzytkownikow (100 000 kart), gwarantowac
zapis, co najmniej 20 000 ostatnich zdarzen oraz pozostatych parametréw zwigzanych z
dziataniem kontrolowanego przejscia

= po zaniku podstawowego zasilania sieciowego sterownik powinien automatycznie przetgczyé
sie na prace z zasilania awaryjnego (akumulator) i pracowaé, co najmniej przez 8 godzin.
System powinien sygnalizowa¢ stan dotgczonych do sterownikéw akumulatoréw pod
wzgledem ich petnego natadowania. Sterownik powinien automatycznie wytgczac sie po
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osiggnieciu przez akumulator najnizszego dopuszczalnego poziomu napiecia a nastepnie
automatycznie wznawiac prace po przywrdceniu podstawowego zasilania sieciowego

aby zagwarantowac odpowiednie bezpieczenstwo i niezawodnos¢ dziatania systemu w skali
catego obiektu, system powinien oferowac sterownik obstugujgcy jedno przejscie w wersji z
jednym lub dwoma czytnikami. Takie rozwigzanie gwarantuje, ze w przypadku awarii
jednego sterownika tylko jedno przejscie bedzie wytgczone a pozostate bedag pracowaty
poprawnie. Gdy kontrolowane przejscia sg zlokalizowane w poblizu dopuszcza sie sterowniki
obstugujgce dwa Iub cztery przejscia. Uszkodzenie sterownika Ilub obwodu zamka
elektrycznego musi by¢ bezwzglednie sygnalizowane na stacji monitorujgcej odpowiednim
komunikatem alarmowym i sygnatem dZzwiekowym

system powinien mie¢ mozliwos¢ zastosowania sterownikow kontroli dostepu
wspotpracujgcych z modutami rozszerzen, ktore umozliwiajgcymi zwiekszenie liczby wejsé¢
parametrycznych linii dozorowych oraz przekaznikowych Iub tranzystorowych wyjsé
sterujgcych dla zapewnienia wspodtpracy z urzgdzeniami zewnetrznymi (np. windami)

obudowa sterownika powinna uniemozliwia¢ bezposredni dostep osobom nieuprawnionym,
a jej otwarcie w kazdym przypadku powinno by¢ sygnalizowane alarmem dla stuzb ochrony
obiektu

Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z komputerem i programem
nadzorczym poprzez magistrale komunikacyjng z protokotem RS-485 lub poprzez sieé z protokdtem
TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z kontrolerem powinno by¢ sygnalizowane
alarmem.

Parametry funkcjonalne i pojemnosciowe

platforma dla programu nadzorczego — Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2012/VPN

pojemnos$é systemu: bez limitu w trybie ,on-line” — kontrolery skomunikowane z bazg kart
na serwerze, 100 000 uzytkownikow kart w trybie ,off-line” — kontrolery w trybie pracy
autonomicznej

ponad 100 000 czytnikdw w systemie
protokét komunikacyjny dla wymiany danych pomiedzy poszczegdlnymi aplikacjami
programu nadzorczego typu TCP/IP. Program nadzorczy systemu kontroli dostepu powinien

umozliwiaé prace w ramach istniejgcej lub dedykowanej sieci komputerowej z kartami typu
Ethernet.

mozliwos$¢ wtgczenia dodatkowego kodowania dla wymiany danych pomiedzy wybrang
aplikacjg a serwerem

struktura programu nadzorczego typu Klient — Serwer

integracja z ustugg Active Directory systemu Windows ze wsparciem protokotu DLAP do
synchronizacji profili operatorow systemu EntraPass i Windows

System powinien mie¢ mozliwos¢ obstugi przez operatorow:

z niezaleznych stanowisk z dowolnego punktu sieci (po zainstalowaniu na danym stanowisku
aplikacji dla operatora)



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze

STWIORB

= 7z dowolnego komputera w sieci poprzez przegladarke internetowg — opcja z ograniczong
funkcjonalnoscig aktywowana przez administratora

= 7z dowolnego miejsca w zasiegu sieci telefonii komdrkowej za pomocga specjalnej aplikacji
zainstalowanej na tablecie lub smartfonie — opcja z ograniczong funkcjonalnoscia
aktywowana przez administratora

Program nadzorczy musi posiadaé gtéwng aplikacje Serwer oraz aplikacje dla operatoréw, aplikacje
do wymiany danych z siecig kontroleréw i systemami zewnetrznymi oraz aplikacjami dodatkowymi.

System powinien posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania opcjonalnie jednego lub wiecej serwerdw
zapasowych w celu zapewnienia ciggtosci pracy systemu na wypadek awarii gtbwnego serwera oraz
bezpieczny kanat dostepu do kopii on-line bazy danych systemu umozliwiajacy podglad konfiguracji.

System powinien mie¢ mozliwos¢ integracji z platformami typu BMS, programami kadrowymi oraz
innymi aplikacjami klienta poprzez specjalizowang aplikacje stuzaca do udostepniania statusu
fizycznych elementdow systemu, przekazywania polecen operatora oraz udostepniania zdarzen oraz
mozliwos¢ integracji z systemem telewizji obserwacyjnej i centralami alarmowymi w celu wspdlnej
wizualizacji i monitoringu

Struktura systemu powinna umozliwia¢ zbudowanie i podfgczenie magistrali sterownikow
(kontroleréw) w ,gwiazde”, co gwarantuje mozliwos¢ prowadzenia poszczegdlnych magistrali z
jednego centrum w réznych kierunkach. Minimalna liczba magistrali wykorzystujgcych protokdt RS-
485 powinna wynosic¢ 32, kazda po 32 adresowalne sterowniki.

Struktura systemu powinna umozliwia¢ réwniez zbudowanie struktury systemu kontroli dostepu
opartej na potaczeniach IP. Minimalna liczba kontroleréw w takiej sieci powinna wynosi¢ 2048
sterownikow dla systemu z funkcjami lokalnymi lub 32 dla systemu z funkcjami globalnymi.
Transmisja z kontrolerami IP powinna by¢ szyfrowana algorytmem co najmniej 128 AES.

System powinien mie¢ mozliwos¢ tworzenia mieszanej struktury potgczen kontrolerow z
programem nadzorczym z wykorzystaniem potgczen RS485 i IP. W takiej strukturze powinna istnie¢
mozliwos$¢ wykorzystania kontrolerow IP, jako inteligentnych konwerterow transmisji. W praktyce
oznacza to mozliwos¢ podtgczenia do kazdego kontrolera IP do 31 kontroleréw z adresacjg RS485.

Woyjscia sterujgce kontroleréw powinny umozliwiaé¢ sterowanie po dostepie zezwolonym zamkami
elektrycznymi zaréwno za pomocg zlokalizowanego na ptycie kontrolera przekaznika jak réwniez
tranzystorowego wyjscia pradowego. W drugim przypadku powinna istnie¢ mozliwosc
monitorowania obwodu zamka elektrycznego.

Funkcje szczegétowe programu nadzorczego

Program nadzorczy systemu kontroli dostepu powinien umozliwia¢ realizacje nastepujgcych funkgcji
szczegbtowych:

= wizualizacja stanu elementow systemu poprzez hierarchiczny zestaw map graficznych z
animowanymi ikonami, ktérych stan jest aktualizowany w czasie rzeczywistym

= kazda z ikon na mapie powinna posiada¢ menu kontekstowe umozliwiajgce wykonywanie
okreslonych polecen oraz wyswietlenie okna z kompletnym statusem elementu

= informacje dotyczace wszelkiej aktywnosci w systemie wyswietlane w postaci komunikatow
w oknie zdarzen

= aktywny pulpit zdarzen umozliwiajgcy szybkie wyszukiwanie w oparciu o stowo kluczowe z
mozliwoscig szybkiego przejscia do trybu edycji kart drzwi lub kontrolerow.

=  mozliwos¢ personalizacji uktadu okien wyswietlanych na pulpicie operatora
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= do 10 jezykdw w bazie programu, minimum dwa do réownoczesnego wykorzystania

= uzupetnienie bazy o uzytkownikdw o zdjecia oraz mozliwos¢ ich wyswietlania na ekranie
monitora po uzyciu karty

= pulpit alarmowy wyswietlajgcy automatycznie mape z elementem w stanie alarmu

= automatyczne wyswietlanie okien wideo zawierajgcych obrazy z kamer przypisanych do
elementu w stanie alarmu

»  mozliwos¢ generowania filtrowanego raportow wprost z okna zdarzen

= automatyczne i reczne generowanie raportéw dotyczgcych zdarzen w systemie z
definiowang filtracjg oraz mozliwoscig wydruku, wyswietlania na ekranie lub wysytania na
adres email

= powiadamiane administratora systemu poprzez SMS o alarmach
=  mozliwos¢ ustawienia wydtuzonego czasu odryglowania drzwi dla oséb niepetnosprawnych

= |ogiczny podziat systemu zgodnie z ich podziatem fizycznym w celu przydziatu ograniczonych
do danej lokalizacji uprawnien dla operatora

® |ogin dla operatora zawierajgcy minimum 7 znakow i hasto minimum 8 znakdow

= automatyczna kopia systemu z mozliwoscig zapisu na zmapowanym dysku innego
komputera

= definiowanie wirtualnych lokalizacji grupujgcych kontrolery [P w celu tatwiejszego
zarzadzania

= mozliwos¢ generowania prostych raportow rejestracji czasu pracy pracownikow w oparciu o
te same karty i czytniki, ktére sg uzywane w systemie kontroli dostepu.

= dostep do wybranego pomieszczenia po uzyciu waznych kart przez dwoch uzytkownikow
= uzbrajanie wybranych drzwi potgczone z blokadg uprawnien dla pozostatych uzytkownikow

= sterowanie z poziomu czytnika kart stanowigcego wejscie do strefy centralg alarmowg w
zakresie uzbrajania i rozbrajania podsystemu

= blokada klawiatury i czytnika po okreslonej liczbie btednych kodéw

= blokada odryglowania drzwi zgodnie z terminarzem do czasu uzycia waznej karty

* import /eksport plikéw z danymi uzytkownikow

= szybka, grupowa modyfikacja wybranych uprawnien i parametréw dla grup uzytkownikow
= definiowanie kart dla gosci, kart jednodniowych i szablondw

= funkcja kontroli dwustronnej ,anti-passback” wymuszajgca na uzytkownikach koniecznosc
uzywania kart na wejsciu i wyjsciu. Anti-passback lokalny lub globalny w zaleznosci od wersji
oprogramowania.

= realizacje tzw. ,$luzy”, czyli blokady dostepu do drzwi, jezeli sg otwarte drzwi nastepujgce po
nich

=  mozliwos¢ ustanowienia tzw. potrdjnej identyfikacji uzytkownika obejmujgcej uzycie kolejno:
karty, kodu i wzorca biometrycznego w celu uzyskania dostepu do wybranego
pomieszczenia przy zastosowaniu czytnikdw biometrycznych

= funkcja wielokrotnego odczytu karty (2 lub 3 kolejne odczyty) w celu realizac;ji
zaprogramowanej sekwencji zdarzen np. odryglowania/zaryglowania drzwi na state,
uzbrojenia rozbrojenia centrali alarmowej, wigczenia /wytaczenia oswietlenia lub
klimatyzacji
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= mozliwos¢ definiowania makropolecen i przypisywania ich do wybranych zdarzen w
systemie



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gdrze

STWIORB

12.20 INSTALACJA PRZYZYWOWA

Opis Systemu

System powinien by¢ zgodny z normg DIN VDE 0834 czes$¢ 1 oraz 2: 2000-04, jak réwniez PN-EN
60601-1:2011 oraz charakteryzowal sie rozproszong topologig opartg na sieci LAN. System
powinien zawiera¢ funkcje samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modutu lub okablowania
skutkuje sygnalizacjg na odpowiedniej lampce korytarzowej i terminalu pielegniarskim. Dodatkowo
powinien by¢ zintegrowany z systemem komunikacji bezprzewodowej WiFi w zakresie
interaktywnych powiadomien o zdarzeniach.

12.21 INSTALACJA RTV
Opis ogdlny

Instalacja RTV zaktada rozprowadzenie sygnatu DVBT do wszystkich pomieszczen wyznaczonych
przez inwestora.

System zaktada pozyskanie sygnatu RTV z anten zainstalowanych sie na dachu. Po wzmocnieniu
sygnat doprowadzony zostanie do budynku i rozprowadzony po trasach instalacji teletechnicznych.
Wzmacniacz, rozgatezniki montowane w serwerowni i szachtach instalacji teletechnicznych.
Dopuszcza sie montowanie rozgateznikow/odgateznikow w korytarzach nad sufitem podwieszanym.
Zasilanie urzadzen aktywnych z obwodow sitowych tablic lokalnych. Wyijscie instalacji antenowej na
dach wykona¢ w postaci poétfajeki z rur ocynkownych wtgczonych do instalacji odgromowe;.
Rozmieszczenie gniazd RTV zgodnie z rzutem. Charakterystyke anteny naziemnej telewizji cyfrowej
dostosowac¢ do lokalizacji w przestrzeni nadajnikdw naziemnych dla zachowania prawidtowego
dziatania systemu. W razie potrzeby zastosowa¢ dodatkowe wzmacniacze sygnatu.

12.22 INSTALACJA DOMOFONOWA

Instalacje wideo domofonowg zaprojektowano z wykorzystaniem systemu IP realizujgcego cyfrowa
transmisje danych w catej instalacji bez potrzeby wykorzystywania modulacji sygnatu przez co jest
odporny na wystepujgce interferencje. System wykorzystuje dwie zyty bez polaryzacji . Z paneli serii
wymagana bedzie mozliwos¢ potgczenia poprzez wybranie z listy na monitorze odpowiedniego
lokalu z przypisang jego nazwg opcjonalnie bedzie mozliwos¢ wybrania lokalu z klawiatury
numerycznej. Podczas potgczenia z odbiornikiem automatycznie otrzymujemy potgczenie wideo ,
audio realizujemy poprzez podniesienie stuchawki , aby zapewni¢ prywatnos¢ rozmowy. Odbiornik
ma mozliwos¢ podgladu z przed paneli i komunikacje bez koniecznosci wywotania.
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USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych bedg musiaty posiada¢ odpornosé¢ ogniowg
rowng odpornosci tego oddzielenia.

Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT,
takie jak:
- HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz
wigzek kabli, do uszczelnienia przej$¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- HILTICP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsé
instalacyjnych

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przejs¢ przez Sciany
i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta.



