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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1  Grupy, klasy i kategorie robót 
 Grupy  
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
CPV 45 216 000-4 Prace dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, 

krematoriów oraz użyteczności publicznej 
CPV 25 215 500-2 Obiekty użyteczności publicznej 

  
 Klasa   

CPV 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 
 Kategorie: 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

CPV 45 312 100-8 Instalacje pożarowych systemów alarmowych 
CPV 45 312 311-0 Instalacje oświetlenia 
CPV 45 314 210-1 Instalacje telefoniczne 
CPV 45 316 000-5 Prace dotyczące wykonania układów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych 
CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (linie 

zasilające dla rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia i gniazd 
wtykowych, oraz zasilania urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. 

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzęt) 
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpożarowe i uziemień 

wyrównawczych) 
CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne 
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary) 

 
1.2  Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, rzuty, schematy, 
załączniki i rozrysowane detale,  
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
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Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora nadzoru do 
działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to 
tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). 
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Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Umowie. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz prawnych następców 
tej osoby. 



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

STWIORB 
 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
 

1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie 
procesu inwestycyjnego. 
 

1.4  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy pod 
względem technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 
 

1.5  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje wniesienie 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.7  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy 
lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 
 

1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.9  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Od wykonawcy wymagane będzie utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jonizujące, 
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.11  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, kanały itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.12  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
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1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 
bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
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2. WSTĘP 

2.1  Przedmiot zamówienia 
Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunków wykonania robót dla przebudowy i rozbudowy oraz 
rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.. 
Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących 
przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.. 
 
 

 

2.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 

 zasilania rozdzielnicy głównej, 

 oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
 oświetlenia awaryjnego, podświetlanych znaków kierunkowych, 
 siły – zasilanie gniazd ogólnych i komputerowych, 

 siły – zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 
 siły – zasilanie urządzeń technologicznych części administracyjnej budynku, 

 zdalnych sterowań i wskazań, 
 ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 
 odgromową, 

 systemu sygnalizacji pożaru SSP, 
 instalację LAN 

 instalację przyzywową 
 instalację RTV 
 instalację telewizji dozorowej CCTV 

 instalację kontroli dostępu 
 instalację wideodomofonową 

 instalację parametrów środowiskowych 
 instalację oddymiania klatek schodowych 

 

2.3  Koordynacja prac 
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące obiektu, 
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

STWIORB 
 

 

2.4  Zobowiązania wykonawcy 
Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie 
dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i 
doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 
dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 
instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i 
wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania 
budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub 
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 
 

2.5  Kwalifikacje 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Dotyczy 
to stosownych dokumentów dotyczących wykonawcy i nadzorcom prac przez odpowiednie osoby jak i 
ewentualna praca w warunkach uciążliwych i na wysokości. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU, MASZYN I 
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

3.1  Zgodność 
Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te 
warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną. 

 
3.2  Dostawy - prototypy – próbki 

Nie dotyczy 
 

3.3  Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w 
krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

3.4  Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie 
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będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, 
będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek 
lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze 
względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 
budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 
żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 
odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta. 
 

3.5  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 

3.6  Wymagania dotyczące środków transportowych 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
Wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 
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4. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Sposób wykonania robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, z którą 
Wykonawca musi bezwzględnie się zapoznać. Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektową instalacji elektrycznych i teletechnicznych w koordynacji do 
dokumentacji projektowych wszystkich branż, z obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką 
budowlaną. 
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Sprawdzenie wymiarów 
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, 
że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym 
opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest 
możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego i Projektanta, który udzieli 
odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące 
któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać 
powyższej zasady. 
 

5.2  Kontrola jakości robót 
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. W 
oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 
wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 
świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 
montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 
wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i 
zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
– rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
– stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 
– kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 
 

5.3  Odbiory międzyoperacyjne 
Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego 
lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
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Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

5.4  Odbiory częściowe 
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak 
również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz 
dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
 

5.5  Szkolenie  
Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w 
zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji 
sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 2/3 
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być 
wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 
praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 

 
5.6  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych 

przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji elektrycznych 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 
- Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 
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- Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów systemu, 
- Komplet protokołów badań i pomiarów: 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 rezystancji izolacji przewodów 
 działania wyłączników różnicowych 
 impedancji pętli zwarciowych 
 natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
 protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 

- Komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej) 
 Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który 

posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według 
aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać 
aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

 Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi 
charakteryzować się minimum III poziomem dokładności i umożliwiać 
pomiar systemów w wymaganym paśmie. 

 Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej 
kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału 
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego 
kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru, 
zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować 
nowy kpl. kabli krosowych. 

 Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) 
powinien zawierać: 

>   Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 
> Mapa połączeń 
> Impedancja 
> Rezystancja pętli stałoprądowej 
> Prędkość propagacji 
> Opóźnienie propagacji 
> Tłumienie 
> Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 
> Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 
> Stratność odbiciowa 
> Zmniejszenie przesłuchu zdalnego 
> Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 
> Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii  

transmisyjnej 
> Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 
> Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 
> Podane wartości graniczne (limit) 
> Podane zapasy (najgorszy przypadek) 
> Informację o końcowym rezultacie pomiaru 
 Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy 

wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 
1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM) . Pomiar 
powinien zawierać: 

o Specyfikację (normę) wg, której jest wykonywany pomiar 
o Metodę referencji 
o Tłumienie toru pomiarowego 
o Podane wartości graniczne (limit) 
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o Podane zapasy (najgorszy przypadek) 
o Informację o końcowym rezultacie pomiaru 

 
 Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu 

odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W 
przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów 
okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu 
miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM 

 Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia 
każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony 
w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych: 

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM) 
- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM) 
 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość 

marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy 
pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w 
jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy 
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane 
analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy 
(margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla 
każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru 
światłowodowego. 

 
W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna zostać 
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego testowania systemu 
i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Powyższe dotyczy instalacji elektrycznych. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez 
osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1  Przedmiar robót 
Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje 
oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót 
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 
okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione 
lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 
Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 
Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych 
Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze przyjmować w 
wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 
Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 
oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 
rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 
 

6.2  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed 
zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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6.3  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny 
być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, 
bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie 
opisane, bądź zalecone inaczej. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 

6.4  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich 
użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji robót. 
 

6.5  Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

7.1  Kontrola jakości robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 
montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 
wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji 
technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych 
elementów instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd, 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
- wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do protokołu 

odbioru, 
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji, 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych, 
- kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła). 

 

7.2  Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z 

notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
- atesty, 
- dziennik budowy, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji projektu (np. z 

akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta branżowego), 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do 
tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i 
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
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- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 
celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego 
lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
 

7.3  Przekazanie do eksploatacji 
Budynek może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych 
w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w 
okresie gwarancyjnym. 
 

7.4  Pomoc techniczna  
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc ta może 
być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

 
7.5  Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 
obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno 
jako całości jak i poszczególnych części składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 
gwarancji od swoich dostawców. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które 
zleci swoim podwykonawcom. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 
oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
robót. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

9.1  Skład dokumentacji wykonawczej 
Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 
 przedmiar robót; 
 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
 opis techniczny, 
 komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami 
 

9.2  Normy i przepisy 
Wszystkie roboty muszą zostać wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert.  
­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 
­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 
­ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83 
­ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 
­ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881 
­ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719 
­ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010 

­ PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

­ PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:  Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

­ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

­ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

­ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

­ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

­ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

­ PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1) 
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­ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa 

­ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

­ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

­ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

­ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

­ PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

­ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

­ PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

­ PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

­ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

­ PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
­ PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
­ PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
­ PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-715: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu. 
­ PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
­ PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenia awaryjne. 
­ PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
­ PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym 
­ PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
­ PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
­ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 
­ PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
­ PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa – Część 3 
­ PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa – Część 4 
­ PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 
­ PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 
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­ PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 
­ PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory 

akustyczne.  
­ PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne.  
­ PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
­ PN-EN 54-4:2001/A1:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
­ PN-EN 54-4:2001/A2:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
­ PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe 
­ PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem 

światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
­ PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 
­ PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujki płomienia. Czujki punktowe 
­ PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujki płomienia. Czujki punktowe 
­ PN-EN 54-11:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 
­ PN-EN 54-11:2004/A1:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 
­ PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
­ PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 
­ PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych 

i sygnałów uszkodzeniowych. 
­ PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe – 

sygnalizatory optyczne.  
­ PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. 

Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnienie. 
­ PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. 

Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej, arkusz krajowy. 
 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w 
rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do użycia w obiekcie. W przypadku 
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony 
Wykonawca. 
W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie nowe przepisy i 
rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w ramach 
zobowiązań umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 
W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca 
zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, 
Architekta, oraz Kierownika robót jak i do stosowania się do nich. 
Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym wymogom będą 
stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 
W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący 
przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę jego wykonania.  
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Należy stosować się do poleceń: 

 Nadzoru budowlanego, 
 Ochrony ppoż., 
 BHP, 
 San-Epid 
 innych uprawnionych służb . 

10. TEREN BUDOWY 

10.1  Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się unormowań 
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 
 

10.2  Harmonogram robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i 

technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 
warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub 

położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania 
przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy 
późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

10.3  Wprowadzenie na budowę 
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane 
spisaniem protokołu. 
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń 
podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym 
terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą prowadzone 
roboty.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 
innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego 
kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

 w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – 
zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót; 

 drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy pisemne 
oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót 
budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 
 

10.4  Koordynacja robót 
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 
stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, 
jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. naprawa 
nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, 
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 

10.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
­ pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
­ pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności; 
­ pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
­ uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
­ zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji 
i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z 
miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym koniecznych 
wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
 

10.6  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 
2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. 
nr179, poz.1490). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac, 
a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
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Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 
 

10.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Oprócz rozwiązań wymienionych w punkcie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej zastosowane zostaną 
następujące środki: 

 wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica główna 
0,4kV, pomieszczenie UPS z baterią akumulatorów), dostępne tylko dla osób upoważnionych; 

 rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostępnych dla osób niewykwalifikowanych muszą 
spełniać wymagania wg PN-EN 60439-3:2004; 

 rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim 
do miejsca ich instalacji; 

 lokalizacja urządzeń elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposób zapewniający 
odpowiedni dostęp, bezpieczeństwo osób obsługujących i swobodną wymianę zużytych elementów; 

 natężenie i równomierność oświetlenia oraz ograniczenie olśnienia w pomieszczeniach spełniać 
będzie wymagania określone w normie PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 
miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 

 ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 
poz.401). 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 
62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 
wysokości. 
Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz przepisami p.poż, 
bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w 
przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych 
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemysłu „w 
sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 
13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej. 
W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze mogą 
odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie 
oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 
napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 
Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne 
stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości.  
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Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 
lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez 
osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 
związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym; 
 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

10.8  Zaplecze budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów; 

 odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 
 zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 
 oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
 łączność telefoniczną na placu budowy; 
 otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 
– zezwolenia na wykonywanie robót; 
– harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami; 
– inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 
– ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących 

się pod napięciem. 
 

10.9  Organizacja ruchu 
Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 
Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 
istniejącego układu dróg dojazdowych.  
 

10.10  Ogrodzenie 
W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót 
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należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 

10.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania 
robót powinny być dostatecznie oświetlone 

 

 

 



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

STWIORB 
 

 

11. ETAPOWANIE INWESTYCJI  
 

Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie i nie mogą zakłócić funkcjonowania 
jednostki szpitalnej – zarówno w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania poszczególnych 
oddziałów, jak i zachowania odpowiednich warunków komunikacji pomiędzy oddziałami, w tym 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem dróg 
ewakuacyjnych. Prace nie mogą zaburzyć działania instalacji niezbędnych dla funkcjonowania 
istniejących oddziałów. 
 
Przewiduje się następujące etapowanie Inwestycji: 
 
Etap 1 – pierwszy etap obejmuje centralną część budynku na styku skrzydeł A, B i C na wszystkich 
kondygnacjach. Jest to główny trzon komunikacyjny budynku, w którego skład wchodzą hol 
windowy z trzema dźwigami, klatką schodową i korytarzem łączącym poszczególne skrzydła. 
Dodatkowo w jego obręb wchodzą pomieszczenia towarzyszące usytuowane od strony ulicy 
Podgórnej oraz pomieszczenie teletechniczne przy klatce schodowej nr 1. Kluczową kwestią w 
realizacji tego etapu jest zachowanie ciągłości ciągów komunikacyjnych (ewakuacyjnych - minimalna 
szerokość zgodnie z obowiązującymi przepisami) podczas całego czasu trwania robót – według 
poniższego schematu: 
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Poza głównym trzonem komunikacyjnym na wszystkich kondygnacjach, pierwszy etap obejmuje 
całą piwnicę oraz dach. Zostaną przebudowane wszystkie pomieszczenia na poziomie -1, w tym 
kluczowe dla funkcjonowania następnych etapów pomieszczenia techniczne: wetylatorownia, 
rozdzielnia c.o., sprężarkownia, pom. gazów medycznych, UPS i główna rozdzielnia elektryczna 
(przenoszenie funkcji z istniejących pomieszczeń technicznych musi zostać uzgodnione z 
Użytkownikiem i nie może wstrzymać pracy poszczególnych systemów). Włączone do etapu zostają 
również wyrzutnia terenowa wraz z agregatami (obudowa panele akustyczne). Na dachu zostaną 
wymienione warstwy wykończeniowe, powstaną podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne 
urządzenia techniczne. Istniejące kominy wentylacyjne (grawitacyjne) powinny zostać rozebrane 
i zastąpione rozwiązaniem tymczasowym (rury typu flex) niekolidującym z nowoprojektowanymi 
systemami. Należy wykonać wymagane uszczelnienia, a docelowo usunąć zbędne instalacje. W 
związku z przebudową dachu niezbędne jest wykonanie w tym etapie przebudowy i podniesienia 
poziomu stropu pomieszczenia technicznego na kondygnacji +4 nad skrzydłem C. 
 
Etap 2 – kolejny etap zakłada przebudowę wszystkich pozostałych kondygnacji skrzydła C. Istniejące 
jednostki szpitalne zostaną przeniesione do nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Matki i 
Dziecka. Z uwagi na konieczność możliwie najszybszego wdrożenia do funkcjonowania Izby Przyjęć 
zlokalizowanej na parterze, wyodrębniony zostaje podetap obejmujący parter, związane z nim 
wejścia do budynku wraz z zadaszeniami, schodami i rampą. Po oddaniu ich do użytkowania, należy 
przejść do realizacji pozostałych kondygnacji objętych zakresem. Szczegółowy harmonogram należy 
uzgodnić z Użytkownikiem. 
W ramach etapu drugiego należy również wykonać prace związane z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, m.in. alejkami, oświetleniem, nasadzeniami, itd.  
 
Etapy 3 i 4 – obejmują odpowiednio skrzydła A i B. Zakłada się, że na etapie ich realizacji będzie 
możliwa pełna komunikacja z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka poprzez zrealizowaną przebudowę 
skrzydła C. Po oddaniu do użytkowania wszystkie oddziały szpitalne w budynku L będą mogły pełnić 
funkcje jako niezależne jednostki zgodnie z projektem.  
Uwaga: Szczegółowy podział zgodnie z częścią rysunkową (rzuty architektury z grupy 
„ZGL_PB_AR_PL_”). Etapowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Przed 
przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić harmonogram z Projektantem oraz z Użytkownikiem. 
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12. OPIS INSTALACJI  

12.1  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Na drogach komunikacji wewnętrznej przewiduje się zainstalowanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw „na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem 
awaryjnym nie mniejszym jak 1 godzina. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia 
oświetlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w których mogą występować znaczne 
skupiska ludzi przewiduje się dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposażone w baterie 
umożliwiające pracę awaryjną przez min. 1h, aby zapewnić bezpieczeństwo ew. ewakuacji.  
Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych musi wynosić co najmniej 1 lux. W okolicy 
urządzeń ochrony przeciwpożarowej (hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, główny 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu) zaprojektowane zostanie oświetlenie o natężeniu minimum 5lx.  
Lokalizacje opraw z modułami należy bezwzględnie zweryfikować w trakcie realizacji projektu 
zgodnie z docelowym rozmieszczeniem w/w urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Stosowne zmiany 
nanieść na dokumentacji powykonawczej i planie ewakuacji budynku. 
System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podświetlanych znaków kierunkowych 
przewiduje się jako rozproszony – każda w/w oprawa będzie posiadała swój własny wbudowany 
inwerter z podtrzymaniem min. 1h.  
Czas załączenia opraw ewakuacyjnych określono na poziomie <0.5s. 
Oprawy ewakuacyjne zasilone będą z wydzielonych obwodów elektrycznych. 
Przewiduje się iż cały obiekt będzie posiadać Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu wyłączający 
wszystkie odbiory oprócz odbiorów które powinny działać w czasie pożaru. 
Przyciski PWP  zostaną odpowiednio oznakowane i ulokowane przy wejściu głównym do budynku. 
Okablowanie sterownicze do przeciwpożarowego wyłącznika głównego należy wykonać przewodem 
niepalnym, prowadzonym na systemach nośnych zapewniających podtrzymanie funkcji w czasie 
pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 
Dokładna lokalizacja zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji oświetleniowych. 
Lokalizację PWP należy bezwzględnie potwierdzić podczas realizacji projektu stosownie do 
końcowej aranżacji. 
Po uruchomieniu w/w wyłącznika odłączone spod napięcia zostaną wszystkie odbiory należące 
technologicznie do obiektu. 
Główny wyłącznik prądu wyposażony w przyciski wyzwalające w wykonaniu natynkowym. 
Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zamontowane zostaną 
przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia.  
Miejsca wykonania uszczelnionych przejść instalacyjnych zostaną oznakowane podając typ 
oddzielenia, jego odporność ogniową i termin wykonania.  
Odbiory wentylacji ogólnej zostaną automatycznie wyłączone po wykryciu pożaru przez system 
sygnalizacji pożarowej. 
Pozostałe uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projektach branżowych. 
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12.2  Poprawa współczynnika mocy 
Przewiduje się wyposażenie rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w baterie kondensatorów z 
automatycznym regulatorem do poprawy współczynnika mocy. Baterie podzielone będą na bloki. 

Przewiduje się kompensacje mocy dla uzyskania współczynnika mocy na poziomie tg = 0,4. 
Przewiduje się zastosowanie baterii dławikowych ze zredukowanym współczynnikiem generowania 
zakłóceń. 
 

12.3  System ochrony od porażeń 
Sieć rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana będzie w systemie TN-S. Przewidziano 
także zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach odbiorczych. 
Przy rozdzielnicach głównych przewiduje się zainstalowanie głównych szyn połączeń 
wyrównawczych, do których podłączone będą: szyny PE rozdzielnic głównych oraz podstawowe 
ciągi instalacji sanitarnych, korytka kablowe. 
W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn połączeń 
wyrównawczych. Instalacja uziemienia wykonana będzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy 
PN-EN 62305-3. 
 

12.4  Ochrona przepięciowa 
Ochrona przepięciowa zaprojektowana będzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.  
W rozdzielnicy głównej zainstalowane zostaną ograniczniki przepięć o klasie II(B)+III(C), natomiast w 
tablicach oświetleniowo siłowych zainstalowane zostaną ograniczniki klasy III(C). 
 

12.5  Rozdzielnice 
Do zasilanie poszczególnych odbiorów przewiduje się zastosowanie rozdzielnic piętrowych. 
Rozdzielnice znajdować się będą w specjalnie przygotowanych do tego szachtach, dzieląc swoim 
zasięgiem budynek na równe części pod względem powierzchni oraz obciążenia. 
W tablicach zainstalowana zostanie następująca aparatura: 
wyłączniki główne, 
lampki sygnalizacyjne, 
ochronniki przeciwprzepięciowe, 
wyłączniki różnicowoprądowe, 
wyłączniki instalacyjne, 
rozłączniki, 
styczniki, 
inną aparaturę stosownie do potrzeb, 
 

12.6  Główne trasy kablowe 
Systemy nośne kabli będą wykonane w taki sposób, aby istniała możliwość łatwego i elastycznego 
okablowania budynków. Trasy kablowe będą składać się z: 
drabinek kablowych, 
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korytek kablowych, 
rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych, 
rur ochronnych karbowanych systemu „Peschel” wykonanych z PCV, 
kanałów instalacyjnych wykonanych z PCV. 
System rurek osłonowych składać się będzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgałęźnych 
przeznaczonych do zamocowania w ścianach murowanych, w betonie, ścianach gipsowych i nad 
sufitem podwieszonym. System zbudowany będzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki, 
złączki, itp. Osprzęt wykonany będzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiałów. Rozmiary rurek 
będą tak dobrane, aby przewody i kable były do nich wciągane bez użycia siły. 
Wszystkie ciągi rurek, które będą instalowane dla użycia w przyszłości będą dostarczone z 
przewodami odpowiednio oznakowanymi. 
Rurki mocowane będą do podłoża w sposób trwały, przy pomocy uchwytów systemowych z 
tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnątrz budynku będą odporne na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 
Koryta kablowe wraz z osprzętem będą wykonane ze stali i galwanizowane na gorąco. Korytka 
kablowe będą sztywne, a dystans pomiędzy wspornikami zapewniać będą strzałki ugięcia na 
poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powłoki galwaniczne w miejscach cięcia 
koryt będą zabezpieczone przed korozją. 
Szerokość drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednią 30% rezerwą. 
 

12.7  Ogólne zasady wykonania instalacji 
Odbiory pogrupowane zostaną technologicznie stosownie do istniejącego układu zasilania w 
budynku – oświetlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane, pozostałe odbiory nierezerwowane. 
Obowiązywać będą następujące zasady wykonania instalacji: 

 Przestrzegane będzie kolorystyczne oznakowania żył przewodowych i kabli (również w 
obrębie rozdzielnic). Przewód neutralny (N) posiadać będzie izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

 W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) nie 
będą połączone.  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, 
zostanie przyłączona do przewodu ochronnego. 

 Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia stosowane będą wyłącznie trasy pionowe 
i poziome. 

 Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. będą galwanizowane.  
 Przewody i kable będą chronione od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  
 Wszystkie wykorzystywane urządzenia posiadać będą fabryczne oznaczenia, stosowne 

atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z lokalnymi normami. 
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12.8  Materiały instalacyjne 
Stosowane będą następujące materiały instalacyjne: 
rurki typu RVS i RVKLn dla rurowań i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w ściankach g-k, 
korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubości blachy nie mniejszej niż 0.75mm,  
drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubości blachy nie mniejszej niż 1.5mm,  
uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie EI dla prowadzenia zasilania dla urządzeń 
p.poż. 
puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej 
puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb 
puszki podłogowe 
 

12.9  Układanie przewodów i kabli 
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo 750V prowadzonymi: 

bezpośrednio pod tynkiem 
w strefach sufitów podwieszanych w korytkach instalacyjnych, 

w strefach podniesionej podłogi w kanałach kablowych 
w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ścianach g/k. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne muszą 
posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Stosować należy wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji 
żył zgodnie z polskimi normami. 
 

12.10  Przepusty instalacyjne 
Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji elektrycznych projektowane będą jako wodoszczelne i 
gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów systemowych. 
Przepusty będą montowane wyłącznie w sposób określony w wytycznych producenta. 
 

12.11  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
Na drogach komunikacji wewnętrznej przewiduje się zainstalowanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw „na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem 
awaryjnym nie mniejszym jak  godzina. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia 
oświetlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w których mogą występować znaczne 
skupiska ludzi przewiduje się dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposażone w baterie 
umożliwiające pracę awaryjną przez 1h, aby zapewnić bezpieczeństwo ew. ewakuacji. Tryb pracy 
opraw „na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED. 
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podłogi 
nie będzie mniejsza jak 1lx. 
Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostaną zainstalowane również w: pomieszczeniach 
technicznych, serwerowni, pomieszczeniu ochrony i w innych pomieszczeniach, w których nawet 
chwilowy zanik zasilania może spowodować zagrożenie życia lub mienia  
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Instalacje wykonane zostaną przewodami typu YDYżo 750V o przekrojach dostosowanych do 
poborów mocy na obwodach i ich długości. 
 
3.12.1. Oprawy oświetleniowe i źródła światła 
Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy LED w przypadku zastosowania 
opraw zamiennych np. fluorescencyjne i halogenowe oprawy wyposażone zostaną w źródła światła 
energooszczędne typu kompaktowego lub świetlówki. Oprawy świetlówkowe stosowane będą 
wyłącznie w wykonaniu skompensowanym. 
W oprawach świetlówkowych stosowane będą świetlówki trójpasmowe o współczynniku oddawania 
barw Ra  85: 
barwa światła ciepłobiała 3000K: w holach i korytarzach 
barwa światła biała 4000K: pomieszczeniach technicznych, porządkowych i WC. 
 

12.12  Osprzęt instalacyjny 
Stosowany będzie  osprzęt typowy, określony przez Architektów w porozumieniu z Inwestorem, w 
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką. 
W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany będzie osprzęt o podwyższonym standardzie. 
Łączniki i gniazda montowane będą we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdować się będzie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. 
Niedozwolone będą podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane 
będą dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce.  
Osprzęt teleinformatyczny montowany będzie pod wspólną ramką z elektrycznym. 
 
 

12.13  Wyłączniki serwisowe 
Wszystkie stałe urządzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne będą wyposażone w 
wyłączniki serwisowe do celów konserwacyjnych i remontowych. Prąd znamionowy wyłącznika 
będzie dobrany do prądu znamionowego wyłączanego urządzenia.  
Wyłączniki serwisowe będą lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie danego urządzenia, lub będą 
nabudowane bezpośrednio na dane urządzenie. Wyłącznik serwisowy będzie posiadać opis 
stwierdzający w sposób jednoznaczny przynależność do danego urządzenia. 
Prąd znamionowy wyłącznika serwisowego będzie większy od prądu znamionowego (lub 
przynajmniej równy) urządzenia zabezpieczającego dany obwód elektryczny. 
Dopuszczalne będzie traktowanie jako wyłącznik serwisowy układ gniazdo-wtyczka do prądu 
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A. 
Każdy z wyłączników serwisowych niebędących na wyposażeniu urządzenia przewidziany będzie w 
wersji umożliwiającej założenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego załączenia 
– np. w postaci kluczyka, lub kłódki. 
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12.14  Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 
Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnym 
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE 
połączone będą tylko w rozdzielnicy głównej nn budynku. Niedozwolone będzie łączenie przewodu 
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. 
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego doprowadzony 
zostanie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne 
posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i będą połączone z szyną ochronną PE tablic 
zasilających. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa, realizowana będzie przez zastosowanie 
izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów oraz obudów 
aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 
W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wyłączanie 
wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez: 
urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z 
wkładkami topikowymi) 
urządzenia ochronne różnicowoprądowe 
sieć uziemień wyrównawczych. 
Przewodami wyrównawczymi połączone zostaną: korytka kablowe, drabinki, kanały wentylacyjne, 
główne ciągi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na których może 
pojawić się napięcie niebezpieczne. Główne połączenia wykonane zostaną przewodami LYżo25mm2 
dalsze LYżo6mm2. 
W przypadku konieczności wykonania większej ilości lokalnych połączeń wyrównawczych 
przewiduje się wykonania lokalnych szyn połączeń wyrównawczych LSPW podłączonych 
przewodami LYżo6 do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilających. 
Do połączeń wyrównawczych zastosowane będą rozwiązania systemowe. 
 

12.15  INSTALACJA ODGROMOWA 
W budynku zainstalowana zostanie instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa wykonana 
zostanie zgonie z normami - PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2011, PN-
EN 62305-4:2011. 
Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowej. 
Zwody poziome na dachu wykonane zostaną drutem stalowym ocynkowanym D FeZnᶲ8mm. Na 
zwody poziome wykorzystana zostanie również blaszaną obróbkę dachu, jeżeli grubość blachy nie 
będzie mniejsza niż 0.5mm.  
Zwody te należy połączyć z bezpośrednio, lub pośrednio z przewodami odprowadzającymi. Zwody 
prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2cm od powierzchni murków, kominów, bez ostrych zagięć 
i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy 
stosować kompensację. 
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Wszystkie połączenia należy wykonywać za pomocą śrubowych złączek systemowych. Połączenia 
skręcane i zagniatane są niedopuszczalne. 
Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Zastosować wsporniki nie naruszające 
szczelności dachu. 
Ilość i rozmieszczenie urządzeń na dachu sprawdzić w naturze.  
Na dachu jako instalację odgromową zastosowano maszty odgromowe z podstawami betonowymi. 
Wszystkie połączenie w instalacji odgromowej i uziemień zostaną wykonane jako metaliczne 
(spawane). 
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, zostaną 
wyposażone w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 
Wszystkie urządzenia znajdujące się na dachu (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.) 
chronione będą poprzez zastosowanie zwodów pionowych (maszty odgromowe). 
Projektuje się uziom otokowy bednarką FeZn30x4. Ułożenie zgodnie z rzutami i detalami wykonania 
instalacji. 
W okolicach głównych szyn uziemiających należy zapewnić możliwość rozbudowy uziomu o 
sztuczny uziom pionowy i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartości rezystancji 10Ω, uziom 
taki należy wykonać. 
Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
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12.16  SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 
W obiekcie przewidziano  system sygnalizacji pożarowej (SSP). 
Instalacja obejmować będzie cały budynek - przewiduje się ochronę pełną. 
Założenia systemu oparto o: 

 normę PN-E-08350-14 dotyczącą projektowania, zakładania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej 

 normę PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14:Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

Systemem dozorowania objęte będą wszystkie pomieszczenia ogólnie dostępne, garaż,  
pomieszczenia techniczne, magazynowe, zapleczowe, sanitarne i użytkowe, oraz poziome drogi 
ewakuacyjne. 
Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane będą przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych, na 
drogach ewakuacyjnych i w okolicy hydrantów. 
 
Wszystkie elementy systemu montowane na pętlach dozorowych posiadać będą wbudowane 
izolatory zwarć. 
Z racji na brak systemu DSO przewiduje się sygnalizacje dźwiękową poprzez sygnalizatory 
akustyczne. 
 
Podstawowe funkcje systemu: 

- wczesne wykrycie zagrożeń pożarowych i automatyczne przekazanie sygnału pożaru 

- zamknięcia drzwi przeciwpożarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej, 
- wyłączenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- zamknięcia klap odcinających na kanałach i przewodach wentylacyjnych, 
- uruchomieniem sygnalizatorów akustycznych, 

- zwolnieniem zamków drzwi ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu, 
- wysterowanie drzwi rozsuwanych do pozycji otwartej, 

- transmisją sygnału pożarowego poprzez monitoring do Państwowej Straży  Pożarnej, 

- monitorowanie zasilaczy p.poż. 
- wysterowanie instalacji oddymiania klatek schodowych 

 
Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania budynku oraz systemu 
sygnalizacji pożarowej [Jerzy Ciszewski;  „Wstęp Do Automatycznych  Systemów Sygnalizacji  
Pożarowej”], wyłączone z nadzorowania mogą być: 
 

a) małe pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiałów 
palnych, przy czym pomieszczenia w których znajduje się wejście do sanitariatów, powinny 
być dozorowane, 
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b) wydzielone pożarowo szyby i kanały kablowe, niedostępne dla ludzi (brak otworów 
rewizyjnych), pod warunkiem że występują tam kable instalacji elektrycznych o napięciu 
nie większym niż 230V prądu przemiennego, 

 
c) niezadaszone rampy załadowcze, 

 
d) pomieszczenia wyposażone w urządzenia gaszące, pod warunkiem, że do prawidłowej pracy 

tych urządzeń nie jest wymagana współpraca z automatycznymi systemami wykrywania 
pożaru, 

 
e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, że: 

­ wszystkie pomieszczenia, przez które prowadzą te przewody oraz 
­ centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz 
­ kanały zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciągowej są nadzorowane czujkami  

automatycznymi oraz w przypadku zadziałania grupy czujek następuje wysterowanie 
klap przeciwpożarowych i/lub wyłączona zostanie wentylacja; 

f) w przestrzeniach między stropem właściwym a podwieszanym można nie stosować systemu 
sygnalizacji pożarowej, gdy: 
­ odległość między stropem właściwym a podwieszanym nie przekracza 0,8m oraz 
­ nie występują instalacje bezpieczeństwa takie jak: oświetlenie awaryjne, instalacje 

rozgłaszania i powiadamiania, kable sterownicze urządzeń przeciwpożarowych a w 
szczególności gaszących, kable zbiorcze linii dozorowych oraz; 

­ nie występują instalacje siłowe, 
­ obciążenie ogniowe nie przekracza 25 MJ/m2, 
­ wszystkie elementy ograniczające pomieszczenia (np. ściany, strop) 

są niepalne oraz 
­ pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m przy pomocy 

niepalnych przegród, 
g) inne, małe przestrzenie, które gwarantują brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem. 

 
Wszystkie użyte elementy w systemie będą posiadać odpowiednie atesty lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej stosownie do lokalnych przepisów. 
 
Typ okablowania: 
­ pętle systemu SSP z czujkami dozorowymi – YnTKSYekw1x2x1 
­ pętle systemu SSP z modułami wykonawczymi – HTKSHekw 1x2x1 PH90 
­ zasilanie klap p.poż –  (N)HXH-FE180/E90 3x2.5 
­ zasilanie modułów liniowych systemu SSP – (N)HXH-FE180/E90 3x2.5 
­ zasilanie do elementów wykonawczych – (N)HXH-FE180/E90 3x2.5 
­ sygnalizacja położenia klap – YnTKSY3x2x1 
­ okablowanie do centralek klap dymowych YnTKSY3x2x1 
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­ podczyt stanu innych urządzeń p.poż – kable typu YnTKSY 
 
Całe użyte okablowanie w systemie będzie posiadać odpowiednie atesty lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej stosownie do lokalnych przepisów. 
 
Sterowanie i monitorowanie klap na kanałach p.poż 
Wszystkie klapy w instalacji klim/went będą monitorowane i sterowane w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego za pośrednictwem instalacji SSP.   
Warunkiem poprawnie działającej instalacji jest właściwy dobór napędu i wyposażenia klap, który 
znajduje się w projekcie instalacji klim/went. 
Klapa powinna być wyposażona w taki napęd aby zamknęła się przez odcięcie zasilania -24V.  
 
Zamknięcie drzwi z trzymaczami drzwiowymi 
Część drzwi, na korytarzach stanowi odgrodzenia dymowe. Drzwi podczas standardowej pracy 
budynku pozostają na stałe otwarte. Wyposażone w samozamykacze, za pomocą zwory 
pozostawione są w pozycji otwartej. Przy uruchomieniu alarmu pożarowego, za pomocą modułów 
sterujących trzymacze zostają zwolnione – drzwi zostają zamknięte. 
 
Sprowadzenie windy na poziom parteru i otwarcie drzwi 
Przy uruchomieniu alarmu pożarowego nastąpi zjazd dźwigów na poziom parteru i otwarcie drzwi 
przystankowych – po 1 minucie następuje samoczynne zamknięcie drzwi przystankowych do 
dźwigów, ponadto od strony zewnętrznej dźwigów i w kabinach dźwigowych umieszczono przyciski 
sterujące służące do awaryjnego otwarcia drzwi przystankowych w momencie sprowadzenia 
dźwigów na parter. 
 
Monitoring central oddymiania klatek schodowych 
Centrale oddymiające klatki schodowe monitorowane przez system SSP. Klapy dymowe na klatkach 
schodowych sterowane z central CKD. Uruchomienie centralek spowoduje otwarcie klap dachowych 
oraz napowietrzanie przez otwarcie drzwi wejściowych. 
 
Monitoring stanu zasilaczy sygnalizacji pożarowej (ZSP) 
System sygnalizacji pożarowej musi sprawdzać gotowość i stan pracy zasilacza systemów 
pożarowych a w przypadku awarii sygnalizować stan na centrali w pomieszczeniu ochrony. 
 
Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementów SSP 
Czujki sygnalizacji alarmowej pożaru w strefie stropu podwieszanego montowane będą na stropie 
właściwym (nie będą zwieszane). 
Optyczne sygnalizatory zadziałania czujek zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego 
zamontowane będą bezpośrednio pod czujkami na skrzyżowaniach ram sufitu podwieszanego, lub 
w środku rastra sufitowego. 
Linie dozorowe systemu SSP układane będą: 
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- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka 
mocowane do metalowego stropu za pomocą mocowań i uchwytów metalowych), 

- bezpośrednio na stropie i na ścianach w rurkach z materiału nie rozprzestrzeniającego 
ognia. 

Okablowanie sterownicze i zasilające wykonane będzie kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi.  
Elementy sterujące systemu SSP będą instalowane w taki sposób, aby w przypadku oddziaływania 
wysokiej temperatury nie następowały uszkodzenia mechaniczne elementów instalacji, a w 
przypadku okablowania naprężenia. Nie będą stosowane plastikowe kołki rozporowe do 
instalowania w/w elementów i okablowania.  
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych 
urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to będą one wykonane w 
odpowiednich puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z 
innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli będą tak dobrane, aby w możliwie 
najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli 
niełączonych. 
Przy każdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona będzie etykieta z adresem urządzenia. 
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta będzie dodatkowo 
naklejona obok wskaźnika zadziałania. Na etykiecie będzie umieszczony numer linii i numer 
elementu.  
Tam gdzie będzie to konieczne przewody i kable będą chronione od uszkodzeń mechanicznych w 
rurkach winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały posiadać będą fabryczne oznaczenia. Urządzenia i 
materiały będą w pełni zgodne z polskimi normami. 
Systemy prowadzenia kabli zasilających do klap pożarowych i modułów liniowych w wykonaniu 
zapewniającym podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez minimum 90 minut – korytka kablowe 
EI90, mocowanie kabli za pomocą uchwytów i dybli EI90 
Stan zasilaczy będzie monitorowany przez moduły liniowe na pętlach dozorowych. 
Rozmieszczenie czujek 
Ustalając liczbę i rozmieszczenie czujek, należy kierować się ich rodzajem, geometrią pomieszczenia 
(powierzchnia, kształt stropu, wysokość itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w 
nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki będą wybrane w taki sposób, aby możliwe było wczesne 
wykrycie pożaru, przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. W każdym pomieszczeniu 
nadzorowanej strefy będzie przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia 
w tym sensie uważa się również obszary częściowo nadzorowane.  
Liczbę czujek będzie dobrana w taki sposób, aby nie została przekroczona dla każdej czujki 
maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz największa odległość od czujki do najdalszego 
punktu na stropie (D).  
 
Ponadto przy rozmieszczaniu czujek będzie zwrócona uwagę na następujące wymagania: 

 odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m (w przypadku pomieszczeń o 
szerokości mniejszej niż 1m czujki należy umieścić na środku stropu), 
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 jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały 
wentylacyjne,  w odległości mniejszej  niż  15 cm  od stropu, to odległość  czujek  od tych 
elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

 odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie może być 
mniejszy niż 0,5 m, 

 nie wolno umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji 
nawiewnej lub wyciągowej, 

 minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m 
 stropy perforowane, przez które doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia powinny 

być zakryte w promieniu min. 0,5m wokół czujki 
 przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesioną podłogą, które nie są wyższe 

niż 1m, powinny być nadzorowane czujkami dymu. Liczbę czujek wynikająca z przydziału 
dla pomieszczenia należy w przypadku braku wentylacji pomnożyć przez współczynnik 2. W 
przypadku gdy ilość wymian powietrza jest większa niż 10/h, należy przyjąć współczynnik 
równy 3. Jeżeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania jednej czujki jest mniejsza niż 
20m2, wówczas liczby czujek nie należy zwiększać, 

 stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanałami wentylacyjnymi, których 
górne krawędzie znajdują się w odległości  większej niż 0,15m (od stropu), należy 
traktować jako płaskie, 

 podciągi o wysokości mniejszej niż 200mm mogą być pomijane, 
 dla pomieszczeń o wysokościach zawartych między 5m a 12m, wysokość podciągów, które 

mogą być pomijane, zwiększa się z 200mm do 350mm, 

 w przypadku podciągów o wysokości powyżej 800mm w każdym polu stropowym należy 
umieścić czujkę, 

 można nie uwzględniać podciągów, gdy odległość miedzy nimi nie przekracza 1m. 
 
Dla czujek w wąskich pomieszczeniach (o szerokości poniżej 3m) będą obowiązywać maksymalne 
odległości dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m. 
Odległość między czujką a ścianą nie będzie przekraczać odpowiednio 7,5 oraz 5m. 
 
Rozmieszczenie ROP-ów 
ROP-y będą instalowane: 

 przy każdym wyjściu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych, 
 na  obszarach  szczególnie  zagrożonych  pożarem,  w  tym  przypadku  odległość  między 

ostrzegaczami nie powinna przekraczać 30m, 

 w pobliżu miejsc umieszczania hydrantów ściennych i/lub gaśnic, 
 w pobliżu central sygnalizacji pożarowej, w przypadku gdy SSP jest przyłączony do PSP, 

 ROP instalować na wysokości od 1200mm do 1600mm. 
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12.17  INSTALACJA LAN 
Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego 
Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonywana przez instalatora posiadającego ważne 
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w projekcie.  
 
Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji 
zaprojektowanych dla okablowania ekranowanego klasy 6 według najnowszych standardów PN-EN 
50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastyczności, system musi 
umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. 
Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania co najmniej kategorii 6 w 
celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych.  
 
Wymagania ogólne dotyczące producenta systemu okablowania strukturalnego 
Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadać certyfikaty, wydane przez 
niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające zgodność z wymienionymi normami 
okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentów, łącza Permanent Link oraz 
testu „de-embedded”. Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania 
międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001 i posiadać certyfikat, w zakresie 
produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu.  
Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie 
wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodności. W przypadku udzielenia gwarancji przez 
wykonawcę instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu 
zapewniającego reasekurację gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Reasekuracja obejmuje okres, 
na jaki wykonawca udzielił gwarancji. 
 
Topologia okablowania strukturalnego  
Okablowanie szkieletowe 
Okablowanie strukturalne posiada topologię gwiazdy z jednym Głównym Punktem Dystrybucyjnym 
– GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni. 
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12.18  INSTALACJA MONITORINGU CCTV 
Wymagania stawiane przez Inwestora urządzeniom CCTV 
System oparty o protokół IP.  
System CCTV ma na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa jak również wspomaganie 
pracy systemu KD. System będzie się składał z rejestratorów cyfrowych IP oraz szeregu kamer 
stacjonarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Przewiduje się rozmieszczenie kamer obwodowo na 
zewnątrz budynku wzdłuż fasady, przy wejściu głównym, wjeździe na teren. Kamery wewnętrzne 
powinny obserwować ruch przy wszystkich wejściach zewnętrznych do budynku. 
 
Punkty obserwacyjne 
Instalacja telewizji dozorowej ma spełniać zadanie dostarczania informacji o sytuacji wewnątrz i 
dookoła obiektu i przekazywanie ich do pomieszczenia monitoringu. Instalacja będzie pracowała w 
systemie całodobowej rejestracji zdarzeń. 
Ze względu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozkład pomieszczeń do obserwacji 
zastosowano dwa typy kamer: 
–  kamera zewnętrzna,  poglądowa w obudowie hermetycznej. Kamery te posłużą do obserwacji 
wyjść/wejść do budynku oraz do ochrony obwodowej obiektu (elewacje). Zadaniem grzałki 
umieszczonej wewnątrz obudowy jest zapewnienie stałej temperatury w obudowie i ochrona przed 
parowaniem szybki-kamery zewnętrzne. Grzałka będzie wyposażona w termostat, który będzie 
automatycznie załączał grzałkę. 
–  kamera wewnętrzna kopułowa do obserwacji korytarzy 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochrona przeciwprzepięciowa dotyczy tylko kamer zewnętrznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi i sprzętu niezbędne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego spełniając 
dwa podstawowe warunki: 
–  nie wolno montować kamer w odległości mniejszej niż 1,5m od zwodów pionowych instalacji 
odgromowej - dotyczy to również zwodów umieszczonych pod elewacją 
–kable sygnałowe należy zabezpieczyć ochronnikiem przeciwprzepięciowym podłączonym do linii 
PE instalacji zasilającej ~230V. 
 
Okablowanie – typy i zasady prowadzenia 
Trasy kablowe projektowanego systemu powinny być spójne z trasami sieci strukturalnej          (przy 
zachowaniu min odległości pomiędzy kablami). 
Instalacje kablowe na odcinkach nie objętych w/w trasami należy wykonać w rurkach na tynku, lub 
w listwach instalacyjnych.  
Długość kabla UTP6 kat wraz z patchcordami nie może przekroczyć 90m. W szczególnych 
przypadkach konieczności zastosowania dłuższego kabla istnieje możliwość zastosowania extendera 
sygnału dla kamer IP PoE lub switcha który pracuje w trybie Extended. Maksymalna długość kabla w 
tym trybie nie może przekroczyć 250m. Rozwiązanie to należy wcześniej przetestować i przedstawić 
inwestorowi do zaakceptowania. W lokalnych szafkach RACK-owych okablowanie rozszyte zostanie 
na patchpanelu i za pomocą kabla połączeniowego tzw. Patchcordu podłączone do switchy PoE. 
Przy kamerze zakończone zostanie w gnieździe natynkowym RJ45 STP kat. 6 w miejscu mało 
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widocznym i najmniej narażonym na ingerencję osób trzecich np. przestrzeni miedzy sufitowej.  
Połączenie od gniazda do kamery wykonane zostanie również za pomocą Patchcordu. Przewiduje 
się odrębną podsieć wraz z przełącznikami dedykowanymi do pracy z CCTV. Przełączniki te będą 
zasilone z UPSów umieszczonych w szafach RACK gwarantując nieprzerwaną pracę systemu od 
momentu zaniku prądu przez ok. 15 min. 
 Przewody wideo instalacji CCTV należy układać w odległości minimum 0,3m od innych linii 
przewodów i kabli, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów 
kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Przejścia przez ściany 
powinny być odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek osłonowych. 
Okablowanie kamer zbiegać się będzie do poszczególnych szaf dystrybucyjnych. Okablowanie 
wizyjne prowadzone zostanie nad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych przewidzianych 
do instalacji teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV mocowanych uchwytkami do ścian 
i sufitów lub podtynkowo. 
Przewody zasilające i wideo zbiegające się do pomieszczenia rejestracji powinny być jasno i 
czytelnie oznaczone, pozwalając na identyfikację linii do odpowiedniej kamery. 
Rejestracja 
Rejestracja obrazu będzie odbywać się za pomocą dedykowanych rejestratorów. Pomieszczenie w 
którym będzie znajdować się punkt rejestracji powinno być wyposażone w odpowiednie zasilanie 
awaryjne gwarantujące nieprzerwaną pracę serwerów do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 15min. 
Serwer powinien posiadać redundantne zasilanie. System musi zapewnić zapis obrazu ze wszystkich 
kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny będzie archiwizowany na serwerach. Serwery 
będą wyposażone w macierze dyskowe dające możliwość archiwizowania obrazu na okres 14 dni 
przy założeniu nagrywania ciągłego. Serwery wraz z macierzami będą umieszczone w dedykowanej 
szafie RACK w pomieszczeniu -serwerowni. 
Podgląd 
Podgląd obrazu na żywo będzie możliwy z poziomu stacji operatorskiej z zaimplementowanym 
oprogramowaniem monitorującym. Zastosowany sprzęt umożliwi stałą obserwację 
monitorowanego terenu. Obsługa systemu zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór 
kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału. System umożliwi również archiwizację 
obrazu z kamery/kamer z wybranego przedziału czasowego na zewnętrznym nośniku danych. Stacja 
kliencka CCTV zostanie wyposażona w 2 monitory. Ilość kamer w trybie podglądu oraz odtwarzanie 
nagrań będzie uzależnione od zalogowanego użytkownika. Inwestor wraz z wykonawcą systemu 
uzgodni na etapie montażu konfigurację stacji operatorskich pod kątem praw dostępu. 
Monitory mają być przystosowane do pracy ciągłej i powinny zostać zainstalowane na uchwytach 
systemowych. 
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12.19  SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 
Ogólny opis systemu 
Projektowany system umożliwiać będzie swobodne poruszanie się uprawnionych pracowników  po 
strefach objętych systemem kontroli dostępu oraz stanowi zabezpieczenie elektroniczne obiektu i 
znajdującego się w mienia i dóbr niematerialnych dając jednocześnie dostęp osobom uprawnionym. 
 
Jedno kontrolowane przejście zbudowane jest z następujących elementów (w zależności od typu 
przejścia – szczegóły na załączonych schematach): 

 rygiel elektromagnetyczny rewersyjny - rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli 
dostępu 

 jeden lub dwa czytniki 

 jeden przycisk wyjścia ewakuacyjnego (wybrane przejścia) 
kontaktron - czujnik magnetyczny informujący centralę o stanie przejścia (zamknięte/otwarte), 
jednocześnie będący elementem detekcyjnym aktywującym takie zdarzenia jak drzwi zbyt długo 
otwarte, forsowanie drzwi .... itd.    
 
Wszystkie drzwi instalowane na drogach ewakuacyjnych, które są wyposażone w kontrolę dostępu 
muszą być zwolnione w trakcie pożaru przez system SSP. 
 
Parametry techniczne i konstrukcyjne 
Pod względem parametrów technicznych proponowane urządzenia spełniają wyszczególnione 
poniżej założenia: 

 urządzenia i oprogramowanie wchodzące w skład systemu pod względem jakościowym i 
funkcjonalnym powinny spełniać wymagania dla klasy S1, S2, S3 lub S4 

 zgodność z normą PN-EN-60839-11-1 Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu 
 wymagania dotyczące systemów i części składowych 
 urządzenia identyfikujące użytkownika– karty zbliżeniowe i czytniki o zróżnicowanym zasięgu 

odczytu 
 karty (elektroniczne identyfikatory) posiadają zakodowany w procesie produkcji unikatowy 

numer seryjny oraz możliwość personalizacji 
 sterowniki (kontrolery) współpracujące z czytnikami oraz z pozostałymi elementami (zamki 

elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiadać możliwość pracy w trybie 
komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku podstawowego 
zasilania sieciowego (230VAC). Praca w trybie autonomicznym powinna zapewniać 
zachowanie uprawnień w zakresie dostępu dla użytkowników (100 000 kart), gwarantować 
zapis, co najmniej 20 000 ostatnich zdarzeń oraz pozostałych parametrów związanych z 
działaniem kontrolowanego przejścia 

 po zaniku podstawowego zasilania sieciowego sterownik powinien automatycznie przełączyć 
się na pracę z zasilania awaryjnego (akumulator) i pracować, co najmniej przez 8 godzin. 
System powinien sygnalizować stan dołączonych do sterowników akumulatorów pod 
względem ich pełnego naładowania. Sterownik powinien automatycznie wyłączać się po 



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

STWIORB 
 

 

osiągnięciu przez akumulator najniższego dopuszczalnego poziomu napięcia a następnie 
automatycznie wznawiać pracę po przywróceniu podstawowego zasilania sieciowego 

 aby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo i niezawodność działania systemu w skali 
całego obiektu, system powinien oferować sterownik obsługujący jedno przejście w wersji z 
jednym lub dwoma czytnikami. Takie rozwiązanie gwarantuje, że w przypadku awarii 
jednego sterownika tylko jedno przejście będzie wyłączone a pozostałe będą pracowały 
poprawnie. Gdy kontrolowane przejścia są zlokalizowane w pobliżu dopuszcza się sterowniki 
obsługujące dwa lub cztery przejścia. Uszkodzenie sterownika lub obwodu zamka 
elektrycznego musi być bezwzględnie sygnalizowane na stacji monitorującej odpowiednim 
komunikatem alarmowym i sygnałem dźwiękowym 

 system powinien mieć możliwość zastosowania sterowników kontroli dostępu 
współpracujących z modułami rozszerzeń, które umożliwiającymi zwiększenie liczby wejść 
parametrycznych linii dozorowych oraz przekaźnikowych lub tranzystorowych wyjść 
sterujących dla zapewnienia współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (np. windami) 

 obudowa sterownika powinna uniemożliwiać bezpośredni dostęp osobom nieuprawnionym, 
a jej otwarcie w każdym przypadku powinno być sygnalizowane alarmem dla służb ochrony 
obiektu 

 
Sterowniki w systemie powinny mieć możliwość komunikacji z komputerem i programem 
nadzorczym poprzez magistralę komunikacyjną z protokołem RS-485 lub poprzez sieć z protokółem 
TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z kontrolerem powinno być sygnalizowane 
alarmem. 
 
 
Parametry funkcjonalne i pojemnościowe 

 platforma dla programu nadzorczego – Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2012/VPN 
 pojemność systemu: bez limitu w trybie „on-line” – kontrolery skomunikowane z bazą kart 

na serwerze, 100 000 użytkowników kart w trybie „off-line” – kontrolery w trybie pracy 
autonomicznej 

 ponad 100 000 czytników w systemie 
 protokół komunikacyjny dla wymiany danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami 

programu nadzorczego typu TCP/IP. Program nadzorczy systemu kontroli dostępu powinien 
umożliwiać pracę w ramach istniejącej lub dedykowanej sieci komputerowej z kartami typu 
Ethernet. 

 możliwość włączenia dodatkowego kodowania dla wymiany danych pomiędzy wybraną 
aplikacją a serwerem 

 struktura programu nadzorczego typu Klient – Serwer 
 integracja z usługą Active Directory systemu Windows ze wsparciem protokołu DLAP do 

synchronizacji profili operatorów systemu EntraPass i Windows 
 
System powinien mieć możliwość obsługi przez operatorów: 

 z niezależnych stanowisk z dowolnego punktu sieci (po zainstalowaniu na danym stanowisku 
aplikacji dla operatora) 
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 z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę internetową – opcja z ograniczoną 
funkcjonalnością aktywowana przez administratora 

 z dowolnego miejsca w zasięgu sieci telefonii komórkowej za pomocą specjalnej aplikacji 
zainstalowanej na tablecie lub smartfonie – opcja z ograniczoną funkcjonalnością 
aktywowana przez administratora 

Program nadzorczy musi posiadać główną aplikację Serwer oraz aplikacje dla operatorów, aplikacje 
do wymiany danych z siecią kontrolerów i systemami zewnętrznymi oraz aplikacjami dodatkowymi. 
System powinien posiadać możliwość zainstalowania opcjonalnie jednego lub więcej serwerów 
zapasowych w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu na wypadek awarii głównego serwera oraz 
bezpieczny kanał dostępu do kopii on-line bazy danych systemu umożliwiający podgląd konfiguracji. 
System powinien mieć możliwość integracji z platformami typu BMS, programami kadrowymi oraz 
innymi aplikacjami klienta poprzez specjalizowaną aplikację służąca do udostępniania statusu 
fizycznych elementów systemu, przekazywania poleceń operatora oraz udostępniania zdarzeń oraz 
możliwość integracji z systemem telewizji obserwacyjnej i centralami alarmowymi w celu wspólnej 
wizualizacji i monitoringu 
Struktura systemu powinna umożliwiać zbudowanie i podłączenie magistrali sterowników 
(kontrolerów) w „gwiazdę”, co gwarantuje możliwość prowadzenia poszczególnych magistrali z 
jednego centrum w różnych kierunkach. Minimalna liczba magistrali wykorzystujących protokół RS-
485 powinna wynosić 32, każda po 32 adresowalne sterowniki. 
Struktura systemu powinna umożliwiać również zbudowanie struktury systemu kontroli dostępu 
opartej na połączeniach IP. Minimalna liczba kontrolerów w takiej sieci powinna wynosić 2048 
sterowników dla systemu z funkcjami lokalnymi lub 32 dla systemu z funkcjami globalnymi. 
Transmisja z kontrolerami IP powinna być szyfrowana algorytmem co najmniej 128 AES. 
System powinien mieć możliwość tworzenia mieszanej struktury połączeń kontrolerów z 
programem nadzorczym z wykorzystaniem połączeń RS485 i IP. W takiej strukturze powinna istnieć 
możliwość wykorzystania kontrolerów IP, jako inteligentnych konwerterów transmisji. W praktyce 
oznacza to możliwość podłączenia do każdego kontrolera IP do 31 kontrolerów z adresacją RS485. 
Wyjścia sterujące kontrolerów powinny umożliwiać sterowanie po dostępie zezwolonym zamkami 
elektrycznymi zarówno za pomocą zlokalizowanego na płycie kontrolera przekaźnika jak również 
tranzystorowego wyjścia prądowego. W drugim przypadku powinna istnieć możliwość 
monitorowania obwodu zamka elektrycznego. 
Funkcje szczegółowe programu nadzorczego 
Program nadzorczy systemu kontroli dostępu powinien umożliwiać realizację następujących funkcji 
szczegółowych: 

 wizualizacja stanu elementów systemu poprzez hierarchiczny zestaw map graficznych z 
animowanymi ikonami, których stan jest aktualizowany w czasie rzeczywistym 

 każda z ikon na mapie powinna posiadać menu kontekstowe umożliwiające wykonywanie 
określonych poleceń oraz wyświetlenie okna z kompletnym statusem elementu 

 informacje dotyczące wszelkiej aktywności w systemie wyświetlane w postaci komunikatów 
w oknie zdarzeń  

 aktywny pulpit zdarzeń umożliwiający szybkie wyszukiwanie w oparciu o słowo kluczowe z 
możliwością szybkiego przejścia do trybu edycji kart drzwi lub kontrolerów. 

 możliwość personalizacji układu okien wyświetlanych na pulpicie operatora 
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 do 10 języków w bazie programu, minimum dwa do równoczesnego wykorzystania 
 uzupełnienie bazy o użytkowników o zdjęcia oraz możliwość ich wyświetlania na ekranie 

monitora po użyciu karty 
 pulpit alarmowy wyświetlający automatycznie mapę z elementem w stanie alarmu 
 automatyczne wyświetlanie okien wideo zawierających obrazy z kamer przypisanych do 

elementu w stanie alarmu 
 możliwość generowania filtrowanego raportów wprost z okna zdarzeń 
 automatyczne i ręczne generowanie raportów dotyczących zdarzeń w systemie z 

definiowaną filtracją oraz możliwością wydruku, wyświetlania na ekranie lub wysyłania na 
adres email 

 powiadamiane administratora systemu poprzez SMS o alarmach 
 możliwość ustawienia wydłużonego czasu odryglowania drzwi dla osób niepełnosprawnych 
 logiczny podział systemu zgodnie z ich podziałem fizycznym w celu przydziału ograniczonych 

do danej lokalizacji uprawnień dla operatora 
 login dla operatora zawierający minimum 7 znaków i hasło minimum 8 znaków 
 automatyczna kopia systemu z możliwością zapisu na zmapowanym dysku innego 

komputera  
 definiowanie wirtualnych lokalizacji grupujących kontrolery IP w celu łatwiejszego 

zarządzania 
 możliwość generowania prostych raportów rejestracji czasu pracy pracowników w oparciu o 

te same karty i czytniki, które są używane w systemie kontroli dostępu. 
 dostęp do wybranego pomieszczenia po użyciu ważnych kart przez dwóch użytkowników 
 uzbrajanie wybranych  drzwi połączone z blokadą uprawnień dla pozostałych użytkowników 
 sterowanie z poziomu czytnika kart stanowiącego wejście do strefy centralą alarmową w 

zakresie uzbrajania i rozbrajania podsystemu 
 blokada klawiatury i czytnika po określonej liczbie błędnych kodów 
 blokada odryglowania drzwi zgodnie z terminarzem do czasu użycia ważnej karty 
 import /eksport plików z danymi użytkowników 
 szybka, grupowa modyfikacja wybranych uprawnień i parametrów dla grup użytkowników 
 definiowanie kart dla gości, kart jednodniowych i szablonów 
 funkcja kontroli dwustronnej „anti-passback” wymuszająca na użytkownikach konieczność 

używania kart na wejściu i wyjściu. Anti-passback lokalny lub globalny w zależności od wersji 
oprogramowania.  

 realizację tzw. „śluzy”, czyli blokady dostępu do drzwi, jeżeli są otwarte drzwi następujące po 
nich 

 możliwość ustanowienia tzw. potrójnej identyfikacji użytkownika obejmującej użycie kolejno: 
karty, kodu i wzorca biometrycznego w celu uzyskania dostępu do wybranego 
pomieszczenia przy zastosowaniu czytników biometrycznych 

 funkcja wielokrotnego odczytu karty (2 lub 3 kolejne odczyty) w celu realizacji 
zaprogramowanej sekwencji zdarzeń np. odryglowania/zaryglowania drzwi na stałe, 
uzbrojenia rozbrojenia centrali alarmowej, włączenia /wyłączenia oświetlenia lub 
klimatyzacji 
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 możliwość definiowania makropoleceń i przypisywania ich do wybranych zdarzeń w 
systemie 
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12.20  INSTALACJA PRZYZYWOWA 
 
Opis Systemu 

 

System powinien być zgodny z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2: 2000-04, jak również PN-EN 
60601-1:2011 oraz charakteryzować się rozproszoną topologią opartą na sieci LAN. System 
powinien zawierać funkcje samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modułu lub okablowania 
skutkuje sygnalizacją na odpowiedniej lampce korytarzowej i terminalu pielęgniarskim. Dodatkowo 
powinien być zintegrowany z systemem komunikacji bezprzewodowej WiFi w zakresie 
interaktywnych powiadomień o zdarzeniach. 

 

 

12.21  INSTALACJA  RTV 
Opis ogólny 
Instalacja RTV zakłada rozprowadzenie sygnału DVBT do wszystkich pomieszczeń wyznaczonych 
przez inwestora.  
System zakłada pozyskanie sygnału RTV z anten zainstalowanych się na dachu. Po wzmocnieniu 
sygnał doprowadzony zostanie do budynku i rozprowadzony po trasach instalacji teletechnicznych. 
Wzmacniacz, rozgałęźniki montowane w serwerowni i szachtach instalacji teletechnicznych. 
Dopuszcza się montowanie rozgałęźników/odgałęźników w korytarzach nad sufitem podwieszanym. 
Zasilanie urządzeń aktywnych z obwodów siłowych tablic lokalnych. Wyjście instalacji antenowej na 
dach wykonać w postaci półfajeki z rur ocynkownych włączonych do instalacji odgromowej. 
Rozmieszczenie gniazd RTV zgodnie z rzutem. Charakterystykę anteny naziemnej telewizji cyfrowej 
dostosować do lokalizacji w przestrzeni nadajników naziemnych dla zachowania prawidłowego 
działania systemu. W razie potrzeby zastosować dodatkowe wzmacniacze sygnału. 
 

12.22  INSTALACJA  DOMOFONOWA 
Instalację wideo domofonową zaprojektowano z wykorzystaniem systemu IP  realizującego cyfrową 
transmisję danych w całej instalacji bez potrzeby wykorzystywania modulacji sygnału przez co  jest 
odporny na występujące interferencje. System wykorzystuje dwie żyły bez polaryzacji . Z paneli serii 
wymagana będzie możliwość połączenia poprzez wybranie z listy na monitorze  odpowiedniego 
lokalu z przypisaną jego nazwą opcjonalnie będzie możliwość wybrania lokalu z klawiatury 
numerycznej.  Podczas połączenia z  odbiornikiem automatycznie otrzymujemy połączenie wideo , 
audio realizujemy poprzez podniesienie słuchawki , aby zapewnić prywatność rozmowy. Odbiornik 
ma możliwość  podglądu z przed paneli i komunikację bez konieczności  wywołania.  
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USZCZELNIENIA POŻAROWE 
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych będą musiały posiadać odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia. 
Stosowane będą przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, 
takie jak: 

- HILTI CP611A (masa uszczelniająca pęczniejąca) – uszczelnienia pojedynczych kabli oraz 
wiązek kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia poziome, 

- HILTI CP651 (poduszki ochronne pęczniejące) – uszczelnienia tras kablowych i dużych przejść 
instalacyjnych 

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) – uszczelnienia przejść przez ściany  
i stropy, 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie  
z instrukcją producenta. 
 
 


