



Gołuchów, dnia 2024-08-02

CRR-241.17.2024

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na wykonanie robót budowlanych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu z podziałem na części**, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu informuje, że Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ, dokonane zmiany zawiera w treści załączników do tego pisma i udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W ramach powyższych zmian Zamawiający zmienia w szczególności:

1. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz w wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/957419> w terminie do dnia 13 sierpnia 2024 roku, do godz. 10:00.”;

2. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 13 sierpnia 2024 roku o godz. 10:05”;

3. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 września 2024 roku.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

4. Dodaje się załącznik nr 10 do zmodyfikowanej SWZ - Kryteria oceny równoważności - nadając mu brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma, który stanowi przedmiotowy środek dowodowy.

5. Dodaje się załącznik nr 10 do zmodyfikowanej SWZ - Kryteria oceny równoważności - nadając mu brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma, który stanowi przedmiotowy środek dowodowy.

Załączniki do pisma:

1. SWZ zmodyfikowana pismem z dnia 2 sierpnia 2024 roku
2. Dodany do zmodyfikowanej SWZ Załącznik Nr 10
3. Dodany do zmodyfikowanej SWZ Załącznik Nr 11
4. Zmodyfikowany OPZ dla części nr 1 w zakresie przedmiaru dla robót elektrycznych,
5. Zmienione projektowane postanowienia umowne dla wszystkich części zamówienia,
6. Zmieniony załącznik nr 7 do zmodyfikowanej SWZ

Z poważaniem

p. o. Dyrektora  
Centrum Rehabilitacji Rolników  
KRUS w Jedlcu  
(-)  
mgr Waldemar Dzieciot