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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 — Nawierzchnia trawa syntetyczna boiska
wielofunkcyjnego CPV 45212221-1

SST-05 B.05.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowe.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane

w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Roboét obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego, pitkarskiego
0 nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniami, dojazdow i dojs¢ z kostki betonowe.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje
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przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
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obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi



Boisko wielofunkcyjne w Wojcicach STWIOR. Str. 6

stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotow dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150
KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostKki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtasciciel
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacije
projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzgdzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargoweyj;
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé¢
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego

Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i

innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

, Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robaét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigecie samowysiewajgcych sie krzewdw, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét
podstawowych, ktérych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.
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2.4_.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robat, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych

Robdt;
 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdéw Robat;

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w

cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
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badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegotowych Specyfikacii
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgadzeniu MSWiA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng

zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

Projektoweyj;
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét lub w SST i wpisuje
do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
dokumenty:
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- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdét. Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( korn\cowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robo6t zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koiicowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego Robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowej.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robadt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT,;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
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beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPIS TRESCI
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
robot przygotowawczych dla wykonania tematu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Wjcicach.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw czesciowych, kohcowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4
4.2 .Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochaod skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodnic
trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym
Zarzadem Drog i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywéz
oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6Ine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska 0 sposobie zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce skladowania
lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzagdem
Drog i Komunikacii
c) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe medidow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc¢
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow;

k) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzgdzenh oraz sgsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie roboét rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyc
specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoéz gruzu i materialéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

C) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$é
wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i
zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robdét rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0godlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
»,Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementdw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiarow stanu
istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady
Ogdlne zasady odbioru Roboét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robét rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogéine"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,
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— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.

bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo

ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robét rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt
1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania

0golne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
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— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescic
rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine”
punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdt. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informac;ji
to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomochniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumieé
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
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gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— 115 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykfad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijsg;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt
1.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne"

punkt 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umochnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem,;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Wojcicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 5/32 mm w konstrukcji boiska - grubos¢ warstwy 10 cm |
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,WWymagania ogdlne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatléw. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na
podbudowe dwuwarstwowg.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm

1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie
wiasciwosci
warstwa adrna | warstwa dolna
1 |Zawarto$¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, % | od2do5 |[od 2 do5 PN-B-
06714 -15
2 |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-
06714 -15
3]
3 [Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-
nie wiecej niz 0671:5 -16
4 [Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym BN-
5 zageszczeniu metodg u%llwgPN B- 0d 65 0d 50 64/8931 -
04481,% 01 [26]
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 50 PN-B-
ag)smeralnosc catkowita po petnej liczbie 35 06714 -A2
rotéw, nie wiecej niz [12]
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej 30 35
Ilczby obrotéw, nie wiecej niz
7 |Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-

06714 -18
[6]
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g [MrozoodpornoSc, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej 06714 -19
niz (7]

9 |Rozpad krzemianowy i zela- - - -B-
zawy tacznie, % (m/m), nie 06714 -37
wiecej niz [10] PN-B-

06714 -39

10 [Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714

SOs3, %(m/m), nie wiecej niz -28[9]

11 |Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, PN-S-
%, nie mniejszy niz: 60 06102 [21]
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce

wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW

TRANSPORTU

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robo6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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D15
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D85
w ktorym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi  drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg
Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajgcemu w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lo. Whvszczeadlnienie badan Czestotliwos¢ badan
vimimalna [Maksymalna
géz a po%eréc nia
adan na |podbudowy
zlenne| |przypadajgca
N Ianrc‘:gni ngrlgnpnofmz\

1 [Uziarnienie mieszanki 2 600

2 |Wilgotnos¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4  |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. |dla kazdej partii kruszywa i

1 pkt2.3.2 rzy kazdej zmianie
» PRL 2.5 ruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnosc¢
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-
77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegadlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
1 |[Szeroko$¢ podbudowy 10razy nal km
2 |Rowno$é podiuzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 56 Podczas budowy: w 3 punktach na
Grubosc podbudowy kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m?Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

g [Nosnosc co najmnie] w dwoch przekrojach na
podbudowy: - kazde 1000 m co najmniej w 20
modut . punktach na kazde 1000 m
odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm. -5 cm.

6.4.3. Ré6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach nie sg wymagane

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
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Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢é podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymadane cechy podbudowy
wa z |Wskaznik| Maksymalne Minimalny modut
kruszywa | zageszcz | ugiecie sprezyste odksztatcenia
o] enia ls |pod kotem, (mm) mierzony ptytg o
wskaznik nie Srednicy 30 cm,
U Wnos Nie | mniejszy (MPa)
mniejszy niz
m niz, 40 kN 50 kN |od od
(%) pierwsze |drugiego
go obcigzenia
obcigzeni [E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t:
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢é podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1, Wymagania ogdéine".
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 , Wymagania

ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04

B.04.00.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
— CPV 45212221-1
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SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres roboét objetych SST
1.4.0kres$lenia podstawowe

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce Robét

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
2.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine warunki wykonania Robot

5.2.Roboty montazowe
Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni systemowej

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g06Ine zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru
7.2. Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (TRAWA
SYNTETYCZNA) NALEZY DO INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO
ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI KIEROWAC SIE JEGO
ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i utozenia nawierzchni typu ,trawa syntetyczna” przy realizacji zadania
,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wajcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna — nawierzchnia sportowa polietylowa z wiéknami monofilowymi

1.5.0gdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania

0golne” punkt 2.

2.3. Nawierzchnia trawiasta - syntetyczna.

Trawa syntetyczna — polietylowa.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Wymagania techniczne dotyczgce nawierzchni trawy syntetycznej:
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e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan na zgodnosc¢ z
normg PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez
producenta na trawe syntetyczng

e Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej

e Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)
wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajgce minimalne
parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego (nie bedg uznawane
badania wykonywane w laboratoriach wewnetrznych producentow trawy)

e Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczne

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

— Grunt rodzimy 30 cm

— podsypki piaskowej grubosci 15 cm

— podbudowa kamienna, warstwa dolna, ttuczen sred. 5-32mm o grub. 10 cm
— obrzeza 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

— podbudowa kamienna, warstwa gorna, kliniec $red.0-5 mm o grub. 4 cm

— trawa syntetyczna wielofunkcyjna wysokosci 12-15 mm

— piasek kwarcowy

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pki5.
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5.2.Roboty montazowe
Roboty wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni
syntetycznej.

5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.

Dla nawierzchni z trawy syntetycznej - dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan
podanych w pkt 2.3.

GENERALNE _ ZASADY __KONSERWACJI | UZYTKOWANIA  NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNYCH

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dbac¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa
gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt
polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzoéw (np.
niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposob wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegow
chwastobdjczych. Duzo fatwiej jest zapobiegaC pojawieniu sie chwastow niz probowac je
usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie. Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogag
by¢é wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i
pojemnik na smieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod
warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci wypetnienia syntetycznego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo
w stosunku do podfoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia nawierzchni
syntetycznej.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w
ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy
uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i
przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACJI

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwaciji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e Rownosci nawierzchni.
e Pochylen podtuznych i spadkoéw poprzecznych.
e Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentéw kontrolnych :

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu

.rawa syntetyczna” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania

sktadajgce sie

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatos$ci potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Metoda

przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych
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PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatos$ci na rozcigganie widkien sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow
sportowych — Specyfikacja

PN-EN 15330 Nawierzchnie w zakresie, ktory nie zostat objety

raportem z badan na zgodnos$¢ z normg
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -05
B.05.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE

~ —CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych
przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wajcicach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg
boisk sportowych.
Roboty wchodzgce w sktad SST-06:
— Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt
1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okrggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okraggtego tworzace
line stalowa.

Wysokos¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania
0ogolne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczego6towe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony

- stupki z rur stalowych @ 60mm o wys. 4m ponad ziemig, malowane farbg ftalowa;

- stupki przy furtce i bramie z rur stalowych @ 100mm, malowane farbg ftalows;

- siatka ogrodzeniowa ochronna polipropylenowa o wysokosci 400cm, wymiarach oczek
45mm x 45mm , grubos¢ splotu 4 mm, kolor RAL 6005 -zielony. Witasciwosci
mechaniczne i jakosc siatki potwierdzona swiadectwem jakosci;

- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko;

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 6 25 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka,
m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub

zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie
krawedzi i narozy gorne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4 .tawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji
pitkochwytéw/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno byc¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna
by¢ B 15 lub B 20 (urzgdzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna byc¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku
braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.
Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementdéw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ilne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,WWymagania ogolne" pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych
obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé
przed przesuwaniem.

4.2 .Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogodlne
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogoine”
punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyc¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazanh Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkow (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka,
a gtebokosc¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢
podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé
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do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny miec¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki korncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$snymi stupkami
wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi Srubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane
do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutéw)
usztywniajgcych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkow.
U gory, jako usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Do stupkéw koncowych,
naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki
napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie
napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za
pomocg pretdéw ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng
krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z rurg @ 42mm zaginajgc na niej poszczegolne
druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych zlgcz elementéw ogrodzenia
Ztgcza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny przekraczac = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mmi £ 1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlgczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0




Boisko wielofunkcyjne w Wojcicach STWIOR. Str. 66

Podtopienie lica 1,5
Porowatosc¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Ro&znica wysokosci sgsiednich

wgtebien 3,0
i wypuktosci lica

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z kgtownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozjg.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowac¢ metodag
natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usungc¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeling, ew. starg, tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnosc farby do podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow Sciernych, piaskowanie, odpalanie,
tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051
i PN-1ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocag
kitdw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac
podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp.  oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe diuzej przechowywang nalezy przygotowac¢ do malowania przez usuniecie
,kozucha" (zestalonej substancji btonotwdorczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (potgczenie Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);
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- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodag

natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i
pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢

szkodliwych skfadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej
farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykaciji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowag
odpowiadajgcg PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do
temperatury

150-170°C.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze
wystawac nad poziom boiska na wysokos$¢ 25+30mm i tolerancjg £1cm na 4m.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podftozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe].

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg
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cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé

5.13. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko wielofunkcyijne.

- Cztery stojaki na kosze do koszykdéwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
architektonicznymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

- Dwie bramki pitkarskie do pitki recznej , wymiary 3x2m .Profil tgczony w naroznikach
ztgczkg aluminiowg wewnetrzng oraz dodatkowg ztgczkg stalowg zewnetrzng, Bramka
wyposazona w tuki stalowe, ocynkowane, sktadane oraz haczyki PP stuzgce do
zamocowania siatki . Bramki montowane w tulejach aluminiowych. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

- 1 komplet — siatka uniwersalna wraz ze stupami do tenisa ziemnego i siatkowki.
Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. szczegotowymi (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenhstwa)

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, z regulacjg wysokosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢

zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta.
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L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan
1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchnie Wyniki
powierzchni badan zbadac powinny by¢
z wybranych nieuzbrojonym okiem. | zgodne z
losowo Do ew. sprawdzenia wymaganiami
elementow w gtebokosci wad uzy¢
kazdej dostepnych narzedzi
dostarczanej (np. liniatow z
partii wyrobéw | czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiaréw | 1000 Przeprowadzi¢

uniwersalnymi
przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i
innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powigekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;
d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym

spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-

6 zostang

przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien
SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt
1.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wkasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-0znakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosg;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkci;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta,

- roz&cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
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staliwa i zeliwa do malowania. Ogodlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powitoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogdlne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powiok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych.
Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -06

B.06.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST .

1.3. Zakres robot objetych SST .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
2.2. Piasek na podsypke.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
3. SPRZET.

4. TRANSPORT

5. WYKONAWSTWO.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.Kontrnla jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

0. PODSTAWA PLATNOSC.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru chodnikéw i podjazdow przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Wojcicach”

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz 7, okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkcji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

e wyglgdu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

e wytrzymatosci na uciskanie

¢ nasigkliwosci

e odpornosci na dziatanie mrozu

e Scieralnosci
Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-
03/01, BN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiardéw kostki:

egrubosc¢ : £ 5 mm,
s Wymiary w rzucie : £ 3 mm .

2.2. Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
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2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3.Sprzet.

Uktadanie elementow recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umochnienia zageszczarkg ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6.. Kontrola jakosci.
6.1.Kontrnla jakosci materiatow.

Wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-
88/B-04481.

2. Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowa.
Najwieksze zagtebienie pod fatg nie moze przekracza¢ 3 cm .

3.  Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petng, grubos¢ elementéw.

7.0bmiar robét
Jednostkg, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robét zostata okreslona w przedmiarze robot

8.0dbiér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9.Podstawg ptatnosé.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez

Inspektora. Cena jednostkowa obejmuie :

« Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania

*Wykonanie chodnika ,

» Wykonanie niezbednych badan.

Ogodlne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogdéine".

10.Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykily.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.



