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ZP.271.24.2022. AR Puck, dnia 13.09.2022 r.
WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Domatéwku i Wielkiej Piasnicy”.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 3

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 22022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa PZP”, Zamawiajacy informuje, ze wplynety
zapytania od Wykonawcéw dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
»SWZ”. Jednoczes$nie Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje tresé
zapytania do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Czy Wykonawca podczas prowadzenia robét objetych przedmiotem zaméwienia bedzie zwolniony z
oplat za zajecie pasa drogowego?

Odpowiedz na pytanie 1

Na drogach gminnych — tak, na drodze powiatowej — nie.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze samo wpigcie ttoczni sciekdw do systemu lezy po stronie eksploatatora
systemu, a wykonawca ma jedynie dostosowaé wyposazenie tloczni aby to byto mozliwe.
Odpowiedz na pytanie 2

Whpiecie tloczni $ciekéw do systemu lezy po stronie wykonawcy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 3

Na dzien sporzagdzenia projektu i dokonania zgloszenia rob6t budowlanych pozyskane byly wszystkie
niezbgdne decyzje i na czas dokonania skutecznego zgloszenia zachowywaty wazno$é.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki
w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 4

Na dzien sporzadzenia projektu tak.
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Pytanie 5

W zwiazku z rozbieznosciami pomigdzy szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia, Zatgcznik
nr 6 do SWZ a zalaczonym przedmiarem robdt, projektem budowlanym i projektem wykonawezym.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy kazda ttocznia ma mie¢ osobny agregat? Czy nalezy przyjaé
Jjeden agregat na wszystkie ttocznie? Czy agregat wystepuje wylacznie na tloczni $ciekéw TDK.
Odpowiedz na pytanie 5

Agregat stacjonarny przewidziano tylko przy tloczni TDK. Dla pozostatych ttoczni, w razie
potrzeby, bedzie stosowany przewozny agregat pradotworezy.

Pytanie 6

Prosimy o zalaczenie szczegétowego opisu uktadu podiaczenia agregatow wraz z ich doborem oraz
rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedz na pytanie 6

Agregat pradotworczy stacjonarny przewidziano wytacznie dla ttoczni TDK - lokalizacja agregatu
przedstawiona jest na rys. nr 2.2 PWb. Opis dobranego agregatu znajduje sie w opisie technicznym

PWb pkt. 9.2 a podtaczenie zostato przestawione na rysunku schematu zasilania tloczni TDK — rys.
4.1 PWb.

Pytanie 7
W zwigzku z rozbieznosciami pomigdzy dokumentacja projektows a przedmiarem robét, prosimy o

potwierdzenie, ze rurocigg tloczny wraz z ksztattkami przewidziano z rur polietylenowych PE-RC,
PN10, SDR17.

OdpowiedzZ na pytanie 7
Potwierdzamy.

Pytanie 8
W zwiazku z rozbieznosciami pomiedzy dokumentacjg projektowa a przedmiarem robét, prosimy o

potwierdzenie, ze sie¢ wodociggowa wraz z ksztaltkami przewidziano z rur polietylenowych PE-RC,
PN10, SDR17.

OdpowiedzZ na pytanie 8
Potwierdzamy.

Pytanie 9

Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia istniejacych nawierzchni po prowadzonych robotach, gdyz
zgodnie z opisem w TOM 2A Projekt wykonawczy — sie¢ w punkcie 6.3. Warstwe humusu z wykopow
nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ po zakonczeniu robdt do odtworzenia terenéw zielonych.
Wszystkie nawierzchnie w obrebie robot nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, za$ zgodnie z
opissm w TOM I — projekt budowlany cz.l projekt zagospodarowania terenu w punkcie 3.3.
prowadzenie robdt zwigzanych z budows sieci po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢
nawierzchnie drég oraz zielen na calej szerokosci pasa, ktory ulegl zniszczeniu w tracie ww. robét.
Odpowiedz na pytanie 9

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych na drodze powiatowej zgodnie z decyzjg zarzadey drogi
powiatowej, na ul. Jana Pawla II odtworzenie asfaltu na calej szerokosci. Pozostate drogi sa
gruntowe, w czesci z plyt — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na szerokos$¢ pasa, ktéry ulegt
zniszczeniu w trakcie trwania robot.

Pytanie 10

Czy teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej? Jezeli tak to po czyjej stronie
lezy poniesienie optat z tytulu nadzoru oraz ewentualnych badan?

OdpowiedzZ na pytanie 10

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bilednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
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projektowe;j zatgczonej do SWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz na pytanie 11

Potwierdzamy.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze nie majg by¢ stosowane stopnie ztazowe powlekane otuling z tworzyw
sztucznych,

Odpowiedz na pytanie 12

Potwierdzamy.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z warunkami Umowy § 8 Rozliczenie przedmiotu umowy pkt.
1. Cala inwestycja zostanie rozliczona w dwéch fakturach.

Odpowiedz na pytanie 13

Zgodnie z warunkami wyplat wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu (w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na podstawie
Jednej umowy) - wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w 2 transzach. Do wartosci faktury
obejmujacej zakres z pierwszej transzy doliczone zostanie wynagrodzenie finansowane z budzetu
gminy. Przed wyplatg pierwszej transzy z Promesy wyplacone zostanie wynagrodzenie, pokryte
udziatem wlasnym Zamawiajgcego — w zwiazku z czym Wykonawca musi wykonaé réwniez zakres
robot, za ktéry ptaci Zamawiajacy.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada zabezpieczone pelne $rodki zaptaty nalezytego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie otrzymania srodkéw z promesy.

Odpowiedz na pytanie 14

Zamawiajacy w chwili obecnej posiada zabezpieczone w uchwale budzetowej jedynie srodki z
wstegpnej promesy. Po ztozeniu i ocenie ofert wiadomo bedzie, ile srodkéw nalezy zabezpieczyé do
zawarcia umowy z oferentem, ktéry ztozyt najkorzystniejsza oferte.

Pytanie 15

W zwiazku, ze Szczegbtowy opis przedmiotu zam6wienia méwi o przedmiarach w liczbie mnogiej a
Panstwo zafaczyli jeden przedmiar, prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacje dopenia jeden
przedmiar.

Odpowiedz na pytanie 15

Aktualizacja przedmiaru byta przygotowywana w jednym pliku, przypominam, ze przedmiar jest
materiatem pomocniczym.

Pytanie 16

W zwiazku z rozbieznosciami zakresu sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC, pomiedzy:
Projektem Budowlanym (5 304,1m), Projektem Wykonawczym (5 206,9m), Przedmiarem Robbt (5
207,6m) i szczegélowym opisem przedmiotu zaméwienia (5 207,6m).

Prosimy o wskazanie wla$ciwego zakresu rzeczowego.

Odpowiedz na pytanie 16

Wilasciwy zakres rzeczowy kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC wynosi 5207,6m w tym:

- wykop otwarty - 4960,6m; przecisk - 247m

Zgodnie z przedmiarem robot oraz szczegdtowym opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 17

W zwiazku z rozbieznosciami zakresu przytgczy kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC, pomiedzy:
Projektem Budowlanym (112 szt.), Projektem Wykonawczym (1 175,1m), Przedmiarem Robét (1
165,4m) i szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia (1 173,4 m).

Prosimy o wskazanie wlasciwego zakresu rzeczowego.
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Odpowiedz na pytanie 17

Whasciwy zakres rzeczowy przylaczy kanalizacji grawitacyjnej DN160 wynosi 1173,4m w tym:
wykop otwarty — 964,3m; przecisk —209,1m

Zgodne z opisem przedmiotu zamowienia robot,

Pytanie 18
W zwigzku z rozbieznosciami zakresu ilosci rurociagu tlocznego @63PE-RC pomigdzy: Projektem
Budowlanym (523,5m), Projektem Wykonawczym (524m), Przedmiarem Robdt (505,4m) i

szczegbélowym opisem przedmiotu zaméwienia (524m). Prosimy o wskazanie wlasciwego zakresu
rzeczowego.

OdpowiedzZ na pytanie 18

Wilasciwy zakres ilodci rurociggu ttocznego @963 PE-RC wynosi 524m, w tym:

- wykop otwarty — 24,5m; przewiert — 480,9m; przecisk — 18,6m

Zgodnie z Przedmiarem robét, PW oraz szczegdtowym opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 19
W zwigzku z rozbieznosciami zakresu ilosci rurociagu tlocznego @90PE-RC pomiedzy: Projektem
Budowlanym (1 285,6 m), Projektem Wykonawczym (1284,4m), Przedmiarem Robét (1 240,7m) i

szczegbtowym opisem przedmiotu zaméwienia (1 285,6m). Prosimy o wskazanie wiasciwego zakresu
rzeczowego.

Odpowiedz na pytanie 19

Wilasciwy zakres ilosci rurociagu ttocznego @90 PE-RC wynosi 1285,6m, w tym:
- wykop otwarty — 527,1m; przewiert — 713,6m; przecisk — 44,9m

Zgodnie z Przedmiarem robot oraz szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 20

W zwigzku z rozbieznosciami zakresu ilosci rurociagu tlocznego @110PE-RC pomiedzy: Projektem
Budowlanym (1 835,9 m), Projektem Wykonawczym (1 837,3m), Przedmiarem Rob6t (1 709,4m) i
szczegbtowym opisem przedmiotu zamoéwienia (1 837,3m). Prosimy o wskazanie wlasciwego zakresu
rzeczowego.

OdpowiedzZ na pytanie 20

Wilasciwy zakres ilosci rurociagu ttocznego @110 PE-RC wynosi 1837,3m, w tym:

- wykop otwarty — 774,9m; przewiert — 934,5m; przecisk - 127,9m

Zgodnie z Przedmiarem robdt oraz szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 21

W zwiazku z rozbieznosciami zakresu ilosci kolumn ptuczaco-spustowych DN100 w obudowie z
kregéw betonowych DN600 pomigdzy: Projektem Budowlanym (4 szt.), Projektem Wykonawczym
(3 szt.), Przedmiarem Robo6t (3 szt.) i szczegétowym opisem przedmiotu zamoéwienia (4szt.).
Prosimy o wskazanie wlasciwego zakresu rzeczowego.

OdpowiedzZ na pytanie 21

Wiasciwy zakres ilosci kolumn pluczaco-spustowych DN100 wynosi: 4 szt. zgodnie ze
szczegblowym opisem przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 22

W zwigzku z rozbieznosciami zakresu ilosci sieci wodociagowej @90PE-RC pomiedzy: Projektem
Budowlanym (35,9m), Projektem Wykonawczym (19,5m), Przedmiarem Robét (19,5 m) i
szczegbtowym opisem przedmiotu zaméwienia (19,5m). Prosimy o wskazanie wadciwego zakresu
rzeczowego.

W zwiazku z rozbiezno$ciami zakresu ilosci sieci wodociagowej @90PE-RC pomiedzy: Projektem
Budowlanym (161,1m), Projektem Wykonawczym (178,0m), Przedmiarem Robét (61m) i

szczegbtowym opisem przedmiotu zamoéwienia (61m). Prosimy o wskazanie wilasciwego zakresu
rzeczowego.
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Odpowiedz na pytanie 22
Wiasciwy zakres ilosci: przytacze wodociagowe @90PE-RC 19,5 m; sie¢ wodociaggowa @90 PE-RC

wynosi 61m. Odcinek W1-W2 zostat juz wykonany - zgodnie z przedmiarem robét i szczegétowym
opisem przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 23

W zwigzku z rozbieznodciami zakresu iloéci Hydrantéw naziemnych na sieci wodociggowe;
pomigdzy: Projektem Budowlanym (5 szt.), Projektem Wykonawczym (5 szt.), Przedmiarem Robét
(4 szt.) i szczegdtowym opisem przedmiotu zamdéwienia (4 szt.). Prosimy o wskazanie whasciwego
zakresu rzeczowego.

Odpowiedz na pytanie 23

Wihasciwy zakres ilosci hydratéw nadziemnych na sieci wodociagowej wynosi 4szt. Hydrant przy
wezle W2 zostat wykonany. Zgodnie z przedmiarem robdt i szczegdtowym opisem przedmiotu
zamoOwienia.

Pytanie 24

W zwigzku z rozbieznosciami zakresu ilosci zasuw z miekkim uszczelnieniem DN8O na sieci
wodociggowej pomigdzy: Projektem Budowlanym (5 szt.), Projektem Wykonawczym (5 szt.),
Przedmiarem Robot (4 szt.) i szczegbtowym opisem przedmiotu zaméwienia (4 szt.).

Prosimy o wskazanie wlasciwego zakresu rzeczowego.

Odpowiedz na pytanie 24

Wiasciwy zakres ilo$ci zasuw z migkkim uszczelnieniem Dn80 na sieci wodociagowej wynosi 4 szt.
Zgodnie z przedmiarem robdt i szczegdtowym opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 25

W zwigzku z checig przygotowania jak najrzetelniejszej oferty prosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert o 14 dni (t.j. na dziefi 30-09-2022r.). W chwili obecnej wiele firm jest jeszcze w
okresie urlopowym i w zwigzku z tym czas oczekiwania na otrzymanie wiagzacych ofert od
podwykonawcow i dostawcow znaczaco sig wydtuzyl. Ponad to, panujgca na rynku sytuacja
zwigzana z trwajacg w Ukrainie wojng i przerwaniem wielu faficuchéw dostaw spowodowata, iz
uzyskanie rzetelnych wycen, o odpowiednim okresie waznosci jest bardzo trudne i wymaga
dtuzszego czasu i intensywnych poszukiwan.

Prosimy o przychylenie si¢ do naszego wniosku.

Odpowiedz na pytanie 25

Termin skfadania ofert zostat juz przesunigty, nie wyrazamy zgody na kolejne przesuniecie terminu
sktadania ofert.
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