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Ustrzyki Dolne,06.04.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.5.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego — PGL LP Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne
na podstawie przepisu art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), informuje o wyborze najkorzystniejsze;j
oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa siedziby
Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne”.

1. Jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy Jozef Trybus,
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg pn. ALFA Jozef Trybus (z siedzibg: 38-300
Gorlice, ul. Dukielska 83B). Wykonawca zaoferowat cene, mieszczgcg sie
w mozliwosciach finansowych Zamawiajgcego, zaoferowat maksymalne wydtuzenie
okresu gwarancji, podlegajgce ocenie, tj. 84 miesigce oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Uzasadnienie wybory ww. oferty:

a) prawne — art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710; dalej ,ustawa Pzp),

b) faktyczne — oferta ztozona przez ww. Wykonawce, ktory nie podlega wykluczeniu
z przedmiotowego postepowania zgodnie z przepisami ustawy i zapisami SWZ. Oferta
oceniona zostata na 100 pkt, w tym: w kryterium ,Wydtuzenie okresu gwarancji’ — 40
pkt (oferowany okres gwarancji — 84 miesigce) i w kryterium ,Cena” — 60,00 pkt.

Wykonawca Jozef Trybus, prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pn. ALFA Jozef Trybus
spetnia warunek udziatu w przedmiotowym postepowaniu w zakresie doswiadczenia,
opisany w rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zgodnie z wyrokiem z 08.11.2022 Krajowej Izby Odwotawczej (sygn. akt KIO
2829/22) Zamawiajagcy — PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne wystgpit do Wykonawcy
ALFA JOZEF TRYBUS o wyjasnienia w trybie art. 128 ust. 4 w zwigzku z art. 110 ust.
2 ustawy Pzp w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie uczestniczyt w budowie
dobudowanego budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZ0Z
w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym przebudowg kolidujgcego
uzbrojenia terenu”.

Jako podmiotowy srodek dowodowy na potwierdzenie spetniania warunku udziatu
w zakresie doswiadczenia Wykonawca przedtozyt wykaz robot budowlanych, w ktorym
wskazat robote budowlang, wykonang w terminie od 29.01.2019 do 31.12.2020
o wartosci brutto 6 645 710,67, opisang nastepujgco: (cytat): ,Rozbudowa
i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng
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infrastrukturg techniczng w tym przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu” Zakres
powierzonych alfa Jozef Trybus prac obejmowat roboty konstrukcyjno-budowlane
w technologii tradycyjnej, murowanej budynku szpitala w ramach rozbudowy
i przebudowy budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku. Charakterystyka
dobudowanego budynku: (Podstawowe dane liczbowe: Wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy- 859,7 m?

Powierzchnia netto - 2 891,1m?

Kubatura - 14 378,03 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4

llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

Poziom parteru - 350,566 m npm

Wysokosc budynku od poziomu terenu przy gtownym
wejsciu do kalenicy dachu - ok. 17,20 m”

Jako podmiot, na rzecz ktérego wykonane zostaty ww. roboty budowalne wskazat JTB
Sp. z 0.0. (siedziba: 39-311 Szymbark 343).

Do ww. wykazu wykonawca Jézef Trybus zatgczyt referencje, wystawione przez JTB
Sp. z 0.0., zgodnie z ktérymi:

- JTB Sp. z o.0. informuje, ze firma ALFA Jézef Trybus byta wykonawcg robot
budowalnych na inwestycji pn. ,Rozbudowa | przebudowa budynku Szpitala
Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym
przebudowg kolidujgcego uzbrojenia terenu" oraz ze roboty te wykonane zostaty
zgodnie zasadami sztuki budowlane;

- zakres powierzonych ALFA Jézef Trybus prac, charakterystyka dobudowanego
budynku oraz wartos¢ powierzonych w ramach zadania robot, za ktére byt
odpowiedzialny wykonawca ALFA JOZEF TRYBUS na ww. inwestycji zgodne s3
z trescig wykazu robaot, przedtozonego Zamawiajgcemu w dniu 22.09.2022 r.

W Swietle zgromadzonych materiatbw dowodowych (ij. wyjasnien, ztozonych
przez Wykonawce w trybie art. 128 ust. 4 w zwigzku z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz
wyjasnien ztozonych przez JTB Sp. z o.0. w trybie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp)
Zamawiajgcy ustalit:

1) Wykonawca ALFA Joézef Trybus wykonat roboty budowlane zgodne z warunkiem
udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia, polegajgce na
wykonaniu budynku wolnostojgcego, obejmujgce nastepujgcy zakres robot: (cytaty
z wyjasnien, ztozonych przez Wykonawce):

»1. Roboty przygotowawcze

2. Stan surowy otwarty

3. Scianki dziatowe

4. Tynki wewnetrzne

5. Roboty malarskie i flizowanie

6. Warstwy pod posadzkowe (izolacje )



7. Elewacja budynku
8. Drogi
9. Parkingi

10. Organizacje placu budowy placow sktadowych, zaplecza budowy i czynnoSci
dozoru,

11. Dostawe materiatow, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania Robot
Budowlanych oraz urzgdzen koniecznych wbudowania,

12. Organizacje i koordynacje Robot Budowlanych we wszystkich branzach,

13. Wykonanie wszystkich pomiarow, prob, badan,

14. Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji Robot Budowlanych oraz w okresie
rekojmi i gwarancji,

15. Uzyskiwanie opinii, atestow i zaswiadczen i innych wymaganych
dokumentow,

16. Weryfikacja dokumentacji budowy,

17. Usuwanie zanieczyszczen (w tym odpaddw utworzonych w procesie

budowy),”

- ,;oboty budowlane polegajgce na wykonaniu budynku wolnostojgcego w technologii
tradycyjnej-murowanej (budynek szpitala) tgcznie z wykonaniem wiezby dachowej
i pokrycia dachu.”,

- ,W ramach umowy nr 1/03/2019, zawartej 01.03.20219 pomiedzy JTB Sp. z o.o.
a ALFA Jbozef Trybus byta realizowana cze$¢ instalacji kanalizacji deszczowej
w zakresie odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe).”

2) warto$¢ wykonanych ww. robét wyniosta co najmniej 6 min brutto,

3) roboty budowalne wykonane zostaty w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2020
(zgodnie z przedtozonym w ramach wyjasnien protokotem koncowym wykonanych
prac) na podstawie umowy o roboty budowlane nr 1/03/2019, zawartej 01.03.2019
roku pomiedzy JTB Sp. z 0.0. a ALFA Jozef Trybus,

4) zgodnie z zatgczonymi referencjami, wystawionymi przez podmiot, na rzecz ktérego
zostaty zrealizowane (tj. JTB Sp. z 0.0.), roboty budowlane wykonane zostaty
nalezycie (cytat: ,Roboty budowlane wykonane w sposob nalezyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i zostaty prawidtowo ukonczone”).

Zamawiajacy uznat za wiarygodng odpowiedz Wykonawcy ALFA Jbézef Trybus na
wezwanie do zlozenia wyjasnien w zakresie braku podstaw wykluczenia
z postepowania okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz do umozliwienia
przedstawienia dowodow potwierdzajgcych spetnienie przestanki tzw.
samooczyszczenia, o0 ktérej mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, zgodnie z ktérg (cytat:)
Lprzedsiebiorstwo ,alfa” nie byto zgtoszone w charakterze podwykonawcy w swojej
istocie nie dotyczy firmy ,alfa” Jozef Trybus. Obowigzek zgtoszenia podwykonawcy
spoczywa na generalnym wykonawcy, podwykonawca ma za$ obowigzki wzgledem



tzw. dalszego podwykonawcy. Odnoszgc sie do cytowanego art. 110 i art. 108 pzp
wskazuje, iz:

* (pkt 1) poniewaz nie zostato popetnione przestepstwo i nie powstata szkoda to

potrzeba jej naprawienia [szkody] nie powstata

* (pkt 2) poniewaz przestepstwa, wykroczenia, nieprawidtowego postepowania nie byto
a szkoda nie powstata to nie byto potrzeby inicjowania postepowania z jakimikolwiek
organami lub zamawiajgcym a podmioty te nie zainicjowaty jakichkolwiek dziatan

* (pkt 3) poniewaz przestepstwa, wykroczenia, nieprawidtowego postepowania nie byto
to w tym zakresie nie byto potrzeby podejmowania jakichkolwiek dziatari wobec braku
przestanki ustawowej i faktycznej potrzeby, wdrazania w tym zakresie jakichkolwiek
procedur. Zwracam uwage, Ze prowadze jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg a
kwestie zwigzane ze wspotpracg z zamawiajgcymi (generalnymi wykonawcami etc) w
zakresie umow zatatwiam prowadze osobiscie. Tym samym wprowadzanie procedur
,dla samego siebie” bytoby tylez zbedne co pozorne.”

Wykonawca ALFA Jozef Trybus wykazat, ze dysponuije:

a) co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi (Jézef Trybus),

b) co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawniajgce do kierowania robotami
budowlanymi (Mirostaw Syc),

c) co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, uprawniajgce
do kierowania robotami budowlanymi (Mateusz Gtuszko).

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o przedtozone przez ww. Wykonawce przedmiotowe
srodki dowodowe oraz wyjasnienia, Zamawiajgcy uznat, ze Wykonawca ALFA Jozef
Trybus spetnia okreslone w SWZ warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajgcy
wykonujgc wyrok KIO z dnia 08 listopada 2022 r. sygnatura KIO 2829/22 podjat
odpowiednie czynnosci wzgledem Wykonawcy ALFA Joézefa Trybus, w celu
umozliwienia temu wykonawcy dokonania tzw. samooczyszczenia, o ktérym mowa w
art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiajacy kilkukrotnie zwracat sie do ww. Wykonawcy w
sprawie udzielenia wyjasnien odnosnie jego udziatu w realizacji robét budowlanych
w charakterze podwykonawcy. Zamawiajgcy umozliwit ww. Wykonawcy przedtozenie
dowododw na poparcie swoich wyjasnien. Po przeanalizowaniu przedtozonych wyjasnien
oraz dowododw, Zamawiajgcy dat im wiare i na tej podstawie uznat, ze wykonawca ALFA
Joézef Trybus spetnia sformutowany w SWZ warunek dotyczgcy doswiadczenia
w realizacji okreslonych tam robdt budowlanych. Nalezy przy tym nadmienic, iz fakt
braku zgtoszenia ALFA Jézef Trybus jako podwykonawcy w ramach zadania pn.
»,Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym przebudowg kolidujgcego uzbrojenia
terenu” sam w sobie nie moze negowal posiadania przez tego wykonawce



doswiadczenia w realizacji robot budowlanych. Nalezy zgodzi¢ sie z argumentacjg
podniesiong przez wykonawce ALFA Jozef Trybus, ze za zgtaszanie podwykonawcow
odpowiadali wykonawcy uczestniczgcy w konsorcjum realizujgcym roboty budowlane na
rzecz SPZOZ w Lesku. Z punktu widzenia oceny ofert w niniejszym postepowaniu istotne
byto ustalenie, po pierwsze, czy wykonawca ALFA Jozef Trybus faktycznie uczestniczyt
w wykonywaniu robét budowlanych na rzecz SPZOZ w Lesku, a po drugie jaki byt zakres
rzeczowy oraz wartos¢ tychze robo6t? Przeprowadzone przez Zamawiajgcego czynnosci,
w ramach wykonania wyroku KIO 2829/22 z 8.11.2022 r., umozliwity wykonawcy ALFA
Joézef Trybus udowodnienie przestanek samooczyszczenia, okreslonych w art. 110 ust.
2 ustawy PZP, w tym w szczegdlnosci udowodnienie, ze posiada niezbedne
doswiadczenie w realizacji robét budowlanych, a w konsekwencji, ze nie wprowadzit
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze spetnia okreslone w SWZ
warunki udziatu w postepowaniu.

2. W postepowaniu ztozono oferty wg zestawienia:

przyznane punkty

nr oferty, nazwa i siedziba Wykonawcy kryterium ,Cena” kryterium "Wydtuzenie razem
okresu gwaranc;ji”

ALFA Jozef Trybus

(ul. Dukielska 83B, 38-300 Gorlice) 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00

TEXOM Sp. z o0.0.

(Al. Pokoju 1, 31-548 Krakow) 55,06 pkt 40,00 pkt 95,06

Firma Ustugowa EKO-REM-BUD Jan

Cabak (33-336 tabowa 185) 52,18 pkt 40,00 pkt 92,18

Robert Koncewicz FHU ROB-BUD
(38-700 Ustrzyki Dolne, Ustjanowa
Gorna 13)

oferta nie podlega ocenie

SOLKAN SP. Z O.0.
(ul. Mikotaja Reja 12, 35-211 Rzeszow)

oferta nie podlega ocenie

3. Termin zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia —

zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP, tj. w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania

niniejszego pisma.

Nadlesniczy
Maciej Szpiech

36329.143691.78760




Do wiadomosci:
1. Platforma Zakupowa
2. Ala
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