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ST-B.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dla inwestycji dotyczącej modernizacji budynku przy
ul. Staromiejskiej 18 w Gliwicach – wykonanie termomodernizacja budynku oraz inne prace remontowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres:
a) Organizacja robót
b) Wymagania ogólne dotyczące przeprowadzenia robót

1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru.  Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją jakość i  właściwość,  i  były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  rodzajów  robót,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności
pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Wywóz gruzu i pozostałości z budowy odbywać się będzie na odległość do 10 km. 
Przewiduje się użycie samochodu samowyładowawczego o nośności 5 ton

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wykonywaniu  robót,  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  szczegółowymi  warunkami  określonymi  w
ogólnych  warunkach  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  normach,
aprobatach  technicznych  i  instrukcjach  producentów  oraz  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej.  W  celu
określenia  jakości  wykonanych  robót  należy  po  zakończeniu  każdego  etapu  robót  dokonać  komisyjnych
odbiorów.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiający  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren  budowy wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbędne informacje.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli.  W przypadku,  gdy minimalne wymagania  co  do zakresu  badań i  ich
częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  oraz  w  szczególnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Wymagania ogólne
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres  wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem.
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady
Po zakończeniu  każdego rodzaju  robót  należy  dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia  jakości
wykonanych  robót.  Z  każdego  odbioru  robót  powinien  być  sporządzony  odpowiedni  protokół  zakończony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbiór frontu robót
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca powinien
zapoznać  się z  terenem,  na którym będą wykonywane roboty. Odbiór  frontu robót powinien być dokonany
komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. 

8.3. Odbiór częściowy
Odbiorem  częściowym  należy  objąć  część  obiektu  lub  robót  stanowiącą  zamkniętą  całość.  Odbiorem
częściowym powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz
roboty zanikające w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbiór końcowy:
Przy  dokonywaniu  odbioru  końcowego,  odbierający  (komisja  odbioru)  powinna  stwierdzić  zgodność
wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robót,  specyfikacjami  technicznymi,  aktualnymi  normami  lub  przepisami,  zapisami  w  dzienniku  budowy,
zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.
W protokołach odbioru częściowego i końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także
powinien  być  podany  termin  ich  usunięcia.  W  protokole  powinna  być  również  podana  ocena  jakości  i
prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie.
Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
 Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,
- protokoły z odbiorów częściowych,
- dokumenty  potwierdzające  jakość  zastosowanych  materiałów  (deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty

zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dziennik budowy i książki obmiarów,

8.5. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.6. Ocena wyników badań po odbiorze
Jeżeli  badania  danych  elementów  lub  robót  budowlanych  dadzą  wynik  pozytywny  należy  uznać  je  za
prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny należy całość lub część robót
uznać za nie odpowiadającą wymaganiom.
W razie uznania całości lub części  robót za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robót dokonujący
odbiorów  częściowych  lub  Komisja  przeprowadzająca  odbiór,  ustalą  czy  należy  całkowicie  lub  częściowo
odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy należy dokonać poprawek
i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań.
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9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe,  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności  wymagania i badania składające  się  na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robót obejmuje:
– koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
– koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia, 
– koszty materiałów budowlanych,
– koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac,
– koszty transportu materiałów budowlanych,
– koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych,
– koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT,

9.2. Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy
 Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb m.in.:

– opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

– ustawienie,  utrzymanie  oraz  usunięcie  po  zakończeniu  budowy  tymczasowego  oznakowania  i
oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

– opłaty lub dzierżawy terenu,
– przygotowanie terenu,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z

późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6.02.2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. –

2004 r.).
- Ogólna  specyfikacja  techniczna  ST  B-02.01.01  „Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  pod

fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. – 2003
r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne.
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ST-B.03 PRACE TERMOIZOLACYJNE I REMONTOWE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonywania  i  odbioru  dla  inwestycji  dotyczącej
modernizacji budynku przy ul.  Staromiejskiej 18 w Gliwicach –  wykonanie termomodernizacja budynku oraz
inne prace remontowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
a) Roboty termomodernizacyjne w poziomie strychu: docieplenie stropu nad  I piętrem i nad klatką schodową
oficyny; docieplenie  ściany między klatką schodową a pomieszczeniem strychowym; lekka ścianka działowa
wokół otworu schdowów; docieplenie ściany przy różnicy poziomów między strychami; obudowa i ocieplenie
wejścia na strych w budynku głównym
b) Docieplenie stropu nad piwnicami
c) Uporządkowanie przewodów kominowych

1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45112000-5 Roboty rozbiórkowe
45321000-3 Izolacja cieplna

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-B.00 „Wymagania ogólne”

2.1.Materiał rozbiórkowy
Przewiduje się dwie grupy materiałów rozbiórkowych i pozostałości z budowy. Większość stanowią materiały
nie przeznaczone do ponownego wykorzystania.  Część materiałów rozbiórkowych możliwa jest do użycia w
innym celu (materiał drzewny).
2.2. Materiały do prac izolacyjnych w obrębie stropodachu i stropów drewnianych na strychu 

- wełna mineralna – hydrofobowa – λ ≤ 0,032 W/(m·K), wg PN-EN 13162:2012 + A1:2015
- impregnat trójfunkcyjny: przeciwgrzybiczny, owadobójczy oraz ognioochronny 
- folia PE gr. 0,2mm
- płyty OSB-NRO gr. 2.5mm
- płyty gipsowo-kartonowe o charakterystyce DF, DFH2 wg PN-EN 520
- systemowe elementy lekkiego sufitu 
- materiały uzupełniające i pomocnicze

2.3. Materiały do docieplenia ścian i stropu nad piwnicą
- wełna mineralna do systemu ETICS – λ ≤ 0,035 W/(m·K), wg PN-EN 13162:2012+A1:2015 
- płyty lamelowe ze skalnej wełny do izolacji termicznej– do wykonania izolacji termicznej w systemie

ETICS – l ≤ 0,041 W/(m·K)
- zaprawa klejowo-szpachlowa - gotowa do użycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania płyt

styropianowych. Ziarnistość maks.:0,8 mm; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18; 
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego - do zbrojenia warstwy zbrojącej odporna na działanie środków

alkalicznych.  Wielkość oczek: ok 4,0x 4,0 mm (±0,5); siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku a ) w
warunkach  laboratoryjnych:  ≥ 35  N/mm,  b  )  w roztworze  alkalicznym:  ≥  25  N/mm ;  wydłużenie
względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: a) w warunkach laboratoryjnych: ≤ 4,5 % ; b) w
roztworze alkalicznym: ≤ 3,0 % 

- materiały pomocnicze, łączniki fasadowe do mocowania izolacji, profil narożnikowy
2.4. Materiały do wykonania lekkich ścian  płyt gipsowo-kartonowych

- płyty gipsowo-kartonowe płyty gipsowo-kartonowe GKBI,  GKB, GKFI – wg PN-B-79405,  H2,  A,
DFH2, DEFH1IR – wg PN-EN 520+A1: 2012

- systemowe stalowe elementy rusztu ścianek działowych i sufitu podwieszonego
- materiały uzupełniające,
- wełna mineralna do izolacji termicznej-  λ≤0,032 W/m·K i akustycznej
- paroizolacja - folia PE gr 0,2mm 
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2.5. Materiały do uporządkowania przewodów kominowych
- cegła pełna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1
- wykładzina podłogowa PVC – dopadowana do istniejących w mieszkaniach;  klej do wykładzin PVC;

sznir do wykonywania połączeń
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-0450
- gładź  gipsowa  –  sucha  mieszanka  mączki  anhydrytowej,  wypełniaczy  wapiennych  oraz  dodatków

modyfikujących; 
- farby wewnętrzne – emulsyjna i zewnętrzna silikonowa
- typowe elementy ław kominiarskich

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 „Wymagania ogólne”

Przewiduje się m.in. zastosowanie następującego sprzętu:
a) wyciąg jednomasztowy elektryczny
b) narzędzia bezpośredniego użytku i sprzęt pomocniczy

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 „Wymagania ogólne”.
Przewiduje się wykorzystanie następującego środka transportowego:

a) samochód skrzyniowy do 5 ton,
b) samochód dostawczy do 0.9 t
c) samochód  bramowy z kontenerem – do transportu materiału rozbiórkowego

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-B.00 „Wymagania ogólne”
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. 

Izolacje  termiczne  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych  tom  I,  rozdz.  17.  Izolacje  ciepłochronne.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie
ciągłości całej izolacji (uniknięcie  mostków termicznych).

5.1. Roboty termomodernizacyjne w poziomie strychu
a) Docieplenie stropu nad I piętrem (docieplenieI) 
- Rozbiórki. Usunąć istniejące poszycie z desek, wypełnienie stropu, i ślepy pułap.
- Impregnacja elementów drewnianych. Elementy drewniane stropu należy zabezpieczyć grzybo- i owadobójczo
oraz ogniochronnie do NRO (kilkakrotnie,  aż do naniesienia wymaganej ilości  impregnatu zgodnie z normą
zużycia).
-  Wykonanie  docieplenia.  Na  deskowaniu  podsufitki  ułożyć  paroizolację;  przestrzeń  między  belkami
stropowymi wypełnić wełną mineralną (λ≤0,032 W/(m·K)), na grubość min. 20cm. Nad wełną mineralną należy
pozostawić szczelinę min. 2-3cm.  
- Poszycie stropu. Poszycie  wykonać z płyt OSB-NRO gr. 2.5cm.

b) Docieplenie stropu nad klatką schodową oficyny (docieplenie Ia)
- Rozbiórki. Usunąć istniejący ślepy pułap (brak poszycia).
-  Impregnacja elementów drewnianych – wykonać jak w pkt 5.1a)
- Wykonanie docieplenia – wykonać jak w pkt 5.1a) z możliwością zmniejszenia grubości docieplenia stosownie
do wysokości belek stropowych 
- Poszycie stropu – jak w pkt 5.1a) - wykonać dla całej przestrzeni strychu (do komina)

c) Docieplenie ściany miedzy klatką schodową a pomieszczeniem strychowym (docieplenie nr II)
Docieplenie ścian wykonać metodą lekką-mokrą (ETICS) wełną mineralną λ≤0,035 W/(m·K), gr.  10cm. Płyty
izolacyjne  kleić  zaprawą  klejowo-szpachlową  (metodą  obwodowo-punktową),  pokryć  warstwą  zbrojącą
(zaprawę  klejowo-szpachlową  z  zatopioną  siatką  z  włókna  szklanego),  zatrzeć  na  gładko.  W  narożach
wypukłych zastosować kątowniki aluminiowe.
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d) Lekka ścianka działowa wokół  otworu schodów (docieplenie nr III)
- Rozbiórki. Istniejącą ściankę deskową z drzwiami rozebrać, rozebrać również starą balustradę. 
-  Projektowana  lekka  ścianka.  Ściankę wykonać na  dwurzędowej  konstrukcji  nośnej  2xC50 (mijankowo) z
wypełnieniem wełną mineralną  λ=0,032 W/(m·K), Od strony wewnętrznej zastosować paroizolację (folia PE).
Obustronne poszycie  proponuje się wykonać z płyty gipsowo-włóknowej typ DFH1IR  – 12.5mm. W ściance
osadzić nowe drzwi i pomalować
e) Drzwi. Drzwi blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7-0.75mm z wypełnieniem izolacyjnym z wełny mineralnej;
ościeżnica stalowa; uszczelki pęczniejące, samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową;
malowane proszkowo. Drzwi w klasie pożarowej min. EI15.
f) Docieplenie ściany przy różnicy poziomów między strychami  (docieplenie nr IV)
Docieplenie wykonać na strychu części frontowej budynku na ścianie dzielącej oba strychy budynku w pasie
50cm od podłogi. Wykonać metodą lekką-mokrą (ETICS) wełną mineralną λ≤0,035 W/(m·K), gr. 15cm. Płyty
izolacyjne  kleić  zaprawą  klejowo-szpachlową  (metodą  obwodowo-punktową),  pokryć  warstwą  zbrojącą
(zaprawę klejowo-szpachlową z zatopioną siatką z włókna szklanego) podwójną, zatrzeć na gładko. W narożach
wypukłych zastosować kątowniki aluminiowe.

g) Obudowa i docieplenie wejścia na strych w budynku głównym
- Docieplenie ściany murowanej – wyk. jak w pkt 5.1c) przy użyciu wełny mineralnej gr. 15m
-  Lekka  ściana  obudowy  schodów.  Ściankę  wykonać  na  dwurzędowej  konstrukcji  nośnej  C50/C50  z
zachowaniem  odstępu  5cm  -  wypełnieniem  wełną  mineralną  λ=0,032  W/(m·K),  łącznie  15cm.  Od  strony
wewnętrznej zastosować paroizolację (folia PE). Poszycie zewnętrzne proponuje się wykonać z płyty gipsowo-
włóknowej typ DFH1IR  – 12.5mm, a wewnętrzne z płyty gipsowo-kartonowej typ H2/GKBI  – 12.5mm.
- sufit - wykonać jako podwieszony do konstrukcji dachu. Na ruszcie sufitu  ułożyć wełnę mineralną λ=0,032 W/
(m·K)  na  grubość  20cm  (2  warstwy).  Od  spodu  rusztu  przymocować  paroizolację  (folia  PE)  oraz  płytę
DFH2/GKFI gr.15mm. 
-  Drzwi wykonane indywidualnie (z uwagi na skos połaci dachowej) - blachy  stalowej ocynkowanej gr. 0.7-
0.75mm z wypełnieniem izolacyjnym z wełny mineralnej (min. 3cm); ościeżnica stalowa; uszczelki pęczniejące,
samozamykacz, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową; malowane proszkowo.

5.2. Docieplenie stropu nad piwnicami
a) Prace wstępne. Okna piwniczne zdemontować i zamurować, otwór zamurować cegłą pełną (na gr. 25cm) i
otynkować. Pozostawić otwory wentylacyjne, osadzić kratki
b) Docieplenie stropu.
Dociepleniem należy objąć stropy pod mieszkaniami (nie dotyczy stropu pod klatką schodową).  Docieplenie
wykonać metodą lekką-mokrą (ETISC) z zastosowaniem twardej wełny  mineralnej klejonej zaprawą klejową na
zagruntowanym  podłożu,  po  miejscowym  wyrównaniu  podłoża.  Z  uwagi  na  występowanie  stropów
odcinkowych  zaleca  się  zastosowanie  płyt  lamelowych,  przeznaczonych  do  izolacji  termicznej  stropów
piwnicznych (λ≤0,041 W/(m·K) – o gr. 16cm. Wykończyć warstwą zbrojącą, powierzchnię zeszpachlować na
gładko. Pomalować  farbą wapienną.

5.3. Uporządkowanie przewodów kominowych
a) Rozbiórki i  demontaże urządzeń grzewczych na paliwo stałe
-  Mieszkanie  1 (część  frontowa,  piętro):  odłączenie  i  rozbiórka  urządzeń  grzewczych  – pieców węglowych
stałych  (2  szt.),  kuchni  węglowej,  pieca  grzewczego  stalowego;  rozbiórka  pieca  węglowego  w ramie  (piec
odłączony);  rury  stalowe  przewodów  dymowych   kuchni  węglowej  oraz  pieca  kaflowego  pok.  1.5  usunąć.
Otwory po odłączonych urządzeniach zamurować, otynkować, wykończyć gładzią i pomalować. Podłogi pod
piecami kaflowymi stałymi uzupełnić (płyta OSB, wykładzina PVC)
- Mieszkanie 2 (część frontowa, parter): odłączenie kotła centralnego ogrzewania (zlokalizowanego w piwnicy)
w projekcie instalacyjnym.
- Mieszkanie 3 (oficyna parter). Otwory po rozebranych piecach kaflowych (2 otwory) zamurować, otynkować ,
wykończyć warstwą gładzi i pomalować
- Mieszkanie 5 (oficyna parter piętro). Odłączenie kotła centralnego ogrzewania (zlokalizowanego wkuchni) w
projekcie instalacyjnym.
Podłączenie kotłów C.O w projekcie instalacyjnyn
b) Kominy ponad dachem
Uzupełnić tynki kominów i pomalować. Uszkodzoną ławę kominiarską wymienić,
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 „Wymagania ogólne”

6.1. Kontrola robót izolacyjnych na stropach drewnianych 
Kontrola jakości robót w obrębie stropu drewnianego powinno obejmować:
- badanie materiałów, 
-  badanie podłoża (badanie stanu elementów stropu, nadbitek  i zabezpieczenia impregnatem) 
- badanie ułożenia kolejno paroizolacji, izolacji cieplnej (sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej),
-  badanie  wykonania  poszycia  stropu -  podłogi  (sprawdzenie  równości  podkładu,  sprawdzenie  odchyleń  od
płaszczyzny poziomej),
- roboty końcowe – zabezpieczenie zamknięcia niedostępnej części strychu

6.2. Kontrola robót izolacyjnych na stropodachu
a) izolacja stropodachu:
- badanie materiałów,
- badanie podłoża (badanie stanu elementów dachu i  zabezpieczenia impregnatem) 
- badanie ułożenia  izolacji cieplnej między krokwiami (sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,
warstwy wentylacyjnej nad izolacją),
- badanie zamocowania rusztu i warstwy izolacji w poziomie rusztu
- badanie zamocowania paroizolacji
b) badanie wykonania poszycia i lekkich ścianel
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z normą PN-72/B-10122
- badanie materiałów,
- badanie podłoża (sprawdzenie równości i pionowości rusztu ścianki, poziomowości sufit, równości rusztu

poszycia stropodachu, prawidłowości ułożenie izolacji akustycznej lub termicznej),
- badanie  gotowych  scianek,  sufitii  poszycia  stropodachu  -  prawidłowość  zamocowania  płyt  i  ich

wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach oraz wichrowatość powierzchni (powierzchnia ścian powinna
stanowić równą powierzchnię pionową lub, na połaci dachowej, ukośną ),

c) kontrola jakości ocieplenia ścian murowanych

6.3. Kontrola robót izolacyjnych stropu nad piwnicą i na ścianach murowanych
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i
odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zestawów  wyrobów do  wykonywania  ociepleń  zewnętrznych
metodą bezspoinową” – wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Dociepleń.
Kontrola jakości robót w obrębie stropu drewnianego powinno obejmować:
- badanie materiałów, 
-  badanie podłoża (sufitu w piwnicach i zamurowania okien) oraz ścian na poddaszu
- badanie przyklejenia izolacji cieplnej (sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej),
- badanie wykonania warstwy zbrojącej (sprawdzenie prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej,
wielkości zakładów siatki, grubości i równości warstwy zbrojącej, obrobienia naroży zewnętrznych)

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”

7.1. Roboty termoizolacyjne  w poziomie strychu
a) Docieplenie stropów nad I piętrem i nad klatką schodową oficyny)
- w m2 obmierza się rozbiórkę poszycia stropów, zasypek izolacyjnych, rozbiórka ślepych pułapów, impregnację
elementów stropu, ułożenie paroizolacji, ułożenie izolacji cieplnej, poszycie z płyt OSB-NRO
- w metrach bieżących obmierza się ustawienie zsypu na gruz, demontaż zsypu na gruz.
- w m3  obmierza się wywóz oraz ilosc gruzu do ustaleniakosztów skąłdowania
b) Docieplenie ścian między klatką schodową oficyny a pomieszczeniem sstrychowym.
- w m2 obmierza się przyklejenie wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, malowanie
- w m bieżących obmierza się ochronę naroży kątownikami metalowymi
- w sztukach obmierza się mocowanie ocieplenian łacznikami
c) Wykonanie ścianek z termoizolacją
- w m2 obmierza się rozbiórkę  ścianek działowych z desek i drzwi na strych, rozebranie balustrady schodów,
wykonanie  konstrulekkich  ścianek  działowych  (określonych);  drzwi  (określone),  gruntowanie  podłoży  ,
malowanie
w szt. obmierza się montaż ościeżnic stalowe
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7.2. Dociepleniem stropu nad piwnicami
-  w  sztukach  obmierza  się  wykucie  ościeżnic  drewnianych  (do  1m2),  osadzenie  kratek  wentylacyjnych,
uzupełnienie tynków
- w m3 obmierza się zamurowanie otworów cegłą
-  w  m2 obmierza  się  wykonanie  docieplenia  (określonego);  wykonanie  warstwy  zbrojącej  szpachlowanie;
malowanie

7.3. Uporządkowanie przewodów kominowych
a) demontaż urządzeń grzewczych
-  w  szt.  obmierza  się:  odłączenie  i  rozbiórkę  urządzeń  grzewczych  (określonych);  zamurowanie  wlotów
kominów; uzupełnienie tynków (o okręślonej powierchni)
- jako komplet przyjmuje się rozbiórkę wkłądów kominowych; uzupełnienie gladzi i malowanie, uzupełnienie
posadzek;
- w m3 obmierza się usunięcie elementów z budynku
- jako kontener przyjmuje się odwóz elementów rozebranych na wysypisko
b) kominy ponad dachem
- uzupełnienie ty

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 „Wymagania ogólne”

8.1. Odbiór robót na strychu – izolacyjnych i uzupełniających.
a) odbiór materiałów (bezpośrednio po dostarczeniu na budowę); b) odbiór montażu nowego wyłazu i likwidacji
starego wyjścia  na strych; c) odbiór konstrukcji odsłoniętego stropu drewnianego po usunięciu deskowania i
istniejących  zasypek;  d)  odbiór  impregnacji stropu  drewnianego;  e)  odbiór  paroizolacji;  f)  odbiór  izolacji
termicznej; g) wykonania poszycia stropu; h) odbiór zamocowania ścianek wydzielających niedostępne części
strychu; i) odbiór montażu drabiny na strych.

8.2. Odbiór robót termoizolacyjnych stropodachu w mieszkania nr 3
a) odbiór materiałów (bezpośrednio po dostarczeniu na budowę); b) odbiór istniejącego materiału izolacyjnego
po rozbiórce poszycia na fragmencie stropodachu (w przypadku stwierdzenia odpowiedniej grubości i rodzaju
materiału  punktu  c-f  należy  częściowo  pominąć);   c)  odbiór  istniejącej  konstrukcji  dachu  po  usunięciu
istniejącego poszycia  materiału izolacyjnego; d) odbiór impregnacji elementów drewnianych; e) odbiór ułożenia
izolacji  między  krokwiami  z  uwzględnieniem szczelin  nad izolacją;  f)  odbiór  montażu  rusztu i  dodatkowej
warstwy izolacji g) odbiór zamocowania paroizolacji; h) odbiór wykonania poszycia; i) odbiór robót malarskich.

8.3. Odbiór robót termoizolacyjnych stropodachu na ścianach od strony wewnętrznej
a) odbiór materiałów (bezpośrednio po dostarczeniu na budowę); b) odbiór wykonania rusztu ścianek i montażu
elementów dystansowych; c)  odbiór warstwy izolacji  za rusztem ściany;  d) odbiór warstwy izolacji  między
elementami rusztu ściany; e) odbiór zamocowania paroizolacji; f) odbiór wykonania poszycia; h) odbiór robót
malarskich.

8.4. Odbiór robót izolacyjnych na stropie piwnicznym.
a)  odbiór materiałów (bezpośrednio  po dostarczeniu na budowę);  b) odbiór  zabezpieczenia antykorozyjnego
belek stropowych; c) odbiór podłoża pod docieplenie – sprawdzenie wyrównania stropu i zabezpieczenia belek
stropowych; d) odbiór przyklejenia płyt izolacyjnych; e) odbiór warstwy zbrojącej na płytach izolacyjnych; f)
odbiór robót malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST-B.00 „Wymagania ogólne”
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy ogólne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst  jednolity  Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
późniejszymi zmianami).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity  - poz. 690).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom I. Budownictwo Ogólne.
-Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. –

2004 r.).
- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty termoizolacyjne
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  I,  rozdz.  17.  Izolacje

ciepłochronne; „Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń zewnętrznych metodą bezspoinową” – wyd. Stowarzyszenie
na Rzecz Systemów Dociepleń.

- PN-EN 14064 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci
niezwiązanej  formowane  in  situ;  PN-EN  13162+A1:2015-04  -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w
budownictwie  -Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW) produkowane  fabrycznie  –  Specyfikacja;  PN-92/P-
85010 Tkaniny szklane

- Instrukcje techniczne producenta systemu docieplenia
10.3. Roboty uzupełniające

a) Roboty w obrębie stropów i dachów drewnianych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I,  rozdz. 8. Konstrukcje i

elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych; rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne; rozdz.
21. Ochrona elementów i konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną
i chemiczną.

- PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.; PN82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i
oznaczenie.

  b) Lekkie ścianki i obudowy
- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót budowlanych B-12.01.01. Okładziny z płyt

gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCJA Sp.z o.o., Warszawa 2003r..)
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie
- PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań.

__________________ KONIEC _________________
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