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Strona prowadzonego postępowania 
 

Nr postępowania 03/PN/2021 

dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn.:  Dostawa 4 sztuk agregatów kogeneracyjnych dla inwestycji pn.: „Modernizacja 

systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.”.  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. na podstawie art. 137 

ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.) dokonuje zmiany treści SWZ. Zmiana dotyczy załącznika nr 8 do SWZ w poniższym zakresie: 

 

1. Zmieniono brzmienie zapisu § 3 ust. 1 lit. e)  projektu umowy, który stanowi załącznik 8 

do SWZ  

Zapis przed zmianą: 

„e) wykonanie usługi serwisowej wskazanej w ust. 1 lit b) zgodnie ze specyfikacją 

określoną w załączniku nr 1,” 

Zapis po zmianie:  

„e) wykonanie usługi serwisowej wskazanej w §1 ust. 1 lit b) zgodnie ze specyfikacją 

określoną w załączniku nr 1,” 

 

2. Zmieniono brzmienie zapisu § 7 projektu umowy, który stanowi załącznik 8 do SWZ, w 

następujących miejscach  

a) § 7 ust. 1 

Zapis przed zmianą: 

„1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 pkt. 1 lit a), Wykonawca 
otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym na kwotę: 
(…)” 

Zapis po zmianie:  

„1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 lit a), Wykonawca 
otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym na kwotę: 
(…)” 
 

b) § 7 ust. 2 

Zapis przed zmianą: 

„2. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 pkt. 1 lit b), Wykonawca 
otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym na kwotę: 
(…)” 
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Zapis po zmianie:  

„2. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 lit b), Wykonawca 
otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym na kwotę 
(…)” 
 

c) § 7 ust. 4 

Zapis przed zmianą: 

„4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. 
z o.o. w następujących terminach i kwotach: 
a)  80% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit a) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki 
kogeneracyjnej potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki 
kogeneracyjnej” 
b) 80% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit b) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki 
kogeneracyjnej potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki 
kogeneracyjnej” 
c) 80% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit c) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki kogeneracyjnej 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej” 
d) 80% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit d) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki 
kogeneracyjnej potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki 
kogeneracyjnej” 
e) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit a) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
f) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit b) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
g) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit c) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
h) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit d) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
e) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit a) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
f) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit b) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
g) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit c) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
h) 10% kwoty wskazanej w pkt. 1. lit d) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
i)płatność kwoty wskazana w pkt. 2 niniejszego paragrafu za usługę serwisową, realizowana będzie 
dla każdej jednostki oddzielnie  (zgodnie z kwotami w pkt. 2. lit a), 2. lit b), 2. lit c),  2. lit d)   
w interwale rocznym (pierwsza płatność po pierwszym pełnym roku serwisu tj. roku od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej). Płatności realizowane będą 
zgodnie z założeniami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym serwisów jednostki kogeneracyjnej 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół serwisu 
w danym roku. 
j) Ostatnia płatność roczna za serwis dla każdej z jednostek kogeneracyjnych, realizowana będzie po 
upływie 72 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego lub przepracowaniu przez 
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jednostkę 45 000 mth w zależności od tego które z tych kryteriów zostanie zrealizowane wcześniej. 
Podstawą wystawienia faktury jest Protokół z ostatniego przeglądu serwisowego.” 

Zapis po zmianie:  

„4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. 
z o.o. w następujących terminach i kwotach: 
a) 80% kwoty wskazanej w ust. 1. lit a) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki kogeneracyjnej 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej” 
b) 80% kwoty wskazanej w ust. 1. lit b) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki 
kogeneracyjnej potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki 
kogeneracyjnej” 
c) 80% kwoty wskazanej w ust. 1. lit c) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki kogeneracyjnej 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej” 
d) 80% kwoty wskazanej w ust. 1. lit d) niniejszego paragrafu po dostarczeniu jednostki kogeneracyjnej 
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej” 
e) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit a) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
f) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit b) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
g) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit c) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
h) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit d) niniejszego paragrafu po przekazaniu jednostki do ruchu 
próbnego potwierdzone protokołem „Zakończenia rozruchu” 
i) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit a) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
j) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit b) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
k) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit c) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
l) 10% kwoty wskazanej w ust. 1. lit d) niniejszego paragrafu po zakończeniu ruchu próbnego 
potwierdzonym protokołem „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” 
m) płatność kwoty wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu za usługę serwisową, realizowana będzie 
dla każdej jednostki oddzielnie (zgodnie z kwotami w ust. 2. lit a), 2. lit b), 2. lit c),  2. lit d)) w interwale 
rocznym (pierwsza płatność po pierwszym pełnym roku serwisu tj. roku od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej). Płatności realizowane będą zgodnie z 
założeniami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym serwisów jednostki kogeneracyjnej 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół serwisu 
w danym roku. 
n) Ostatnia płatność roczna za serwis dla każdej z jednostek kogeneracyjnych, realizowana będzie po 
upływie 72 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego lub przepracowaniu przez 
jednostkę 45 000 mth w zależności od tego które z tych kryteriów zostanie zrealizowane wcześniej. 
Podstawą wystawienia faktury jest Protokół z ostatniego przeglądu serwisowego.” 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@mpecnowytarg.pl
http://www.mpecnowytarg.pl/


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ  
tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl 
www.mpecnowytarg.pl 
KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831 

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001 

d) § 7 ust. 6 do § 7 ust. 14 

Zapis przed zmianą: 

„6. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą ww. protokoły, podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego i w zależności od konieczności Inspektora Nadzoru. 
7. Płatność za faktury VAT dokonywane będą  w formie przelewu na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury.  
8. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego protokołu odbioru elementów robót 
spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych  lub brakujących  dokumentów.  
9.  Zamawiający dokonywał będzie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę zakończonych 
elementów robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 
10. Strony postanawiają, iż wynagrodzenia określone w §7 ust. 1 i §7 ust. 2 mogą być waloryzowane 
raz w roku w miesiącu lutym o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS 
(wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). 
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może po pełnych 12 miesiącach od dnia podpisania umowy. 
11.Strony przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia w kwocie brutto określonej w §7 ust. 1 i 
§7 ust. 2, o wartość wynikającą ze zmiany stawek podatku VAT, w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. 
12. Zmiany stawek z tytułu waloryzacji, wymienione w §7 ust. 10 i §7 ust. 11 nie wymagają zmiany 
niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 
13. Waloryzacja nie może wynikać z błędów Wykonawcy np. w przypadku błędnie Wystawionej 
faktury co powodowało będzie Waloryzację kwoty na fakturze. W takim przypadku kwota pierwotna 
nie podlega Waloryzacji. 
14. Maksymalny czas pomiędzy podpisaniem protokołu „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej”, a 
podpisaniem protokołu „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej”.” 
 

Zapis po zmianie:  

„5. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą ww. protokoły, podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego i w zależności od konieczności Inspektora Nadzoru. 
6. Płatność za faktury VAT dokonywane będą  w formie przelewu na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury.  
7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego protokołu odbioru elementów robót 
spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych  lub brakujących  dokumentów.  
8.  Zamawiający dokonywał będzie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę zakończonych 
elementów robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 
9. Strony postanawiają, iż wynagrodzenia określone w §7 ust. 1 i §7 ust. 2 mogą być waloryzowane 
raz w roku w miesiącu lutym o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS 
(wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja 
wynagrodzenia może nastąpić po pełnych 12 miesiącach od dnia podpisania umowy. 
10.Strony przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia w kwocie brutto określonej w §7 ust. 1 i 
§7 ust. 2, o wartość wynikającą ze zmiany stawek podatku VAT, w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. 
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11. Zmiany stawek z tytułu waloryzacji, wymienione w §7 ust. 9 i §7 ust. 10 nie wymagają zmiany 
niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 
12. Waloryzacja nie może wynikać z błędów Wykonawcy np. w przypadku błędnie Wystawionej 
faktury co powodowało będzie Waloryzację kwoty na fakturze. W takim przypadku kwota pierwotna 
nie podlega Waloryzacji. 
13. Maksymalny czas pomiędzy podpisaniem protokołu „Dostarczenia jednostki kogeneracyjnej”, a 
podpisaniem protokołu „Odbioru końcowego jednostki kogeneracyjnej” wynikać będzie z zapisów 
załącznika nr 1 do umowy.” 
 

3. Zmieniono brzmienie zapisu § 8 ust. 8 projektu umowy, który stanowi załącznik 8 do 

SWZ  

Zapis przed zmianą: 

„8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 

wystawionego producentów wyposażenia inwestycyjnego, przy czym strony zgodnie 

oświadczają, iż wystawcą dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiającego na cały przedmiot 
umowy i zobowiązanym z tego tytułu jest Wykonawca.” 
 

Zapis po zmianie: 

„8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 

wystawionego przez producentów wyposażenia inwestycyjnego, przy czym strony zgodnie 

oświadczają, iż wystawcą dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiającego na cały przedmiot 
umowy i zobowiązanym z tego tytułu jest Wykonawca.” 
 

4. Zmieniono brzmienie zapisu § 8 ust. 14 projektu umowy, który stanowi załącznik 8 do 

SWZ  

Zapis przed zmianą: 

„14. W ramach Rękojmi lub Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady awaryjnej 
niezwłocznie; 

w przypadku wady bieżącej, nie wymagającej wymiany części, przystąpienia do jej usunięcia w 

terminie 24 godzin od pisemnego o niej powiadomienia i jej usunięcia w terminie nie dłuższym 

niż 36 godzin od pisemnego o niej powiadomienia. Termin może być inny o ile strony tak 

ustaliły. Potwierdzeniem uzgodnienia innych terminów usunięcia wady awaryjnej jest protokół 
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Przekroczenie terminów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 11 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 11 ust. 5 umowy stosuje się odpowiednio. 
 

W przypadku wady wymagającej wymiany części, przystąpienia do jej usunięcia w terminie 24 

godzin od pisemnego o niej powiadomienia i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 120 

godzin od pisemnego o niej powiadomienia. Termin może być inny o ile strony tak ustaliły. 
Potwierdzeniem uzgodnienia innych terminów usunięcia wady awaryjnej jest protokół 
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Przekroczenie terminów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 11 ust. 1 lit. c umowy. Postanowienia § 11 ust. 5 umowy stosuje się odpowiednio.” 
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Zapis po zmianie: 

„14. W ramach Rękojmi lub Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady awaryjnej 
niezwłocznie; 
a)  w przypadku wady bieżącej, nie wymagającej wymiany części, przystąpienia do jej usunięcia  
w terminie 24 godzin od pisemnego o niej powiadomienia i jej usunięcia w terminie nie dłuższym 

niż 36 godzin od pisemnego o niej powiadomienia. Termin może być inny o ile strony tak 

ustaliły. Potwierdzeniem uzgodnienia innych terminów usunięcia wady awaryjnej jest protokół 
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Przekroczenie terminów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 11 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 11 ust. 5 umowy stosuje się odpowiednio. 
 

b)  w przypadku wady wymagającej wymiany części, przystąpienia do jej usunięcia w terminie 24 

godzin od pisemnego o niej powiadomienia i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 120 

godzin od pisemnego o niej powiadomienia. Termin może być inny o ile strony tak ustaliły. 
Potwierdzeniem uzgodnienia innych terminów usunięcia wady awaryjnej jest protokół 
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Przekroczenie terminów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 11 ust. 1 lit. c umowy. Postanowienia § 11 ust. 5 umowy stosuje się odpowiednio.” 

 

5. Zmieniono brzmienie zapisu § 11 ust. 1 projektu umowy, który stanowi załącznik 8 do 

SWZ  
 

Zapis przed zmianą: 
„1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
(…) 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych przez Wykonawcę 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym Serwisu, stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto za serwis, 
określonego w § 7 ust. 2 lit. 1), 2), 3) lub 4) umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego w harmonogramie Serwisu, o którym 

mowa powyżej, odpowiednio w zależności od terminów i kwot serwisu poszczególnych 

agregatów, 
c)  za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub gwarancji na Serwis (o których 

mowa w § 8 oraz § 9 umowy) 
d) w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto Dostawy przedmiotu umowy i usługi 

Serwisowej, określonego w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy (suma obu wynagrodzeń), za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich 
usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

e) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących Podwykonawców, określonych w § 10 ust.13 
niniejszej umowy, w zakresie: 
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w wysokości 

1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 
f) za stwierdzone w trakcie odbioru końcowego niedotrzymanie wskazanego przez Wykonawcę w 

formularzu parametru stanowiącego kryterium oceny oferty, tj.: „Sprawność elektryczna brutto każdej 
jednostki wytwórczej dla 100% obciążenia wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach 
generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej)” za każdy  
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0,1% punktu procentowego poniżej oferowanej „Sprawności elektrycznej” Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 7 ust. 1 lit a), lit b), lit c), lit d) umowy. Odpowiednio dla każdej z dostarczonych jednostek 
kogeneracyjnych.” 

 

Zapis po zmianie: 

„1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
(…) 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych przez Wykonawcę 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym Serwisu, stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto za serwis, 
określonego w § 7 ust. 2 lit. a), b), c) lub d) umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego w harmonogramie Serwisu, o którym 

mowa powyżej, odpowiednio w zależności od terminów i kwot serwisu poszczególnych 

agregatów, 
c)  za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub gwarancji na Serwis (o których 

mowa w § 8 oraz § 9 umowy) w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto Dostawy 
przedmiotu umowy i usługi Serwisowej, określonego w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy (suma obu 
wynagrodzeń), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

d) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących Podwykonawców, określonych w § 10 ust.13 
niniejszej umowy, w zakresie: 
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w wysokości 

1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 
e)  za stwierdzone w trakcie odbioru końcowego niedotrzymanie wskazanego przez Wykonawcę w 

formularzu parametru stanowiącego kryterium oceny oferty, tj.: „Sprawność elektryczna brutto 
każdej jednostki wytwórczej dla 100% obciążenia wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na 
zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej)” za 
każdy  0,1% punktu procentowego poniżej oferowanej „Sprawności elektrycznej” Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 7 ust. 1 lit a), lit b), lit c), lit d) umowy. Odpowiednio dla każdej z dostarczonych 
jednostek kogeneracyjnych.” 

 

6. Zmieniono brzmienie zapisu § 11 ust. 2 projektu umowy, który stanowi załącznik 8 do 

SWZ  
 

Zapis przed zmianą: 
„2. W przypadku osiągnięcia przez przedmiot umowy parametrów gorszych od zagwarantowanych 

przez Wykonawcę w załączniku nr 4, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

następujące  kary  umowne: 
(…) 

bb) za każdy godzinę - z winy Wykonawcy lub jednostki kogeneracyjnej – poniżej gwarantowanej 
rocznej dyspozycyjności każdej jednostki wytwórczej (poz. 6 tabeli Wykazu wiążących 
parametrów gwarantowanych) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
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b) kary określone w pkt. 2 a) aa), 2 a) bb) naliczane będą odrębnie za każdy rok eksploatacji każdej z 
jednostek w okresie Gwarancji.” 
 

Zapis po zmianie: 

„2. W przypadku osiągnięcia przez przedmiot umowy parametrów gorszych od parametrów 
wyszczególnionych w Szczegółowych parametrach jednostki kogeneracyjnej zawartych w załączniku nr 1 do 
umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary  umowne: 
(…) 

bb) za każdy godzinę - z winy Wykonawcy lub jednostki kogeneracyjnej – poniżej gwarantowanej 
rocznej dyspozycyjności każdej jednostki wytwórczej (wg Szczegółowych parametrów jednostki 
kogeneracyjnej zawartych w załączniku nr 1 do umowy)  Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 
umowy, 

b) kary określone w ust. 2 lit. a) pkt. aa) i pkt. bb) naliczane będą odrębnie za każdy rok eksploatacji 
każdej z jednostek w okresie Gwarancji.” 

 

7. Zmieniono brzmienie zapisu § 16 ust. 2 lit. c)  projektu umowy, który stanowi załącznik 

8 do SWZ  
 

Zapis przed zmianą: 

„c) załącznik nr 3 – Harmonogramie rzeczowo-finansowym serwisów jednostki kogeneracyjnej” 
 

Zapis po zmianie: 

„c) załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy serwisów jednostki kogeneracyjnej” 

 

Zamawiający wprowadza ujednoliconą wersję załącznika nr 8 do SWZ, która stanowi załącznik 

do niniejszego dokumentu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 

Prezes Zarządu 

Grzegorz Ratter 
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