
Zn. sprawy: ZG.270.3.1.2024 Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Morcinek 02-33-1-05-257   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,52

Morcinek 02-33-1-05-258   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,72

Morcinek 02-33-1-05-261   -y   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,39

Morcinek 02-33-1-05-262   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,35

Morcinek 02-33-1-05-262   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,52

Morcinek 02-33-1-05-264   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,99

Morcinek 02-33-1-05-264   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,07

Morcinek 02-33-1-05-267   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,31

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,22

Morcinek 02-33-1-05-269   -d   -02 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,71

Morcinek 02-33-1-05-271   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,36

Morcinek 02-33-1-05-272   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,76

Morcinek 02-33-1-05-272   -g   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,37

Morcinek 02-33-1-05-272   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,53

Morcinek 02-33-1-05-273   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,39

Morcinek 02-33-1-05-273   -d   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,34

Morcinek 02-33-1-05-273   -h   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,37

Morcinek 02-33-1-05-274   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,59

Morcinek 02-33-1-05-279   -b   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,79

Morcinek 02-33-1-05-280   -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,15

Morcinek 02-33-1-05-280   -d   -02 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2

Morcinek 02-33-1-05-280   -g   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,69

Morcinek 02-33-1-05-283   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,23

Morcinek 02-33-1-05-283   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,79

Morcinek 02-33-1-05-287   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,14

Morcinek 02-33-1-05-288   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,05

Morcinek 02-33-1-05-292   -g   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,71

Morcinek 02-33-1-05-297   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,25

Morcinek 02-33-1-05-298   -g   -02 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,47

Morcinek 02-33-1-05-304   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,14

Morcinek 02-33-1-05-304   -j   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,56

Morcinek 02-33-1-05-305   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,37

Morcinek 02-33-1-05-305   -g   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,52

Morcinek 02-33-1-05-306   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,39

Pakiet: 3

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych



Morcinek 02-33-1-05-310   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,94

Morcinek 02-33-1-05-310   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,4

Morcinek 02-33-1-05-310   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,18

Morcinek 02-33-1-05-310   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,35

Morcinek 02-33-1-05-311   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,27

Morcinek 02-33-1-05-311   -j   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,46

Morcinek 02-33-1-05-312   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,48

Morcinek 02-33-1-05-312   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,53

Morcinek 02-33-1-05-313   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,94

Morcinek 02-33-1-05-313   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Morcinek 02-33-1-05-313   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,85

Morcinek 02-33-1-05-314   -j   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4,12

Jełowa 02-33-1-06-336   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,54

Jełowa 02-33-1-06-336   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Jełowa 02-33-1-06-336   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,47

Jełowa 02-33-1-06-339   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,15

Jełowa 02-33-1-06-341   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,55

Jełowa 02-33-1-06-341   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,51

Jełowa 02-33-1-06-342   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,61

Jełowa 02-33-1-06-345   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,2

Jełowa 02-33-1-06-370   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,26

Jełowa 02-33-1-06-371   -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,93

Jełowa 02-33-1-06-371   -j   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,01

Jełowa 02-33-1-06-372   -i   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,91

Jełowa 02-33-1-06-373   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,7

Jełowa 02-33-1-06-373   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,45

Jełowa 02-33-1-06-374   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3

Jełowa 02-33-1-06-374   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,8

Jełowa 02-33-1-06-377   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,6

Jełowa 02-33-1-06-377   -h   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,72

Jełowa 02-33-1-06-378   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,98

Jełowa 02-33-1-06-398   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,23

Jełowa 02-33-1-06-398   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,29

Jełowa 02-33-1-06-398   -c   -00 N 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,77

Jełowa 02-33-1-06-400   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,14

Jełowa 02-33-1-06-403   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,71

Jełowa 02-33-1-06-404   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,97

Jełowa 02-33-1-06-404   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,32

Jełowa 02-33-1-06-405   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,85

Jełowa 02-33-1-06-406   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,41

Jełowa 02-33-1-06-408   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,58

Jełowa 02-33-1-06-408   -i   -01 T 2021 ODN-HAL wykonane 0,64

Jełowa 02-33-1-06-408   -i   -01 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,64



Jełowa 02-33-1-06-408   -i   -02 T 2021 ODN-HAL wykonane 0,05

Jełowa 02-33-1-06-408   -i   -02 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,05

Jełowa 02-33-1-06-408   -j   -02 T 2021 ODN-HAL wykonane 0,04

Jełowa 02-33-1-06-408   -j   -02 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,04

Jełowa 02-33-1-06-409   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,85

Jełowa 02-33-1-06-422   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,32

Jełowa 02-33-1-06-447   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,04

Jełowa 02-33-1-06-451   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,98

Jełowa 02-33-1-06-451   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62

Jełowa 02-33-1-06-451   -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,54

Jełowa 02-33-1-06-452   -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,87

Jełowa 02-33-1-06-453   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,69

Jełowa 02-33-1-06-453   -f   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,51

Jełowa 02-33-1-06-453   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,51

Dąbrówka 02-33-1-07-317   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,48

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,21

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,43

Dąbrówka 02-33-1-07-318   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Dąbrówka 02-33-1-07-323   -l   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,33

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,35

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,88

Dąbrówka 02-33-1-07-348   -n   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,8

Dąbrówka 02-33-1-07-354   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,26

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,74

Dąbrówka 02-33-1-07-355   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,62

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,46

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -l   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,19

Dąbrówka 02-33-1-07-356   -p   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,32

Dąbrówka 02-33-1-07-385   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,49

Dąbrówka 02-33-1-07-389   -c   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,45

Dąbrówka 02-33-1-07-390   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,47

Dąbrówka 02-33-1-07-391   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,55

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,41

Dąbrówka 02-33-1-07-392   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,47

Dąbrówka 02-33-1-07-411   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,81

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,13

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -b   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,45

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -g   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,36

Dąbrówka 02-33-1-07-413   -l   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,71

Dąbrówka 02-33-1-07-418   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,2

Dąbrówka 02-33-1-07-419   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,55

Dąbrówka 02-33-1-07-428   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,6

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,49



Dąbrówka 02-33-1-07-430   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,38

Dąbrówka 02-33-1-07-430   -j   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,58

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,45

Dąbrówka 02-33-1-07-433   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,82

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -f   -99 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,48

Dąbrówka 02-33-1-07-434   -k   -99 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,47

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,62

Dąbrówka 02-33-1-07-440   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,19

Dąbrówka 02-33-1-07-441   -f   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,45

Dąbrówka 02-33-1-07-444   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,77


