
Zn. sprawy: ZG.270.3.1.2024 Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Laskowice 02-33-1-04-219   -l   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,62

Laskowice 02-33-1-04-219   -w   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,94

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,11

Laskowice 02-33-1-04-224   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,6

Laskowice 02-33-1-04-226   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,42

Laskowice 02-33-1-04-227   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,04

Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,79

Laskowice 02-33-1-04-229   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,13

Laskowice 02-33-1-04-229   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,73

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,08

Laskowice 02-33-1-04-231   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,21

Laskowice 02-33-1-04-232   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,65

Laskowice 02-33-1-04-234   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,08

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,72

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,33

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,81

Laskowice 02-33-1-04-239   -j   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,48

Laskowice 02-33-1-04-239   -j   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0

Laskowice 02-33-1-04-245   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,68

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,06

Laskowice 02-33-1-04-248   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,08

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -03 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,16

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,36

Laskowice 02-33-1-04-253   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,09

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,19

Laskowice 02-33-1-04-325   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,57

Laskowice 02-33-1-04-329   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

Laskowice 02-33-1-04-335   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,26

Laskowice 02-33-1-04-357   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,76

Laskowice 02-33-1-04-358   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,85

Laskowice 02-33-1-04-359   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,66

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,47

Pakiet: 2

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych



Laskowice 02-33-1-04-360   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,06

Laskowice 02-33-1-04-361   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,9

Laskowice 02-33-1-04-361   -i   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,99

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,5

Laskowice 02-33-1-04-363   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,44

Laskowice 02-33-1-04-394   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,6

Laskowice 02-33-1-04-396   -d   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 2,9

Kadłub Turawski 02-33-1-08-455   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3

Kadłub Turawski 02-33-1-08-455   -o   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 1,14

Kadłub Turawski 02-33-1-08-460   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,41

Kadłub Turawski 02-33-1-08-461   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,88

Kadłub Turawski 02-33-1-08-461   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,29

Kadłub Turawski 02-33-1-08-463   -i   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,41

Kadłub Turawski 02-33-1-08-463   -j   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,97

Kadłub Turawski 02-33-1-08-466   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,58

Kadłub Turawski 02-33-1-08-469   -a   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,61

Kadłub Turawski 02-33-1-08-472   -a   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,07

Kadłub Turawski 02-33-1-08-475   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,95

Kadłub Turawski 02-33-1-08-476   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,48

Kadłub Turawski 02-33-1-08-479   -a   -99 N 2021 ODN-ZRB wykonane 3,65

Kadłub Turawski 02-33-1-08-479   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,27

Kadłub Turawski 02-33-1-08-485   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,43

Kadłub Turawski 02-33-1-08-485   -f   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,87

Kadłub Turawski 02-33-1-08-492   -f   -99 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,04

Kadłub Turawski 02-33-1-08-492   -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,13

Kadłub Turawski 02-33-1-08-492   -l   -99 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,57

Kadłub Turawski 02-33-1-08-492   -t   -02 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,33

Kadłub Turawski 02-33-1-08-497   -h   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,34

Kadłub Turawski 02-33-1-08-497   -l   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,53

Kadłub Turawski 02-33-1-08-498   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,17

Kadłub Turawski 02-33-1-08-499   -b   -99 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,65

Kadłub Turawski 02-33-1-08-499   -n   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,98

Kadłub Turawski 02-33-1-08-504   -l   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,79

Kadłub Turawski 02-33-1-08-504   -l   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,79

Kadłub Turawski 02-33-1-08-505   -j   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,3

Kadłub Turawski 02-33-1-08-513   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,82

Kadłub Turawski 02-33-1-08-514   -h   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,41

Kadłub Turawski 02-33-1-08-514   -i   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,11

Kadłub Turawski 02-33-1-08-514   -j   -00 T 2025 ODN-POR prowizorium 0,74

Kadłub Turawski 02-33-1-08-515   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,38

Kadłub Turawski 02-33-1-08-516   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,41



Kadłub Turawski 02-33-1-08-525   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,28

Kadłub Turawski 02-33-1-08-526   -i   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,4

Kadłub Turawski 02-33-1-08-527   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,52

Kadłub Turawski 02-33-1-08-527   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,45

Kadłub Turawski 02-33-1-08-528   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,37

Kadłub Turawski 02-33-1-08-528   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,83

Kadłub Turawski 02-33-1-08-529   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,58

Kadłub Turawski 02-33-1-08-530   -i   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,2

Kadłub Turawski 02-33-1-08-530   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,4

Bierdzany 02-33-1-09-538   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,76

Bierdzany 02-33-1-09-539   -m   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,4

Bierdzany 02-33-1-09-539   -n   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,44

Bierdzany 02-33-1-09-540   -l   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,48

Bierdzany 02-33-1-09-541   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,25

Bierdzany 02-33-1-09-542   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,77

Bierdzany 02-33-1-09-542   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,42

Bierdzany 02-33-1-09-543   -j   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,49

Bierdzany 02-33-1-09-544   -n   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,17

Bierdzany 02-33-1-09-545   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,08

Bierdzany 02-33-1-09-545   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,28

Bierdzany 02-33-1-09-545   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,7

Bierdzany 02-33-1-09-546   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,21

Bierdzany 02-33-1-09-546   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,09

Bierdzany 02-33-1-09-552   -a   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,4

Bierdzany 02-33-1-09-555   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,35

Bierdzany 02-33-1-09-558   -c   -02 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,36

Bierdzany 02-33-1-09-559   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,67

Bierdzany 02-33-1-09-559   -h   -99 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,04

Bierdzany 02-33-1-09-561   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,51

Bierdzany 02-33-1-09-568   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,1

Bierdzany 02-33-1-09-569   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,1

Bierdzany 02-33-1-09-572   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,71

Bierdzany 02-33-1-09-572   -g   -99 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,7

Bierdzany 02-33-1-09-573   -h   -01 T 2023 ODN-HAL wykonane 0,55

Bierdzany 02-33-1-09-575   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,31

Bierdzany 02-33-1-09-575   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,24

Bierdzany 02-33-1-09-580   -m   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,26

Bierdzany 02-33-1-09-580   -p   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,48

Bierdzany 02-33-1-09-580   -w   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 3,84

Bierdzany 02-33-1-09-580   -w   -02 T 2023 ODN-HAL wykonane 3,39

Bierdzany 02-33-1-09-581   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,6



Bierdzany 02-33-1-09-582   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,3

Bierdzany 02-33-1-09-584   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Bierdzany 02-33-1-09-586   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,26

Bierdzany 02-33-1-09-586   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

Bierdzany 02-33-1-09-586   -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,95

Bierdzany 02-33-1-09-592   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

Bierdzany 02-33-1-09-593   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,74

Bierdzany 02-33-1-09-596   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5,48

Bierdzany 02-33-1-09-597   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,28

Bierdzany 02-33-1-09-603   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,3

Bierdzany 02-33-1-09-603   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,26

Bierdzany 02-33-1-09-605   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,79

Bierdzany 02-33-1-09-607   -b   -01 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,18

Bierdzany 02-33-1-09-607   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,06


