
Zn. sprawy: ZG.270.3.1.2024
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Bukowo 02-33-1-01-1     -l   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67

Bukowo 02-33-1-01-2     -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,82

Bukowo 02-33-1-01-7     -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,24

Bukowo 02-33-1-01-7     -c   -99 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,45

Bukowo 02-33-1-01-9     -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,23

Bukowo 02-33-1-01-10    -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,18

Bukowo 02-33-1-01-18    -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,89

Bukowo 02-33-1-01-18    -n   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,24

Bukowo 02-33-1-01-19    -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,39

Bukowo 02-33-1-01-27    -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,95

Bukowo 02-33-1-01-28    -h   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,3

Bukowo 02-33-1-01-28    -i   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,45

Bukowo 02-33-1-01-30    -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,87

Bukowo 02-33-1-01-31    -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,53

Bukowo 02-33-1-01-31    -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,48

Bukowo 02-33-1-01-32    -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,48

Bukowo 02-33-1-01-34    -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,42

Bukowo 02-33-1-01-34    -f   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,57

Bukowo 02-33-1-01-36    -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,02

Bukowo 02-33-1-01-36    -g   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,56

Bukowo 02-33-1-01-36    -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,46

Bukowo 02-33-1-01-37    -d   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,86

Bukowo 02-33-1-01-37    -f   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,68

Bukowo 02-33-1-01-38    -d   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,62

Bukowo 02-33-1-01-39    -d   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,08

Bukowo 02-33-1-01-44    -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,86

Bukowo 02-33-1-01-44    -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,84

Bukowo 02-33-1-01-45    -h   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,66

Bukowo 02-33-1-01-45    -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,04

Bukowo 02-33-1-01-54    -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,79

Bukowo 02-33-1-01-55    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Pakiet: 1

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych



Bukowo 02-33-1-01-56    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,02

Bukowo 02-33-1-01-56    -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,29

Bukowo 02-33-1-01-62    -a   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,48

Bukowo 02-33-1-01-62    -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,18

Bukowo 02-33-1-01-63    -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,42

Bukowo 02-33-1-01-64    -g   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

Bukowo 02-33-1-01-65    -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,24

Bukowo 02-33-1-01-66    -j   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,17

Bukowo 02-33-1-01-67    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,81

Bukowo 02-33-1-01-71    -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,25

Bukowo 02-33-1-01-72    -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,86

Bukowo 02-33-1-01-74    -h   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,2

Bukowo 02-33-1-01-85    -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,13

Bukowo 02-33-1-01-85    -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,75

Bukowo 02-33-1-01-85    -d   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,2

Bukowo 02-33-1-01-85    -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,23

Bukowo 02-33-1-01-87    -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,73

Bukowo 02-33-1-01-90    -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,15

Bukowo 02-33-1-01-92    -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,62

Bukowo 02-33-1-01-96    -a   -00 T 2021 ODN-IIP wykonane 0,45

Bukowo 02-33-1-01-96    -j   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,19

Bukowo 02-33-1-01-97    -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,69

Zagwiździe 02-33-1-02-20    -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,09

Zagwiździe 02-33-1-02-21    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,28

Zagwiździe 02-33-1-02-23    -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,07

Zagwiździe 02-33-1-02-23    -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,76

Zagwiździe 02-33-1-02-23    -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,98

Zagwiździe 02-33-1-02-24    -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,21

Zagwiździe 02-33-1-02-48    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 6,09

Zagwiździe 02-33-1-02-49    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,08

Zagwiździe 02-33-1-02-50    -d   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,05

Zagwiździe 02-33-1-02-51    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,53

Zagwiździe 02-33-1-02-51    -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,62

Zagwiździe 02-33-1-02-81    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,95

Zagwiździe 02-33-1-02-109   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4

Zagwiździe 02-33-1-02-109   -k   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,14

Zagwiździe 02-33-1-02-110   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,59

Zagwiździe 02-33-1-02-110   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,51

Zagwiździe 02-33-1-02-142   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,88

Zagwiździe 02-33-1-02-143   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,36

Zagwiździe 02-33-1-02-143   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,51



Zagwiździe 02-33-1-02-143   -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,29

Zagwiździe 02-33-1-02-145   -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,59

Zagwiździe 02-33-1-02-146   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,41

Zagwiździe 02-33-1-02-147   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,48

Zagwiździe 02-33-1-02-147   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,01

Zagwiździe 02-33-1-02-173   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,1

Zagwiździe 02-33-1-02-173   -j   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,02

Zagwiździe 02-33-1-02-175   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,51

Zagwiździe 02-33-1-02-199   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,47

Zagwiździe 02-33-1-02-200   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,48

Zagwiździe 02-33-1-02-201   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,14

Zagwiździe 02-33-1-02-202   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,92

Zagwiździe 02-33-1-02-203   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,21

Zagwiździe 02-33-1-02-205   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,83

Zagwiździe 02-33-1-02-206   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,77

Zagwiździe 02-33-1-02-212   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,2

Zagwiździe 02-33-1-02-214   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,03

Zagwiździe 02-33-1-02-215   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,6

Zagwiździe 02-33-1-02-217   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,12

Zagwiździe 02-33-1-02-218   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,35

Dębiniec 02-33-1-03-99    -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,98

Dębiniec 02-33-1-03-100   -o   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,92

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,04

Dębiniec 02-33-1-03-102   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,43

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,66

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,32

Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,67

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,28

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,97

Dębiniec 02-33-1-03-118   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,38

Dębiniec 02-33-1-03-123   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,66

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,28

Dębiniec 02-33-1-03-124   -i   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,58

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,56

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,74

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,7

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,54

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,42

Dębiniec 02-33-1-03-128   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,79

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,75



Dębiniec 02-33-1-03-132   -k   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,66

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,58

Dębiniec 02-33-1-03-149   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,22

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,81

Dębiniec 02-33-1-03-154   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,91

Dębiniec 02-33-1-03-154   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,71

Dębiniec 02-33-1-03-155   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,45

Dębiniec 02-33-1-03-163   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,92

Dębiniec 02-33-1-03-165   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,04

Dębiniec 02-33-1-03-165   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,87

Dębiniec 02-33-1-03-166   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,02

Dębiniec 02-33-1-03-189   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,18

Dębiniec 02-33-1-03-192   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,75

Dębiniec 02-33-1-03-193   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,91

Dębiniec 02-33-1-03-195   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,4

Dębiniec 02-33-1-03-196   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,97

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,26

Dębiniec 02-33-1-03-208   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,48


