Zn. sprawy: ZG.270.3.1.2024

Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnaciji upraw lesnych

Pakiet: 1
L Grupa} . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Zlc;: Rolt”z)a::;:;ma r:a);::::?; Wersja planu u;z;aa\;vy
uprawy)
Bukowo 02-33-1-01-1 -l -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,67
Bukowo 02-33-1-01-2 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,82
Bukowo 02-33-1-01-7 -c -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,24
Bukowo 02-33-1-01-7 -c -99 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,45
Bukowo 02-33-1-01-9 -b -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,23
Bukowo 02-33-1-01-10 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,18
Bukowo 02-33-1-01-18 -i -00 T 2022|0ODN-ZtOZ |wykonane 3,89
Bukowo 02-33-1-01-18 -n -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,24
Bukowo 02-33-1-01-19 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,39
Bukowo 02-33-1-01-27 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,95
Bukowo 02-33-1-01-28 -h -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,3
Bukowo 02-33-1-01-28 -i -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,45
Bukowo 02-33-1-01-30 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,87
Bukowo 02-33-1-01-31 -c -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,53
Bukowo 02-33-1-01-31 -d -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,48
Bukowo 02-33-1-01-32 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,48
Bukowo 02-33-1-01-34 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,42
Bukowo 02-33-1-01-34 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,57
Bukowo 02-33-1-01-36 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,02
Bukowo 02-33-1-01-36 -g -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,56
Bukowo 02-33-1-01-36 -i -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,46
Bukowo 02-33-1-01-37 -d -01 N 2022|ODN-ZRB wykonane 2,86
Bukowo 02-33-1-01-37 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,68
Bukowo 02-33-1-01-38 -d -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,62
Bukowo 02-33-1-01-39 -d -00 T 2024|ODN-LUK plan zasadn. 0,08
Bukowo 02-33-1-01-44 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,86
Bukowo 02-33-1-01-44 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,84
Bukowo 02-33-1-01-45 -h -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,66
Bukowo 02-33-1-01-45 -i -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,04
Bukowo 02-33-1-01-54 -g -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,79
Bukowo 02-33-1-01-55 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,5




Bukowo 02-33-1-01-56 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 3,02
Bukowo 02-33-1-01-56 -f -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 0,29
Bukowo 02-33-1-01-62 -a -00 T 2025({ODN-LUK prowizorium 0,48
Bukowo 02-33-1-01-62 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,18
Bukowo 02-33-1-01-63 -h -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,42
Bukowo 02-33-1-01-64 -g -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,15
Bukowo 02-33-1-01-65 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,24
Bukowo 02-33-1-01-66 -j -00 T 2024 {ODN-LUK plan zasadn. 0,17
Bukowo 02-33-1-01-67 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 2,81
Bukowo 02-33-1-01-71 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,25
Bukowo 02-33-1-01-72 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,86
Bukowo 02-33-1-01-74 -h -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,2
Bukowo 02-33-1-01-85 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,13
Bukowo 02-33-1-01-85 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,75
Bukowo 02-33-1-01-85 -d -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,2
Bukowo 02-33-1-01-85 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,23
Bukowo 02-33-1-01-87 -f -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 2,73
Bukowo 02-33-1-01-90 -b -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,15
Bukowo 02-33-1-01-92 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,62
Bukowo 02-33-1-01-96 -a -00 T 2021|ODN-IIP wykonane 0,45
Bukowo 02-33-1-01-96 -] -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,19
Bukowo 02-33-1-01-97 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,69
Zagwizdzie 02-33-1-02-20 -i -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,09
Zagwizdzie 02-33-1-02-21 -c -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 3,28
Zagwizdzie 02-33-1-02-23 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,07
Zagwizdzie 02-33-1-02-23 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,76
Zagwizdzie 02-33-1-02-23 -g -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,98
Zagwizdzie 02-33-1-02-24 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,21
Zagwizdzie 02-33-1-02-48 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ  |wykonane 6,09
Zagwizdzie 02-33-1-02-49 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 4,08
Zagwizdzie 02-33-1-02-50 -d -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,05
Zagwizdzie 02-33-1-02-51 -a -00 T 2024|ODN-Z£OZ  |wykonane 1,53
Zagwizdzie 02-33-1-02-51 -d -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3,62
Zagwizdzie 02-33-1-02-81 -a -00 T 2021|ODN-Z£OZ |wykonane 1,95
Zagwizdzie 02-33-1-02-109 -c -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 4
Zagwizdzie 02-33-1-02-109 -k -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,14
Zagwizdzie 02-33-1-02-110 -b -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,59
Zagwizdzie 02-33-1-02-110 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,51
Zagwizdzie 02-33-1-02-142 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,88
Zagwizdzie 02-33-1-02-143 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,36
Zagwizdzie 02-33-1-02-143 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,51




Zagwizdzie 02-33-1-02-143 -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,29
Zagwizdzie 02-33-1-02-145 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,59
Zagwizdzie 02-33-1-02-146 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,41
Zagwizdzie 02-33-1-02-147 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,48
Zagwizdzie 02-33-1-02-147 -d -00 T 2021|{ODN-ZRB wykonane 3,01
Zagwizdzie 02-33-1-02-173 -g -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,1
Zagwizdzie 02-33-1-02-173 -j -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,02
Zagwizdzie 02-33-1-02-175 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,51
Zagwizdzie 02-33-1-02-199 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,47
Zagwizdzie 02-33-1-02-200 -g -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 2,48
Zagwizdzie 02-33-1-02-201 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,14
Zagwizdzie 02-33-1-02-202 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,92
Zagwizdzie 02-33-1-02-203 -d -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,21
Zagwizdzie 02-33-1-02-205 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,83
Zagwizdzie 02-33-1-02-206 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,77
Zagwizdzie 02-33-1-02-212 -I -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,2
Zagwizdzie 02-33-1-02-214 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,03
Zagwizdzie 02-33-1-02-215 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,6
Zagwizdzie 02-33-1-02-217 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,12
Zagwizdzie 02-33-1-02-218 -f -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 5,35
Debiniec 02-33-1-03-99 -h -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,98
Debiniec 02-33-1-03-100 -0 -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,92
Debiniec 02-33-1-03-101 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,04
Debiniec 02-33-1-03-102 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,43
Debiniec 02-33-1-03-103 -c -01 T 2021|{ODN-ZRB wykonane 1,66
Debiniec 02-33-1-03-103 -c -99 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,32
Debiniec 02-33-1-03-103 -f -99 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,67
Debiniec 02-33-1-03-104 -g -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,28
Debiniec 02-33-1-03-105 -a -00 T 2023|ODN-Zt0OZ |wykonane 3,97
Debiniec 02-33-1-03-118 -b -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,38
Debiniec 02-33-1-03-123 -b -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,66
Debiniec 02-33-1-03-124 -a -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,28
Debiniec 02-33-1-03-124 -i -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,58
Debiniec 02-33-1-03-125 -h -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,56
Debiniec 02-33-1-03-126 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,74
Debiniec 02-33-1-03-127 -b -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,7
Debiniec 02-33-1-03-127 -c -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,54
Debiniec 02-33-1-03-127 -d -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,42
Debiniec 02-33-1-03-128 -d -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1
Debiniec 02-33-1-03-129 -k -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,79
Debiniec 02-33-1-03-131 -d -00 T 2024|ODN-ZLOZ |wykonane 8,05




Debiniec 02-33-1-03-132 -k -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,66
Debiniec 02-33-1-03-137 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,58
Debiniec 02-33-1-03-149 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,22
Debiniec 02-33-1-03-150 -f -01 T 2024|{ODN-ZRB plan zasadn. 3,81
Debiniec 02-33-1-03-154 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,91
Debiniec 02-33-1-03-154 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,71
Debiniec 02-33-1-03-155 -d -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,45
Debiniec 02-33-1-03-163 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,92
Debiniec 02-33-1-03-165 -b -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,04
Debiniec 02-33-1-03-165 -c -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,87
Debiniec 02-33-1-03-166 -a -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,02
Debiniec 02-33-1-03-189 -d -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,18
Debiniec 02-33-1-03-192 -b -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,75
Debiniec 02-33-1-03-193 -d -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,91
Debiniec 02-33-1-03-195 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,4
Debiniec 02-33-1-03-196 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,97
Debiniec 02-33-1-03-197 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,26
Debiniec 02-33-1-03-208 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,48




