

DEZ/046/2024

Jelenia Góra 11.01.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.01.2024 r. z godz.12:00

PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRZENIESIENIA
ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO W WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY
JELENIOGÓRSKIEJ WEDŁUG PROJEKTU TECHNICZNO-BUDOWLANEGO, PRZEDMIARU ROBÓT
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/63/12/2023

Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia przez Zamawiającego:
(Otwarcie ofert w dniu 11.01.2024 r. o godz. 12:00)

Nr pakietu	Nazwa Pakietu	Kwota przeznaczona (brutto)
1	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy węzła sanitarnego oraz części pomieszczeń dla potrzeb przeniesienia Oddziału Urologicznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej według Projektu Techniczno-Budowlanego, Przedmiaru Robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.	234 908,59 zł
	Razem:	234 908,59 zł

Stosownie do art. 222 ust.5 PZP:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Do dnia składania ofert została złożona **1 oferta** (zgodnie z załącznikiem).
2. Do momentu otwarcia ofert, oferty były przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność na platformie zakupowej opennexus.
3. W otwarciu ofert **nie uczestniczyli** przedstawiciele ze strony Wykonawców.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Oferta nr 1 – DOM – JAR Firma Remontowo-Budowlana Sp. z o.o., ul. Towarowa 59, 58-400 Kamienna Góra

Pakiet nr	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Gwarancja (na wykonane roboty)
1	198 000,00	243 540,00	36 miesięcy

Z up. Dyrektora WCSKJ