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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.0. w ramach przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie i przebudowie obiektu szkolnego Zespotu Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako cze$¢
Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacii.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej  prawidtowosci  wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakoriczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,Slepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. .Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
rob6t.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili odbioru koficowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

153 Zgodnosc rob6t z dokumentacjq projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okres$lona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymaina tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowac odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegtowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuaciji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Rob6t. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien byé aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczego6ino$ci nastepujace:

- Caty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac¢ Scistq dyscypling odnosnie higieny osobistej

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegolno$ci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaC z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i
substanciji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu
przewoddw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrédto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,

powinny spetnia¢ odno$ne migdzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo
0s6b zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

1.5.5.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanyc materiatéw do wod powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.6.  Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robot.

Wykonawca w szczeg6Inosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:
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a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedq tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

¢. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagéw, kabli
teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informaciji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozZenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzern podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzyma¢ w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacii obiektu wszystkich instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robét. Wykonawca

bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2, MATERIALY

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robé6t winny by¢:

-INowe i nieuzywane

-1 Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz
musza byC zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggto$ci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestow, certyfikatow lub
aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skfadowanie materiatdw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace zachowanie ich jakoSci
i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole jakoSci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robédt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okrelonymi powinien dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wrasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatow
oraz robot.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia iako$c KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja.

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie
przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacji g okre$long w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagar beda odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat
staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuja; — badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét — kontrola poprawno$ci wykonania
i skuteczno$ci uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, ktory jest jedynie materiatem
pomocniczym do wyceny wartosci zamdwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wycenienia warto$ci zamdwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu warto$ci
zamdwienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na

pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  QOdbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykonac¢ rozruchy technologiczne ktére obejmuja;

ROZRUCH MECHANICZNY

Nalezy opracowa¢ instrukcje rozruchu dla poszczegélnych instalacji, obiektéw lub zespotow obiektdw. Nalezy uwzglednié
wymagania producentéw poszczegdlnych urzadzen, dotyczacych sposobu rozruchu i zalecanych parametréw pracy. Sam rozruch
bedzie przeprowadzony przez Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowg, pod nadzorem Inzyniera

Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegolnych elementow

instalacji, ktéry powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie prébnych otwar¢ i zamknie¢ armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch na medium wiasciwym lub zastepczym. Okresli to Inzynier, w zaleznosci od
istniejacych uwarunkowan. W przypadku obiektow, w ktérych docelowo bedg znajdowac sie Scieki lub osady, medium zastepczym
moze by¢ woda.

Podstawowe czynno$ci, ktorych nalezy dokonaC w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

- Wyskalowa¢ urzadzenia pomiarowe.

- Wypoziomowac przelewy.

- Uruchomié urzadzenia, obserwowac i rejestrowac ich prace (pobory pradu).
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Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokdtem, uznaje sig, ze obiekt mozna przekaza¢ do rozruchu
technologicznego.

83 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace dokumenty: dokumentacje  projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajace lub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych,
pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinig technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowg jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebrane;j izolacji. Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i
odebranej armatury.

8.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikaciji ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7
ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.0.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania i
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w w ramach przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie i przebudowie obiektu
szkolnego Zespotu Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Powierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

demontaz istniejacych urzadzen grzejnych,

montaz armatury,

montaz grzejnikow

badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e  Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaci,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
e W razie koniecznosci instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych przez zacisk lub
spawane
e  Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe z blachy ze stali niskoweglowej oraz grzejniki
ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym typu Purmo Hygiene prod. Purmo z podtgczeniem bocznym lub réwnowazne
e  Glowice termostatyczne Herz Classic serii 7000 lub réwnowazne
e  Zawory termostatyczne Herz-TS-90-V DN15 lub réwnowazne
e zawory powrotne HERZ-RL-1 DN15 lub réwnowazne

3. SPRZET
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e  Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2, Grzejniki
e  Transport grzejnikdw powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
e  Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelno$¢. Armature nalezy skfadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki imaterialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
o  Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
e  Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione
z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

e  Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

e  Rurociggi faczone bedg systemowo przez potaczenia z pierscieniem zaprasowanym

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

) Kolejnosc wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
—  ufozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

e  Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

e  Wmiejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$c¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikow

o Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e  Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

—  Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- poditgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

e  Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

o  (Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;.
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5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen zaciskowych i gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej lub taSma silikonowa.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-$rubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoci ustawi¢ w takim potoZzeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej cze$é) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyC.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. cidnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. CiSnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ inie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnient prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych zwykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek zwymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg

PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- &ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét

i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego

instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
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Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow ),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
e Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych

norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcii dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRT!
INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

* PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

« PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

« PN-EN SO 6708:1998 Elementy rurociagow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

+ PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

+ PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

+ PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

+ PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

+ PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

+ PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

+ PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

+ PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczanych
do sieci cieplnych. Wymagania

+ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

+ PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze
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+ PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

+ PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

« PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania

+ PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ciénienia i temperatury

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

+ PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

+ PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

* PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

+ PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoine wytyczne
+ PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania

+ PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

« PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

+ PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania

+ PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

* PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

+ PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

+ PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

+ PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

+ PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

+ PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

+ PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
« PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

+ PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoéine

+ PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikdw

+ PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

+ BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

* PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

+ PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

+ PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.
* PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

+ PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".

« PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)".

+ PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

kod CPV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE )
kod CPV 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wod-kan w w ramach przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie obiektu szkolnego
Zespotu Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Powierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz urzadzen rurociagdw i armatury,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych firmy Herz lub réwnowaznej.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2, Armatura
o Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

3. SPRZET

Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowe;j.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e  Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
e  Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢
transportowanie  w oryginalnych  opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnos¢. Armature nalezy skfadowac
w magazynach zamknietych.

4.4. zolacja termiczna

e  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

e  Rurociggi faczone bedg systemowo przez potaczenia z pierscieniem zaprasowanym

e  Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdziC trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdziC, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e  Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

e W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e  Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur
o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
e  Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
e |Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci.
e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
e  Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.
e  Zprdby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
e  Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Je$li ktorekolwiek zwymagan nie zostato spemione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy wScianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego
instalacii.
Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow),
—protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. \Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. WspdIne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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VII1.10.5. Uwagi korcowe
—Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. |17,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie Il — 2000r. oraz przy
zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw bhp i p.poz.
—Podane w projekcie nazwy producentéw, materiatdw i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca
moze zaoferowa¢ materialy i urzadzenia rownowazne, o takich samych parametrach technicznych i jako$ciowych.
Zaproponowane zamienniki nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora, Projektantow i Inspektora nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZENEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy wentylaci
mechanicznej w ramach przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie i przebudowie obiektu szkolnego Zespotu Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wentylacji
mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
+ wykonanie otwordw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechaniczne;j,
+ montaz elementéw przej$ciowych wentylacji mechanicznej w dachu, Scianie i stropie,
+ uszczelnienie przejS¢ przez dach, Sciane i strop,
» montaz kanatow, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,
+ zaizolowanie kanatéw i ksztattek,
* badania,
* regulacja.
1.3. Og6lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujgce wiasciwe jako$ci wykonania Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne nigjasnosci w sprawach dokumentaciji, nalezy wyjasnié¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ dostosowania wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow, przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej musza by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi
normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kanaly i ksztaltki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur i ksztaltek okragtych i prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej wg
BN-70/8865-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

2.2. Urzadzenia
o Jako elementy nawiewno wywiewne instalacji nalezy zastosowac¢ kratki $cienne, anemostaty wyciggowe.
o Urzadzenia do wyciggu powietrza z tazienek - wentylatory kanatowe.
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2.3. Izolacja termiczna

e Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20 mm.

e  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Kanaly i ksztaltki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielko$ci. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczyc¢ je przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Urzadzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. zolacja termiczna

e  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatdw, ksztaltek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sq uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany, stropy i dach

- montaz elementdw przej$ciowych wentylacji mechanicznej w Scianach, stropie, dachu

- uszczelnienie przejac przez Sciany, stropy i dach

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi,

- utloZenie kanatow, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie potaczen.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzgdzeniami nie nastepowaty w nich zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacije elementéw wentylacji. Elementy wentylacji taczone bedg
ze sobg przy pomocy potaczen mufowych i kotnierzowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek i
tasm uszczelniajgcych.

5.2. Montaz urzadzen
e  Kolejnos¢ wykonywania robét:
- Wwyznaczenie miejsca zamontowania
- wykonanie otwordw,
- Umiejscowienie centrali,
—  potgczenie centrali z rurami przytacznymi.

e  Centrale nalezy montowaC w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, centrale nalezy winny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

e  Podigczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu zigczek nie
nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie
urzadzenia, np. palnikiem,
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e  Montaz urzadzen powinien odbywaé sie we wspdipracy zwykonawcg o$wietlenia, z uwzglednieniem opraw
o$wietleniowych i uwag architektow.

5.3. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jako$¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- gtodno$¢ i wydajnosé wentylacii

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
[l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokonaé¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robot;

- przejécia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- wykonanie przej$¢ przez Sciany (szczelno$¢ przejs¢, wiasciwe elementy)

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci rob6t i elementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego

odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone

nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajno$ci

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$ci Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan gtosnosci i wydajno$ci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-93/B-02869 ,Badania odporno$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.
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