

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Słobity	07-13-1-03-151 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-151 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-152 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,22	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-163 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,56	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-169 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,84	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-175 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,12	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-184 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-184 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,42	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-185 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-186 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-186 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-187 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	116	CP-W
		Słobity	07-13-1-03-193 -i -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-348 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,40	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-363 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,40	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-376 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-379 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,71	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-379 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,43	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -o -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,46	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	116	CP-W
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	116	CP-W
	HOD	Słobity	07-13-1-03-149 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-151 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-151 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-152 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-159 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,57	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-159 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-169 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,84	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-170 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-184 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-186 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,75	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-186 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-187 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,30	112	CW-W
		Słobity	07-13-1-03-198 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,15	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-348 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,04	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,31	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,17	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,12	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-363 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,84	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-363 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,17	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-371 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,50	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-376 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,39	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-376 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,37	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-378 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-388 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,28	112	CW-W
		Stępniewo	07-13-1-06-412 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Stępniewo	07-13-1-06-412 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	112	CW-W
	H-POZ	Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Słobity	07-13-1-03-185 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	----	HA	2,23	47	PORZ-GRAB
		Słobity	07-13-1-03-185 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,23	19	WPOD-N
		Słobity	07-13-1-03-193 -f -01	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	----	HA	1,58	47	PORZ-GRAB
		Słobity	07-13-1-03-193 -f -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,58	19	WPOD-N
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	----	HA	2,60	47	PORZ-GRAB
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -d -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	----	HA	1,05	47	PORZ-GRAB
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Stępniewo	07-13-1-06-400 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	----	HA	1,00	47	PORZ-GRAB
		Stępniewo	07-13-1-06-400 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Słobity	07-13-1-03-185 -b -00	WYK-WŁTR	mech.przyg.gł.wałem trójzębnym	3	TSZT	13,40	77.01	WYK-WŁTR
		Słobity	07-13-1-03-193 -f -01	WYK-WŁTR	mech.przyg.gł.wałem trójzębnym	3	TSZT	9,50	77.01	WYK-WŁTR
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	17,42	72	WYK-FRECZ
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	7,04	72	WYK-FRECZ
		Stępniewo	07-13-1-06-400 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	6,70	72	WYK-FRECZ
	ODN-ZŁOŻ	Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	66	KOP-ROW
		Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,70	95	SADZ WIEL
		Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,50	66	KOP-ROW
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20	95	SADZ WIEL
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,10	95	SADZ WIEL
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	WYK-WŁTR	mech.przyg.gł.wałem trójzębnym	3	TSZT	3,10	77.01	WYK-WŁTR
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
	PIEL	Słobity	07-13-1-03-149 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,24	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-154 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,44	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-155 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,84	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-156 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,56	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-156 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-158 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,24	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-158 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-159 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-163 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	7,14	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-165 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,14	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Słobity	07-13-1-03-165 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,76	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-166 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,68	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-167 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-167 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,32	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-169 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,62	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-172 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,86	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-172 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,72	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-172 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,44	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-173 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-173 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,08	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,04	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-174 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,72	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-175 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,96	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-184 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,74	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-184 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-190 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,16	109	KOSZ UC
		Słobity	07-13-1-03-191 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92	108	KOSZ UB
		Słobity	07-13-1-03-191 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-340 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,88	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,50	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-351 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,10	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,32	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-376 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-376 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-378 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-379 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,56	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Stępniewo	07-13-1-06-379 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,92	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-387 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-392 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-397 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		Stępniewo	07-13-1-06-417 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
	HOD	Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,10	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,30	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,00	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,30	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,30	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,40	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,70	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,90	96	SADZ POP
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,90	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-383 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,70	66	KOP-ROW
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20	56	POP-TAL
		Stępniewo	07-13-1-06-385 -k -00	ZAŁ-ZLL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-BOBRY	Slobity	07-13-1-03-169 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Slobity	07-13-1-03-180 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Slobity	07-13-1-03-181 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Slobity	07-13-1-03-181 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Slobity	07-13-1-03-197 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
		Stępniewo	07-13-1-06-345 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Stępniewo	07-13-1-06-346 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Stępniewo	07-13-1-06-346 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Stępniewo	07-13-1-06-352 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -f -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Stępniewo	07-13-1-06-388 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	O-GRODZN	Slobity	07-13-1-03-156 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Slobity	07-13-1-03-156 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,20	139	GRODZ-SN
		Slobity	07-13-1-03-156 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Slobity	07-13-1-03-156 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Slobity	07-13-1-03-159 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Slobity	07-13-1-03-159 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	139	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Slobity	07-13-1-03-152 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-152 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,85	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-154 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-154 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-184 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,15	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-198 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Slobity	07-13-1-03-198 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,40	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,40	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,20	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Slobity	07-13-1-03-149 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-149 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-155 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-155 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-157 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-157 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-158 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-158 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-160 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-160 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-167 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-167 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-169 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-169 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-169 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-169 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-171 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Slobity	07-13-1-03-171 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Słobity	07-13-1-03-175 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-175 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-185 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-185 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-188 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-188 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-198 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Słobity	07-13-1-03-198 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-355 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-362 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-369 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-387 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-387 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-389 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-389 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-408 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Stępniewo	07-13-1-06-408 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNŚ	Stępniewo	07-13-1-06-390 -f -00	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Słobity	07-13-1-03-152 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-152 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,23	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-154 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-154 -g -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,06	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-184 -c -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-184 -c -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,14	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-198 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Słobity	07-13-1-03-198 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,11	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -i -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -g -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,18	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -l -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -l -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,06	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -m -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Stępniewo	07-13-1-06-407 -m -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
POZ	IIA	Słobity	07-13-1-03-162 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 168,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 168,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-173 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	506,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	506,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-374 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	329,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIA	Stępniewo	07-13-1-06-374 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00	2	CWD-D
	IIIA	Stępniewo	07-13-1-06-386 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-408 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-408 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
	IIIAU	Słobity	07-13-1-03-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	983,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	983,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 403,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 403,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	666,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	666,00	2	CWD-D
	IIIB	Słobity	07-13-1-03-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	555,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	555,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-384 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	593,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-398 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	593,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-400 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	474,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-400 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	474,00	2	CWD-D
	IVD	Słobity	07-13-1-03-193 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-193 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 328,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 328,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	709,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	709,00	2	CWD-D
	PM	Słobity	07-13-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	87,00	384	GODZ RH8
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	PR	Słobity	07-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
	PTP	Słobity	07-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
	PTW	Słobity	07-13-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Słobity	07-13-1-03-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-165 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-165 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-165 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-165 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-169 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Słobity	07-13-1-03-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-171 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-171 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Słobity	07-13-1-03-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-341 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-342 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-343 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-343 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-343 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-343 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-347 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-350 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-352 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-352 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-352 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-352 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-353 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-354 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-374 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-374 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-374 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-374 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stępniewo	07-13-1-06-381 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-386 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-390 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-390 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-390 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-390 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-394 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-394 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-394 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-394 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-411 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
	TWP	Slobity	07-13-1-03-152 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-152 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-161 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-161 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-182 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-182 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-185 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-185 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-193 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Slobity	07-13-1-03-193 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-345 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-345 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-348 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-348 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-356 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-360 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-361 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-361 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-380 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stępniewo	07-13-1-06-381 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	ZS	Slobity	07-13-1-03- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	20,00	10	WYK-DYL
		Stępniewo	07-13-1-06- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	25,00	10	WYK-DYL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.03/06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	44,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	388	GODZ RH23
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	390	GODZ MH23
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	388	GODZ RH23
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	390	GODZ MH23
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	55,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	388	GODZ RH23
		Słobity	07-13-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	389	GODZ MH8
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL	Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Stępniowo	07-13-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	Słobity	07-13-1-03-165 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03-165 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Słobity	07-13-1-03-165 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Słobity	07-13-1-03-183 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03-183 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Słobity	07-13-1-03-183 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Słobity	07-13-1-03-195 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Słobity	07-13-1-03-195 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	388	GODZ RH23
		Słobity	07-13-1-03-195 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Stępniowo	07-13-1-06-401 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Stępniowo	07-13-1-06-401 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.