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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg toru rolkowego w Gtuszycy przy ul. Dolne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w opracowaniu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,,BUDOWA TORU ROLKOWEGO PRZY UL. DOLNEJ W
GLUSZYCY”

Inwestor:
Gmina Gluszyca
ul. Grunwaldzka 55

58-340 Gtluszyca

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wsp6Inego Stownika Zaméwieri (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
architektoniczno-budowlanym (PAB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PAB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentdéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robé6t z winy Wykonawcy.



Zgodnosé rob6t z PAB i ST

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PAB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PAB i ST.

Dane okreslone w PAB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PAB lub ST i wplynie to na zmianeg
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. PROJEKT

Projekt toru rolkowego obejmuje:

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Przedmiary robét,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robo6t),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwieéci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagty powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegllny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbarn w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposé6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatobw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedbarn w zabezpieczeniu budowy i materiatbw niebezpiecznych.



Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacije dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w spos6b ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robo6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatac;ji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatldéw i elementéw

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoOltprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces produkciji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sig
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PAB i ST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z PAB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PAB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PAB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PAB.

4.3.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.



4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badann wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikébw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementow robét,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia

- dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robé6t

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczeg6binych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST. Ksiega obmiaru robét zawiera karty
obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdét,

- iloScig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- iloScig rob6t wykonanych od poczgtku budowy.

Ksiega obmiaru robo6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robo6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowié zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PAB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do
Ksiegi obmiaru robo6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jedno-

znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie

okres$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowg robo6t (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szeroko$¢ x gtebokos$¢ x wysokosé
x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. RODZAJE ODBIOROW
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementdéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢c wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
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gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PAB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg roboét, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PAB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo os6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PAB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
— Obmiar robot (jesli wymagany)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).
— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw.
— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
— Protokoty préb i badan.
— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.
— Rozliczenie z demontazu.
— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Wykaz przekazywanych kluczy.
— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
ST i PAB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga

wystgpiC w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w
danej branzy dla poszczegblnych elementow robét. Szczegbly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych dotyczgcych
budowy toru rolkowego w Gtuszycy przy ul. Dolnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= de0/d10

gdzie:

de0 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem i zasypaniem wykopow,

- wykonywaniem nasypéow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczyé wszelkie roboty przygotowawcze.
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2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
whasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczerstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie
budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjag a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny
zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikobw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY
KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:

- protokotéw odbiordéw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopdéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkifad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikéw zageszczenia,

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA TORU ROLKOWEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg toru rolkowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t polegajgcych na budowie toru rolkowego.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania podbudowy pod nawierzchnie i elementy

- wykonania elementow jezdnych (przeszkéd) toru rolkowego
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- wykonania asfaltobetonowej nawierzchni toru rolkowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robo6t jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Podbudowa pod nawierzchnie i elementy jezdne toru rolkowego

Projektowany tor rolkowy wraz z betonowymi elementami jezdnymi (“przeszkodami”) wymagajg
szczegblnego sposobu posadowienia. Projektuje sie jeden typ podbudowy.

Wykorytowa¢ istniejacy teren, nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe z piasku zageszczong ID = 0,95, na niej
20 cm warstwe kruszywa tamanego 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, na niej 20 cm warstwy
kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

2.2.2. Elementy jezdne toru rolkowego

Elementy (“przeszkody”) toru rolkowego zaprojektowano w technologii zelbetowej. Przeszkody projektuje sie
w formie elementéw Zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia
ich wytrzymato$ci (symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na
wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm, beton C35/45, W-8, F150, wg. technologii firm
wykonujgcych takie elementy. Przeszkody nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podbudowie.

2.2.3. Krawedzie elementéw toru rolkowego

W miejscach elementbw zaznaczonych w czesci rysunkowej PAB nalezy wbetonowac¢ profil stalowy, ktéry
ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt
nie przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢
krawedzi elementdéw oraz zwigksza poziom bezpieczeristwa jego uzytkownikow.

Wszystkie elementy stalowe i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza sig
stosowania stali nierdzewnej ani stali czarnej. Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy
porecze do slizgania sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy profil
zamkniety musi by¢ zlicowany z przylegajacg powierzchnig betonowg - nie toleruje sie zadnych nieréwnosci.

2.2.4. Nawierzchnia toru rolkowego

Tor rolkowy nalezy wykona¢ z nawierzchni asfaltobetonowej, zachowujgc nastepujace warstwy nawierzchni i

podbudowy:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC5S 50/70 -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC8W 50/70 -
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku zageszczona ID = 0,95, o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm.

- grunt rodzimy

Po obu stronach (zewnetrznej oraz wewnetrznej) wykoriczenie obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie

betonowej z oporem o klasie betonu co najmniej C8/10.

2.2.5 Mata architektura

W miejscach zaznaczonych na rzucie toru rolkowego w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym nalezy
zainstalowa¢ element matej architektury wg. rysunkow z PAB:

- fawki zwykte - 2 szt.

- fawki solarne - 2 szt.

- kosze na $mieci - 2 szt.

- wiaty rowerowe solarna - 2 szt.

- barierka odgradzajgca tor rolkowy od rzeki Bystrzycy - 76,5 b.m.

- zelbetowe stupki o wysokos$ci 60-90 cm - 8 szt.

Stupki sg zbrojone siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci (symetrycznie po obu
stronach, g 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gérnej krawedzi z przykryciem min.
30 mm, beton C35/45, W-8, F150,

Po wykonaniu zelbetowych stupkdéw (wg. czesci rysunkowej L1-L4) nalezy je pomalowac farbg do betonu na
kolor biaty RAL 9003.

Elementy matej architektury nalezy wykona¢ i rozmiesci¢ w terenie zgodnie z czescig rysunkowa.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania OgoIne”.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Do budowy toru rolkowego mozna wykorzystac¢ nastepujacy sprzet:
- spycharka gasienicowa,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- koparka na podwoziu ggsienicowym

- samoch6d skrzyniowy

- Zuraw

- koparko-tadowarka, samobiezna

- walec wibracyjny samojezdny

- ubijak spalinowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
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Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania Og6lne”.

5.2. NAWIERZCHNIA TORU ROLKOWEGO
Nawierzchnie toru rolkowego nalezy wykonaé w nastepujgcy sposéb:

5.2.1. Podbudowa pod nawierzchnie i elementy jezdne toru rolkowego

Projektowany tor rolkowy wraz z betonowymi elementami jezdnymi (“przeszkodami”) wymagajg
szczegoblnego sposobu posadowienia. Projektuje sie jeden typ podbudowy.

Wykorytowa¢ istniejacy teren, nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe z piasku zageszczong ID = 0,95, na niej
20 cm warstwe kruszywa tamanego 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, na niej 20 cm warstwy
kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

5.2.2. Nawierzchnia toru rolkowego

Tor rolkowy nalezy wykona¢ z nawierzchni asfaltobetonowej, zachowujgc nastepujace warstwy nawierzchni i

podbudowy:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC5S 50/70 -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC8W 50/70 -
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 20 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubosci po zagegszczeniu 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczona ID = 0,95, o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

- grunt rodzimy

Po obu stronach (zewnetrznej oraz wewnetrznej) wykoriczenie obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie

betonowej z oporem o klasie betonu co najmniej C8/10.

W trakcie wykonywania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy w szczegdélnosci zwréci¢ uwage, aby

nawierzchnia byta réwna: bez szczelin, bez fatd, bez uskokéw, bez wystajacych ziaren mieszanki

mineralno-bitumicznej. W dodatku, nalezy zwréci¢ uwage, aby wykonana warstwa $cieralna z

asfaltobetonu AC5S 50/70 byta spdjna, szczelna i jak najbardziej gtadka.

Teren bezposrednio przylegajacy do asfaltobetonowych nawierzchni toru rolkowego oraz terenéw

utwardzonych nalezy obnizy¢ w taki sposéb, aby znajdowat sie¢ 10 cm ponizej krawedzi nawierzchni.

Odprowadzenie wéd opadowych

Planuje sie odprowadzenie wdd opadowych do gruntu przylegajacego do toru rolkowego. Spadek
nawierzchni asfaltobetonowych powinien mie¢ 1-1,5%, nie moze przekraczaé 1,5%. Dopuszczalna jest
zmiana wymiaréw elementow do 5% w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana musi zostaé
uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajgcego. Nie toleruje sie zadnego odstepstwa
od projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

5.3. ELEMENTY TORU ROLKOWEGO

Elementy (“przeszkody”) toru rolkowego zaprojektowano w technologii zelbetowej. Przeszkody projektuje sie
w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg stalowa dla usztywnienia i podwyzszenia
ich wytrzymato$ci (symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na
wysokosci gornej krawedzi z przykryciem min. 30 mm, beton C35/45, W-8, F150, wg. technologii firm
wykonujgcych takie elementy. Przeszkody nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podbudowie.

Wszystkie powierzchnie elementéw jezdnych musza byé gtadkie, nie dopuszcza sie na powierzchni jezdnej
elementéw zadnych nierbwnosci.

Powierzchnia jezdna wszystkich betonowych przeszkdd powinna by¢ réwna i bez szczelin. Wazne jest, aby
powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ $liska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z
kétkami o $rednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierébwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Ukos$ne powierzchnie elementow nr 3, 4 i 5 powinne zosta¢ ,wtopione” w asfaltobeton w sposéb
umozliwiajgcy ptynny najazd.
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Figury sa traktowane jako elementy ,mebli miejskich", inaczej matej architektury w miescie, a wymiary i
ksztalt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujgcych przy uprawianiu
skateboardingu.

Dopuszczalna jest zmiana wymiaréw elementéw do 5%, w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka
zmiana musi zosta¢ uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajacego. Nie toleruje sig
zadnego odstepstwa od projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

Elementy metalowe

W miejscach elementéw zaznaczonych w czesci rysunkowej nalezy wbetonowac profil stalowy, ktory ma za
zadanie chroni¢ ich krawedzie. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinne byé¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementdéw oraz zwigksza poziom bezpieczeristwa jego uzytkownikow.

Wszystkie elementy stalowe i okucia muszg by¢é wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Nie dopuszcza sie
stosowania stali nierdzewnej ani stali czarnej. Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy
porecze do $lizgania sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy
profil zamkniety musi by¢ zlicowany z przylegajgca powierzchnig betonowa - nie toleruje sie zadnych
nieréwnosci.

UWAGA: Urzgdzenia badz materiaty wymienione w specyfikacji poprzez wskazanie ich znakéw towarowych
badz producenta moga byc zastgpione urzgdzeniami badz materiatami rGwnowaznymi za zgodg projektanta
i Inwestora. Za urzgdzenia badz materiaty rownowazne uwaza sie te, ktére posiadajg parametry techniczne i
jakosciowe nie gorsze niz wskazane w projekcie.

5.4 MALA ARCHITEKTURA

W terenie zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
- tawki zwykfe - 2 szt.

- tawki solarne - 2 szt.

- kosze na $mieci - 2 szt.

- wiaty rowerowe solarna - 2 szt.

- barierka odgradzajgca tor rolkowy od rzeki Bystrzycy - 76,5 b.m.
- zelbetowe stupki o wysokos$ci 60-90 cm - 8 szt.

Stupki sg zbrojone siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci (symetrycznie po obu
stronach, g 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gérnej krawedzi z przykryciem min.
30 mm, beton C35/45, W-8, F150.

Po wykonaniu zelbetowych stupkéw (wg. czesci rysunkowej PAB L1-L4) nalezy je pomalowac¢ farbg do
betonu na kolor biaty RAL 9003.

Elementy matej architektury nalezy wykona¢ i rozmiesci¢ w terenie zgodnie z czesciag rysunkowg PAB.

UWAGA: Urzadzenia bgdz materiaty wymienione w specyfikacji poprzez wskazanie ich znakéw towarowych
badz producenta moga byc zastgpione urzgdzeniami badz materiatami rOwnowaznymi za zgodg projektanta
i Inwestora. Za urzgdzenia bgdz materialy rownowazne uwaza sie te, ktore posiadajg parametry techniczne i
jakosciowe nie gorsze niz wskazane w projekcie.

5.5 ZIELEN

Projekt przewiduje nasadzenie nastepujgcych roslin w terenie:
Krzewy:

Malina wiasciwa (Rubus idaeus) - 6 szt.

Porzeczka czerwona (Ribes spicatum) - 2 szt.

Porzeczka biata (Ribes niveum) - 2 szt.

Aronia czarna, aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) - 1 szt.
Porzeczka czarna (Ribes nigrum) - 2 szt.

Drzewa:

Wisnia (Cerasus Mill.) - 1 szt.

Mirabelka (Prunus domestica L.) - 1 szt.

Grusza pospolita (Pyrus communis L.) - 1 szt.

Czeresnia (Prunus avium L.) - 1 szt.
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Lokalizacja nasadzen wg. czesci rysunkowej projektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Kontroli w szczegélnosci powinny podlegac:

— badanie dostaw materiatow,

jakosci zastosowanych materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonanych rob6t (geometria i technologia),

ocene estetyki wykonanych prac,

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

dokfadnos¢ i staranno$¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
llos¢ wykonanych robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr szescienny [m3] podbudowy, betonu

- metr kwadratowy [m2] nawierzchnia asfaltobetonowa, zageszczenie asfaltobetonu
- sztuki [szt.] wyposazenie toru rolkowego, elementy jezdne

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioroéw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
- Przygotowanie i montaz zbrojenia
- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowar
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej oraz mineralno-bitumicznej z zageszczeniem, pielegnacija i
wszystkimi pracami dodatkowymi
- Prace wykornczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasnoscig
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE i STANDARDY

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-66/6774-01 Kruszywo
mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i posp6tk PN- B- 11210 :1996 Kamien famany.

PN-B- 19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci. PN-88/B-6250 - Beton
zwykty.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



