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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  EST 
 

1.  WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES EST. 
 
1.1.1.  Przedmiot i zakres stosowania EST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krapkowicach. Specyfikacja techniczna 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robót elektrycznych. 
 
1.1.2. Zakres robót objętych EST. 

 wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ, 

 montaż rozdzielni elektrycznych, 

 montaż gniazd 230/400V, 

 montaż opraw oświetleniowych, 

 zasilanie odbiorników stałych, 

 wykonanie instalacji odgromowej budynku, 

 wykonanie instalacji przywoławczej, 

 Wykonanie Instalacji Oddymiania, 

 Wykonanie Instalacji Okablowania Strukturalnego – LAN 

 Wykonanie Instalacji RTV. 
 
 

2.  PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
 
2.1.  Roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 
budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem, 

 zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 
budowlanych wraz z jego demontażem, 

 wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych, 
które nie będą przekazywane Zamawiającemu, 

 ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych oraz kierujących pojazdami 
przed przypadkowym wtargnięciem. 

 
2.2.  Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy znajduje się w Krapkowicach przy ul. Ogrodowej. Zakres prowadzonych robót 
obejmuje budowę o budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zlokalizowanego pod 
w/w adresem. 

 
2.3.  Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekazane zostaną również dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego. 
 
2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło 
by to na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
2.5.  Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
podejmie wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich. 
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2.6.  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
 
2.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, 
niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny 
za ochronę istniejących urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, 
rurociągi, kable teletechniczne zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać 
u odpowiednich instytucji lub administratora obiektu, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie ich położenia. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do 
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby techniczne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
2.8.  Ochrona środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół 
budowy. 
 
2.9.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
 
2.10.  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza 
oraz socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
2.11.  Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Na terenie budowy należy ograniczyć ruch dla osób postronnych nie biorących udziału w 
procesie budowlanym. Długość odkrytego odcinka rowu kablowego nie może być większa niż 150m. 
W miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki z barierkami, które 
muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności. 
 
2.12.  Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót. 

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać 
odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.13.  Nazwy i kody robót budowlanych: 
 

Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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Kategoria robót 45333000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 45315000-8 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne E156-1 (badania) 

Kategoria robót 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 45312320-6 Instalowanie telewizji napowietrznej 

 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

Kategoria robót 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

 45314300-4 Kładzenie kabli 

 
 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

2.14.  Określenia podstawowe. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Książka obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
 
3.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości. 

 
3.1.  Materiały. 
 
3.1.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 
 Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące wymaganych świadectw, atestów, badań. W przypadku nie zaakceptowania tych 
materiałów przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
materiał z innego źródła. 
 
3.1.1.1 Wymagane materiały. 
 
Instalacja elektryczna 230/400V: 
 

 przewody:  N2XH-J 3x1 mm
2
, 

N2XH-J 3x1,5 mm
2
, 

N2XH-J 3x2,5 mm
2
, 

N2XH-J 5x1,5 mm
2
, 

N2XH-J 5x2,5 mm
2
, 

N2XH-J 5x4 mm
2
, 

N2XH-J 5x6 mm
2
, 

N2XH-J 5x10 mm
2
, 

N2XH-J 5x25 mm
2
, 

YAKXS-żo 0,6/1 kV 4x35 mm
2
, 

LgY 450/750V 6 mm
2
, 

LgY 450/750V 35 mm
2
, 

(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 mm², 
(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm², 
(N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 mm², 

 rozdzielnice elektryczne: pojemność, stopień ochrony IP, IK, wyposażenie w osprzęt modułowy 
zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzeźroczyste; 

 gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym; 

 gniazda 400V/16A; natynkowe 

 gniazda 400V/32A; natynkowe 

 oprawy oświetleniowe LED zgodnie z legendą i obliczeniami; 
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 łączniki oświetleniowe. 
 

Instalacja przywoławcza: 
 

 kabel YTDY 10x0,5mm
2
; 

 kabel YTKSY 2x2x0,8 mm
2
; 

 centrala sygnalizacyjna; 

 salowa lampka sygnalizacyjna; 

 centrala oddziałowa; 

 przycisk przywoławczy; 

 przycisk przywoławczy sznurkowy; 

 zasilacz 24VDC; 
 

Instalacji Oddymiania: 
 
- przewody 

 Linia dozorowa czujek dymu - przewód YNTKSY 1x2x0,8. 

 Linia uruchamiająca system usuwania dymy z klatki schodowej z systemu usuwania dymu z 
poziomej drogi ewakuacyjnej - zespół kablowy E30 HTKSH 1x2x1. 

 Linię dozorową (przycisku oddymiania) wykonać zespół kablowy E30 HTKSH 4x2x0,8.  

 Linię sterowania przewietrzaniem wykonać przewodem YDY 3x1,5 (opcja) 

 Linię siłownika klapy oddymiającej wykonać przewodem zespół kablowy E30 FE180/E30 /E30 
HDGs 3x1,5mm 

 Linię zasilającą 230V centrale oddymiania wykonać przewodem zespół kablowy E30 (N)HXH-
J FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV  

 Linię zasilającą 24V klapę odcinającą wykonać przewodem zespół kablowy E30 (N)HXH-J 
FE180/E30 3 x 1,5 0,6/1 kV  

 Linię zasilającą wentylator napowietrzający wykonać przewodem zespół kablowy E30 
(N)HXH-J FE180/E30 3 x 2,5 0,6/1 kV  

 
- centrala oddymiania kl. Schodowej: 

 kompaktowa centrala oddymiania do zastosowania na klatkach schodowych 

 centrala wyposażona w mikroprocesor 

 obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa) 

 całkowity prąd napędów 4A lub 8A 

 konstrukcja kompaktowa  

 stabilizowane napięcie wyjściowe  

 możliwość podłączenia przycisków oddymiania i czujek pożarowych  

 centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z blachy 
stalowej  

 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci  
 
- centrala oddymiania korytarza: 

Obudowa naścienna, 1200x1200x300  
AFG-ZSP-4024 / 16A 1L2G+P+P4 
1 układ zał./wył dla 1x wentylator 1,3kW / 230V / 8,7A 
rozruch bezpośredni 
1bieg 
1 kierunek 
Monitoring linii zasilającej wentylator. 
Możliwość regulacji opóźnienia startu wentylatora w zakresie 0-150s, regulacja opóźnienia z 
krokiem co 10s 
 Sterowanie dla czerpni 24VDC/1,0A., sterowanie zanikiem napięcia lub przełączeniem plusa 
Możliwość monitorowania położenia czerpni tylko dla stanu alarmowego.  
Start wentylatora uzależniony od otwarcia klapy 
Styk przełączany ALARM do uruchomienia centrali oddymiania klatki schodowej 
Zasilanie awaryjne 1x230V z akumulatorów o pojemności 100Ah, 
Uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych  
24V 1A,  

 
- ROP oddymiania 

 przycisk oddymiania wykonanie natynkowe, 24V 

 zamykana obudowa z tworzywa sztucznego z rozbijaną szybką i kluczem 

 funkcje: 
OTWIERANIE-ZAMYKANIE 
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wskaźnik alarmowy, kontrolny i wyzwolenia 
 

- siłownik drzwiowy 
 

 do otwierania skrzydeł drzwiowych w systemach napowietrzania 

 sterowana mikroprocesorem elektronika silnika 

 możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu 

 duża siła pchająca 500 N 

 kompaktowa, wytrzymała konstrukcja 

 minimalna szerokość skrzydła drzwiowego 400 m 

 możliwe ręczne otwieranie drzwi 

 montaż nad drzwiami lub na ościeżnicy 

 możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL 
 
Instalacji Okablowania Strukturalnego – LAN: 
 
- przewód 

 KABEL U/UTP LSHF KAT6 405 DRUT NIEBIESKI  

 N2XH-J 3x2,5 
 

- szafa 

 standardowy kolor RAL 7035 ( jasno szary - struktura) 

 szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20 

 przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń 

 szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego 

 w dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego 
1-wentylatorowego do szaf wiszących 

 możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich 

 w części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych 
(250x70mm) - 1x część górna, 1x część dolna, 2x część tylna 

 konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25mm 

 ściana tylna z blachy stalowej gr. 1,5mm mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających 
otwieranie szafy o 180 stopni 

 drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr. 3,15mm i zamkiem jednopunktowym, 
zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180 stopni (opcjonalnie pełne drzwi 
stalowe) 

 drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego 
zawieszenia (góra - dół) szafy na ścianie 

 w standardzie para pionowych profili montażowych 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na 
poziomych trawersach z rastrem 25mm. Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5mm 
(możliwość dodawania kolejnych profili montażowych) 

 maksymalny rozstaw profili montażowych w szafie na głębokość: gł. szafy - 500mm - 435mm, 
gł. szafy 600mm - 535mm,  

 16U 

 kolor RAL 7035 jasno szary 
 
- patchpanel 

 patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U 

 zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek 

 24 nieekranowanych portów RJ45 

 złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26 

 kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B 

 zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach 

 obudowa: stal galwanicznie pokryta cynkiem, malowana proszkowo 
 

- organizer 

 wykonany w standardzie 19” 

 wysokość 1U 

 z uchwytami plastikowymi 
 
- moduł RJ45 

 moduł Key-Stone RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej 
jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych) o wymiarach: 22,5 x 
45 mm, 45 x 45 mm, 25 x 50 mm 
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 złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26 

 kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B 

 szybka i bezproblemowa instalacja 

 umocowanie żył w kontaktach odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśnięcie 
prowadnicy kapsułki i zatrzaśnięcie obudowy modułu 

 możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku 
 
Instalacji RTV: 
 
- przewody 

 YWDXpek 75 1/4,8 

 N2XH-J 3x2,5 
 
- szafa 

 kolor RAL 7035 jasno szary 

 16U 

 konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25mm 

 ściana tylna z blachy stalowej gr. 1,5mm mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających 
otwieranie szafy o 180 stopni 

 drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr. 3,15mm i zamkiem jednopunktowym, 
zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180 stopni (opcjonalnie pełne drzwi 
stalowe) 

 drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego 
zawieszenia (góra - dół) szafy na ścianie 

 w standardzie para pionowych profili montażowych 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na 
poziomych trawersach z rastrem 25mm. Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5mm 
(możliwość dodawania kolejnych profili montażowych) 

 
- antena TV 

Tryb Pasywny Automatyczny 

Pasmo pracy UHF 

Zysk / wzmocnienie 17 dB 32 dB maks. 

Poziom wyjściowy --- Autoregulowany 

Współczynnik szumów - 2 dB typ. 

Zasilanie - 12 - 24 Vcc 

Pobór prądu - 45mA 

Szerokość listka głównego 30 st. 

Obciążenie wiatrem 120N (130Km/h)  165N (150Km/h 

 
- wzmacniacz kanałowy 

Wejścia 
 UHF 

1 
 UHF 

2 
 UHF 

3 
 FM BI/BIII/DAB  VHF/UHF   FI/SAT  

Pasma częstotliwości MHz  470-862  87-108 
 47-68/174-

230 
 47-370  370-862 950-2150  

Konfiguracja filtrów 

 10 0 0 - -  -  - - 
9 0 1 - - - - - 
7 2 1 - - - - - 
6 3 1 - - - - - 
5 3 2 - - - - - 

Liczba kanałów na filtr  0-5 -  -  -  -  -  

Zysk 
dB 

   Auto. 
(maks. 51±3) 

 Auto. 
(maks. 
41±3) 

 Auto. 
(maks. 44±3) 

 Auto. 
(maks. 
36±2) 

 Auto. 
(maks. 
391±2) 

(maks. 42-
45±23) 

Regulacja zysku    0-20  0-25 -  OFF  -  - 
 0-12 - 
OFF 

Optymalny poziom 
wejścia 

dBµV 
60-105  60-85 62-87   69-73  70-74  - 

Ręczne regulowanie 
tłumienia 

±9 (przez 
pojedyńczy kanał) 

±9 ±9 -  -  0-24 

Dostosowanie 
nachylenia 

dB    0-9  - - -  -  0-12 

Poziom wyjścia 
dBµV 

   117  111    117  123 
Regulacja poziomu    96-111  86-101 91-106  96-111  - 
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wyjściowego 
Współczynnik 
szumów 

dB 
   9 tip 10   -  -  9 

Separacja 20 (±16 MHz)      -   
 40 (862 

MHz) 
Zasilanie liniowe 
wejścia 

Vdc  24  -  24  -   - 
 13/17 (22 

kHz) 
Maksymalne 
natężenie prądu 

mA  60  - 60  -  - 300  

Napięcie zasilania Vac  196-264 (50/60 Hz) 
Pobór mocy W 30 
Indeks 
bezpieczeństwa 

IP 20 

Maks. temperatura 
działania 

ºC 45 

Wymiary mm  320x250x60 

 
- gniazdo RTV 

 gniazdo abonenckie przeznaczone do radiowo-telewizyjnych systemów antenowych 
rozgałęźnych oraz indywidualnych instalacji antenowych radiowo-telewizyjnych 

 gniazdo wyposażone jest w jeden port wejściowy dla przewodu współosiowego o 
średnicy max. 8,3 mm doprowadzającego 

 sygnał w.cz. oraz dwa porty wyjściowe zgodne z normą IEC 169-2 do podłączenia odbiornika 
radiowego "R" i odbiornika telewizyjnego "TV"  

 Zakres pracy: 
RTV 5-862 MHz 

 Tłumiennośc przyłączenia: 
RTV 5-4,6 dB 
 

Instalacja odgromowa: 
 
- przewody 

 Drut aluminiowy Ø8 mm; 

 Płaskownik FeZn 30x4 mm, 
 
- Iglice pionowe: 

 Maszty aluminiowe h=3 m 
 
- złącza: 

 Złącza krzyżowe drut-drut; 

 Złącza krzyżowe drut-płaskownik; 

 Złącza rynnowe; 

 Złącza kontrolne (studnie kontrolne) podtynkowe; 
 
- rurki: 

 Grubościenne, przebadane na odporność udarową o napięciu 100kV, spełniające wymagania 
palności w kl. V0, wg UL94, odporny na UV. 

 Uchwyty UD20 
 
3.1.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.1.3.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Istnieje możliwość wariantowego stosowania materiałów w stosunku do zaproponowanych w 
dokumentacji pod warunkiem, że materiał nie będzie mieć gorszych parametrów technicznych, 
estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.  Transport. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. 
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3.3.  Warunki dostawy. 
Przyjęcie materiałów, urządzeń elektrycznych do magazynu na budowie powinno być 

poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy 
starannie przechowywać u kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, 
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 
urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad 
lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i 
elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo 
robót. 
 
3.4. Składowanie i kontrola jakości. 
 
3.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i 
urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż. 
 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót zgodnie z założoną jakością. 

 
4.1.  Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót. 
 
4.2.  Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i 
sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 
być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć 
aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 
 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
5.1.  Środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 

6.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
6.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich 
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robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 
określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6.3.  Roboty montażowe. 

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy 
placu budowy. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej 
techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy 
i normy elektryczne, a w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690), 

 Prawo Energetyczne, 

 Prawo Budowlane, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
 
6.3.1. Wymagania szczegółowe układania linii WLZ: 

Linię WLZ układaną w rowie kablowym należy wykonać przewodem o przekroju zgodnym ze 
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia linii WLZ składającej 
się z kilku odcinków. Projektowany kabel prowadzić w wykopie o głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce 
z piasku. Kabel układać w wykopie linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu oraz oznaczyć 
folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odległość od kabla do folii nie może 
być mniejsza niż 25 cm. Przy skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami i drogą kabel należy prowadzić 
w rurze ochronnej typu AROT DVK50. 

Linie WLZ układane w budynku należy wykonać przewodem o przekroju zgodnym ze 
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza się prowadzenia linii WLZ składającej 
się z kilku odcinków. Przewody WLZ prowadzić pod tynkiem. Ewentualne przejścia przez stropy linii 
WLZ wykonać w rurkach ochronnych. 
 
6.3.2.  Wymagania szczegółowe montażu rozdzielni elektrycznych: 

Projektowane rozdzielnice elektryczne należy zabudować w miejscach wskazanych na rzutach 
kondygnacji budynku w taki sposób, by dolna krawędź rozdzielnicy znajdowała się na wysokości 1,2 m 
od poziomu posadzki.  

Na drzwiczkach rozdzielnic umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to urządzenie 
elektryczne oraz informujące o ich przeznaczeniu. 

Wyposażenie rozdzielnicy w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie 
wykonać zgodnie ze schematami ideowymi. 

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnęce należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
– podłączyć obwody zewnętrzne, 
– podłączyć przewody ochronne, 
– opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym. 
 
6.3.3.  Wymagania szczegółowe montażu przewodów: 

Przewody prowadzone pod tynkiem należy prowadzić w liniach prostych, równoległych i 
prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów 
elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe 
należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych. 

 
6.3.4.  Wymagania szczegółowe montażu gniazd 230V/400V: 

Gniazda wtyczkowe należy instalować w puszkach podtynkowych Ø60 mm głębokich. Gniazda 
230V należy wykonać w systemie ramkowym i zasilić przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm

2
 zgodnie ze 

schematami ideowymi tablic rozdzielczych. 
 

6.3.5.  Wymagania szczegółowe montażu oświetlenia bytowego i awaryjnego: 
Oprawy oświetlenia bytowego należy montować do stropu właściwego bezpośrednio lub przy 

pomocy zwieszaków. Oprawy zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm
2
. Zasilanie opraw z 

wyłączników instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach Ø60 mm głębokich. 
Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego, które mocować bezpośrednio do stropu lub ściany 

odbywać się będzie bezpośrednio z piętrowych rozdzielnic elektrycznych.  
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6.3.6.  Wymagania szczegółowe wykonania instalacji odgromowej: 
Zwody poziome układane na dachu budynku należy wykonać drutem FeZn o przekroju nie 

mniejszym od Ø=8mm. Drut prowadzić na uchwytach dystansowych. Połączenia pomiędzy różnymi 
odcinkami drutu wykonać przy pomocy złącz krzyżowych czterootworowych. 

Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o przekroju nie mniejszym od Ø=8mm i 
układać pod tynkiem w rurkach ochronnych. Na poziomie gruntu połączyć w studniach typu Galmar z 
instalacją uziomową przy pomocy zacisków kontrolnych. 

Instalację uziomową poziomą wykonać w rowach kablowych na głębokości 0,5 m w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od budynku. Po ułożeniu bednarki na dnie rowu kablowego płaskownik 
przysypać piaskiem, a następnie gruntem rodzimym bez kamieni i innych dużych fragmentów 
utrudniających prawidłowe odprowadzenie pioruna do ziemi. 

Instalację uziomową pionową wykonać sondami o długości h=3 m poprzez pionowe pogrążanie 
kolejnych elementów sondy uziomowej. 
 
6.3.7.  Wymagania szczegółowe wykonania instalacji oddymiania ciągów komunikacyjnych 

Do oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej zaprojektowano niezależną centralę 
oddymiania, którą należy zainstalować na najwyższej kondygnacji klatki schodowej. Sterowanie 
central oddymiania odbywać się będzie z czujek zainstalowanych na klatce schodowej, dodatkowo 
będzie możliwość wyzwolenia klap oddymiających z dedykowanych ROP-ów zlokalizowanych na 
każdej kondygnacji klatki schodowej. W przypadku alarmu lub uszkodzenia central oddymiania 
odpowiednia informacja zostanie przekazana do centrali SAP. Centrale oddymiania należy zasilić z 
rozdzielni TWP przewodem NHXH FE180/E90 3x2,5 odpowiednio z obwodu TWP-FP1 i TWP-FP2, 
dodatkowo należy je wyposażyć akumulatory żelowe. Instalację należy prowadzić podtynkowo. 
Przewody PH90 należy montować przy użyciu certyfikowanych uchwytów oraz certyfikowanych kotew. 
Na parterze klatki schodowej należy drzwi do przedsionka wyposażyć w napęd drzwiowy DDS 54/500. 
Ww. drzwi należy dostosować do montażu napędu drzwiowego m.in. poprzez wymianę zapadki w 
zamku na „kulkę”. 

Do wykonania funkcji napowietrzania korytarza na piętrze budynku przewidziano wentylator 
napowietrzający np TCBB/4-560/L nr art. 41520285 który będzie doprowadzał powietrze do poziomej 
drogi ewakuacyjnej poprzez kanał nawiewny o wymiarach 600 x 600 mm zlokalizowany na dachu 
budynku. Jako zabezpieczenie przed przenikaniem powietrza w czasie czuwania systemu należy w 
kanale klapę ppoż do systemów– wentylacji pożarowej np. mcr FID S/V-p/P /600 x 600 /BEN 24 

Wszystkie urządzenia powinny zostać trwale opisane. 
Wykonaną instalację należy poddać oględzinom, próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia 

poprawności wykonania, zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją. 
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu w formie 

aprobat technicznych, certyfikatów lub deklaracji zgodności i muszą być zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
 
6.3.8.  Wymagania szczegółowe wykonania instalacji okablowania strukturalnego 

Centralnym punktem dla okablowania poziomego jest szafa głównego punktu dystrybucyjnego 
GPD zlokalizowana w pomieszczeniu dyrektora. Jako szafę GPD projektuje się szafę wiszącą 6U. 
Zasilanie szafy GPD należy doprowadzić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej przewodem typu 
N2XH-J 3x2,5, szafę należy uziemić przewodem LGY 10. Okablowanie poziome należy wykonać w 
topologii gwiazdy kablem UTP kat.6 4x2x0,5. Kable należy prowadzić w podtynkowo w rurach 
ochronnych typu peschel, zachowując minimalną odległość 10 cm od kabli elektrycznych. Każdy kabel 
należy terminować w oparciu o standard 586B UTP. System został zaprojektowany tak, aby końcowe 
punkty okablowania poziomego były zakończone gniazdami podtynkowymi 1(2)xRJ45 kat.6. 
Rozmieszczenie gniazd należy wykonać zgodnie z rysunkami.  
 Każde gniazdo RJ45 posiadać będzie odpowiadające gniazdo na panelu krosowym w szafie. 
Gniazda podtynkowe zbudować w oparciu o system ramkowy oraz moduły nieekranowane kat. 6.  

Długość kabla UTP pomiędzy szafą a gniazdem nie powinna przekroczyć 90m. Z przyczyn 
ekonomicznych oraz dla zapewnienia kompatybilności z przyszłościowymi szybkimi technologiami 
zaleca się średnią długość przewodów nie większą niż 60m. Łączna długość kabli krosujących i 
przyłączeniowych nie powinna przekraczać 10m.  

 Wszystkie gniazda logiczne oraz odpowiadające im gniazda w panelach krosowych powinny 
mieć stosowne. Kable na całej długości od szafy do gniazda logicznego powinny być wolne od 
połączeń, zagnieceń i nacięć lub załamań. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary wykonanych punktów logicznych w celu 
potwierdzenia, że wykonana instalacja okablowania strukturalnego spełnia wszystkie wymogi normy 
ISO/IEC11801 PL max klasa E.  

Powyższa konfiguracja sieci pozwala każde gniazdo RJ45 zaadaptować zarówno jako gniazdo 
komputerowe jak również gniazdo telefoniczne poprzez wykonanie odpowiednich połączeń 
krosujących w szafie GPD. 

Projektuje się również 2 przewody UTP pomiędzy szafą GPD a maszynownią windy. 
Wszystkie urządzenia powinny zostać trwale opisane. 
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6.3.9.  Wymagania szczegółowe wykonania instalacji RTV 
 Na dachu budynku należy zainstalować maszt wolnostojący o wysokości h=2m, który należy 

przymocować do dachu budynku. Na maszcie antenowym należy zainstalować: 
- antenę radiową FM Televes do odbioru sygnału radiowego; 
- antenę naziemną Televes DAT75 BOSS do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej MUX1, MUX2, 

oraz MUX3  
- antenę naziemną Televes VHF BIII/DAB do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej MUX8 
 

Na I piętrze na korytarzu należy zainstalować skrzynki szafkę RACK 6U, które należy 
wyposażyć w wzmacniacz, rozgałęźniki i odgałęźniki zgodnie ze schematem ideowym. Zasilanie 
szafki należy doprowadzić z najbliższej piętrowych rozdzielnicy elektrycznej przewodem typu      
N2XH-J 3x2,5. Połączenia poszczególnych elementów instalacji wykonać przewodem YWDXpek 75 
1/4,8. Okablowanie poprowadzić pod tynkiem w karbowanej rurze osłonowej typu peschel. Projektuje 
się 8 gniazd RTV końcowych. Dokładną lokalizację gniazd RTV (miejsce oraz wysokość montażu) w 
pokojach należy ustalić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac dopasowując je do aktualnych 
aranżacji pokoi. 

Ustawienie anten należy wykonać za pomocą miernika poziomu sygnałów  
i zweryfikować za pomocą odbiornika TV.  

 
6.3.10.  Wymagania szczegółowe wykonania instalacji przywoławczej 

Na instalację będzie składała się sieć sterowanych mikroprocesorowo programowalnych 
modułów salowych (terminali) i centrali (dyżurkowa), które będą komunikowały się po magistrali 
korytarzowej. Objęte systemem sale wyposażone będą przy każdym łóżku w programowalne przyciski 
przywoławcze. W sanitariatach przewidziane zostały przyciski odwoławcze/kasujące, przyciski 
przywoławcze i przyciski pociągane. 

Wszystkie przyciski przystosowane są do montażu podtynkowego, natomiast centralki można 
instalować pod i natynkowo. 

Centralka w punkcie pielęgniarskim dodatkowo będzie nadzorowała całą instalacje i 
informowała o wszelkich zakłóceniach i awariach. 
 
 

7.  Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych. 
 
7.1.  Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą: 
 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Sposób zapewnienia bhp, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukończone kursy 
doskonalenia zawodowego, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, 

 System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla każdego 
asortymentu robót: 

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

 Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

7.2.  Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób 
zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
7.3.  Pobieranie próbek. 

Nie występuje. 
 
7.4.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za 
pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegoś badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.4.1.  Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace 
przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza 
przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie 
związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy 
stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:  
 
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym 

jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca 
osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed 
lekarskiej; 

2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 
pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 
pomiarów; 

3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 
urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem; 

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary 
powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu 
prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych; 

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 
usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu; 

6) przed przystąpieniem do pomiaru należy: 
a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 
zmierzonych; 

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 
a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 
b) stan izolacji zastosowanych przewodów, 
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem; 

8) jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze 
sprawdzonym uprzednio schematem; 

9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 
dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów; 

10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne 
przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody; 

11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą 
stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia; 

12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 
wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 

 
7.4.2 Dokładność pomiarów 

Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:  
1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,  
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,  
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,  
4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,  
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5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego 
parametrów w czasie.  

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności 
od 0,5 do 2,5. 
 
7.5. Protokoły z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru protokoły z wynikami badań w 
terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na instalację elektryczną 
należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył 
przewodów. 
 
7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych 

Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 
przeprowadzonych badań i pomiarów. 
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:  
1) dane ogólne o obiekcie badań;  
2) informacje o osobach wykonujących pomiary;  
3) dane o rodzaju badań;  
4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień); 
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  
7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  
8) datę wykonania badań;  
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.  

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu 
budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 
w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882). 
 
7.6.  Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
7.7.  Dokumenty budowy. 
 
7.7.1.  Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
7.7.2.  Dokumenty laboratoryjne. 

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót częściowych i końcowych.  
 
7.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. 
następujące dokumenty: 

 Protokoły przekazania placu budowy, 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 Protokoły odbioru robót, 

 Protokoły z narad i ustaleń, 

 Korespondencję na budowie. 
 
7.7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

8.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 
 
8.1.1.  Przedmiar robót.  

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
8.1.2.  Tabele przedmiaru robót.  

Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
8.2. Obmiar robót. 
 
8.2.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w EST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8.2.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Zabudowywane urządzenia lub elementy mierzone będą w szt. lub kpl. 
 
8.2.2.1.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych: 
 Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji 
zawarty w przedmiarze robót. 
 
8.2.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8.2.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 

 
 

9.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
9.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi końcowemu, 

 Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie 



- 16 - 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
9.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań, protokołów pomiarów, 
atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały. 

 
9.4.  Odbiór końcowy. 
 
9.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i EST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
(powykonawczą), 

 ustalenia technologiczne, 

 książkę obmiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z EST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST, 

 mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem 
przyjęcia do zasobów geodezyjnych, 

 protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały zabudowane urządzenia. 
 
Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach. 
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5.  Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym lub 
rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”. 
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9.6.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
9.6.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w EST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz należny podatek. 
 
9.6.2.  Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST). 

Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.6.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi służbami Inwestora 
projektu organizacji ruchu. 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 

 Konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, barier i oznakowań, 

 Przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 

10.  Dokumenty odniesienia. 
 
10.1. Przepisy techniczno-budowlane. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w 
ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te 
wymagania. 
 
10.1.1. Ustawy i Rozporządzenia. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w ustawach:  
1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), 
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), 
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr 

147, poz. 1229),  
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 

52, poz. 452). 
Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja 
urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy 
zachowaniu:  

 niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,  

 bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,  

 zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego. 
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim 
w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach 
administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. 
Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą: 
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5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 
1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214). 

6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48). 

7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362). 

8) Rozporządzenie MSWiA z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836). 

11) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 
1134). 
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają: 

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

14) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające 
m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakościowe 
obsługi odbiorców. 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867). 

 
10.2.  NORMY. 
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest 
norma wieloarkuszowa: 

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych 
dotychczas następujących arkuszy: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów. 
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 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
 
Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych 
określają również niżej wymienione normy: 

 N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

 PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 

 PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-EN 50173-1+AC:2003  

 CENELEC EN 50173   

 EIA/TIA 568, EIA/TIA 569   

 EIA/TIA 607  

 ISO/IEC IS 11.801 

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002. 

 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej, część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

 PN-EN 61935-1:2006 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania 
zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – część 1:  Okablowanie, 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania- Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynku, 

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 
wymagania, 

 ZN-96/TPSA-002  Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 

 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 

 ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania 
 


