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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z elementem opracowania wielobranzowego obejmujgcego budowe hali sportowej
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Mitoradzu, dz. nr 41/3, 42/2, 43/1 obr. Mitoradz.

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje:

- instalacje wewnetrzng wody ppoz.
- instalacje grzewczg

- instalacje cieptatechnologicznego
- instalacje wentylacji mechanicznej

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t w ramach inwestycji przedstawionej w pkt A. 00.00. 1.1.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Sala sportowa z zapleczem przy Zespole Szkot i Przedszkola w Mitoradzu.

1.3.2. Ogélny zakres roboét
Podziat inwestycji na zadania branzowe:
- instalacje wewnetrzng wodnej ochrony p.poz.
- instalacje wewnetrzng ogrzewania nagrzewnicami powietrza
- instalacje wewnetrzng ciepta technologicznego
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét - wg opracowan branzowych - projektéw budowlanych dot. ww. inwestyciji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Zakres opracowania obejmuje projektowana sale sportowg przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w
Mitoradzu.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikaciji.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik wy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

z izai lizaci

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkédw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany rowniez InZynierem - osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
robot na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Brojektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéirzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1 Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t budowlanych budowy
budynku sali sportowej jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
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wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjga umowy uwzglednia wyniki  badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu kohcowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdéb aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Iub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatbw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, witaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacii.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na  pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.lstotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktow
gtébwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego korncowego
odbioru roboét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgadzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenhstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzgdzeh oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdinych robot.

1.8.4. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.

przygotowanych przez Wykonawce
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

9|Strona



A BUDOWAHALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
» ) [RHE: PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
| WESTYCUE | .o 5 ’ ! ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegoélnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane
- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
- inne istotne informacje o postepie robaét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5. Ksigga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiaréw.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujgce dokumenty :

- pozwolenie na realizacje budowy

- protokdly przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

- protokoty odbioru robét.
1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaéd
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organéw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot
lub mogg wptynaé na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez wuzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasno$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczagce =zasad =zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody .
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2. Wymagania okre$lone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cato$ci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prawne;j :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w  mozliwym
najkrétszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robét . Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robét wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjg¢é wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg witascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢é w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych  warunkow :

a) miejsce na baze, magazyny, skiladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczeh w srodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami materiatami
bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,
- mozliwoscig powstania pozaru ,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét

1.10.3 Szczegdbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do =zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robd6t | ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robat i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
whioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji

- Nrumowy

- llo$¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat

lub element

Data przekazania
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O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajagce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjig umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wihasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzagdzeniami uktadéw sterujgcych,

akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

1. Zrédta uzyskania  materiatow i urzadzen powinny  byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdbw miejscowych do  czasu,

gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym  uzyciem  materiatdw  lub
wbudowaniem urzgdzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego zrodta

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakos$c i
przydatnos¢ do robét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skitadowania czasowego materiatdbw bedg po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatéw .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdbw nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania .
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny byc¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
spos6b zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajgcy segregacji sktadnikéw

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

- 5.1. Ogédlne zasady wykonania robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw i  wykonywanych rob6ét za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokag jakos¢ robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostang, jedli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

- Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot , oceng jakosci materiatdw i postepem roboét a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

- Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych .

- Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6ét i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

- Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetlniajg wymagan jakosciowych okreslonych w  Dokumentacji
Projektowej i ST.

- Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktdorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czesé ogodlna opisowa
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét
- organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia roboét ,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
- poszczegodlnych elementéw robot,
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
- wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzgdzen do magazynowania materiatow ,

- sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci ,

- sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatédw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw i robét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatléw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badah sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6ot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw  ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.3. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.4. W przypadku materiatow ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6.5.5. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.6. Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czeSciowemu,

c. odbiorowi koncowemu,

d. odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosciijakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiodr koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koAcowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych Tom I”.

8.1.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru kofncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koricowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

- zST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg

- whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojeniaterenu,

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9.00.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOéwno przez wiladze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B — 00.00 ROBOTY SANITARNE
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C - 01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Instalac;i
wewnetrznych wod.-kan. Przedmiotem niniejszego opracowania sg rozwigzania projektowe, w tym:

- instalacja wewnetrzna wodnej ochrony p.poz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Kod robét CPV

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i
obejmujg wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w sali sportowej w m. Gosciszewo wraz z
niezbednymi probami i dezynfekcjg instalacji oraz robotami ogélnobudowlanymi.

Instalacje od szafek rozdzielaczowych do wigczenia do istniejgcej instalacji i do instalacji p.poz.
nalezy wykonac z rur stalowych, ocynkowanych cienkosciennych.

Instalacje od szafki rozdzielaczowej do baterii czerpalnych wykonywac¢ z rur PE-x/AI/PE-HD w
systemie rur tgczonych na ksztattki zaciskowe. Rury bez ostony antydyfuzyjnej prowadzi¢ w posadzce
w ostonach z rur karbowanych peszel i po $cianach pod tynkiem. W tazience dla oso6b
niepetnosprawnych zamontowa¢ umywalki, ustepy dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Instalacje ppoz wykonaé z rur stalowych, ocynkowanych tgczonych na ksztattki zeliwne ocynkowane
gwint. Projektowane zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35 m nad poziomem
posadzki w szafkach nasciennych typu wewnetrznego. PrzejScia przez sciany zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. W ramach robét nalezy wykonac przejscia rurociggdéw w stropach.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC. W ramach robét nalezy wykonac¢ przej$cia rurociggéw przez
Sciany oraz bruzdy w Scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.4.2. Ksztattki — kolanka, tréjniki, ztgczki itp. do przewoddw instalacyjnych

1.4.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

1.4.4. Urzadzenia — urzgdzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania podano w ST
»~Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
o Armatura
- przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polietylenu z wktadkg aluminiowg wg PN-C-
89207 : 1997
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998
- zawory kulowe do potgczen gwintowanych w/g PN-82/H-82054.03
- ksztattki, ztgczki do przewodow instalacyjnych
- armatura — zawory, baterie natryskowe, zwory hydrantowe Dn-25 stanowigce uzbrojenie
rurociggéw wodociggowych,
- szafki hydrantowe z wezami potsztywnymi Dn-25 o dtugo$ci L=30m
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji.

22|Strona



A BUDOWAHALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-
» ) [RHE: PRZEDSZKOLNYM W MILORADZU dz. 41/3, 42/2, 43/1
| WESTYCUE | .o 5 ’ ! ul. Szkolna 1, 82-213 Mitoradz

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatceh oraz odpowiadaé
warunkom pracy.
Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.0. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang os$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PVC nalezy wyznaczyé na gruncie
i $cianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad. Po
utozeniu rur wykop zasypaé recznie warstwami grubosci 20 cm i ubijaé do zageszczenia 0,95.
Nadmiar ziemi usunagé z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PVC wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do $rednicy rury. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy ukfadaé ze
spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowaé zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.1. Badania szczelnosci instalacji wodociggowej powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenia. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajac szczegdélng uwage czy
potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac
prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg urzgdzenia przystosowanego do wykonania préb
cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku
cisnienia.

6.2. Podejscia i przylacze kanalizacyjne z rur PVC nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

6.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.1.

7.0. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robdét. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.1.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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D - 01.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét Instalacji
wewnetrznej c.o. i c.t. dla projektowanej rozbudowy istniejacego budynku sali sportowej przy Zespole
Szkolno — Przedszkolnym w Mitoradzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

1.3. Zakres robo6t objetych do wykonania

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia roboét instalacyjnych wewnetrznych
centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego do aparatow grzewczo — wentylacyjnych
oraz do central wentylacyjnych i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura — zawory odcinajgce, regulacji cisnienia i przeptywu itp., stanowigce wyposazenie
rurociggéw, armatura regulacyjna aparatéw grzewczo — wentylacyjnych (montaz aparatow jest
uwzgledniony w czesci dotyczgcej wentylacji mechanicznej).

1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe ptytowe.

1.4.4. Proba instalacji — sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

2.0. MATERIALY

2.1. Przewody z rur stalowych

Przewody w istniejgcym budynku szkoty oraz w strefie sufitu podwieszanego w budynku
projektowanym wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 o podtgczeniach spawanych .
Odcinki rurociggéw stalowych zasilajgcych aparaty grzewcze na sali gimnastycznej, bedace na
widoku, projektuje sie ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanej fgczonej przez ksztattki zaciskowe.
Wymagaja izolacji cieptochronnej — z pianki polietylenowej wg KB1-8.5.(6) lub KB1-8.5.(1). Grubos¢
izolacji dla srednic M15-25 — 20 mm, M 32-65 grubosci 30 mm.

Przewody stalowe wymagajg takze zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba je
zabezpieczy¢ dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolacje termiczna.

2.4. Zawory strefowe
Zawory strefowe montowac¢ w szafkach sciennych podtynkowych.
Wyposazenie szafki:
- Zawor odcinajagcy powr6t
- Zawoér réwnowazacy z nastawg wstepng oraz kré¢cami pomiarowymi samouszczelniajgcym, z
funkcjg odciecia tmax=100°C, pmax=10bar - zasilanie
- odpowietrznik automatyczny — zasilanie i powrot
- zawor spustowy ze ztgczka do weza

2.5. Armatura regulacyjna aparatéow grzewczo — wentylacyjnych
Armaturg montowac bezposrednio przed aparatami grzewczo — wentylacyjnymi.
Przewiduje sie montaz:

- Zawor odcinajagcy powr6t

- Zawoér rownowazacy z nastawg wstepng oraz kréécami pomiarowymi samouszczelniajacym, z

funkcjg odciecia tmax=100°C, pmax=10bar - zasilanie

- zawor spustowy ze ztgczka do weza

- Zawor tréjdrogowy dn20

- Zawoér dwudrogowy dn20

- naped termiczny ON/OFF

- Separator powietrza dn20
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3.0.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4.0.TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5
Szczegoly wymagan dotyczacych wykonania robot okreslono w PB + W ,Instalacje c.0.”

5.1. Montaz przewodow
Montaz przewodow wykonaé zgodnie z pkt. 2.1.,2.2. niniejszej specyfikacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.6
Szczegoly wymagan okreslono w PB + W ,Instalacje c.o0.”

6.1. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

6.2. Badania szczelnos$ci na zimno - nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0oC.

6.3. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jesli postep robét budowlanych wymaga bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

6.4. Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje podlegajgcg prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

6.5. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut :

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia

- hie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach
Szczegoly okreslono w PB+PW.

6.6. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy.

6.7. Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. Szczegdty okreslono w PB+PW.

6.8. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.9. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72h (godzin).

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt. 7.

8.0.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w pkt. 6 W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robdot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

9.1. Wykonanie robét instalacyjnych instalacji wewnetrznej CO budynku:
Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalacji c.o.,
Materiat zgodny z przedmiarem instalaciji c.o. - opracowanie odrebne.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe.

BN-80/9053-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikow.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025 Zigczkimosiezne

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-82/M-82054.03 Wtasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen

Poradniki i katalogi producentdéw rur i stosowanych elementéw instalacji c.o.
10.2. Katalogi

Katalogi armatury przemystowe;j

Katalog armatury zaporowej

Katalog odpowietrznikow

Katalog grzejnikéw

Katalog rur i fgcznikéw

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego
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D - 02.00 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wentylacji mechanicznej dla rozbudowy istniejgcego budynku sali sportowej przy Zespole Szkét i
Przedszkola w Mitoradzu, dz. nr 41/3, 42/2, 43/1 ob. Mitoradzszko.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:

- Dostarczenie urzgdzen wentylacyjnych na budowe

- Montaz centrali wentylacyjnej zewnetrznej wraz z automatyka

- Regulacja hydrauliczna instalacji

- Sporzgdzenie protokotu wydajnosci wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynaciji branzowe;.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Zastosowane urzgdzenia i materiaty
Szkielet centrali bezkanatowej typu rooftop zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm (poditoga 70
mm) z izolacjg z wetny mineralnej niepalnej klasa izolacji cieplnej MO, klasa pozarowa A1. Panele
centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne wykonane z blachy magnezowo-cynkowej. Grubosé powtoki 250
g/m2,
Klasa korozyjnoéci obudowy central standardowych — minimum klasy C4.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:
— Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
— Szczelnos¢ obudowy:
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa MO
o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa MO
— Szczelno$¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
o przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
— Wspdtczynnik przenikania ciepta - klasa T3
— Wspotczynnik wplywu mostkéw termicznych — klasa TB3
— lzolacyjnosé¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

Tace ociekowe wpuszczane w poditoge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w trzech
kierunkach, izolowane matg kauczukowa, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg sie w
obrysie ramy.

Prowadnice wykonane z blachy ocynkowane;j.

Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowe;.

Parametry techniczne central muszg byc¢ nie gorsze niz wskazane w ponizszym opisie.

Instalacja nawiewno —wywiewna N1W1:
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Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjng stojaca w wykonaniu zewnetrznym,
wykonang weditug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce ponizsze parametry:

Nawiew (Vn=4200m3/h; Ap=300 Pa)

— filtr kKieszeniowy klasy F7,

— ttumiki

— obrotowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci obliczeniowej 81,1% przy parametrach
powietrza wywiewanego: temperatura 11°C i 49% wilgotnosci,

— hagrzewnica wodna 0 mocy grzewczej 25 kW przy parametrach czynnika grzewczego 70/55,
sterowanie ptynne,

— zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V

Wywiew (Vn=4200m3/h; Ap=300 Pa)
— filtr kieszeniowy klasy M5
— thumiki
— zespot wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V

Wymiary i masa dobranej centrali:
— wymiary centrali (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢) — 2773x4240x1350 mm
— masa centrali — 893 kg

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej projektuje sie ciggte dziatanie w wartosciach nominalnych
(100% ilosci powietrza projektowanego).
Projektuje sie mozliwo$s¢é zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej N1W1 (Sala gimnastyczna)
do 30% w stosunku do projektowanych wartosci iloSci nawiewanego i wywiewanego powietrza w
czasie nieuzytkowania sali gimnastycznej.
W obiekcie wszystkie zaproponowane urzadzenia muszg by¢ sprzezone w ramach wspdlnej
automatyki, ktory integruje prace wszystkich urzgdzen. System daje mozliwo$¢ fatwego zarzadzania
parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich wspétdziatanie.
Ogodlne wymagane funkcje sterownika:

— kontrola wszystkich urzadzen jednym sterownikiem,

— indywidualna nastawa parametréw kazdego urzadzenia,

— indywidualna konfiguracja stref pracy,

— indywidualny kalendarz dla kazdej strefy,

— w petni zaprogramowany do obstugi dobranych urzadzeh,

— energooszczednosé dzieki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urzgdzen

wyposazonych w czujniki temperatury przy urzgdzeniach oraz automatycznej destratyfikaciji,

— wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

— zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

— automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,

— kompatybilno$é z systemem BMS.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym
urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢c o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia.
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Wszelkie zmiany typdéw, wielkosci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe)
muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢
montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
projektem oraz danymi technicznymi wytwoércy. Sprawdzi¢ stan techniczny materiatéw przez ogledziny
( pekniecia, ubytki, odksztatcenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Urzgdzenia, instalacje oraz osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji

- Dzwig o udzwigu 3t.

- Szlifierka katowa

- Wiertaka

- Rusztowanie przesuwne

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Urzagdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetniac
wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przediozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu robo6t uwzgledniajgcego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno — biurowym.
5.1. Zakres prac wykonawcy wchodza w szczegélnosci

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzeh, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,

- podtagczenie wszelkich urzgdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wytaczonymi
z zakresu robét. (Doprowadzenie zasilania do urzgdzen nalezy do branzy elektrycznej)

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy), Sporzadzenie protokotu wydajnosci instalacji wentylacji

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréow wydatkéw, pozioméw gtosnosci oraz wielkoSci
elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich
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wiasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub
urzgdzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy,
przej$¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki
elastyczne przewodow rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzadzen i elementéw instalacji — agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéow pozostalych w zwigzku =z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np. robot
ogolnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robat,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdéb trwaty i
oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu,

oznaczenie rurociggéw freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek
wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czescizamiennych,
wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w
calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéow
urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.

5.2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

dokfadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegobtowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,
rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste
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rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzgdzenia, etc.),

- korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw
zawordéw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
(przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalaciji,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewoddw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci Ilokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzgdzeh oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezgco sprawdzaé w
naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (ré6zne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okredlajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powioki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.3. Roboty montazowe
Urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowujgc
wszelkie srodki bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.
5.4. Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne
W celu przeciwdziatania wykraplania sie wilgoci na rurociggach nalezy je zaizolowac: izolacjg
kauczukowg — instalacja freonowa, izolacjg z pianki polietylenowej — instalacja skroplinowa. Nalezy
zwroci¢ nalezytg uwage na prawidtowos¢ montazu tacek ociekowych, wykonania podigczen instalacji
PVC do pompek skroplinowych, sprawnos¢ dziatania pomp na skropliny, odpowiednie spadki i kierunki
sptywu skroplin z instalacji, jako$¢ wykonania potgczen kielichowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola techniczna

- Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen

- Potgczenia kielichowe powinny by¢ szczelne (nie powinny by¢ zrédtem hatasu)

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy w tym przejscia szczelne jakosé wykonania

oraz oznaczenia.

- Fundamenty pod urzadzenia.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji

- Kontrola wydajnosci instalacji zakornczona protokotem
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementdéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb — dla rur;
kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatéw masowych.
Obmiar robét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcg a
Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robaot.
8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1. Odbiér robét
Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonhczeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.
8.1.1. Odbiér czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiasciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.1.2. Odbiér koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru kohcowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu korhicowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodnosé wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupemieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodno$ci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.
8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu roboét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i
urzgdzenia instalacji.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegdlnosci podstawe stanowia:
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dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzgdzenia,
dla rurociggéw 1mb rurociggu
dla robét izolacyjnych: 1 m rurociggu.

Ceny obejmuja: zakup materiatéw, ich dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow

stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie

wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i

stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —

zeszyt 5

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi

zZmianami

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia

zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzeh i materialdw Wytyczne

producenta systemu wentylacji niskoci$nieniowej firmy AERECO

Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrzaw

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

35|Strona



