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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU
1.2. PrzeobmioT ST

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
1.4. ZAKRESROBOT OBJETYCH ST

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.2. TEREN BUDOWY

2.3. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY
3.2. SPRZET

3.3. TRANSPORT

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
42 DECYZIA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI I ROBOT

5.3. POBIERANIE PROBEK

5.4. BADANIA I POMIARY

5.5. RAPORTY z BADAN

5.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
5.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

5.8. DOKUMENTY BUDOWY

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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6.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
6.3. CzASPRZEPROWADZANIA OBMIARU

6.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
7.2. ODBIOR CZESCIOWY

7.3. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

7.4. ODBIOR POGWARANCYINY

7.5. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE
8.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

9.2. ROZPORZADZENIA

9.3. POZOSTALE DOKUMENTY
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Mitoradzu
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem robo6t budowlanych jw

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych jak w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:

Gmina Miloradz

Ul Zutawska 9
82-213 Mitoradz
Forma rozbudowywanego obiektu
Projekt zaktada budowe jednokondygnacyjnego budynku w uktadzie dwoéch bryt:
- hali sportowej z dachem dwuspadowym

- nizszych, przykrytych ptaskimi dachami prostopadtoscianéw o nizszej wysokosci, o funkcji tacznika
umozliwiajgcego potaczenie komunikacyjne rozbudowywanej hali z gldéwng brylg istniejgcego
budynku szkoty.

Funkcja rozbudowywanego budynku

Rozbudowany budynek bedzie pelnil funkcje hali sportowej, z dostepnem do istniejacego zaplecza
sanitarnego 1 szatniowego dla ucznidw uczestniczacych na zajeciach sportowych. Zaprojektowano 2
wejscia z zewnatrz — bezposrednio z ul. Szkolnej oraz od istniejacego boiska sportowego.

Zestawienia powierzchni projektowanego budynku znajduja si¢ na odpowiednich rysunkach.
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Charakterystyczne parametry techniczne

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU

OWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU (LACZNIK) 52,99 mz

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU (HALA) 789,55 m:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 842,55 m2
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU 8565,94 ms

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé

1.5. OKres$lenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych sie na catosc uzytkows.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoly z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatgcznikiem do szczegdtowych warunkach

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi,
przegladow 1 zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pé6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Oplata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych maja by¢
dostarczone urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czg$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow
kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy

lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajagcy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych, przedmiar robot nalezy traktowaé wylacznie pomocniczo

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie

lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbidree obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czg$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez

Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
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pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 -
odbior Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $Scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajagcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym pelomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty", ktore

sg zatgczone do oferty i stanowig jej czgsc.
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Zamawiajacy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i1 Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie
zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgdnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa, ST i ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne
(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB oraz PT lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materialy nie beda w peini zgodne z PB, PT lub ST i wplynie to na zmian¢ parametrow
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wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,
> cze$¢ graficzng
> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach

umowy. Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

Wykonawca ma rowniez wykona¢ i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi dokumentacje
warsztatowa na wykonanie elementéw prefabrykowanych, konstrukcje stalowa oraz konstrukcje
drewniang, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej obiektu.

2.2.  Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

> o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (Kierownik,
budowy, kierownicy robot),

inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. w dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. wykonawca wykona z materialdw wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych. inspektor
nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu inwestorowi.
wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. w sposob ciagly powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot. Wykonawca bedzie:

> utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

> podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
> lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
> srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

>  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
>  mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja wykonawce. Utylizacja
ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnosciag przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,
SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodta. wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla w
sposob ciggly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodla.

wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowac si¢ parametrami techniczno- uzytkowymi
nie gorszymi od materialdow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialdw zamiennych poparta wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach
wlasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace
wymagania jako$ciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektoweyj.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzgt po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy. wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej
i graficznej,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne

z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

> organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
> organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

> system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét.

W celu potwierdzenia zatozen obliczeniowych dotyczacych przekrycia drewnianego do opisu
zataczono projekt wykonania badania wytrzymato$ciowego.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
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pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PT

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu

Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
> posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
>  Polska Norma lub

> aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

5.8.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

> date przyjecia placu budowy,
"N date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j, >
date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkeyjnych na budowie, >
date rozpoczgcia robot,

>uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

>terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
> daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

> zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw robot,

> stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
> zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PT,
> dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

> dane dotyczace jakosci materialdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

> wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie zatagczony oryginat protokotu odbioru poszczegodlnych elementdow potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot
prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:
> numerem kolejnym karty,

> podstawg wyceny i opisem robot,

> ilo$cig przedmiarowa robot,

> datg obmiaru,
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> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
> ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

> decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

> protokot przekazania placu budowy,

> protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

> harmonogram budowy,

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
> protokoty odbioru robét,

> protokoty z narad i ustalen,

> dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji,

> korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z PB, PT i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstos$cia wymagana do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

> podstawe wyceny i opis robot,
> ilo§¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
> date obmiaru,

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

> obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci: dtugosé
x szerokos$¢ x gleboko$¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

> ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

> dane osoby sporzadzajgcej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

> odbiorowi robot zanikajacych,
> odbiorowi czgsciowemu, elementdw robot,
> odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

> odbiorowi po uptywie rekojmi,
> odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie podzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbidr czesciowy

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
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wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

> Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

> Protokoéty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

> Protokoty odbiorow czgsciowych,

> Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dziennik budowy - oryginat i kopig,

> Ksigzki obmiarow robot,

> Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
> Protokoty prob, badan i sprawdzen,

> Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

> Wykaz przekazywanych kluczy,

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

>Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

> Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
> Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
> Dokument z informacja o zainstalowanych czujnikach przemieszczen / odksztatcen.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

> robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
> warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

>koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzga: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016

z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .

Nr 147, p6zn.zm. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - W sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
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9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, IL, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 9.4. Normy

Numer normy PN-1SO 6707-1:1994

Tytut normy Budownictwo - Terminologia - Terminy

ogo6lne Numer normy PN-1SO 6707-2:2000

Tytut normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu robdt ziemnych w zwigzku z ,,Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00 Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.01.02.00. nalezy stosowac piasek drobnych
wielofrakcyjnych, zageszczong mechanicznie do stopnia 1s=0,95.

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych
itp. Torfy wyklucza sig.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
~W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1
materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania

niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3)W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ Z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podktad posadzkowy z piasku drobnych wielofrakcyjnych, zaggszczong mechanicznie do
stopnia 1s=0,95. B-01.02.00
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5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkoéw materiatow budowlanych.
(3) Powierzchniowa warstwe piaskéw nalezy zages$ci¢ mechanicznie do stopnia

zaggszcezenia Ip=0,6. Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materialdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w

sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegllnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00
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Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
—przygotowanie podtoza
-material uzyty na podktad
—grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
-sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki
~grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
-sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robét
Wg A.00.00. poz. 7.1. ,,Wymagania ogdlne”
8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
-Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-
B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST B 1.02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B 1.02
ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu robdt ziemnych w zwiazku z ,,Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu:
- rozbiorka elementow betonowych /schody/
- rozbiorka oktadzin z ptytek chodnikowych
- rozbioérka konstrukcji betonowych
- rozbidrka konstrukcji stalowych
- demontaz ogrodzenia
- wykucie o$cieznic drzwiowych i okiennych
- odbicie tynkow zewnetrznych
- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania og6lne”.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
W trakcie trwania w/w robot nie zakltada si¢ wykorzystania materiatdw wykonawcy.
Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materialow uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) grunt z wykopow
c) elementy stalowe
Materialy przeznaczone do powtoérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz
1 pozostate materialy z rozbidrki nalezy wywies¢ na wysypisko i zutylizowac.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi wykorzystany moze by¢

sprzet: * reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
+ reczne narzgdzia (mlotek, przecinak, kilof, topata)

« sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy -
samochody skrzyniowe i samowytadowcze
Nie przewiduje si¢ robot rozbidorkowych metoda wybuchowa.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem
skrzyniowym lub samowytadowczym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonywanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozbiorke wszystkich elementdéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, ogrodzi¢
1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob wskazany w ST oraz
przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej,
roboty nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbidrkowe elementow
przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie
ze specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacja OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez

pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogolne.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na

wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST “Wymagania ogdélne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych 1 iloéci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* roboty grzygotowayvcze i ewentualne roboty
pomiarowe <~ wszelkie roboty rozbiorkowe

+ o0znakowanie robot
+ podzial materialow uzyskanych z rozbiorki
* transport materiatow na placu budowy
* wywoOz gruzu i materialow z rozbiorki oraz utylizacje.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow, podtozy betonowych w zwigzku z ::

,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategorig Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenie

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze - warstwa zaggszczonych materiatlow sypkich.

Podktad - warstwa wyrdownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

> wykonaniem podktadéw betonowych z betonu C 8/10
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> wykonanie podktadow z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym do 1d=0,95,
podsypka zwirowo piaskowa

> wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.3. Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodha. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robét
> Cement portlandzki 35 z dodatkami

Beton C8/10
Masa asfaltowa

Zaprawa cementowa M12,

v V V V

Kruszywo.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

> dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

> oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963,

1996, PN-EN 196-6; 1997,
> sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
> poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
> koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci

zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm, wg
proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajgcych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).
Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
> po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac

w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

> piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

> nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

> mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

> wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadad

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniad

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

> z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

> za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢

na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i

wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow. Dla

teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznoSci od klasy betonu sg

nastgpujace:

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

> 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace] w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana

wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczaé:

> wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

> wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

> wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

> metodg Ve-Be,

> metody stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

> +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

> +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

> Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do

ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastgpujacego sprzetu:
> Samochod dostawczy do 0,9 t

> Wyciag

> Pompa do betonu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Masg
betonowa nalezy transportowaé §rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian

w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywacé na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty produkcji.

Zaprawe samopoziomujacg mozna sktadowac¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze

Podklad betonowy
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Mieszanke chudego betonu o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i1 wilgotnoSci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5.C, gdy
podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od
10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢ w strong
wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petna glebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez cigcie
nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane
zwykle" i w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz

rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

> Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

> Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niZ 0.5MPa.

> Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknig¢ i szczelin.

Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

> Zaprawe uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej grubosci
posadzki.

> Zaprawe zageszcza si¢ i $ciaga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

> Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nast¢pnie
zaciera packa stalows, skrapiajac woda.

> W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, shupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" punkt 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

> Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

> zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

> stan podlozy na podstawie protokoldéw badan migdzyoperacyjnych,

> jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

> Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

> réownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze§witow
wigkszych niz 2mm.

> odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdlowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 6. Jednostkami

obmiarowymi dla wykonania podkladow i podlozy betonowych sa:
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> [ms] dla podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

[m2] dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej.
> [m:] dla zbrojenia posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego.

Vv

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

>  podktady poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

> w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow i posadzek

Odbior gotowych podktadow przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu

zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢

wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:

> wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

> rownosci podkladu

odchylen od plaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu

metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

prawidtowosci uksztalttowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidlowos$ci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktaddw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

\Y

V V V V

> ocen¢ wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
> stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze § ciennego [ms] podkladu betonowego obejmuje:

> dostarczenie materialow i sprzgtu,

wykonanie podktadow betonowych na gruncie z betonu B10,
wykonanie podktadu betonowego z betonu B-15,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

V V V V

10. PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-EN 206-1:2003 Beton.

> PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

> Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci
PN-EN 196-3:1996

objetosci.

> PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

2 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

S PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

S PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

>

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur.
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SSTB 2.02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.02

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Kod CPV 45262311-4
Betonowanie konstrukcji
Kod CPV 45262310-7
Zbrojenie

Marzec 2021
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SSTB 2.02

SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE 1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. ZBROJENIE

2.3. BETON

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. WYKONANIE DESKOWANIA....

5.3. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA:

5.4. MONTAZ ZBROJENIA .

5.5. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWE..
5.6. PODAWANIE I UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ]
5.7. USUWANIE DESKOWAN I RUSZTOWAN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. BADANIA KONTROLNE ZBROJENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwiazku z : ,,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Mitoradzu”.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po

wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Beton zwykly - beton o gesto$ci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej
2,6t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych

dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$é
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie glgbokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura
badawcza jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprgzen w sposob czynny.
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1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal zbrojeniowg klasy StOS,B 500 SP

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdw powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostaloSci jamy
usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
__jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
__jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

QOdbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

_ znak wytworcy,

_ $rednice¢ nominalna,

_ gatunek stali,

_ numer wyrobu lub partii,

_ znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
_na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

_odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

_ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii

prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

Z podzialem wg wymiarow i gatunkow.
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Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

_nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

_ hasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwos$ci technicznych na podstawie

ogledzin zewngtrznych,

_stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru. Drut montazowy.

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiagzatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z

betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton

Przyjete klasy betonow:

- fundamenty - C25/30

- stupy, belki, wience, nadbeton - C20/25
- nadproza typu L19 — C 12/15

- nadbeton ptyty — C 20/25

chudy beton C8/10

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

_ nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

_ mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PNB-06250,

_ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

_ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji
zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j, ilos¢ piasku,

_ za optymalng ilos$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetoSciowag Wartos¢ parametru A do
wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialow.
Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

_ 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

_ 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana
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wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

_ wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

_ wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

_ wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dost¢p wody przed

zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K- 3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

_ metoda Ve-Be,

_ metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczacé:

_ £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

_ £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

_ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar

przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegoblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczego6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ogolnej

specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). I1os¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $§rodkoéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
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_ 90 min. - przy temperaturze +15°C,

_ 70 min. - przy temperaturze +20°C,

_ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w

sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie. Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

_ wybor sktadnikéw betonu,

_ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

_ sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

_sposob transportu mieszanki betonowe;j,

_kolejnos¢ i sposob betonowania,

_ wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

_ sposob pielegnacji betonu,

_ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

_ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
_ prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

_ prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

_ zgodno$¢ rzednych z projektem,

_czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielko$¢ otuliny,

_ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
_ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

_ prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdéw, kotw, rur itp.),

_ gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
_szybko$¢ betonowania,
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__sposob zageszczania,

_obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

_ zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

_ zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

_ zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

_ zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

_ wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢

desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tagczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ ta§mami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z
dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu
odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretoOw za pomocg kluczy, mtotkdw, §cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretow, haki

Minimalne §rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d £ 12 mm. Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spelnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na
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ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

_ 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

_ 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02
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_ 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

_ 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

_ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Szczegotowe wytyczne dotyczace otulin nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:

_ zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

_nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych,

__montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu,

__montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed

ustawieniem szalowania bocznego,

_ zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia

pretow oznaczonego w projekcie,

_ dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow
o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i shupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretoéw — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo
z doktadnoscia:

_ +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

_ +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
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Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

_ w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o

grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

_ przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu

_ pompy,

_ przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy

dylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

_ wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomeyj,

_ podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia

butawg wibratora,

_ podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30
S., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

_ kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
_ belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

_ czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w

jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

_ zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona

by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg.



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu
SSTB 2.02

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne

jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opr6zniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetlnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15
MPa. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

_ wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien

miedzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

_ pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

_ 1dwnos$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz

2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,

to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymaltos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
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metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposoéb wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementow konstrukcji nos$nych moze by¢ dokonane
po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania rozdeskowanych
fragmentéow konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowah nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci aby nie wywotaé szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzac przy

zachowaniu nastgpujacych zasad:

_usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod

betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

_ podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte

tylko cze$ciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtosci 4 m i

wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

_ catkowite usuniecie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod

warunkiem osiggni¢cia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

_usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru

_ konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera

innych wytycznych w tym zakresie,

__usuni¢cie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza sie po

osiggnieciu przez beton:

_dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

__dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie

obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

_ dla belek i podciagdw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
a dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato$ci
betonu,

_ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych

elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

_ ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:

_ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

_ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

_ proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

_ proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac¢ z réznych miejsc krggu. Jako$¢ pretdow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
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odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastgpujgce wymagania:

_dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego

nie powinno przekraczaé¢ 3%,

_ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,

_ rdznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,
_r6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

_ 1 probka na 100 zarobow,

_ 1 prébka na 50 m3 betonu,

_ 3 probki na dobe,

_ 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora

Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02

probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

_badanie sktadnikow betonu,
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_ badanie mieszanki betonowej,
_ badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne.

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
_ = 10 mm przy klasie tolerancji N1,

__ £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do

poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do

punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupdw i $cian w planie
w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

_ £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

_£20mm przy L <30 m,

_+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

_ £0,10 (L+500) przy L * 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub §ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

_ +h/300 przy klasie tolerancji N1,

_ +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, = 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysoko$ci _hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

__h1/3000n przy klasie tolerancji N1,

__h1/4000n przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi £ 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ (0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potgczen pretow nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 7 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

_ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

_ 5 mm przy klasie tolerancji N1,

_2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 6 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

_L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

_ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

_ 4 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
_odchyltka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

_ odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 1

m wysokosci - 1,5 mm,

_odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
_odchyltka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

_odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia
tych belek - 2,5 mm,

_odchytki od rozpigtosci projektowych:

_ belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,

_ plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6.
Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 [cm2].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pregtow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilo§ci materialu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt

7. 8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu
SSTB 2.02

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

_ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu

robot zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

_ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

_ Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 7
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkcie
8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego
[m2] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej obejmuje:

_dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

_oczyszczenie podioza,

_ dzierzawe stemplowan,

_ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

_oczyszczenie deskowania,

_ przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

_ ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

_ wykonanie plyt fundamentowych,

_ wykonanie stupow zelbetowych,

_ wykonanie schodéw zelbetowych,

_ wykonanie $cian zelbetowych,

_ wykonanie belek, podciagéw, nadprozy i wiency zelbetowych,

_ wykonanie przerw dylatacyjnych,

_ pielegnacje betonu,

_ rozbidrke deskowan i rusztowan,

_oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza
granice obiektu,

_ wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,

__oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

_ taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
_ wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

_oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren

robot. 10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

_ PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

_ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

_ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

_ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

_ PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Wymagania i badania.

_ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu
SSTB 2.02

Projektowanie.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zelbetowe

Strona 55

_ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
_ PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla

cementu powszechnego uzytku.

_ PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

_ PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

_ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
_ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

_ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

_ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

_ PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

_ PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

_ PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

_ PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

_ PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

_ PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

_ PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

_ PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

_ PN-EN-206-1 Beton zwykly.

_ PN-B-06250 Beton zwykty.

_ PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

_ PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

_ PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatlosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

_ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

_ PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

_ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

_ PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

_ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

_ PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

reaktywnosci alkaliczne;j.

_ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

_ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
_ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej
z produkcji betonu.
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_ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

_ PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

_ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspolne wymagania i badania.

_ PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

_ PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
_ PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat

1 gléwne wymiary.

_ PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

_ PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania

ramowe. Ogolne wymagania i badania.

_ PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Ogdlne wymagania i badania.

_ PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

_ PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

_ PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

_ PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScia
i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne przepisy

_ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

_240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
_ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie

dodatkéw mineralnych,

_ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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l.  Wstep.
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji :
,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i ma-
1 majace na celu dostawe 1 montaz prefabrykatow zelbetowych
- belki nadprozowe typu L-19
- strop typu filigran gr. 24 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadac
$wiadectwo jakosci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 19 cm

- szerokos$¢ 9 cm

- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
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Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - glebokos¢: do 5 mm
- dlugo$¢: do 30 mm
- iloé¢: 3 szt/mb
2.2. Plyty stropowe typu filigran

Charakterystyka stropu Filigran:

- grubo$¢ ptyty prefabrykowanej 5-6 cm

- catkowita grubos¢ stropu 18 cm

- beton plyty prefabrykowanej min. C20/25

- beton uzupetniajacy min. C20/25

- wymiary ptyt wg producenta, sporzadzone na podstawie rysunku konstrukcji

2.3 Skladowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy
uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.

Sktadowanie stropu Filigran, zgodnie z zaleceniem producenta.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
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Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola Jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowg jest:
- I szt lub 1 mb belki
- 1 my ptyt stropowych typu filigran
8. Odbior robot.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior koncowy
Odbidr poszezegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z ustaleniami w umowie.

10. Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — konstrukcji dachu z drewna
klejonego warstwowo hali gimnastycznej przy Zespole Szkét i Przedszkola w
Mitoradzu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie wymienionym
w punkcie 1.1.
W zakres tych rob6t wehodza:

1.3.1 Wykonanie elementéw z drewna klejonego warstwowo:dzwigary.

1.3.2 Montaz elementéw wymienionych w punkcie 1.3.1.

1.3.3 Montaz stezen potaciowych , oku¢, §ciggdw i wieszakow.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Drewno.
Do konstrukeji drewnianych wymienionych w punkcie 1.3.1 nalezy stosowa¢ drewno iglaste
— sosnowe, klasy GL 32c (oznaczenie klasy przyj¢to na podstawie PN-B-03150:2000, zatacznik
Z-2.3.3-1).

Klasyfikowa¢ tarcice nalezy metodami maszynowymi. Powinna ona spelnia¢ minimum
wymagan podanych w PN-EN 1194 — konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Lasy wytrzymatosci i okreslenie warto$ci charakterystycznych oraz PN-EN 386/2002 Drewno
klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna z
wymaganiami technologii klejenia i nie przekraczaé¢ 15%.

Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng (przeciwko grzybom i insektom) oraz ognioochronnie do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej R30 (np. preparatami FOBOS M-4, Gori 356) oraz
zabezpieczenie przeciwpozarowe - no$nosci ogniowej R15

2.2. Sktadowanie elementéw wymienionych w pkt. 1.3.1 na budowie.

Gotowe elementy powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniu (np. z folii)
zapewniajacym ochrone przed wilgocig i zabrudzeniem, oraz w trakcie catego okresu
sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed
uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy je sktadowac na poziomym podtozu utwardzonym, na
specjalnych podktadach, w pozycji poziomej w taki sposob, aby nie spowodowac ich deformacji.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm.

2.3 Badania na budowie.

Elementy (wymienione w pkt. 1.3.1) dostarczone na budowe musza uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Ocenie podlega zgodno$¢ ich wykonania z projektem wykonawczym
8462.B.200 (ewentualnie z projektem zamiennym, wykonanym przez Wykonawce
(uprawnionego projektanta), ale uprzednio zaakceptowanym przez autora w/w

opracowania Projektowego.

3. Sprzet.

Do wykonania konstrukeji wymienionych w punkcie 1.3.1 nalezy uzywac specjalistycznego
sprzetu (wykonanie w wytworni elementdw z drewna klejonego warstwowo).

Do montazu oraz transportu na terenie budowy w/w konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego
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sprzetu. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploataciji.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
1 spetnia¢ wymagania przepisow BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w 8264.ST (,,Wymagania
ogolne”). Transportowane elementy (wymienione w punkcie 6.1.3.1) powinny by¢ trwale
zamocowane. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac
nadmiernych deformacji i naprezen
Wykonawca powinien wykona¢ projekt organizacji transportu, w ktorym — dla elementow
przekraczajacych skrajni¢ drogowa lub kolejowa - nalezy okresli¢ planowang tras¢ transportu,
wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez
jednostki uzgadniajace tras¢ konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty polegajace na wykonaniu elementéw wymienionych w punkcie 1.3.1 nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewniaja
osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstrukc;ji.
Konstrukcje klejone warstwowo powinny by¢ wykonywane wytacznie w wyspecjalizowanych
wytworniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz kontrole
techniczng w zakresie kontroli jako$ci stosowanych materialow oraz przebiegu procesuklejenia.
5.2. Montaz elementéw wymienionych w punkcie 1.3.1 — zgodnie z projektem wykonawczym
6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz 2.4
7. Obmiar robdt.
Jednostkami obmiaru sg: m3 konstrukcji
8. Odbior robot.
Nalezy dokona¢ odbioru elementow dostarczonych na plac budowy z wytworni, pod
wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna, oraz odbioru
zmontowanej konstrukcji. Ogolne zasady odbioru podaje ,,Cz¢$¢ ogolna” .
9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ za roboty wykonane z jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwiazane.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statystyczne i
projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
P N-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
PN-EN 1194 — konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Lasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych
PN-EN 386/2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi w zwigzku z : ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategorig Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Kfadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja
techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody
deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materialow i
systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

> obrobek blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
powlekanej powloka poliestrowa,.

> rynny i rury spustowe z systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
powlekanej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za z
zgodnos¢ dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do
wykonania robét
Blacha stalowa - powlekana

powtoka poliestrowa

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystac z:
> narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
> elektronarzedzi,
> rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne"
pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obréobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unikaé¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

> przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy
doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

> sktadowania na wilgotnym podtozu,

> transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

> zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

\Y
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Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na plaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur
powinna leze¢ na rownych podkladach i1 styka¢ si¢ z nimi na calej dlugosci.
Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiazane sg w
wigzki 1 pakowane do rgkawow z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w
tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow i1 srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami
nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. tadunek w czasie transportu musi by¢
unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w
przypadku stosowania sprz¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYKONANIE
ROBOT.

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrdbek blacharskich attyk i muréw wyrownuje si¢ podtoze zaprawa,
dajac mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada
si¢ obrobki
Roboty blacharskic z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

6. KONTROLA
JAKOSCI ROBOT 6.1.
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
ogoblne" pkt 5. Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem

ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik

budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

> Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

> zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w

dokumentacji powykonawczej,

> jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

>  prawidlowosci wykonania,

> wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
> 1 mz2wykonanych obrébek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
> poprawno$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami
> poprawno$¢ mocowania

obrobek do podtozy W wyniku

odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST

»Wymagania ogolne".

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

V V.V VYV

Cena jednostkowa montazu 1 metra [ml elementow dodatkowych obejmuije:

> dostarczenie materiatow i sprzetu,
> przygotowanie podtoza,
> montaz rur Spustowych,
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> montaz rynien,
> roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
> przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
>  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
>  PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP 1.1.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwiazku z ,,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategorig Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-d Roboty murarskie i murowe

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem mur6w z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do

przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych:
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> z bloczkow silikatowych o grubosci 24 cm
> z bloczkow z gazobetonu 12 cm
> z bloczkow betonowych o grubosci 24 cm klasy C16/20

Scianki grubosci 12 cm murowane z drazonych bloczkéw z gazobetonu , na zaprawie klejowej klasy M5
Mpa. Scianki mocowa¢ na obu obrzezach pionowych, pozostawiajac w $cianach poprzecznych gniazda,
bruzdy badz wypuszczone zbrojenie kotwigce w miejscach styku ( prety 5 mm lub ptaskownik 15x1.5
mm). Scianki o dtugosci wickszej niz 5.0 m. nalezy zazbroi¢ ptaskownikiem 15x1.5

mm lub pretem 0,5 mm co drugg spoing. Zbrojenie kotwi¢ w obu $cianach no$nych, do ktorych przylega

Scianka.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
- bloczki silikatowe gr 24 cm
- bloczki betonowe gr 24 cm

- bloczki z gazobetonu 12 cm

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki silikatowe

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2
I,5NF250+-3x120+-2x104+-2

2NFD 250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

> nasigkliwos¢ 16 %,

> odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen,

> gestose - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
>

$ciana grubosci 24 cmi 12 cm.
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Bloczki z gazobetonu

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 500, 600, 700 w zalezno$ci od ci¢zaru obj¢tosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie,
Beton komoérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki betonowe

M6 - 38x24x14 cm lub 38x24x12,

wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna badz wigksza od kl. 10 MPa, nasigkliwo$¢ wagowa do 10%, odpornos¢
na dzialanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
> rusztowanie warszawskie,
> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
> wyciag jednomasztowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyrdéwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tfadunkowych.

B. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.
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Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia

murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. Bloczki

uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0.C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
> zakonczy¢ roboty stanu surowego,

> oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

> sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian.

5.3. Mury z blokéw gazobetonowych

W przypadku systemu bloczkéw wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy
to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nierowno$ci podloza i otrzymac idealnie rowng i
wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu
pioro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie
na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez poshuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek". Uktadanie
kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
> natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci

ok. 2m,
> uktadanie bloczkow,
> dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie $cianek dziatlowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzkg z gracg. Co druga warstwe
nalezy zakotwi¢ do Sciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystgpuje koniecznos$¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:
> za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
> za pomocg pily tarczowej do kamienia,
> za pomoca gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
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6.2. Wymagania dotyczace materialow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i peknieg,

> odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci bloczkow lub cegiel przez probe dorazng nalezy ja poddaé

vV V V

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyvimowaé we ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dlugosci 1 10
- na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Jednostkg obmiaru robot murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

> wykonanie wszystkich przewidzianych robot
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> sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> protokot odbioru robot zanikajacych

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

> sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l §ciany murowanej obejmuje:

> przygotowanie stanowiska roboczego

> dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

> przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

> murowanie $cian,

> uporzadkowanie miej sca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci |, resztek i odpadéw materiatow,
> likwidacje stanowiska roboczego,

> utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

> PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

> PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

> PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

> PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

> PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

> PN-86/B-30020 Wapno.

> PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

> PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.3. Zakres robot objetych SST
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych - ,,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia 1 w Scianach zewngtrznych ponad terenem
zwigzana z cokolem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub
inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
Potaczy¢ poziomg izolacj¢ podldg na parterze z izolacja

scian fundamentowych.

1.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacje $cian fundamentowych od fundamentow do potaczenia z izolacja
poziomg w cokole budynku — 2x izolacja bitumiczng masa powtokowa
do izolacji fundamentoéw + folia kubetkowa.

Uwaga: w przypadku wystepowania wod gruntowych lub tym podobnych
zagrozen izolacje wodochronng odpowiednio wzmocnic.

1.3.4. Wiatroizolacja:

folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatka o

wysokiej paroprzepuszczalno$ci oraz papa .
1.3.5. lzolacja przeciwwilgociowa z foli PE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu

SSTB 2.07

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materiatly do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych

rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papa asfaltowa

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezyta
przyczepnos$¢, do sklejanych materiatow , okre§lona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob
wskazany

W normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w
poziomie posadzek.]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze

0 gramaturze400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

*» Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia si¢

papy; Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie

* dluzsze niz 30mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na kazde 10m dtugos$ci papy;

* Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

» Wymiary papy w rolce:

> dhugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szeroko$¢: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru j szerokos$ci co najmniej 20cm i zwigza
ne drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w w/w normie;

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na

gorgco. Wymagania:

temperatura migknienia 60-80°C;

* temperatura zaptonu 200°C;

« zawarto$¢ wody nie wiccej niS 0,5%;

* splywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z

warstwy sklejajacej

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

* zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba
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i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Folia izolacyjna PCV

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6. Dysperbit lub inne materialy o podobnych wlasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne $ciany fundamentowe —
izolacja pionowa z bezszwowej powtoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub poréwnywalnych
zaakceptowanych przez Inspektora. Materialy powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B-10260.
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyskaé aprobatg Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy do izolacji parochronnej

2.3.1. Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaklad majaca

zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia pelni jednoczes$nie funkcje

jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny Przepuszczalno$é

pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.4.1. Folia izolacyjna; PCV Izolacj¢ pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na
dzialanie agresywnych czynnikow biologicznych i chemicznych. Sposéb uktadania i montazu
$cisle wg. Instrukcji i wskazan producenta.

« Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

« Klasyfikacja ognhiowa - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

« Maksymalna temperatura uSytkowa: 90°C

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego
typu elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

¢) Pizy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%;
d) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4. 1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotycza minn. poziomej
izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czgséci obiektu przed wilgocia

- powinny sktadac si¢ z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem migdzy soba

w sposéb ciggly na catej powierzchni; nalezy je wykonywaé na wysuszonym podktadzie z emulsji
asfaltowej.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowaé wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

¢) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegél
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nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szeroko$¢ zaktadoéw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna

by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesunigte

wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej
przed przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac¢ zgodnie z zaleceniem i
instrukcja producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw
norzednym dokumentem;

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o
jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b) "' dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materialdw i wyroboéw dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
* czyszczenie podloza;

« dostarczenie materiatow;

* zagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych t

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65

PN-80/B- 10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82 po6z. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na gorgco
PN-90/B-27604 Papa smotowa tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

poz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji W zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych - ,,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1. Izolacja termiczna:

$ciany zewnetrzne — styropian gr. 15 cm (EPS 80-036) lub welna mineralna gr. 15cm
sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany lub hydro gr. 10 cm.

dach — nad salg gimnastyczng - welna mineralna gr. 22cm,

stropodach — welna mineralna gr. 20cm,

podtoga na gruncie - styropian gr. 10 cm (EPS 100-038)

1.3.2. Izolacje akustyczne z ptyt mocowanych do ptatwi na wkrety do drewna ,5cm,
alternatywie izolacja natryskowa — tynk dzwigkochtonny gr 17 mm REI 30

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy do izolacji termicznych
2.1.1. Welna mineralna
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Wymagania-
* wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej
masy;

2.1.2. Styropian

Styropian odmiany samogansngacy do ocieplenia , EPS100-038 o ggstosci od 12 do 15 kg/m3
Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen ; EPS -100-0380 gestosci od
16 do 30kg/m3

Styropian- ekstrudowany.do docieplen §cian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.
* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

* Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych plyt o grubosci powyzej 30mm - o glgbokosci do 5 mm;

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej

dopuszczalnej wady 10cm2.

» Wymiary:

> dhugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,

> szerokos¢- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + I,5mm;’

> grubo$¢ -20-500mm co IO mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, il0$¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

c) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i

ruchu drogowego.

2.1.3. Materialy klejace [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom

i masom

klejagcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto
plyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4
szt na Im2.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet
w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny
odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom szczegoétowym:

1) wyglad zewngtrzny w dostawie

fabrycznej: a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas kiejacych powinien

by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
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elektronarzedzi. )
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 1zolacje termiczne

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub welny mineralnej . Masa klejowo

- szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych lub ptyt z welny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z
wiokna szklanego

do tych ptyt stosowa¢ nalezy uniwersalna mase klejowo - szpachlowa. Zaprawa stosowana jest w
tym przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub welny

mineralnej; Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienatluszczone

Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawa wyrownawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/% przed rozpoczgciem ocieplania Scian zewnetrznych budynku
nalezy wykonac probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na
typowych odcinkach §cian zgodnie

z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki

musi odbywa¢ sie w

obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do dziennika budowy.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podtozy nalezy pamigtac
0 zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w
okreslonym systemie docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe twarde typu EPS 100-
038. Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyly jedna
plaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrobki plyt styropianowych (szlifowanie).

4.1.2. 1zolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej

Podczas docieplenia Scianek systemowych kondygnacji nadziemnych weing mineralng, nalezy
pamietac o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem i
plytami gipsowo-kartonowymi)

Izolacja akustyczna z welny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednocze$nie funkcje
izolacji termicznej. Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkow termicznych na styku strop-
$ciana zewnetrzna.

4.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

4.1.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

» Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row
norzednym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem 0
jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.
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* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiada jg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
5.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi
warstwy docieplanej, tacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz
1 m2. Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztaltownikami oblicza si¢ w metrach w
rozliczeniu tagcznym na 1m2catkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b) "' dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawcg.

7.2. Odbior robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych w tym przypadku
dotyczy to docieplenia §cian zewngtrznych -jak w projekcie

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

» zabezpieczanie naroznikow

» wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewngtrznych tynkowych

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zatozen technologii systemowe;j
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

7.3. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE TERMICZNE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie ptyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnej],

* przygotowanie masy klejgcej [do przyklejania phyt styropianowych]

* przyklejenie masy klejgcej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkéw montazowych;
» zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokos$ci
IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
IDTEN 825:1994 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu
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IDTEN 826:1996 PN-EN ISO 6946:Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN 1SO 6946:1996; IDT I1SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne.

Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B- 23100Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nicorganicznych. Welna mineralna
Poprawki 1BI9/91 pdz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 p6z. 84

PN-70/B- 23110 Ptyty z welny mineralnej w oplocie siatki

drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 p6z. 84

PN-B-23116-.1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z

welny mineralnej

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z welny

mineralnej PN-B-23119:1997Welon z widkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci
przeptywu powietrza

IDT ISO 9053:1991PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogodlne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach

oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w zwiazku
,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

15, Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.
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2.2. Blacha trapezowa

Blacha o wysoko$§¢i min. 60mm i gr. Min. 0,75mm (pozytyw). No$nos¢ obliczeniowa blachy trapezowej min.
4,0kN/m2.

2.3. Folia paroizolacyjna powinna by¢ odporna na dzialanie ozonu, promieniowanie UV
(ultrafioletowe) 1 podczerwone, odporna na starzenie i wptywy atmosferyczne, wzmocniona
wktadka z wiokna szklanego, odporna na bitumy — z mozliwo$cia stosowania z materiatami
bitumicznymi. Materiat powinien by¢ jednowarstwowy, wykonany na bazie kauczuku
syntetycznego EPDM. Spodnia strona powinna sktada¢ si¢ z warstwy samoprzylepnej z
bituminu modyfikowanego polimerami, dodatkowo zabezpieczona odciagalna folig ochronng.
Inne wymagane parametry:

- Grubo$¢ taczna: > 2,5 mm = 10%

- Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-

2 wzdhluz: > 361 N/50mm,

w poprzek: > 333 N/50mm

- Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-

2: wzdhuz: > 500 %,

w poprzek: > 600 %

- Zmiana wymiarow po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-
2: wzdhuz: <0,1 %

w poprzek: < 0,2 %

- Sktadowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109: zadnych rys (pgknig¢)

- Trwato$¢ na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DIN EN

1844: stopien 0

- Zachowanie sie spoiny:

- Liczba oporu dyfuzyjnego na par¢ wodna (mi) wg DIN EN 1931: okoto 58.000

- Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102, czgs¢ 1: B 2

- Zachowanie pozarowe wg DIN EN 13501, cz¢$¢ 1: klasa E.

- Zachowanie pozarowe wg DIN 4102, czgs¢ 7 i DIN EN 1187: odporny na ogien lotny i na

ciepto promieniowe nie rozprzestrzeniajacy ognia

2.4. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, gr 5,2 mm
- papa podktadowa gr 3 mm

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie i stosowne atesty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6élne" pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.
> Sprzet potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochod dostaw. do 0.9t (1)

>
>
>
> Spawarka elektryczna wirujaca 300A
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> Wyciag
> Zuraw okienny przeno$ny
> Zuraw samochodowy 5-6t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt

V.V V VYV VYV

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5. 1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. WarunKki przystapienia do robaét

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogolne:

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci 1 muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C.
Robot pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.
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Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego
$niegu.

Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
180C, a nastepnie rozwinicta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé
tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Przygotowanie podloza:

podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot, podtoze powinno by¢
rowne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnos$ci papy i estetyki
wykonania pokrycia,

podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajagco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan - butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstgge papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

ptomien wszystkich palnikoéw powinien by¢ silny 1 rtownomierny na calej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopcic,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika

powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby roéwnomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szeroko$ci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa), fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy
natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szeroko$ci watka papy.

Przvgotowanie podloza:

> podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

> podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

> podloze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

> rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastgpnie podgrzewa catg spodnig strong papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

> folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape¢ do podloza,
> zaktad wzdhuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢
szeroko$¢ min. 12 cm,
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> zaktad wzdhuizny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,
> zaklady papy nalezy wykonaé ze szczeg6lng staranno$cia, gdyz jako$¢ ich wykonania w

duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0
cm na catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania; miejsca wyplywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,
> wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnia zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci
zgrzewu,

> zaktady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystgpowaly w
jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesunicte
wzgledem siebie o potowe szerokos$ci rolki, w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej
na pionowa na dachu, nalezy zastosowac¢ klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory
zapobiega zalamaniu papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie
zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni
pionowej dodatkowo przymocowac specjalna listwa dociskowa aluminiowa mocowang na kotki i
doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim, do obrobek ogniomurow, swietlikow, kominow oraz w
korytach zlewowych, w okolicy wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie
przewiduje si¢ wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej
oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatoSci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym,

> w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych
niz 0°C.

5.5. Folia paroizolacyjna,

W celu spehlienia swoich funkcji hydroizolacje musza stanowi¢ ciagla i szczelna
powloke oddzielajaca budynek od wody lub pary wodnej, $cisle przylega¢ do podtoza,
nie pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez wglebien i wybrzuszen.

Z podtoza nalezy usungé wszelkie ostre nierdéwnosci. Hydroizolacja powinna by¢

uktadana po ukonczeniu robdt przygotowawczych podioza. Powierzchnia powinna by¢
wolna od zanieczyszczen, a ilo$¢ pytu nalezy sprowadzi¢ do minimum. Przed ulozeniem
membrany podtoze nalezy zagruntowaé gruntem

Materiat mocowany jest samoprzylepnie w catej powierzchni na zagruntowang materiatem
systemowym powierzchnig, a taczenie odbywa si¢ poprzez zgrzewanie goragcym

powietrzem zaktadu o szerokosci min. 5 cm.

Wykonanie robot wg instrukcji montazu wybranego producenta.

5.6. Pokrycie z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogole
dotyczace pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do
nastepujacych zalecen: *podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w
punktach: 5.1, 5.2, 1 5,3, eroboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
«blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
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cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
*Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blachg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora 6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" ITB czes§é
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrole migdzyoperacyjna i koncowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza sig, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Jednostkg obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m ].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogo6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.

8.2. Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic: pelng dokumentacj¢ powykonawczg wraz z o§wiadczeniami
stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialdow i wyrobow, stwierdzenie

inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.
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Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokoét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywczych z
projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien
wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 8. Cena

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqgo [m21 pokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

> uporzagdkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN- B- 23116: 1997 PN- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty
z welny mineralne;j.

61/B-10245 PN-71/B- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramicznag. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

PN-B-12021 , DINEN-1304

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢§¢C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt I:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwiazku z ,,Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe W zakresie obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwiagzanych wykonaniem elewacji:
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki
Tynki mineralne, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi
Cokot — tynk mozaikowy
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢

powtokami antykorozyjnymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
>

Zewnetrzne okladziny Scian

> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej lub suchej mieszanki kolorystyka zgodna z
projektem wykonawczym

> Wykonanie tynkow mozaikowych powierzchni cokotu, oraz tynkéw mineralnych $cian
elewacyjnych

Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjna

Siatka z wiokna szklanego o min. ggstosci 145g/m2 na zaprawie

Styropian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych

Srodek do gruntowania i stabilizacji podtozy betonowych
gotowe zaprawy klejowe do zastosowania zewnetrznego
tacznik - szkto bezpieczne , konstrukcja aluminiowa ,ciepta,

V V. V V V V

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.
Transport wewngetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to:
samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

VVVYVYVYVYV
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowal¢ na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebe zwickszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur
spustowych, czy wylacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektore elementy
mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jakosé¢
catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego wilasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez
czgsto na jego wyrdwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiagnigcie wlasciwego powigzania plyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8- 10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest
nos$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np.
tynk cementowo-wapienny) nos$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajajg mozna je
uznaé za stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktéorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosé
problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia
lub tuszczenia sig, ponadto Sciany surowe wykonane z materiatow silnie chtongcych wode (np.
gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie §ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace,
stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna byc¢,
wigc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu $ciany woda i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza
barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace.
Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
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wnikaniem wilgoci, zwicksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawa wyréwnujaca nalezy wypeti¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé
wystepujace w nim zaglebienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierows tasma
malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostgpu $wiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydlo drzwi zewngtrznych i oddzielnie
ich oscieznice (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk oScieznicy okiennej z murem musi by¢
doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie
budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj
pakut, to nalezy je usunaé.

Po dokladnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz o$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym
nozem wzdtuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wyltaczeniu napigcia
zasilajacego, postugujac sie¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik
oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy
si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod
elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego - tej samej, ktora
bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych. Gigbokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dlugosci kotka. Ilos¢ kotkow
powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy plytach styropianu
o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg plyte. Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac
go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo
osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowa¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje,
co do konieczno$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
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przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkiadu pod
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wtokna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprgzenia powstate w ptaszczyznie
sciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokos$ci ok. 10 cm. Zaklady te musza, by¢
stosowane zaro6wno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$§¢ 3 mm. Partie budynku szczeg6lnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiec $Sciany parteru do wysokos$ci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczeg6lna, starannoscig. Wszelkie niedociagniecia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i
przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowac¢ podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego p6zniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa, masa tynkarska, $ciany moga, byc¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Zaprawe nanosi si¢ na plyty
styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z wtdkna szklanego) gtadka strona pacy. Grubosé
warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" ja zgbatg strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowa grubo$¢ zaprawy na calej
powierzchni.

Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub walka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow .W celu
uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy poshuzy¢ si¢ deska, prowadza rowna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdhuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig
1 wstgpnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske
prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrdwnujac zaprawe w
analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podloze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna.
Wszelkie nierownosci 1 §lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng.
Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.
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Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej
pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje¢ styku,
chronigca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciggna¢ na podloze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy

pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagna¢ réwniez paca stalowg gladka do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okrg¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy glownie od temperatury
powietrza i podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwagge na zakup towaru z jednakowa data produkcji.

5.7. Malowanie tynkow zewnetrznych
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne" OST.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wicksze niz 4 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 6. Jednostka obmiaru
jest wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami
izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.
Odbiodr czesciowy powinien nastgpowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidtlowos¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
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W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robdt - dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt

8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l elewaciji

\Y

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozenie ptyt ze styropianu gr. 15 cm za pomocg tacznikow,

przyklejenie siatki z wtokna szklanego,

utozenie ochrony naroznikow wypuktych za pomocg katownikéw metalowych,
nalozenie podktadu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

utozenie ptytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVYVVVYVVVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 PN-EN 998-1:2004 PN-B-10109:1998

PN-91/B-10102 PN- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
93/B-02862 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan w zwiazku z ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategorig Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-4 Roboty przy wznoszeniu rusztowarn.

45262120-4 Wznoszenie rusztowarn

45262110-94 Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY 2.1.
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne"
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lacznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

> Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

> Ostony z siatki,

> Daszki ochronne nad wej$ciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wiasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza
nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne"
pkt.4.

5.2.  WyKkonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

> Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

> Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej 0soby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie 1 ogrodzenie porgeczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
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zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobrg widoczno$¢, w

czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i

wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:

2 mdla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sa spelnione, przed rozpoczgciem robot linig nalezy
wylaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ migdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od

wyladowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkow rur
splaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram gomych. Potaczenie wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odlegltos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajacym z ta§my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odleglto$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdbw wodociagowych. Rurociagi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okre$la, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych
nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

> sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewngtrzne,

> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchyltek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkoéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowaniao H <10 m i

25mm dla rusztowaniao H>10m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

> sprawdzeniu stgzen - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew §ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,

> sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

> sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN
(200 kG),

> sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé¢ poprzez pomiar opornosci,

> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzic¢
przyrzadami pomiarowymi,

> sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunagé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

> przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

> przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
> przeglqdy dorazne V&_lykonywa_ne przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy,
mistrza budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami, praca
rusztowania jest metr kwadratowy [m:].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkt 8.

Cena | metra kwadratowego m : wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dowodz i wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania,

zatozenie instalacji odgromowej,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,
demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

praca rusztowania

VVVVYVYVYVYVYVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz

eksploatacja;

> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne
wymagania i badania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP1.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych w zwigzku z ,,Budowa hali sportowej przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 \Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materialow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do
pokrycia $cian 1 sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

> tynki wewngtrzne zwykle kat. 111
> gladzie gipsowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Tynk cementowo-wapienne

> gotowe mieszanki cementowo — wapienne w sktad ktorych wchodzi cement, wapno i
wypelniacze kwarcowe. Zadaniem dodatkéw uszlachetniajacych jest zapewnienie
materialom plastycznos$ci i odpowiedniej przyczepnosci do podioza.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlno$ci nastepujace wymagania:

> wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
5 MPa,

> odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%,
> poczatek wigzania po 30-60 min.,
> gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan hormy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialow
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne"
pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie oglgdzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosc¢ i trwato$¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podltoze pod tynk musi by¢:
rowne,
nos$ne 1 mocne,
wystarczajaco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
nie zamarznigte, o temperaturze powyzej +
5°C. ostrzezenia i wskazowki.
zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwos$ci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

V VVVYVVYV

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilZania:
> proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
> proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
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> chlonno$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
> proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

cegla petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych rdéznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeli¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wodg¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapow robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnig¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogdlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegbdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnegtrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania
rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajgcg wodg. Szkody te przybierajg postaé tluszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatose.
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Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku
nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$c¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni
zgbatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czgsto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.5. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzglgdniajagcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczgciem robodt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwiazany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegolne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylegac na catej
powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°c.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich

przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarg postgpu prac nanoszong mase¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. zaleca sig, aby
przed wykonaniem gladzi wypemi¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie". Po
wyschnigciu masy drobne nierdwnosci nalezy usungé papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chlonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz
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nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca sig¢
powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robodt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materialdéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVYVYVYVYVYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt 6.

Jednostkg obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m ].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworow do 3 m2, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa

si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wicksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
> pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
> poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
> wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, pleéni itp.,
> trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
oceng wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.
> Stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

\Y

Q. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne'

1

pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2] tynku obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narze¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie tynkow gipsowych maszynowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVYVVYVYVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> Normy
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> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonow.
> PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

> PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

> PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
> PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czg$¢ 2: zaprawa murarska.
>PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
> PN-1S0-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

> Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
budowlanych zeszyt 1 ,,Tynki", wydane ITB —2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin stropdéw - sufitow podwieszanych i sufitbw napinanych w zwigzku
z ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mitoradzu™

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu

zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca

dla instalacji..

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowiacych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiatly odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
,»Wymaganiach ogolnych" pkt 2

2. MATERIALY



2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.1.

2.2. Rodzaje sufitow podwieszanych

Sufit podwieszony z plyt z prasowanej welny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm

Plyty sufitowe z prasowanej welny kamiennej o krawedzi A24

Konstrukcja nosna standardowa z profili z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym RAL
9016 (biaty) profil nosny w systemowe zawiesia mocowane do stropu za pomoca stalowych
kotkoé6w wbijanych lub wkrecanych

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét

Akustyczny sufit podwieszony z plyt wypelniajacych z prasowanej welny mineralnej

Moduty 600x600mm.

Grubos¢ 12mm.

Krawedz A24 (prosta);o fakturze malowanej mikronatryskowe;j; zabezpieczonych od tylu

welonem szklanym.

Malowane krawedzie boczne o gwarantowanych parametrach:

do 100% odpornos$ci na wilgotno$¢ wzgledna.

Pelna stabilno$¢ wymiarowej;

wspotczynniku pochtaniania dzwigku w=0,55, ISO klasa A,

klasyfikacji ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al;

przewodno$¢ cieplna 110=0,037W/mK;

uwalnianie formaldehydu Klasa E1 - A 24;

wyrob wykonany zgodnie z Norma PN-EN 13964, posiadajacy znak CE.

Konstrukcja no$na T24 standardowa z profili z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym
RAL 9016 (bialy) z profilami nosnymi w rozstawie co 600mm lub 1200mm podwieszonych na
systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kotkéw whbijanych lub
wkrecanych co max 1200mm. Wyrdb wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964 posiadajacy znak CE -
np. CMC.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4, TRANSPORT



4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 3.3 ogolnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
> nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.
Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
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pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu SUrOwWego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci

si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.



5.3. Montaz sufitow nalezy wykonywa¢ $cisle wg wskazan

producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST,,Wymagania ogolne"
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodni e z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementoéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostka obmiaru jest
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1 ma2wykonanej oktadziny stropu z plyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do  robot
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SS T daly

pozytywny wynik.



8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
> zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi od
kierunkuPowierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostejPowierzchni i
krawedzi od kierunkuPrzecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
pionowegopoziomego

Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mNie

wieksze niz 1,5 mm 1 ogdlem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

wysokosciNie wigksze niz 2 mm 1 ogotem nie wigkszej niz
3 mm na calej
powierzchni ograniczonej §cianami,
belkami itp.Nie wigksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkcie 8.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementéw nienosnych. Czgs¢ 2:
Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405: 1997/Ap 1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
> PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo W
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy
> PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo W
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
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dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na montazu elementow stolarsko- slusarskich w
zwigzku z ,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Mitoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 [Rozne ustugi
93900000-7 [Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-AUstugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe W zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5{Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4lInstalowanie drzwi i okien

45421160-3Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nosna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny- czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie- system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i
rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

Zigcze- konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wiecej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub
bez tgcznikow,



Nakiadka stykowa- element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
Ksztaltownik- wyréb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,

Stolarka- wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu,

dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu Swietlik
dachowy- swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu. Wyfaz- otwor
komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub

nachylong do poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po
drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktora obejmuje:
> Stolarkg i §lusarke okienna,
> Slusarke i stolarke drzwiowa,
> Wycieraczki zewnetrzne.
> Elementy dodatkowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.
Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdob wykonane wg wymiarow

pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot



> drzwi dwuskrzydtowych pelne PVC, odpornos¢ przeciwpozarowa EI30
> drzwi dwuskrzydtowych pelne PVC,

> drzwi PVC dwuskrzydlowe pelne oraz szklone szklem bezpiecznym klasy P2B
> Stolarka okienna aluminiowa, szklona szktem bezpiecznym klasy P2B,

szybami zespolonymi

Wycieraczki

> wycieraczka systemowa: z wktadem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2.  Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

> $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

> farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach
lub bankach stalowych,

> kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.



Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

> nazwg i adres producenta,

> nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

> date produkc;ji i nr partii,

> wymiary,

> liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

> numer aprobaty technicznej,

> nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

> znak budowlany.
Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE
ROBOT. 5.1.
Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne"
pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu
powinno odbywac¢ sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonanie o$ciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni oéciezy nalezy je naprawié i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementoéw §lusarskich.
5.3. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:
> na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po
dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
> maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
> dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych,
aby zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,



> na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé
olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

> 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
> 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
> 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki
podpierajace ulatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny

migdzy o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw
wykuwa sie w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny,
dajac mu

maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie
podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio
osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy 0sob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng Iub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw
w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w

podtozu. Wklejenie kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem



wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami,
$rubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugos$ci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych
czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone
w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzne taczonych
czeéci lub elementéw. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli
stosowa¢ nalezy zlaczy rozporowych, kolkow kotwiagcych. Osadzanie kotkow
rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

> otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

> z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

> wcisng¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

> przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

> kotek rozpreza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym

momentem. W przypadku kotew wklejanych:

> otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

> kotwe posmarowac Klejem,

> wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
> po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobow metalowych.

Zacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5
»Wymagania ogolne" ogblnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
> zgodnos$¢ wymiarow,
> jakos$¢ materiatlow uzytych do wykonania stolarki,
> prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
> sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz
funkcjonowania okué¢. W celu oceny jakosci
Slusarki nalezy sprawdzi¢:
> zgodnos$¢ wymiarow
> stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i Spoziomowania,
> prawidtowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
> sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
> wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow

na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.



Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

/. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i slusarki sa:
> [mg, szt., kpl, m] - montowanych elementow stolarki i §lusarki,
Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem
elementow wind podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:

> jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki
> poprawnos¢
wykonania montazu
W wyniku odbioru
nalezy:
> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.  Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
> zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
> wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

> prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie

spawow, $rub), srednice otwordw,

> dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
> rodzaj zastosowanych materiatow,
> zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.  Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
> prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
> zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem. W wyniku odbioru
nalezy:
> sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST
»Wymagania og6lne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-88/B-10085/A2Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze. Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B94000 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach.

PN-B-02151-3:19991zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.

PN-B-91000:1996Wymagania Stolarka budowlana.
PN-I1SO 6707-1:1989Terminologia Budownictwo — Terminologia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy odobowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



