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1. WSTĘP 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

 
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu 

 
1.2. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej robót budowlanych związanych 

z wykonaniem robót budowlanych jw 

1.3. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z wykonaniem robót budowlanych jak w pkt.1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
Inwestor: 

 

Gmina Miłoradz 

 
Ul Żuławska 9 

 

82-213 Miłoradz 

Forma rozbudowywanego obiektu 
 

Projekt zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku w układzie dwóch brył: 
 

- hali sportowej z dachem dwuspadowym 
 

- niższych, przykrytych płaskimi dachami prostopadłościanów o niższej wysokości, o funkcji łącznika 

umożliwiającego połączenie komunikacyjne rozbudowywanej hali z główną bryłą istniejącego 

budynku szkoły. 

 
Funkcja rozbudowywanego budynku 

 

Rozbudowany budynek będzie pełnił funkcję hali sportowej, z dostępnem do istniejącego zaplecza 

sanitarnego i szatniowego dla uczniów uczestniczących na zajęciach sportowych. Zaprojektowano 2 

wejścia z zewnątrz – bezpośrednio z ul. Szkolnej oraz od istniejącego boiska sportowego. 

Zestawienia powierzchni projektowanego budynku znajdują się na odpowiednich rysunkach. 
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Charakterystyczne parametry techniczne 
 

 

OGÓLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU 

OWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU (ŁĄCZNIK) 52,99 m2 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU (HALA) 789,55 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU  842,55 m2 

 
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU 8565,94 m3 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 

Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 

Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 

architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w umowie wyszczególnione 

jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, przedmiar robót należy traktować wyłącznie pomocniczo 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 

lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 

lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze 

złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
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pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - 

odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 

Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 

wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 

użytkowych. zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty", które 

są załączone do oferty i stanowią jej część. 
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Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 

i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 

zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 

zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 

28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmian CPV. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz 

przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
Zakres robót 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja 

projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 

Projekt architektoniczno-budowlany (PB), projekt techniczny (PT) i Specyfikacje Techniczne 

(ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB oraz PT lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
 

Dane określone w PB, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PT lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
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wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

 

> opis, 
 

> część graficzną 
 

> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 

pomiary, odbiory, próby szczelności 

Wykonawca ma również wykonać i przedstawić do akceptacji Projektantowi dokumentacje 

warsztatowa na wykonanie elementów prefabrykowanych, konstrukcje stalowa oraz konstrukcje 

drewnianą, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej obiektu. 

2.2. Teren budowy 

 
Przekazanie terenu budowy 

 

wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

> oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. w dniu przekazania placu 

budowy inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 

geodezyjnej. wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 

punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 

nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. inspektor 

nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu inwestorowi. 

wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. w sposób ciągły powinien 

informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one wykonawcę. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót. Wykonawca będzie: 

> utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

> podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

> lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

> środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

> zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

> zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 

> możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja 

ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
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powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, 

SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

 
3.1. Materiały 

 
Akceptowanie użytych materiałów 

 

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 

tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru. 

wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno- użytkowymi 

nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie 

Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami 

badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach 

własnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające 

wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

3.2. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 

Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

3.3. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 

> projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne 

z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
5.1. Program zapewniania jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

> organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 

> organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

> wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 

> wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

> system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 

 

 
W celu potwierdzenia założeń obliczeniowych dotyczących przekrycia drewnianego do opisu 

załączono projekt wykonania badania wytrzymałościowego. 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
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pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PT 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 

 
wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru. 

5.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

> posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

> Polską Normą lub 
 

> aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

> datę przyjęcia placu budowy, 
 

^ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, > 

datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, > 

datę rozpoczęcia robót, 

>uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 

>terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 

> przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 

> daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 

> zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

> zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PT, 
 

> dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 

> dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 

> dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 

> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 

> inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 

ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 

jego treści. 

 

Książka obmiaru robót. 

 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia 

faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót 

prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
 

> numerem kolejnym karty, 
 

> podstawą wyceny i opisem robót, 

 
> ilością przedmiarową robót, 

 

> datą obmiaru, 
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> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
 

> ilością robót wykonanych od początku budowy. 
 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
 

> decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 

> protokół przekazania placu budowy, 
 

> protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 

> harmonogram budowy, 
 

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 

> protokóły odbioru robót, 
 

> protokóły z narad i ustaleń, 
 

> dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 

> korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie inwestora. 
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6. OBMIAR ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PT i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie. 

obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na 

rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

> podstawę wyceny i opis robót, 
 

> ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
 

> datę obmiaru, 
 

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

> obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość 

x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

> ilość robót wykonanych od początku budowy, 
 

> dane osoby sporządzającej obmiar. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1. Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 

> odbiorowi robót zanikających, 
 

> odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 

> odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 

> odbiorowi po upływie rękojmi, 
 

> odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

także Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

 
odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 

odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

> Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

> Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne), 

> Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 

> Protokoły odbiorów częściowych, 
 

> Recepty i ustalenia technologiczne, 
 

> Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
 

> Książki obmiarów robót, 

 
> Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 

> Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
 

> Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 

> Wykaz przekazywanych kluczy, 
 

> Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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> Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

> Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

> Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

> Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

> Dokument z informacją o zainstalowanych czujnikach przemieszczeń / odkształceń. 
 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ustalenia ogólne 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

 
Cena obejmuje: 

 

> robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 

> wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
 

> wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

> koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

> zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

> podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, późn.zm. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 

2086). 

9.2. Rozporządzenia 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

póz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

póz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

póz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042 
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9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych, (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003-2005 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 9.4. Normy 

 

Numer normy PN-ISO 6707-1:1994 

Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy 

ogólne Numer normy PN-ISO 6707-2:2000 

Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

SST B.1.01 ROBOTY ZIEMNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2021 



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu 
 

 

SPIS TREŚCI 

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.......................................................................................... ................ 

1. WSTĘP........................................................................................................................ ................................................... 

1.1. PRZEDMIOT SST...................................................................................................................................... 

1.2. ZAKRES     STOSOWANIA      SST..................................................................................................................... 

1.3. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE.................................................................................................................... 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST..............................................................................................................  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT............................................................................................ 

2. MATERIAŁY.................................................................................................................... ............................................ 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................................................................. 

2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT.................................................................................. 

3.  SPRZĘT ...................................................................................................................................................................  

4. TRANSPORT.................................................................................................................... ....................................... 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE.............................................................................................................................  

4.2. TRANSPORT          MATERIAŁÓW...................................................................................................................... 

4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW METALOWYCH............................................................. 

5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................ ........................ 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE.............................................................................................................................  

5.2. ROBOTY          PRZYGOTOWAWCZE.................................................................................................................. 

5.3. PRZYGOTOWANIE          PODŁOŻA.................................................................................................................... 

5.4. MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI.............................................................................................................. 

5.5. MONTAŻ          ŚLUSARKI................................................................................................................................. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT........................................................................................................................ ........ 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE.............................................................................................................................  

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW.............................................................................................................. 

7.  OBMIAR ROBÓT........................................................................................................................ ............................ 

8.  ODBIÓR ROBÓT................................................................. ....................................................................................  

8.1. WYMAGANIA          OGÓLNE............................................................................................................................ 

8.2. ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM........................................................................................ 

8.3. ODBIÓR ELEMENTÓW PO WBUDOWANIU I WYKOŃCZENIU...................................................................... 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI..................................................................................................................................... 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE........................................................................................... .............................................. 



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na wykonaniu robót ziemnych w związku z „Budowa hali sportowej przy 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. Wykopy. 

B.01.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

B.01.03.00. Zasypki. 

B.01.04.00 Transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 

 

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

 
2.2. Do wykonania podkładu wg B.01.02.00. należy stosować piasek drobnych 

wielofrakcyjnych, zagęszczoną mechanicznie do stopnia Is=0,95. 

2.3. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp. Torfy wyklucza się. 

3. Sprzęt 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykopy wg B.01.01.00. 
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 

materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 
– 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 

Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.2. Podkład posadzkowy z piasku drobnych wielofrakcyjnych, zagęszczoną mechanicznie do 

stopnia Is=0,95. B-01.02.00 
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5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Powierzchniową warstwę piasków należy zagęścić mechanicznie do stopnia 

zagęszczenia ID=0,6. Wykop powinien być odebrany przez uprawnionego geologa. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.01.03.00 
 

 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 

ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 

Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.01.01.00 
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2. Wykonanie podkładów wg B.01.02.00 
 

Sprawdzeniu podlega: 
–przygotowanie podłoża 

–materiał użyty na podkład 

–grubość i równomierność warstw podkładu 

–sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki wg B.01.03.00 

 

Sprawdzeniu podlega: 
–stan wykopu przed zasypaniem 

–materiały do zasypki 

–grubość i równomierność warstw zasypki 

–sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. Obmiar robót 

 

Wg A.00.00. poz. 7.1. „Wymagania ogólne” 

 
8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
 

9. Podstawa płatności 

–Wg ST.A.00.00. poz. 9.1 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN- 

B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu robót ziemnych w związku z „Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot z zakresu: 
- rozbiórka elementów betonowych /schody/ 

- rozbiórka okładzin z płytek chodnikowych 

- rozbiórka konstrukcji betonowych 
- rozbiórka konstrukcji stalowych 

- demontaż ogrodzenia 

- wykucie ościeżnic drzwiowych i okiennych 
- odbicie tynków zewnętrznych 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

W trakcie trwania w/w robot nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robot należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 

materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 

b) grunt z wykopów 

c) elementy stalowe 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz 

i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i zutylizować. 
3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robot związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być 
sprzęt: ・ ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
・ ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
・ sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 

・ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy ・ 
samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

Nie przewiduje się robot rozbiórkowych metodą wybuchową. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem 
skrzyniowym lub samowyładowczym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 

Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

bezpośrednich robot rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz 

przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, 
roboty należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów 
przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie 
ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacją OST - Wymagania Ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robot. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiórkowych stanowi 

wartość tych robot obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 

jednostkowych i ilości robot zaakceptowanych przez zamawiającego . 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

・ roboty przygotowawcze i ewentualne roboty 
pomiarowe ・ wszelkie roboty rozbiórkowe 
・ oznakowanie robot 
・ podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
・ transport materiałów na placu budowy 

・ wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz utylizacje. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 

budowlanych. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem podkładów, podłoży betonowych w związku z :: 

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

Inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

 
> wykonaniem podkładów betonowych z betonu C 8/10 
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> wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym do Id=0,95, 

podsypka żwirowo piaskowa 

> wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne" 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.3. Wymagania ogólne 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 

z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 

źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.4. Materiały potrzebne do wykonania robót 

> Cement portlandzki 35 z dodatkami 

> Beton C8/10 

> Masa asfaltowa 

> Zaprawa cementowa M12, 

> Kruszywo. 
 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

> dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

> oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 

1996, PN-EN 196-6; 1997, 

> sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

> początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

> koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg 

próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 

palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

> po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 

receptura przez Inspektora Nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 

domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

> piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Beton 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

> nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
> mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN- 
B-06250, 

> wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

> z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

> za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 

następujące: 

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
> 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

> wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

> wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

> wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

> metodą Ve-Be, 

> metody stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

> ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

> ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

> Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve- 

Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 



SST Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu 
 

 

 

 

 
 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

> Samochód dostawczy do 0,9 t 

> Wyciąg 

> Pompa do betonu 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 

betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian 

w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, 

w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w suchych 

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 

1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Podkład betonowy 
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Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z 

chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5o C, gdy 

podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 

10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę 

wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w 

miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie 

nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 

przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 

zwykłe" i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w 

okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu. 

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez 

przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych 

> Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

> Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

> Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 nie 

mniejsza niŻ 0.5MPa. 

> Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

> Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

Zakres robót zasadniczych 

> Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 

posadzki. 

> Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 

ruchem zygzakowatym. 

> Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 

zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

> W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 

konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i 

przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

> 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" punkt 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

> Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną wyżej. 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru budowy. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

> stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
> Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

> równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

> odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostkami 

obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 
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> [m3] dla podkładów betonowych na podłożu gruntowym, 

> [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 
> [m2] dla zbrojenia posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

> podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
> w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

8.3. Odbiór podkładów i posadzek 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbiór następuje po stwierdzeniu 

zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

> wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
> równości podkładu 

> odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
> wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

> prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

> prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

> prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

> ocenę wyników badań 

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

> stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8 
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze ś ciennego [m3] podkładu betonowego obejmuje: 
 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 

> wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu B10, 

> wykonanie podkładu betonowego z betonu B-15, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-EN 206-1:2003 

> PN-EN 196-1:1996 

> PN-EN 196-3:1996 

objętości. 

> PN-EN 196-6:1997 

Beton. 
 

Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 

Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

 

 
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

> 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

> 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

> 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

> 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur. 

> 

> 

> 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w związku z : „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. 

45262310-7 Zbrojenie 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 

niniejszego opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po 

wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 

2,6t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 

grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 

w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 

206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące 

odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura 

badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 

niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 

oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 

sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 

mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i 

montażem zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

2.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa 

Przyjęto stal zbrojeniową klasy StOS,B 500 SP 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

_ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

_ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
_ znak wytwórcy, 

_ średnicę nominalną, 

_ gatunek stali, 

_ numer wyrobu lub partii, 

_ znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

_ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

_ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

_ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
_ nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

_ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 

_ stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 

Nadzoru. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 

betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Beton 

Przyjęte klasy betonów: 

- fundamenty - C25/30 

- słupy, belki, wieńce, nadbeton - C20/25 

- nadproża typu L19 – C 12/15 

- nadbeton płyty – C 20/25 

- chudy beton C8/10 

 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

_ nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

_ mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PNB-06250, 

_ wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

_ z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 

zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

_ za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową Wartość parametru A do 

wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 

betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 

parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

_ 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

_ 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
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wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B- 

06250 nie powinna przekraczać: 
_ wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

_ wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

_ wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K- 3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 

się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

_ metodą Ve-Be, 

_ metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
_ ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

_ ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

_ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar 

przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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_ 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

_ 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

_ 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

_ wybór składników betonu, 

_ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

_ sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

_ sposób transportu mieszanki betonowej, 

_ kolejność i sposób betonowania, 

_ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

_ sposób pielęgnacji betonu, 

_ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

_ zestawienie koniecznych badań. 

 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

_ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

_ prawidłowość wykonania zbrojenia, 

_ zgodność rzędnych z projektem, 

_ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
_ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

_ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 

_ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
_ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 

06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego pismem do dziennika budowy. 
5.2. Wykonanie deskowania. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

_ szybkość betonowania, 
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_ sposób zagęszczania, 

_ obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

_ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

_ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

_ zapewniać odpowiednią szczelność, 

_ zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

_ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z 
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu 
odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
5.3. Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

Nr 23 normy PN-S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d £ 12 mm. Pręty 

o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
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ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co 

najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
_ 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

_ 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02 
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_ 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

_ 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

_ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące otulin należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 

zachowaniu n/w warunków: 

_ zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

_ nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 

_ montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu, 

_ montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego, 

_ zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie, 
_ dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 

z dokładnością: 

_ ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
_ ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
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Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

_ w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

_ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu 
_ pompy, 

_ przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy 

dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

_ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

_ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą wibratora, 

_ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5+8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 
s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

_ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

_ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

_ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

_ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

by prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 

zwilżenie wodą. 
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Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 

być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 

należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 

MPa. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

_ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
_ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

_ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 

to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 

za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Usuwanie deskowań i rusztowań. 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
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metodami badań. 

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 

uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane 

po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 

fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej 

kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy 

zachowaniu następujących zasad: 

_ usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod 

betonowanym stropem jest niedopuszczalne, 

_ podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte 

tylko częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i 

większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

_ całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod 

warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 

e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
_ usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 

_ konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera 

innych wytycznych w tym zakresie, 

_ usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton: 

_ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa 

w stropach i 2 MPa w ścianach, 

_ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie 

obniżonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

_ dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, 

a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości 

betonu, 
_ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych 
elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
_ ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
_ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

_ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

_ sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

_ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

_ próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

_ próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
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odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

_ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 

nie powinno przekraczać 3%, 

_ liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 
_ różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
_ różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.4. Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

liczbie nie mniejszej niż: 
_ 1 próbka na 100 zarobów, 

_ 1 próbka na 50 m3 betonu, 
_ 3 próbki na dobę, 

_ 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 

z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02 

próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. 
Badania powinny obejmować: 

_ badanie składników betonu, 
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_ badanie mieszanki betonowej, 

_ badanie betonu. 

 

6.5. Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne. 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Fundamenty (ławy-stopy). 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

_ ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 

poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 

punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

_ ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcje żelbetowe 
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
_ ± 20 mm przy L < 30 m, 

_ ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

_ ± 0,10 (L+500) przy L ³ 500m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
_ ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

_ ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

nie powinno być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości _h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 

nie powinna być większa niż: 
_ _h1/300Ön przy klasie tolerancji N1, 
_ _h1/400Ön przy klasie tolerancji N2. 

Belki i płyty. 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno 

być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi £ 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m. 

Przekroje. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno 

być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcje żelbetowe 
Strona 52 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 

oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 

m nie powinny być większe niż: 
_ 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
_ 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
_ 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 
_ 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

_ L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

_ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż: 
_ 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
_ 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki. 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie. 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

_ odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

_ odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 

m wysokości - 1,5 mm, 

_ odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

_ odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

 

_ odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 

tych belek - 2,5 mm, 

_ odchyłki od rozpiętości projektowych: 
_ belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

_ płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 

deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkt 6. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 

od 6 [cm2]. 

Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 
7. 8.2. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 
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Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

_ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
_ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

_ Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 

stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 

tych robót zawartych w umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkcie 

8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego 

[m2] konstrukcji betonowej oraz żelbetowej obejmuje: 

_ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
_ oczyszczenie podłoża, 

_ dzierżawę stemplowań, 

_ wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

_ oczyszczenie deskowania, 

_ przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

_ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni, 
_ wykonanie płyt fundamentowych, 

_ wykonanie słupów żelbetowych, 

_ wykonanie schodów żelbetowych, 

_ wykonanie ścian żelbetowych, 

_ wykonanie belek, podciągów, nadproży i wieńcy żelbetowych, 
_ wykonanie przerw dylatacyjnych, 

_ pielęgnację betonu, 

_ rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

_ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu, 
_ wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 

_ przygotowanie stanowiska roboczego, 

_ dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
_ oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

_ łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 

_ wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

_ oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 

robót. 10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

_ PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

_ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

_ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

_ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

_ PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania. 

_ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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Projektowanie. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Konstrukcje żelbetowe 

Strona 55 
_ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

_ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku. 

_ PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

_ PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

_ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

_ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

_ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

_ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

_ PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

_ PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania. 

_ PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

_ PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

_ PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni. 

_ PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

_ PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

_ PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
_ PN-EN-206-1 Beton zwykły. 

_ PN-B-06250 Beton zwykły. 

_ PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 

_ PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
_ PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

_ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

_ PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

_ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

_ PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

_ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

_ PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej. 

_ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

_ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

_ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej 

z produkcji betonu. 
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_ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

_ PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

_ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

_ PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
_ PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 

_ PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 

i główne wymiary. 

_ PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

_ PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. Ogólne wymagania i badania. 

_ PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

Ogólne wymagania i badania. 
_ PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

_ PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

_ PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

_ PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 

i zapewnienie jakości. 

10.2. Inne przepisy 

_ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

_ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

_ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, 

_ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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l. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji : 

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynności umożliwiające i ma- 

i mające na celu dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych 

- belki nadprożowe typu L-19 

- strop typu filigran gr. 24 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. "| 

2. Materiały. 
 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 

oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 

świadectwo jakości (atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

- wysokość 19 cm 

- szerokość 9 cm 

- grubość 6 cm 

a) Wymagania: 
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Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

- Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; 

w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 

- długość: do 30 mm 

- ilość: 3 szt/mb 

2.2. Płyty stropowe typu filigran 

Charakterystyka stropu Filigran: 

- grubość płyty prefabrykowanej 5-6 cm 

- całkowita grubość stropu 18 cm 

- beton płyty prefabrykowanej min. C20/25 

- beton uzupełniający min. C20/25 

- wymiary płyt wg producenta, sporządzone na podstawie rysunku konstrukcji 

2.3 Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 

mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy 

układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie 

większa od 5. 

Składowanie stropu Filigran, zgodnie z zaleceniem producenta. 

 
 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót 
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Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

6. Kontrola Jakości. 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 

punkcie 2.0. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

- l szt lub 1 mb belki 

- 1 m2 płyt stropowych typu filigran 
 

8. Odbiór robot. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór końcowy 

Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności. 

Zgodnie z ustaleniami w umowie. 
 

10. Przepisy związane. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych – konstrukcji dachu z drewna 

klejonego warstwowo hali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkola w 

Miłoradzu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie wymienionym 

w punkcie 1.1. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1.3.1 Wykonanie elementów z drewna klejonego warstwowo:dźwigary. 

1.3.2 Montaż elementów wymienionych w punkcie 1.3.1. 

1.3.3 Montaż stężeń połaciowych , okuć, ściągów i wieszaków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1 Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych wymienionych w punkcie 1.3.1 należy stosować drewno iglaste 

– sosnowe, klasy GL 32c (oznaczenie klasy przyjęto na podstawie PN-B-03150:2000, załącznik 

Z-2.3.3-1). 

Klasyfikować tarcicę należy metodami maszynowymi. Powinna ona spełniać minimum 

wymagań podanych w PN-EN 1194 – konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 

Lasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych oraz PN-EN 386/2002 Drewno 

klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna być zgodna z 

wymaganiami technologii klejenia i nie przekraczać 15%. 

Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno być zabezpieczone przed 

korozją biologiczną (przeciwko grzybom i insektom) oraz ognioochronnie do uzyskania 

klasy odporności ogniowej R30 (np. preparatami FOBOS M-4, Gori 356) oraz 

zabezpieczenie przeciwpożarowe - nośności ogniowej R15 
2.2. Składowanie elementów wymienionych w pkt. 1.3.1 na budowie. 

Gotowe elementy powinny być dostarczone na budowę w opakowaniu (np. z folii) 

zapewniającym ochronę przed wilgocią i zabrudzeniem, oraz w trakcie całego okresu 

składowania powinny być zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Należy je składować na poziomym podłożu utwardzonym, na 

specjalnych podkładach, w pozycji poziomej w taki sposób, aby nie spowodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20cm. 
2.3 Badania na budowie. 

Elementy (wymienione w pkt. 1.3.1) dostarczone na budowę muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Ocenie podlega zgodność ich wykonania z projektem wykonawczym 
8462.B.200 (ewentualnie z projektem zamiennym, wykonanym przez Wykonawcę 
(uprawnionego projektanta), ale uprzednio zaakceptowanym przez autora w/w 
opracowania Projektowego. 

3. Sprzęt. 

Do wykonania konstrukcji wymienionych w punkcie 1.3.1 należy używać specjalistycznego 

sprzętu (wykonanie w wytwórni elementów z drewna klejonego warstwowo). 

Do montażu oraz transportu na terenie budowy w/w konstrukcji można używać dowolnego 
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sprzętu. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w 8264.ST („Wymagania 

ogólne”). Transportowane elementy (wymienione w punkcie 6.1.3.1) powinny być trwale 

zamocowane. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 

nadmiernych deformacji i naprężeń 

Wykonawca powinien wykonać projekt organizacji transportu, w którym – dla elementów 
przekraczających skrajnię drogową lub kolejową - należy określić planowaną trasę transportu, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez 
jednostki uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty polegające na wykonaniu elementów wymienionych w punkcie 1.3.1 należy 

prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Konstrukcje klejone warstwowo powinny być wykonywane wyłącznie w wyspecjalizowanych 

wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany personel oraz kontrolę 

techniczną w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów oraz przebiegu procesu klejenia. 
5.2. Montaż elementów wymienionych w punkcie 1.3.1 – zgodnie z projektem wykonawczym 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 

oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz 2.4 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: m3 konstrukcji 

8. Odbiór robót. 

Należy dokonać odbioru elementów dostarczonych na plac budowy z wytwórni, pod 

względem ich kompletności i zgodności z dokumentacją techniczną, oraz odbioru 

zmontowanej konstrukcji. Ogólne zasady odbioru podaje „Część ogólna” . 
9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane z jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane. 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

P N-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

PN-EN 1194 – konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Lasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych 

PN-EN 386/2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i 

rurami spustowymi w związku z : „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 

niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 

budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja 

techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody 

deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i 

systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

> obróbek blacharskie systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej 

powlekanej powłoką poliestrową,. 

> rynny i rury spustowe z systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej 

powlekanej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za z 

zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do 

wykonania robót 

Blacha stalowa - powlekana 

powłoką poliestrową 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 

rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystać z: 

> narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

> elektronarzędzi, 

> rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 3.3. 

 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 

płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 

działanie wiatru. Unikać należy: 

> przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający 

dopływ powietrza, 
> przekroczenia punktu rosy, 

> składowania na wilgotnym podłożu, 

> transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

> zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
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Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur 

powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. 

Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w 

wiązki i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w 

tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami 

należy zabezpieczyć np.: deskami. Ładunek w czasie transportu musi być 

unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w 

przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego 

zgniatania elementów i ich rzucania. 

 
5. WYKONANIE 

ROBÓT. 

Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, 

dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa 

się obróbki 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

 

6. KONTROLA 

JAKOŚCI ROBÓT 6.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem  

ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik 

budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

> Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 
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Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w 

sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w 

dokumentacji powykonawczej, 
> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

> prawidłowości wykonania, 
> wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i 

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 

producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

> 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

> poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

> poprawność mocowania 

obróbek do podłoży W wyniku 

odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST 

„Wymagania ogólne". 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l obróbek blacharskich 

obejmuje: 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 
> przygotowanie podłoża, 

> wykonanie obróbek blacharskich, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra [ml elementów dodatkowych obejmuje: 

> dostarczenie materiałów i sprzętu, 

> przygotowanie podłoża, 

> montaż rur spustowych, 
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> montaż rynien, 

> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

 
powlekane. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

SST B.2.06 ROBOTY 

MUROWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kod CPV 45262500-6 

Roboty murarskie i murowe 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. WSTĘP 1.1. 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w związku z „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 

 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 

budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych, 

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 

przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 

wspornych, 

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 

Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ścian murowanych: 
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> z bloczków silikatowych o grubości 24 cm 

> z bloczków z gazobetonu 12 cm 

> z bloczków betonowych o grubości 24 cm klasy C16/20 
 

Ścianki grubości 12 cm murowane z drążonych bloczków z gazobetonu , na zaprawie klejowej klasy M5 
Mpa. Ścianki mocować na obu obrzeżach pionowych, pozostawiając w ścianach poprzecznych gniazda, 
bruzdy bądź wypuszczone zbrojenie kotwiące w miejscach styku ( pręty 5 mm lub płaskownik 15x1.5 
mm). Ścianki o długości większej niż 5.0 m. należy zazbroić płaskownikiem 15x1.5 

mm lub prętem 0,5 mm co drugą spoinę. Zbrojenie kotwić w obu ścianach nośnych, do których przylega 

ścianka. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- bloczki silikatowe gr 24 cm 

- bloczki betonowe gr 24 cm 

- bloczki z gazobetonu 12 cm 

 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Bloczki silikatowe 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: INF 250+-3 x 120+-2x 65+-2 

l,5NF250+-3xl20+-2xl04+-2 

2NFD 250+-3xl20+-2xl38+-2 

3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 

Wymagania: 

> nasiąkliwość 16 %, 

> odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń, 

> gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

> ściana grubości 24 cm i 12 cm. 
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Bloczki z gazobetonu 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

Odmiany: 500, 600, 700 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie, 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

Bloczki betonowe 

M6 - 38x24x14 cm lub 38x24x12, 

wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa, nasiąkliwość wagowa do 10%, odporność 

na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru, np.: 

> rusztowanie warszawskie, 
> urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

> wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 

4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4. 
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Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

> zakończyć roboty stanu surowego, 

> oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

> sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
 

5.3. Mury z bloków gazobetonowych 

W przypadku systemu bloczków właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy 

to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 

wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu 

pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 

grubości nie przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie 

na bieżąco każdego bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". Układanie 

kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

> nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości 

ok. 2m, 

> układanie bloczków, 
> dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 

zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę 

należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 

można to wykonać na kilka sposobów: 

> za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
> za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

> za pomocą gilotyny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
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6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

> sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
> próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

> wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 

> liczby szczerb i pęknięć, 
> odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

- na 1 metrze długości 3 6 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 

 

3 
6 

 

6 
10 

- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

- na 1 m długości 1 2 

- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 

- na 1 m długości 1 10 

- na całej długości 10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:   

do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3 

wysokość +15, -1 +15, -10 

ponad 100 cm   

szerokość +10, -5 +10, -5 

wysokość +15, -10 +15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

> wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
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> sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
> protokół odbioru robót zanikających 

> dokonać wpisu do dziennika budowy 

> sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l ściany murowanej obejmuje: 

> przygotowanie stanowiska roboczego 

> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

> murowanie ścian, 

> uporządkowanie miej sca wykonywania robót, 
 

> usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

> likwidacje stanowiska roboczego, 

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

> PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne. 

> PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

> PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
> PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
> PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

> PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
> PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
> PN-86/B-30020 Wapno. 
> PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
> PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji w związanych z wykonaniem robót budowlanych - „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac związanych z izolacjami : 

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 

Izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych ponad terenem 

związana z cokołem budynku – 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub 

inne systemowe izolacje rolowe. 

Uwaga: w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie 

powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. 

Połączyć poziomą izolację podłóg na parterze z izolacja 

ścian fundamentowych. 

1.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 

Izolacje ścian fundamentowych od fundamentów do połączenia z izolacją 

poziomą w cokole budynku – 2x izolacja bitumiczną masą powłokową 

do izolacji fundamentów + folia kubełkowa. 

Uwaga: w przypadku występowania wód gruntowych lub tym podobnych 

zagrożeń izolację wodochronną odpowiednio wzmocnić. 

1.3.4. Wiatroizolacja: 

folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatką o 

wysokiej paroprzepuszczalności oraz papa . 

1.3.5. Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektowa. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papa asfaltowa 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą 

przyczepność, do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 

wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy ułożona poziomo pod posadzkowa w 

poziomie posadzek.] 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze 

o gramaturze400g/m2. 

a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 
• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

• Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-; 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia się 

papy; Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
• dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w trzech miejscach na każde 1Om długości papy; 

• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie; 
• Wymiary papy w rolce: 

> długość: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m; 

> szerokość: 90,95,100,105, HOcm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru j szerokości co najmniej 20cm i związa 

ne drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w w/w normie; 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 

i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na 

gorąco. Wymagania: 
temperatura mięknienia 60-80°C; 

• temperatura zapłonu 200°C; 

• zawartość wody nie więcej niŜ 0,5%; 

• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°; 

• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą 
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i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-74/8-24622. 

2.2.4. Folia izolacyjna PCV 

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30 
2.2.6. Dysperbit lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne ściany fundamentowe – 

izolacja pionowa z bezszwowej powłoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub porównywalnych 

zaakceptowanych przez Inspektora. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260. 

2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. 

Wymagania wg BN-70/6112-24. 
Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały do izolacji parochronnej 

2.3.1. Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zakład mająca 

zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia pełni jednocześnie funkcję 

jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny Przepuszczalność 

pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h] 
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C 

2.4. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej 

2.4.1. Folia izolacyjna; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i  montażu 
ściśle wg. Instrukcji i wskazań producenta. 

• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 

Aprobata techniczna: AT-15-2661/97 

• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia 

• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C 

 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego 

typu elektronarzędzi. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne 
4.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia; 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

.4.1.2. Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy; 

b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową; 

c) Pizy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%; 

d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

4. 1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotyczą minn. poziomej 

izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią 
- powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą 

w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji 

asfaltowej. 

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych; 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczegól 
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nymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm; 

d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna 

być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być 

przesunięte 
względem siebie. 

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej 

przed przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie z zaleceniem i 

instrukcją producenta. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów 

norzędnym dokumentem; 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych.. 

a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

b) ' dokumentacja techniczna; 

c) dziennik budowy; 

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

 

7.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

• czyszczenie podłoża; 

• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 

ułożenie warstw izolacyjnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
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PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 

PN-80/B- 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa 

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-90/B-27604 Papa smołowa tekturze budowlanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 

póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 

i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.4. Podstawowe określenia 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji w związanych z wykonaniem robót budowlanych - „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac związanych z izolacjami : 

1.3.1. Izolacja termiczna: 

ściany zewnętrzne – styropian gr. 15 cm (EPS 80-036) lub wełna mineralna gr. 15cm 

ściany fundamentowe – styropian ekstrudowany lub hydro gr. 10 cm. 

dach – nad salą gimnastyczną - wełna mineralna gr. 22cm, 

stropodach – wełna mineralna gr. 20cm, 

podłoga na gruncie - styropian gr. 10 cm (EPS 100-038) 

 

1.3.2. Izolacje akustyczne z płyt mocowanych do płatwi na wkręty do drewna ,5 cm, 

alternatywie izolacja natryskowa – tynk dźwiękochłonny gr 17 mm REI 30 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektowa. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1. Materiały do izolacji termicznych 

2.1.1. Wełna mineralna 
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Wymagania- 

• wilgotność wełny max. 2% suchej 

masy; 

 
2.1.2. Styropian 

Styropian odmiany samogansnący do ocieplenia , EPS100-038 o gęstości od 12 do 15 kg/m3 

Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS -100-038o gęstości od 

16 do 30kg/m3 

Styropian- ekstrudowany.do dociepleń ścian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach. 
• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych; 
• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

> Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm; 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady lOcm2. 

• Wymiary: 

> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%, 

> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;' 

> grubość -20-500mm co lO mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5% 

a) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

b) Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

c) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

2.1.3. Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom 

i masom 
klejącym. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone 

do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto 

płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 

szt na 1m2. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 

wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 

kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet 

w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 

1) wygląd zewnętrzny w dostawie 

fabrycznej: a) proszek do zarobienia wodą; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 

c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 

3) przyczepność do styropianu: 

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i 

po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien 

być podany czas przydatności do użycia. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu 
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elektronarzędzi. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.1. Izolacje termiczne 

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej . Masa klejowo 

- szpachlowa 

Do mocowania płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoża oraz do mocowań siatek z 

włókna szklanego 

do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo - szpachlową. Zaprawa stosowana jest w 

tym przypadku do: 

• przyklejania płyt styropianowych lub wełny 

mineralnej; Przygotowanie podłoża 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 

nienatłuszczone 

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku 

należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na 

typowych odcinkach ścian zgodnie 

z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki 

musi odbywać się w 

obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 

płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3cm. 

Podczas docieplenia ścian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podłoży należy pamiętać 
o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w 
określonym systemie docieplenie i izolacja] wynikającym z projektu. 
Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde typu EPS 100- 

038. Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 
płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
4.1.2. Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej 

Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną, należy 

pamiętać o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i 
płytami gipsowo-kartonowymi) 

Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję 

izolacji termicznej. Ściślej, w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku strop- 

ściana zewnętrzna. 

4.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
4.1.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów 

norzędnym dokumentem; 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 
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• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi 

warstwy docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 
1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w 
rozliczeniu łącznym na 1m2całkowitej powierzchni docieplanej 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych.. 

a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

b) ' dokumentacja techniczna; 

c) dziennik budowy; 

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych w tym przypadku 

dotyczy to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie 

• przygotowanie podłoża; 

• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych); 

• zabezpieczanie narożników 

• wklejanie siatki 

• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej 
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 
techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 

7.3. Roboty  podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

. 
IZOLACJE TERMICZNE 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 

• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej], 

• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych] 
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych; 
• założenie ochron narożników wypukłych; 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

IZOLACJE CIEPLNE 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 

IDTEN822.1994 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

IDTEN 825:1994 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

zachowania przy ściskaniu 
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IDTEN 826:1996 PN-EN ISO 6946:Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996 

PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne. 

Terminologia i klasyfikacja 
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-75/B- 23100Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
Poprawki 1BI9/91 póz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84 

PN-70/B- 23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki 

drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 póz. 84 

PN-B-23116-.1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej 

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej PN-B-23119:1997Welon z włókien szklanych 

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA 

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności 

przepływu powietrza 

IDT ISO 9053:1991PN-87/B-02151.01 

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i 

środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego w związku 

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 
 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
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2.2. Blacha trapezowa 

 
Blacha o wysokośći min. 60mm i gr. Min. 0,75mm (pozytyw). Nośność obliczeniowa blachy trapezowej min. 

4,0kN/m2. 

 

2.3. Folia paroizolacyjna powinna być odporna na działanie ozonu, promieniowanie UV 

(ultrafioletowe) i podczerwone, odporna na starzenie i wpływy atmosferyczne, wzmocniona 

wkładką z włókna szklanego, odporna na bitumy – z możliwością stosowania z materiałami 

bitumicznymi. Materiał powinien być jednowarstwowy, wykonany na bazie kauczuku 

syntetycznego EPDM. Spodnia strona powinna składać się z warstwy samoprzylepnej z 

bituminu modyfikowanego polimerami, dodatkowo zabezpieczona odciągalną folią ochronną. 

Inne wymagane parametry: 

- Grubość łączna: ≥ 2,5 mm ± 10% 

- Siła zrywająca wg DIN EN 12311- 

2 wzdłuż: ≥ 361 N/50mm, 

w poprzek: ≥ 333 N/50mm 

- Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311- 

2: wzdłuż: ≥ 500 %, 
w poprzek: ≥ 600 % 

- Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107- 

2: wzdłuż: ≤ 0,1 % 

w poprzek: ≤ 0,2 % 
- Składowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109: żadnych rys (pęknięć) 

- Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 

1844: stopień 0 
- Zachowanie się spoiny: 

- Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (mi) wg DIN EN 1931: około 58.000 

- Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1: B 2 

- Zachowanie pożarowe wg DIN EN 13501, część 1: klasa E. 

- Zachowanie pożarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187: odporny na ogień lotny i na 

ciepło promieniowe nie rozprzestrzeniający ognia 

2.4. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, gr 5,2 mm 

- papa podkładowa gr 3 mm 

 

Wszystkie materiały użyte podczas robot muszą mieć świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i stosowne atesty. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

> Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 

> Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW) 

> Przyczepa skrzyniowa 10t 

> Samochód dostaw. do 0.9t (1) 

> Spawarka elektryczna wirująca 300A 
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> Wyciąg 

> Żuraw okienny przenośny 

> Żuraw samochodowy 5-6t 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 

> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie, 

> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5. 1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego. 

5.3. Zalecenia ogólne: 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 

korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +50C. 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie. 
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Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 

śniegu. 

Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż 

180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć 

tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 

Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania. 

Przygotowanie podłoża: 

podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, podłoże powinno być 

równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki 

wykonania pokrycia, 

podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 

uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan - butan 

należy prace prowadzić według zasad: 

palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 

powinien kopcić, 

dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 

nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 

nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 

(bezpośrednio przed rozwijaną papą), fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy 

natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Przygotowanie podłoża: 

> podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

> podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 

> podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 

Zgrzewanie papy 

> rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 

rozwijając rolkę 

> folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

> zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć 

szerokość min. 12 cm, 
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> zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 

> zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w 

dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 

cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 

asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

> wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 

papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 

zgrzewu, 

> zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w 

jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 

względem siebie o połowę szerokości rolki, w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej 

na pionową na dachu, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który 

zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie 

został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej 

na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni 

pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i 

doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w 

korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie 

przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej 

oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem 

modyfikowanym, 

> w temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych 

niż 0°C. 

 

5.5. Folia paroizolacyjna, 

 
W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną 

powłokę oddzielającą budynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoża, 

nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. 

Z podłoża należy usunąć wszelkie ostre nierówności. Hydroizolacja powinna być 

układana po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża. Powierzchnia powinna być  

wolna od zanieczyszczeń, a ilość pyłu należy sprowadzić do minimum. Przed ułożeniem 

membrany podłoże należy zagruntować gruntem 

Materiał mocowany jest samoprzylepnie w całej powierzchni na zagruntowaną materiałem 
systemowym powierzchnię, a łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem zakładu o szerokości min. 5 cm. 

Wykonanie robot wg instrukcji montażu wybranego producenta. 
 

5.6. Pokrycie z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle 

dotyczące pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do 

następujących zaleceń: •podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w 

punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, •roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w 

temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

• blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 
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cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 

Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 

asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

• wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 

blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora 6.3. Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 

przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część 

C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrolę międzyoperacyjną i końcową 

dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami 

podanymi w aprobacie technicznej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m ]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

8.2. Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami 

stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem 

protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 

inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
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Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien 

wchodzić program. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Cena 

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m21 pokrycia dachu obejmuje: 

> zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 

> wykonanie pokrycia dachowego, 

> zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska 

> uporządkowanie terenu budowy. 
 

10. Przepisy związane 
 

PN- B- 23116: 1997 PN- 

61/B-10245 PN-71/B- 

10241 

PN-75/B-12029/Az1:1999 

PN-B-12021 , DINEN-1304 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty 

z wełny mineralnej. 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - częśćC: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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45400000-1 

45440000-3 

45321000-3 Izolacja cieplna 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Roboty malarskie i szklarskie. 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

45442100-8 Roboty malarskie. 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z „Budowa hali sportowej 

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa 

45300000-0 

Klasa Kategoria Opis 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych wykonaniem elewacji: 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki 

Tynki mineralne, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi 

Cokół – tynk mozaikowy 

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć 

powłokami antykorozyjnymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

> 

Zewnętrzne okładziny ścian 

> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej lub suchej mieszanki kolorystyka zgodna z 

projektem wykonawczym 

> Wykonanie tynków mozaikowych powierzchni cokołu, oraz tynków mineralnych ścian 

elewacyjnych 

> Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną 

> Siatka z włókna szklanego o min. gęstości 145g/m2 na zaprawie 

> Styropian przy użyciu gotowych zapraw klejących 

> Środek do gruntowania i stabilizacji podłoży betonowych 

> gotowe zaprawy klejowe do zastosowania zewnętrznego 

> łącznik - szkło bezpieczne , konstrukcja aluminiowa ,ciepła, 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 
> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 
> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 

substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 

odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy 

utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na 

nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu 

pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur 

spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy 

mocowane do elewacji. Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i 

jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 

otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 

powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez 

często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 

ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 

ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną 

wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8- 10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe 

powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, 

pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest 

nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. 

tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym 

narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je 

uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych 

podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 

skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, 

luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność 

problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia 

lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. 

gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie 

nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, 

stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W 

procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, 

więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i 

sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą 

barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. 

Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 
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wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali 

nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać 

występujące w nim zagłębienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu 

ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 

wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 

styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą 

malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do 

pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie 

ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być 

dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie 

budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj 

pakuł, to należy je usunąć. 

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść 

pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i 

dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym 

nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 

zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik 

oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy 

się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć 

denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód 

elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie 

dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego - tej samej, która 

będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. 

Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 

 
5.3. Kołkowanie 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 

dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 

sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można 

wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia 

płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków 

powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu 

o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając 

go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z 

całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 

Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo 

osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, 

co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu 

warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych). 

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie 

należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po 
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przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 

warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 

tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna 

szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie 

ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 

zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być 

stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 

powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 

wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy 

tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na 

jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i 

przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, 

należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład 

ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie 

zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Zaprawę nanosi się na płyty 

styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną pacy. Grubość 

warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy 

"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 

powierzchni. 

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 

ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, 

można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

 

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 

lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 

godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. 

w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu 

uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, 

niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, 

wzdłuż jego krawędzi. 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią 

i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i 

zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę 

prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 

analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny 

kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. 

Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 

szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 

PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. 

Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod 

układ dociepleniowy. 
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Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy 

uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku 

powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej 

pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, 

chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym 

należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 

 

5.6. Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 

oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 

okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 

tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury 

powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 

cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

5.7. Malowanie tynków zewnętrznych 

Roboty malarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne" OST. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości 

pomieszczenia do 3,5 m. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką obmiaru 

jest wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami 

izolacyjnymi i zbrojącymi. 

 
8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano 

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 

narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje 

dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: 

oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
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W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do dziennika 

budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 

8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l elewacji 

> przygotowanie stanowiska roboczego 
> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
> ułożenie płyt ze styropianu gr. 15 cm za pomocą łączników, 

> przyklejenie siatki z włókna szklanego, 
> ułożenie ochrony narożników wypukłych za pomocą kątowników metalowych, 

> nałożenie podkładu z masy tynkarskiej, 

> wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego, 
> ułożenie płytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole, 

> uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

> usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

> likwidacje stanowiska roboczego, 

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C 81906:2003 PN-EN 998-1:2004 PN-B-10109:1998 

PN-91/B-10102 PN- 

93/B-02862 

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

Wymagania dotyczące zapraw do murów 

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych. 

 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 

czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, 

eksploatacją i demontażem rusztowań w związku z „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

  45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

  45262110-5 Demontaż rusztowań 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 

zastosowaniem rusztowań. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 2.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

pkt 3.1. „Wymagania ogólne" 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

> Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 

> Osłony z siatki, 

> Daszki ochronne nad wejściami do budynku, 

 
3. SPRZĘT 

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza 

nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

pkt.4. 

 
5.2. Wykonanie robót 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

> Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
> Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 

poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
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zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w 

czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i 

wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż: 

2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 

powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy 

wyłączyć spod napięcia. 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna 

obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. 

Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 

 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być 

zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 

zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 

wyładowań atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 

spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 

zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 

odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 

ocynkowanego średnicy 6 mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 

urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 

Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu 

dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi 

przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° 

w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 

posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań 

zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których 

należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub 

specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne". 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne kontroli 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 

całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

> sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 

25mm dla rusztowania o H > 10 m 

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm, 

> sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 

dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 

wybranych losowo, 

> sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
> sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

> sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 

(200 kG), 

> sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 

> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 

> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzić 

przyrządami pomiarowymi, 

> sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć 

i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

> przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

> przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego, 

> przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, 

mistrza budowlanego i brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji 

odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami, praca 

rusztowania jest metr kwadratowy [m2 ]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć 

jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 

podlegają zapłacie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" punkt 8. 

Cena l metra kwadratowego m 2 wykonania montażu obejmuje: 

> wszelkie prace pomiarowe, 
> załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 

> montaż rusztowania, 

> założenie instalacji odgromowej, 

> zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki, 
> wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, 
> demontaż rusztowania, 

> przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 

> wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

> praca rusztowania 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja; 

> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

> PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 

Nr 47 poz. 401) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1. WSTĘP 1.1. 

Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej szczegółowej specyfikacji   technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w związku z „Budowa hali sportowej przy Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa 

45400000-1 

Klasa Kategoria Opis 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 

lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 

sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 

składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do 

pokrycia ścian i sufitów. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

 
> tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
> gładzie gipsowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Tynk cementowo-wapienne 

> gotowe mieszanki cementowo – wapienne w skład których wchodzi cement, wapno i 

wypełniacze kwarcowe. Zadaniem dodatków uszlachetniających jest zapewnienie 

materiałom plastyczności i odpowiedniej przyczepności do podłoża. 

Gips szpachlowy 

> Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

> wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 

5 MPa, 

> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm - 0%, 

> początek wiązania po 30-60 min., 

> gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

 

 

 

4.2. Transport materiałów 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 

ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

> równe, 

> nośne i mocne, 

> wystarczająco stabilne, 

> jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

> szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
> wolne od wykwitów, 

> nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 

5°C. ostrzeżenia i wskazówki. 
zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów. 

 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

> próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
> próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
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> chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
> próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 

powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 

lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 

5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, „włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 

do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 

dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 

tynkowania. 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 

wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 

rodzaju tynku wierzchniego . 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 

sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie 

podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania 

rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 

wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 

zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 

jego niedostateczną wytrzymałość. 
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Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze 

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 

temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku 

należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 

dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni 

zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw 

technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 

zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 

uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w 

naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była 

praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 

5.5. Wykonanie tynków gipsowych 

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 

wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 

Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej 

powierzchni. 

Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°c. 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. zaleca się, aby 

przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 

kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 

szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie". Po 

wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 

masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 

gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 

przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 

rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź 
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należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5 

specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

> prawidłowości przygotowania podłoży, 

> przyczepności tynków do podłoża, 

> grubości tynków, 

> wyglądu powierzchni tynków, 
> prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

> wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6. 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m ]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 

otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

> pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

> poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

> wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, pleśni itp., 

> trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

> ocenę wyników badań 

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

> Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2] tynku obejmuje: 

> przygotowanie stanowiska roboczego 

> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

> przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
> wykonanie tynków gipsowych maszynowych, 
> uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

> usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

> likwidacje stanowiska roboczego, 

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> Normy 
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> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 
> PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

> PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
> PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

> PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

> PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

> PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

> Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych zeszyt 1 „Tynki", wydane ITB – 2003r. 

Część B - Roboty wykończeniowe, 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin stropów - sufitów podwieszanych i sufitów napinanych w związku 

z „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu” 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-0  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Konstrukcja -_uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 

zapewnienia określonego stopnia sztywności. 

Sufit podwieszony -sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca 

dla instalacji.. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych" pkt 2 

2. MATERIAŁY 



2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

2.2. Rodzaje sufitów podwieszanych 

 

 

Sufit podwieszony z płyt z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 

Płyty sufitowe z prasowanej wełny kamiennej o krawędzi A24 

Konstrukcja nośna standardowa z profili z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze białym RAL 

9016 (biały) profil nośny w systemowe zawiesia mocowane do stropu za pomocą stalowych 

kołków wbijanych lub wkręcanych 

 

2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót 

. 

Akustyczny sufit podwieszony z płyt wypełniających z prasowanej wełny mineralnej 

Moduły 600x600mm. 

Grubość 12mm. 

Krawędź A24 (prosta);o fakturze malowanej mikronatryskowej; zabezpieczonych od tyłu 

welonem szklanym. 

Malowane krawędzie boczne o gwarantowanych parametrach: 

> do 100% odporności na wilgotność względną. 
> Pełna stabilność wymiarowej; 

> współczynniku pochłaniania dźwięku w=0,55, ISO klasa A; 

> klasyfikacji ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; 

> przewodność cieplna l10=0,037W/mK; 

> uwalnianie formaldehydu Klasa E1 - A 24; 

> wyrób wykonany zgodnie z Normą PN-EN 13964, posiadający znak CE. 
Konstrukcja nośna T24 standardowa z profili z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze białym 

RAL 9016 (biały) z profilami nośnymi w rozstawie co 600mm lub 1200mm podwieszonych na 

systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kołków wbijanych lub 

wkręcanych co max 1200mm. Wyrób wykonany zgodnie z Normą PN-EN 13964 posiadający znak CE - 

np. CMC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.2. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

 

4. TRANSPORT 



4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 
> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie, 
> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 

i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w 

pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i 

wilgocią. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 



 

 

 

5.3. Montaż sufitów należy wykonywać ściśle wg wskazań 

producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

> narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

> wymiary (zgodni e z tolerancją), 
> wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
> obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

> występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką obmiaru jest 

1 m2 wykonanej okładziny stropu z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SS T dały 

pozytywny wynik. 



 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

> zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
> rodzaj zastosowanych materiałów, 

> przygotowanie podłoża, 

> prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

> wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od 
kierunkuPowierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostejPowierzchni i 
krawędzi od kierunkuPrzecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

pionowegopoziomego 
Nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 mNie 

większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokościNie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 
3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami itp.Nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" punkcie 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 

> PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
> PN-B-79405: 1997/Ap 1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

> PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

> PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 

> PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

> PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych 

> PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 

dostawy 

> PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 



 

 

dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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45400000-1 

45420000-7 

93950000-2Usługi ślusarskie. 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421100-5Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

45421130-4Instalowanie drzwi i okien 

45421160-3Instalowanie wyrobów metalowych 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko- ślusarskich w 

związku z „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w 

Miłoradzu”. 

 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8  
93900000-7 

 Różne usługi 

Różne usługi niesklasyfikowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 

niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 

Prawa budowlanego. 

Konstrukcja aluminiowa nośna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

Element konstrukcyjny- część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

Stężenie- system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 

rozciąganych usztywniających konstrukcję, 

Złącze- konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 

elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub 

bez łączników, 



 

 

Nakładka stykowa- element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

Kształtownik- wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, 

małym w stosunku do jego długości, 

Stolarka- wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 

dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu Świetlik 

dachowy- świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. Wyłaz- otwór 

komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 

 

nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po 

drabinie na 

poddasze lub na dach. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

> Stolarkę i ślusarkę okienną, 

> Ślusarkę i stolarkę drzwiową, 

> Wycieraczki zewnętrzne. 

> Elementy dodatkowe 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 

aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte 

prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów 

pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 



 

> drzwi dwuskrzydłowych pełne PVC, odporność przeciwpożarowa EI30 

> drzwi dwuskrzydłowych pełne PVC , 

> drzwi PVC dwuskrzydłowe pełne oraz szklone szkłem bezpiecznym klasy P2B 

> Stolarka okienna aluminiowa, szklona szkłem bezpiecznym klasy P2B, 

szybami zespolonymi 

 
Wycieraczki 

 

> wycieraczka systemowa: z wkładem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej 

 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 

przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem : 

> śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

> farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach 

lub bańkach stalowych, 

> kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 



 

 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

> nazwę i adres producenta, 

> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

> datę produkcji i nr partii, 

> wymiary, 

> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

> numer aprobaty technicznej, 

> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

> znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 

styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 

wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

 
5. WYKONANIE 

ROBOT. 5.1. 

Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne" 

pkt.5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu 

powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić 

dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami 

wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 

zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

5.3. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 

należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

> na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 

dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
> maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

> dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, 

aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 



 

 

> na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować 

olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie 

okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

> 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

> 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

> 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 

wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 

tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 

wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, 

dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się 

podokienniki na 

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio 

osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 
5.4. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 

fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 

higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 

instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 

elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów 

w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane 

powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w 

podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 



 

 

wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do 

przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, 

śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych 

części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. 

Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone 

w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych 

części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli 

stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków 

rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

> otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

> z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

> wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 

> przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

> kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym 

momentem. W przypadku kotew wklejanych: 

> otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

> kotwę posmarować klejem, 

> wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

> po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 

być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 

„Wymagania ogólne" ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B- 

10085 i PN-67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

> zgodność wymiarów, 
> jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

> sprawność działania skrzydeł oraz 

funkcjonowania okuć. W celu oceny jakości 

ślusarki należy sprawdzić: 

> zgodność wymiarów 

> stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
> sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 

> wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów 

na zgodność z dokumentacją techniczną. 



Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

> [m2, szt., kpl, m] - montowanych elementów stolarki i ślusarki, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem 

elementów wind podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 

Sprawdzeniu podlegają: 

> jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

> poprawność 

wykonania montażu 

W wyniku odbioru 

należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
> dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

> zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

> wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

> prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, śrub), średnice otworów, 
> dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

> rodzaj zastosowanych materiałów, 

> zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

> prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

> zgodność wbudowanego elementu z 

projektem. W wyniku odbioru 

należy: 

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
> dokonać wpisu do dziennika budowy 



Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST 

„Wymagania ogólne" 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

>  PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

>  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 

>  PN-88/B-10085/A2Stolarka budowlana. Okna i 

drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
 

>  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne 

przy odbiorze. Okucia budowlane. Podział. 

>  PN-75/B94000 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. 

>  PN-B-02151-3:1999Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
>  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

>  PN-B-91000:1996Wymagania Stolarka budowlana. 

>  PN-ISO 6707-1:1989Terminologia Budownictwo – Terminologia 
 

>  
 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy odobowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


