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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Kody wspólnego słownika zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia CPV: 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
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A - 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.8. Teren budowy, dokumenty budowy 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania 
6.5. Atesty 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy robót 
- odbiór ostateczny 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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A. 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne  dotyczące  wykonania i  odbioru  
robót związanych z elementem opracowania wielobranżowego obejmującego budowę hali sportowej 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu, dz. nr 41/3, 42/2, 43/1 obr. Miłoradz. 
Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje: 

 

- instalację wewnętrzną wody ppoż. 
- instalację grzewczą 
- instalację ciepła technologicznego 
- instalację wentylacji mechanicznej 

 

Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 
75 poz. 664 z 2004 r. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zleceniach i realizacji robót w ramach inwestycji przedstawionej w pkt A. 00.00. 1.1. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Sala sportowa z zapleczem przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Podział inwestycji na zadania branżowe: 

- instalację wewnętrzną wodnej ochrony p.poż. 
- instalację wewnętrzną ogrzewania nagrzewnicami powietrza 
- instalację wewnętrzną ciepła technologicznego 
- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej; 

 
1.3.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót - wg opracowań branżowych - projektów budowlanych dot. ww. inwestycji. 

 
1.3.4. Teren budowy 
1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Zakres opracowania obejmuje projektowana salę sportową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Miłoradzu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych wymienionymi w 
spisie treści specyfikacji. 

 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Kierownik budowy -- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w branży wyznaczona przez 
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany również Inżynierem - osoba posiadająca  
wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w 
branży. Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania 
robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

Przedmiar robót - określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót 
 

Laboratorium  -     laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

 

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Biuro Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora 
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i szafę na akta. 
Wykonawca zapewni utrzymane biura. 

 
1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.6.1 Zakres i prowadzenie robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  prowadzenia  robót budowlanych budowy 
budynku sali sportowej jak w pkt. 1.3. A.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
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wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki  badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.6.2.Utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie  terenu  budowy  lub  jego 
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier 
może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót. 
 

1.7.1 Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a także normy i wytyczne. 
2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają  wymagań 
jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji. 

 

1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
1. Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o projekt techniczny. 
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3. Wszelkie zmiany   w Dokumentacji  Projektowej   powinny   być  wprowadzone   na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 

 
1.7.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku, gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową   
lub Specyfikacjami i może wpłynąć to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie  
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.8.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Inżynier przekaże Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe punktów 
głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
1. Przed  przystąpieniem do   Robót  Wykonawca  dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. 
Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego 
okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inżynierem. 

 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć  i  zapewnić  obsługę  wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak : płoty, zapory, oświetlenie, znaki  
ostrzegawcze . 
2. Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oświetlenie  całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa . 
3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny  być  zatwierdzone  przez  
Inżyniera przed ich ustawieniem . 
4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających 
jest uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót. 

 

1.8.4. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. 

przygotowanych przez Wykonawcę 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
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- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 

- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.8.5. Księga obmiaru. 
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 

 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 
następujące dokumenty : 

- pozwolenie na realizację budowy 
- protokóły przekazania terenu Wykonawcy 
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn 
- protokóły odbioru robót. 

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w  
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących  o  
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować 
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów . 

 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
1.9.1.Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie  ustawy  i  zarządzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy, instrukcje  oraz  wytyczne, które  w  jakikolwiek sposób  są  związane  z  realizacją  robót  
lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  
przepisy wymienione w ust.1. 
1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli  od  Wykonawcy  wymaga  się  lub  też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   
użycie rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub  metody,  które  są  chronione  
patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia, 
materiału lub metody . 
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2. Wymagania  określone  w  ust.1  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed 
przystąpieniem do robót, w których mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia, 
materiały lub metody. 
3. Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień,   a   w   
razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa  finansowe  
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
1.9.3. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   ochrony   przed   uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności 
publicznej oraz prawnej : 
1. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  
prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia . 
2. Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne  
o prowadzonych robotach i spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje  wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w  możliwym  
najkrótszym czasie , nie dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  
robót . Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót . 
3. Zakłada się, że Wykonawca zapozna  się  z  zakresem  robót  wymienionych w  ust. 4.  i  
uwzględni ich przeprowadzenie planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w 
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i  w  terminie  ustalonym  przed  podpisaniem  Kontraktu  nie  
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu . 
4. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  podjąć  wszelkie  niezbędne  kroki 
mające  na  celu  zabezpieczenie  instalacji   i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 
5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
odpowiednią instytucję użytkującą  lub  będącą  właścicielem  instalacji, a także Inżyniera.  
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 
6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach  dostarczanych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego i  powstałe  bez  winy  lub  
zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę . 

 
1.9.4. Ochrona środowiska. 
1.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w  czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić spełnienie następujących warunków : 
a) miejsce   na   bazę,   magazyny,   składowiska   powinny   być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym , 

 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
- zanieczyszczeniem  zbiorników   i  cieków   wodnych   pyłami,  paliwem, olejami materiałami 

bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu , 
- możliwością powstania pożaru , 

 
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie 

może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem 
prowadzenia robót. 

 

d) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.9.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości 

 

1.10.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 
1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

- Nazwa inwestycji 
- Nr umowy 
- Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 

- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

 

Data przekazania 
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w 
innych uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 
 

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 
w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowych 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 
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18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2.00. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i  składowania  podane w ST 2.00. 
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót . 
2. Wykonawca  nie może eksploatować źródła   materiałów  miejscowych  do czasu, 
gdy  plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. 
3. Nie  później  niż  trzy  tygodnie   przed   zaplanowanym   użyciem   materiałów   lub 
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca dostarczy  odpowiednie  świadectwa i wyniki niezbędnych 
badań laboratoryjnych. 
4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału lub urządzenia ze  wskazanego  
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera i materiał lub urządzenie z innego źródła 
. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Jeśli  Inżynier   zezwoli   Wykonawcy  na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów   będą   po zakończeniu robót odprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów  nie  może  być  później  zmieniony bez  zgody  
Inżyniera. 

 
3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do  pracy  .  Będzie  to  zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania . 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez  jego  zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

 
4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 

1. Wszystkie  materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót . 
2. Kruszywa powinny być transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w 
sposób zapobiegający stratom . 
3. Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników 
. 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
5. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
placu budowy. 
6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

 
- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST  oraz  poleceniami  Inżyniera .  Wykonawca 
użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

- Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego  będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę  na  
własny koszt. 

- Inżynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością 
robót , oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę . 

- Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót 
będą oparte na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  
w ST , a także w normach i wytycznych . 

- Inżynier jest upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów  
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. 

- Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te  materiały  i  
roboty, które nie spełniają wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji  
Projektowej i ST. 

- Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.1. 
- Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

 

6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewniania jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewniania jakości, w którym przedstawi   zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 
6.1.1. Część ogólna opisowa 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
- poszczególnych elementów robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia 
- wyników, 

 
6.1.2. Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie , 
- wykaz urządzeń do magazynowania materiałów , 
- sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości , 
- sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót . 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek, badań materiałów  i  robót  .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone  w  ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali jaki zakres jest  konieczny,  aby  
zapewnić wykonanie robót zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  świadectwa, 
że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań 
Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych . Jeśli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast  wstrzyma  użycie  do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca . 

 

6.3 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli . 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  
albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.4.1 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę . 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.5 Atesty. 
6.5.3. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
6.5.4. W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda 

partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.5.5. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
6.5.6. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały 
i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
7.00. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania 
elementu rozliczeniowego. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W  zależności od ustaleń  odpowiednich ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi końcowemu, 
d. odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  polega  na  finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Gotowość  
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 
8.1.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. 
8.1.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST 
będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych Tom I”. 

 
8.1.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi  i  zalecenia  Inżyniera  zwłaszcza przy  odbiorze  robót zanikających  i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki budowy i Księgi obmiaru , 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 
- z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą 
- wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych  
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B – 00.00 ROBOTY SANITARNE 
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C - 01.00. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Instalacji 
wewnętrznych wod.-kan. Przedmiotem niniejszego opracowania są rozwiązania projektowe, w tym: 
- instalacja wewnętrzna wodnej ochrony p.poż. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Kod robót CPV 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i 
obejmują wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w sali sportowej w m. Gościszewo wraz z 
niezbędnymi próbami i dezynfekcją instalacji oraz robotami ogólnobudowlanymi. 
Instalacje od szafek rozdzielaczowych do włączenia do istniejącej instalacji i do instalacji p.poż.  
należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych cienkościennych. 
Instalacje od szafki rozdzielaczowej do baterii czerpalnych wykonywać z rur PE-x/Al/PE-HD w 
systemie rur łączonych na kształtki zaciskowe. Rury bez osłony antydyfuzyjnej prowadzić w posadzce 
w osłonach z rur karbowanych peszel i po ścianach pod tynkiem. W łazience dla osób 
niepełnosprawnych zamontować umywalki, ustępy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Instalację ppoż wykonać z rur stalowych, ocynkowanych łączonych na kształtki żeliwne ocynkowane 
gwint. Projektowane zawory hydrantowe należy montować na wysokości 1,35 m nad poziomem 
posadzki w szafkach naściennych typu wewnętrznego. Przejścia przez ściany zabezpieczyć rurami 
osłonowymi. W ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów w stropach. 
Instalacje kanalizacji wykonać z rur PVC. W ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów przez 
ściany oraz bruzdy w ścianach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rury – przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych. 
1.4.2. Kształtki – kolanka, trójniki, złączki itp. do przewodów instalacyjnych 
1.4.3. Armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
1.4.4. Urządzenia – urządzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne 

stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej. 
 

1.5. Wymagania dotyczące robot 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 

o Armatura 

- przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polietylenu z wkładką aluminiową wg PN-C- 
89207 : 1997 

- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 
- zawory kulowe do połączeń gwintowanych w/g PN-82/H-82054.03 
- kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 
- armatura  –  zawory,  baterie  natryskowe,  zwory hydrantowe Dn-25 stanowiące uzbrojenie 

rurociągów wodociągowych, 
- szafki hydrantowe z wężami półsztywnymi Dn-25 o długości L=30m 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji. 
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Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać 
warunkom pracy. 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne Państwowego 
Zakładu Higieny. 

 

2.0. SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.0. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
4.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodów stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PVC należy wyznaczyć na gruncie 
i ścianach w budynku. 

 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie na odkład. Po 
ułożeniu rur wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do zagęszczenia 0,95. 
Nadmiar ziemi usunąć z budynku. 

 

5.3. Rury kanalizacyjne 
Montaż rur PVC wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury. Bosy 
koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 
tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze 
spadkiem i na rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

 
5.4. Montaż rur stalowych i armatury 
Montaż rur stalowych ocynkowanych i armaturę montować zgodnie z opisem w dokumentacji 
projektowej 

 
5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6 

 
6.1. Badania szczelności instalacji wodociągowej powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badaną instalację po 
zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po 
napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać 
próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia przystosowanego do wykonania prób 
ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 min.nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 

 

6.2. Podejścia i przyłącze kanalizacyjne z rur PVC należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody poprzez oględziny. 

 
6.0. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

 
7.0. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru 
końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swój 
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 

 
 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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D - 01.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. 0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.t. dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku sali sportowej przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

 
1.3. Zakres robót objętych do wykonania 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych 
centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego do aparatów grzewczo – wentylacyjnych 
oraz do central wentylacyjnych i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rury - przewody rozprowadzające czynnik grzewczy. 
1.4.2. Armatura – zawory odcinające, regulacji ciśnienia i przepływu itp., stanowiące wyposażenie 
rurociągów, armatura regulacyjna aparatów grzewczo – wentylacyjnych (montaż aparatów jest 
uwzględniony w części dotyczącej wentylacji mechanicznej). 
1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe płytowe. 
1.4.4. Próba instalacji – sprawdzenie instalacji na zimno i na gorąco. 

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Przewody z rur stalowych 
Przewody w istniejącym budynku szkoły oraz w strefie sufitu podwieszanego w budynku 
projektowanym wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 o podłączeniach spawanych . 
Odcinki rurociągów stalowych zasilających aparaty grzewcze na sali gimnastycznej, będące na 
widoku, projektuje się ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowanej łączonej przez kształtki zaciskowe. 
Wymagają izolacji ciepłochronnej – z pianki polietylenowej wg KB1-8.5.(6) lub KB1-8.5.(1). Grubość 
izolacji dla średnic 15-25 – 20 mm, 32-65 grubości 30 mm. 
Przewody stalowe wymagają także zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba je 
zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolację termiczną. 

 
2.4. Zawory strefowe 
Zawory strefowe montować w szafkach ściennych podtynkowych. 
Wyposażenie szafki: 

- Zawór odcinający powrót 
- Zawór równoważący z nastawą wstępną oraz króćcami pomiarowymi samouszczelniającym, z 

funkcją odcięcia tmax=100°C, pmax=10bar - zasilanie 
- odpowietrznik automatyczny – zasilanie i powrót 
- zawór spustowy ze złączką do węża 

 

2.5. Armatura regulacyjna aparatów grzewczo – wentylacyjnych 
Armaturą montować bezpośrednio przed aparatami grzewczo – wentylacyjnymi. 
Przewiduje się montaż: 

- Zawór odcinający powrót 
- Zawór równoważący z nastawą wstępną oraz króćcami pomiarowymi samouszczelniającym, z 

funkcją odcięcia tmax=100°C, pmax=10bar - zasilanie 
- zawór spustowy ze złączką do węża 
- Zawór trójdrogowy dn20 
- Zawór dwudrogowy dn20 
- napęd termiczny ON/OFF 
- Separator powietrza dn20 
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3.0.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

4.0.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5 
Szczegóły wymagań dotyczących wykonania robót określono w PB + W „Instalacje c.o.” 

 

5.1. Montaż przewodów 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z pkt. 2.1.,2.2. niniejszej specyfikacji. 

 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6 
Szczegóły wymagań określono w PB + W „Instalacje c.o.” 

 
6.1. Badania szczelności – należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 
6.2. Badania szczelności na zimno - nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
niższej od 0oC. 

 

6.3. Badania szczelności – należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
wykonaniem izolacji termicznej. Jeśli postęp robót budowlanych wymaga bruzd i kanałów przed 
całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzić badanie szczelności części 
instalacji. 

 

6.4. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. 

 
6.5. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 minut : 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach 
Szczegóły określono w PB+PW. 

 
6.6. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. 

 

6.7. Badania szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczenia instalacji. Szczegóły określono w PB+PW. 

 
6.8. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Szczegóły określono w PB+PW. 

 

6.9. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72h (godzin). 

 

7.0.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt. 7. 

 
8.0.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Odbiór robót należy przeprowadzić po wykonaniu kontroli robót. 
Badania należy przeprowadzić w sposób określony w pkt. 6 W przypadku stwierdzenia odchyleń lub 
nieprawidłowości, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 

 

9.1. Wykonanie robót instalacyjnych instalacji wewnętrznej CO budynku: 
Wykonać prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalacji c.o., 
Materiał zgodny z przedmiarem instalacji c.o. - opracowanie odrębne. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

- BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe. 
- BN-80/9053-0201 Elementy mocujące grzejniki wsporniki do grzejników. 
- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa 
- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w  

instalacjach sanitarnych i ogrzewczych 
- PN-EN1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 
- EN133/20 Rury miedziane 
- PN-92/H-87025 Złączki mosiężne 
- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
- PN-82/M-82054.03 Właściwości mechaniczne zaworów kulowych 
- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń 

 

Poradniki i katalogi producentów rur i stosowanych elementów instalacji c.o. 
10.2. Katalogi 

- Katalogi armatury przemysłowej 
- Katalog armatury zaporowej 
- Katalog odpowietrzników 
- Katalog grzejników 
- Katalog rur i łączników 
- Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
- Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego 
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D - 02.00 WENTYLACJA MECHANICZNA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wentylacji mechanicznej dla rozbudowy istniejącego budynku sali sportowej przy Zespole Szkół i 
Przedszkola w Miłoradzu, dz. nr 41/3, 42/2, 43/1 ob. Miłoradzszko. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
instalację wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

- Dostarczenie urządzeń wentylacyjnych na budowę 
- Montaż centrali wentylacyjnej zewnętrznej wraz z automatyką 
- Regulacja hydrauliczna instalacji 
- Sporządzenie protokołu wydajności wentylacji 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczenia 
Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” – komisja koordynacji branżowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane urządzenia i materiały 
Szkielet centrali bezkanałowej typu rooftop zbudowany jest z profili o grubości 50 mm (podłoga 70 
mm) z izolacją z wełny mineralnej niepalnej klasa izolacji cieplnej M0, klasa pożarowa A1. Panele 
centrali zewnętrzne jak i wewnętrzne wykonane z blachy magnezowo-cynkowej. Grubość powłoki 250 
g/m2. 
Klasa korozyjności obudowy central standardowych – minimum klasy C4. 
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886: 

→ Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 

→ Szczelność obudowy: 

o przy podciśnieniu 400 Pa - klasa M0 
o przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa M0 

→ Szczelność zamocowania filtra 

o przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
o przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

→ Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 

→ Współczynnik wpływu mostków termicznych – klasa TB3 

→ Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz 
 

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH. 
Wymienniki ciepła wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej. 
Tace ociekowe wpuszczane w podłogę wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w trzech 
kierunkach, izolowane matą kauczukową, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczą się w 
obrysie ramy. 
Prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej. 

Centrala wyposażona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowej. 

Parametry techniczne central muszą być nie gorsze niż wskazane w poniższym opisie. 

Instalacja nawiewno – wywiewna N1W1: 
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Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną stojącą w wykonaniu zewnętrznym, 
wykonaną według podanych wytycznych wykonania central i spełniające poniższe parametry: 

 

Nawiew (Vn=4200m3/h; Δp=300 Pa) 

→ filtr kieszeniowy klasy F7, 

→ tłumiki 

→ obrotowy wymiennik odzysku ciepła o sprawności obliczeniowej 81,1% przy parametrach 
powietrza wywiewanego: temperatura 11°C i 49% wilgotności, 

→ nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 25 kW przy parametrach czynnika grzewczego 70/55, 
sterowanie płynne, 

→ zespół wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V 
 

Wywiew (Vn=4200m3/h; Δp=300 Pa) 

→ filtr kieszeniowy klasy M5 

→ tłumiki 

→ zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3,5kW/230V 
 

Wymiary i masa dobranej centrali: 

→ wymiary centrali (długość x szerokość x wysokość) – 2773x4240x1350 mm 

→ masa centrali – 893 kg 
 

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej projektuje się ciągłe działanie w wartościach nominalnych 
(100% ilości powietrza projektowanego). 
Projektuje się możliwość zmniejszenia wydajności centrali wentylacyjnej N1W1 (Sala gimnastyczna) 
do 30% w stosunku do projektowanych wartości ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza w 
czasie nieużytkowania sali gimnastycznej. 
W obiekcie wszystkie zaproponowane urządzenia muszą być sprzężone w ramach wspólnej 
automatyki, który integruje pracę wszystkich urządzeń. System daje możliwość łatwego zarządzania 
parametrami pracy wszystkich urządzeń i zapewnia ich współdziałanie. 
Ogólne wymagane funkcje sterownika: 

→ kontrola wszystkich urządzeń jednym sterownikiem, 

→ indywidualna nastawa parametrów każdego urządzenia, 

→ indywidualna konfiguracja stref pracy, 

→ indywidualny kalendarz dla każdej strefy, 

→ w pełni zaprogramowany do obsługi dobranych urządzeń, 

→ energooszczędność dzięki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urządzeń 
wyposażonych w czujniki temperatury przy urządzeniach oraz automatycznej destratyfikacji, 

→ wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu, 

→ zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe pomieszczenia, 

→ automatyczna blokada- dostęp do menu po wpisaniu kodu zabezpieczającego, 

→ kompatybilność z systemem BMS. 

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich 
Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w 
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 
zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności 
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W 
przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia (np., jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym 
urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu 
(producenta) urządzenia. 
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Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) 
muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość 
montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu 
przez Inwestora. 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
projektem oraz danymi technicznymi wytwórcy. Sprawdzić stan techniczny materiałów przez oględziny 
( pęknięcia, ubytki, odkształcenia). 
2.3. Składowanie materiałów 
Urządzenia, instalację oraz osprzęt należy składować w zamykanych magazynach. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji 

- Dźwig o udźwigu 3t. 
- Szlifierka kątowa 
- Wiertaka 
- Rusztowanie przesuwne 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące środków transportu 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, należy zachować szczególną ostrożność, aby 
ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi 
stanowiącymi wyposażenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spełniać 
wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Inżynierowi do akceptacji projektu organizacji i 
harmonogramu robót uwzględniającego wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno – biurowym. 
5.1. Zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

- zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
- podłączenie wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi 
z zakresu robót. (Doprowadzenie zasilania do urządzeń należy do branży elektrycznej) 

- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), Sporządzenie protokołu wydajności instalacji wentylacji 

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów wydatków, poziomów głośności oraz wielkości 
elektrycznych), 

- przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 
władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

- przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich 
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własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub 
urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 
materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem 
technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
- wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, 

przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 
- wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 

budowlaną, 
- wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami 
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść 

- montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki 
elastyczne przewodów rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące 
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z 
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 
pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 
projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

- kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych, 

- uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych 
branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

- dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 
stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 
dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
- przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
- opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 

oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 
schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu, 

- oznaczenie rurociągów freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer 
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek 
wskazujących kierunek przepływu w przewodach, 

- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie 
instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 
całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 
urządzeń, 

- określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
5.2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

- dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 
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rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 
szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, 
moc, typ urządzenia, etc.), 

- korektę obliczeń hydraulicznych kanałów wentylacyjnych oraz doboru wstępnych nastaw 
zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym, 

- schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi 
(przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 
elementów instalacji, 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy 
na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu 
oraz przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w 
naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy 
pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i 
w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne 
określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
5.3. Roboty montażowe 
Urządzenia klimatyzacyjne należy montować zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowując 
wszelkie środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami BHP. 
5.4. Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne 
W celu przeciwdziałania wykraplania się wilgoci na rurociągach należy je zaizolować: izolacją 
kauczukową – instalacja freonowa, izolacją z pianki polietylenowej – instalacja skroplinowa. Należy 
zwrócić należytą uwagę na prawidłowość montażu tacek ociekowych, wykonania podłączeń instalacji 
PVC do pompek skroplinowych, sprawność działania pomp na skropliny, odpowiednie spadki i kierunki 
spływu skroplin z instalacji, jakość wykonania połączeń kielichowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola techniczna 

- Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
- Połączenia kielichowe powinny być szczelne (nie powinny być źródłem hałasu) 
- Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy w tym przejścia szczelne jakość wykonania 

oraz oznaczenia. 
- Fundamenty pod urządzenia. 
- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- Sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji 
- Kontrola wydajności instalacji zakończona protokołem 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; mb – dla rur; 
kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a 
Inżynierem. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w celu 
określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 
8.1. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji, które wyodrębniono jako oddzielne składniki 
inwestycji. 
8.1.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem, 
- użycie właściwych materiałów, 
- Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.1.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
- przedstawiciel straży pożarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem, 
- zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 

w trakcie budowy, 
- Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 

instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i 
urządzenia instalacji. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawy płatności zostaną ustalone w warunkach umownych. 
W szczególności podstawę stanowią: 
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- dla urządzeń: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urządzenia, 
- dla rurociągów 1mb rurociągu 
- dla robót izolacyjnych: 1 m rurociągu. 

Ceny obejmują: zakup materiałów, ich dowóz i montaż, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 
zeszyt 5 

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z późniejszymi zmianami 

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów Wytyczne 
producenta systemu wentylacji niskociśnieniowej firmy AERECO 

- Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX 
- Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 


