
14 WOG POZNAŃ - INFRASTRUKTURA  SOI - PIŁA
POZNAŃ UL. BUKOWSKA 34

KOSZTORYS INWESTORSKI -  ŚLEPY - zad. nr 1 - Bud nr 20
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDYNEK NR - 20 - WSP: NAPRAWA DACHU; INSTALOWANIE OKIEN PCV;

INSTALOWANIE DRZWI PCV; ROBOTY MURARSKIE; WYRÓWNYWANIE
PODŁÓG; NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH.; INSTALOWANIE HY-
DRANTÓW.

ADRES INWESTYCJI   :     DOLASZEWO 70  GM. SZYDŁOWO
INWESTOR   :     14 WOG  POZNAŃ
ADRES INWESTORA   :     61-716 POZNAŃ UL. BUKOWSKA 34
WYKONAWCA ROBÓT   :     SYSTEM ZLECONY
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     BUDOWLANA 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     -Jerzy KARPIŃSKI  upr.bud. GTN-8345/103/76  WKP/BO/6240/02 ;
DATA OPRACOWANIA   :      czerwiec 2020 r

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ..................................................... 23.00 % (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 czerwiec 2020 r

Data zatwierdzenia



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
2 Roboty murarskie 0.00
3 Roboty tynkarskie 0.00
4 Roboty stolarka pcv. 0.00 0.00 0.00
5 Roboty malarskie 0.00
6 Roboty posadzkarskie 0.00
7 Sufit podwieszany 0.00
8 ELEKTRYCZNE 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

REMONT WSP  Bud. nr 20   (Zadanie nr 1)
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych  o ramach meta-
lowych stałych
obmiar = 

m2

pom.nr 14, przedsionek
0.74*1.15*6+0.6*0.74*2 5.99
2.10*1.0 2.10
RAZEM 8.09m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.7r-g/m2
r-g 5.66 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2

d.1
KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż świetlików stałowych - okna slalowe
stałe - warsztat
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.03r-g/szt.
r-g 0.24 0.00 0.00

-- M --
2* 1540802 Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3

0.03m3/szt.
m3 0.24 0.00 0.00

3* 1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny
0.01kg/szt.

kg 0.08 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3

d.1
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych
o pow.ponad 2 m2
obmiar = 2.10*2.50 = 5.25m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.63r-g/m2
r-g 3.31 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4

d.1
KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych
o pow.do 2 m2
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 11.79 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5

d.1
KNR 4-02
0114-02
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o
śr.32 mm
obmiar = 3.0m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.22r-g/m
r-g 0.66 0.00 0.00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10%
% 10.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6

d.1
KNR 4-02
0111-02
analogia

Wstawienie korka z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
nego o śr. 32 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

2.67r-g/szt.
r-g 2.67 0.00 0.00

-- M --
2* 5102704 Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 32mm

1szt/szt.
szt 1.00 0.00 0.00

3* 5101204 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm
1szt/szt.

szt 1.00 0.00 0.00

3
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
7

d.1
KNR 4-02
0105-02
analogia

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr.
25-32 mm
obmiar = 1msc.

msc
.

-- R --
1* 999 Robocizna

2.57r-g/msc.
r-g 2.57 0.00 0.00

-- M --
2* 5064003 Rura z/szwem ocynk. fi 25mm

6.0*1.05=6.3m/msc.
m 6.30 0.00 0.00

3* 5100903 Dwuzłączka prosta z żel.ciąg. oc.fi 25mm
2szt/msc.

szt 2.00 0.00 0.00

4* 5101303 Przeciwnakrętka z żel. ciąg.ocynk.fi 25mm
2szt/msc.

szt 2.00 0.00 0.00

5* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm
4szt/msc.

szt 4.00 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8

d.1
KNR 4-02
0105-03
analogia

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr.
-50 mm
obmiar = 1msc.

msc
.

-- R --
1* 999 Robocizna

3.69r-g/msc.
r-g 3.69 0.00 0.00

-- M --
2* 5064100 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm

14.67*1.05=15.4035m/msc.
m 15.40 0.00 0.00

3* 5102905 złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 40 mm
2szt/msc.

szt 2.00 0.00 0.00

4* 5101305 przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane
śr. 40 mm
2szt/msc.

szt 2.00 0.00 0.00

5* 6600300 Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50mm
5szt/msc.

szt 5.00 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
4%

% 4.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9

d.1
KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników stalowych
obmiar = 6.0m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.68r-g/m
r-g 4.08 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/
2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych
obmiar = 2.05*0.9 = 1.85m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.08r-g/m2
r-g 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV
obmiar = 19.15+18.5+21.0+20.30+18.5+18.5+
18.5+39.60+45.3 = 219.35m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.18r-g/m2
r-g 39.48 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

4
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
ległość do 1 km i utylizacja - kontener duży
obmiar = 3.50m3

m3

-- R --
1* 999 Robocizna

1.12r-g/m3
r-g 3.92 0.00 0.00

-- S --
2* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.73m-g/m3
m-g 2.56 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast.
1 km 12 km
obmiar = 3.50m3

m3

-- S --
1* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.04*12=0.48m-g/m3
m-g 1.68 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie  [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty murarskie
14
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów drzwiowych w
ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 1.20*0.12*0.20 = 0.03m3

m3

-- R --
1* 999 Robocizna

21.3r-g/m3
r-g 0.64 0.00 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

401szt/m3
szt 12.03 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3

t 0.00 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.01 0.00 0.00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.00 0.00 0.00

6* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.00 0.00 0.00

7* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.00 0.00 0.00

8* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.08 0.00 0.00

9* 1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
4.69kg/m3

kg 0.14 0.00 0.00

10* 3930000 woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.00 0.00 0.00

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
12* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.46m-g/m3
m-g 0.01 0.00 0.00

13* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
3.48m-g/m3

m-g 0.10 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegiel - dostarcz.i obsadz. kątowników  stalowych
L 50x50x4 mm połączonych śrubami szt.2
obmiar = 1.20*2 = 2.40m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

1.62r-g/m
r-g 3.89 0.00 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 19.20 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków''
0.00518t/m

t 0.01 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.04 0.00 0.00

5* 1100799 Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.
3.05kg/m

kg 7.32 0.00 0.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.01 0.00 0.00

7* 1361199 Trzpienie stal. do montażu konstruk. stal.
1kg/m

kg 2.40 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
9* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03m-g/m
m-g 0.07 0.00 0.00

10* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
0.07m-g/m

m-g 0.17 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
obmiar = 1.20*2 = 2.40m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.26 0.00 0.00

-- M --
2* 1331702 Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm

0.27m2/m
m2 0.65 0.00 0.00

6
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 1120600 Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.03kg/m

kg 0.07 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową
obmiar = 1.20*2 = 2.40m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.67 0.00 0.00

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.001t/m2
t 0.00 0.00 0.00

3* 3930000 woda z rurociągu
0.001m3/m2

m3 0.00 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. -
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej szt.2
obmiar = [0.80*2.10]*2 = 3.36m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

2.59r-g/m2
r-g 8.70 0.00 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 163.30 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00638t/m2

t 0.02 0.00 0.00

4* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0.00356t/m2

t 0.01 0.00 0.00

5* 1602003 piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.11 0.00 0.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.05 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.05m-g/m2
m-g 0.17 0.00 0.00

9* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
0.26m-g/m2

m-g 0.87 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
d.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do
2.0 m2 w ścianach z cegieł- 8 szt szer. 0,9 m
obmiar = [0.9*2.05]*8 = 14.76m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.88r-g/m2
r-g 27.75 0.00 0.00

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00345t/m2
t 0.05 0.00 0.00

3* 1602003 piasek do zapraw
0.008m3/m2

m3 0.12 0.00 0.00

4* 3930000 woda z rurociągu
0.004m3/m2

m3 0.06 0.00 0.00

5* 1324620 Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7
1/1.84=0.543478szt/m2

szt 8.02 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.09m-g/m2
m-g 1.33 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

7
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego przy bramach i
oknach
obmiar = 

m3

pom.nr 14
przy bramach
0.40*0.12*3.6*2 0.35
pod oknami
5.98*0.24*0.12 0.17
RAZEM 0.52m3

-- R --
1* 999 Robocizna

7.14r-g/m3
r-g 3.71 0.00 0.00

-- M --
2* 2200854 Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm

34.5szt/m3
szt 17.94 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków
0.01795t/m3

t 0.01 0.00 0.00

4* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0.0106t/m3

t 0.01 0.00 0.00

5* 1602003 piasek do zapraw
0.093m3/m3

m3 0.05 0.00 0.00

6* 3930000 woda z rurociągu
0.043m3/m3

m3 0.02 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.13m-g/m3
m-g 0.07 0.00 0.00

9* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
0.9m-g/m3

m-g 0.47 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty murarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty tynkarskie
21
d.3

KNP 02 0111-
01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych
otworach w ścianach z cegły
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.395r-g/szt.
r-g 3.16 0.00 0.00

-- M --
2* 1350325 Kratka wentylacyjna lakierowana 14x21 cm z żalu-

zją
1szt/szt.

szt 8.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 5m2 w 1 miej.)
obmiar = 3.6*0.4*2+5.98*0.24*2 = 5.75m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 6.73 0.00 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.03 0.00 0.00

3* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0.0066t/m2

t 0.04 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.15 0.00 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.04 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.05m-g/m2
m-g 0.29 0.00 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.23 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
d.3

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
obmiar = 0.70+2.10*2 = 4.90m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.62r-g/m
r-g 3.04 0.00 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.00 0.00 0.00

3* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0.001t/m

t 0.00 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.02 0.00 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.00 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.01m-g/m
m-g 0.05 0.00 0.00

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.01m-g/m

m-g 0.05 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 5m2 w 1 miej.)
obmiar = [0.70*2.10]*4 = 5.88m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.17r-g/m2
r-g 6.88 0.00 0.00

9
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.03 0.00 0.00

3* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane
0.0066t/m2

t 0.04 0.00 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.16 0.00 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.04 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.05m-g/m2
m-g 0.29 0.00 0.00

8* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.24 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
d.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cemen-
towej
obmiar = 5.98*0.12*2 = 1.44m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 1.68 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 80

0.028m3/m2
m3 0.04 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 35212 Żuraw okienny do 0,50t

0.1427m-g/m2
m-g 0.21 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny
obmiar = 5.98*0.25 = 1.50m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

2.15r-g/m2
r-g 3.23 0.00 0.00

-- M --
2* 1121901 Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste

1.23m2/m2
m2 1.85 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 41.25 0.00 0.00

4* 2380807 Zaprawa cementowa M-7'
0.002m3/m2

m3 0.00 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'

0.008m-g/m2
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okap nad bra-
mami
obmiar = [12.45*2+5.85]*0.45 = 13.84m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

1.35r-g/m2
r-g 18.68 0.00 0.00

-- M --
2* 1121901 Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste

1.23m2/m2
m2 17.02 0.00 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 238.05 0.00 0.00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.01 0.00 0.00

10
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'

0.008m-g/m2
m-g 0.11 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
d.3

KNR 4-01
0526-05
kalk. warszta-
towa

wykonanie wspornika z bednarki ocynk. do umo-
cowania okapu nad bramami
obmiar = 60szt

szt

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1726r-g/szt
r-g 10.36 0.00 0.00

-- M --
2* 1343001 Uchwyt do okapu cynk.fi 150-180m

1szt/szt
szt 60.00 0.00 0.00

3* 8990423 Kołek montażowy 8mm
2szt/szt

szt 120.00 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
d.3

KNR-W 4-01
0516-05

Pokrycie warstwą papy jutowej dachu krytego pa-
pą
obmiar = 17.94*1.5 = 26.91m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.65r-g/m2
r-g 17.49 0.00 0.00

-- M --
2* 2302506 Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF

1.18m2/m2
m2 31.75 0.00 0.00

3* 2300613 Masa asfaltowo-aluminiowa
0.33kg/m2

kg 8.88 0.00 0.00

4* 1040710 Lepik asfalt.stos.na zimno
2.12kg/m2

kg 57.05 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

-- S --
6* 35212 Żuraw okienny do 0,50t

0.02m-g/m2
m-g 0.54 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
d.3

KNR-W 4-01
0518-03

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na
wstawieniu łat do 1.0 m2
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.3r-g/szt.
r-g 1.50 0.00 0.00

-- M --
2* 2302506 Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF

0.79m2/szt.
m2 3.95 0.00 0.00

3* 1040710 Lepik asfalt.stos.na zimno
1.8kg/szt.

kg 9.00 0.00 0.00

4* 1332299 Gwoździe budowlane papowe ocynkowane
0.05kg/szt.

kg 0.25 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

-- S --
6* 35212 Żuraw okienny do 0,50t

0.02m-g/szt.
m-g 0.10 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

11
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PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty stolarka pcv.
31
d.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z naświetlem
z obróbką obsadzenia (rysunek wg.istniejącego).
Szyba naświetla z wytrawionym napisrm i logo
WSP Dolaszewo
obmiar = 2.10*2.50 = 5.25m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

3.77r-g/m2
r-g 19.79 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

5.28szt/m2
szt 27.72 0.00 0.00

3* 1478500 Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.73 0.00 0.00

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikon budowlany
0.06kg/m2

kg 0.32 0.00 0.00

5* 1740103 Gips budowlany szpachlowy
0.00242t/m2

t 0.01 0.00 0.00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.36kg/m2

kg 22.89 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

8* 1582073 Drzwi wewn.PVC z naświetlem, skrzydło drzwio-
we szer 90 cm Uw>=1,1 D 210x250
1m2/m2

m2 5.25 0.00 0.00

-- S --
9* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.05m-g/m2
m-g 0.26 0.00 0.00

10* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.06m-g/m2

m-g 0.32 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
d.4

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien  uchylno-rozwieranych trójdzielnych
z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2
szt 2 - okna z uzysku materiał inwestora wsp=1,
15
obmiar = 2.49*0.81*2 = 4.03m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

3.19*1.15=3.6685r-g/m2
r-g 14.78 0.00 0.00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.95szt/m2
szt 19.95 0.00 0.00

3* 1478500 Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.13 0.00 0.00

4* 1478101 Masa uszczelniająca silikon budowlany
0.05kg/m2

kg 0.20 0.00 0.00

5* 1740103 Gips budowlany szpachlowy
0.0021t/m2

t 0.01 0.00 0.00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.78kg/m2

kg 15.23 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

8* 1582372 Okna z PVC Uw<09 - 0,81x2,49 cm
2/4.03=0.496278szt/m2

szt 2.00 0.00 0.00 Mi

-- S --
9* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.04m-g/m2
m-g 0.16 0.00 0.00

10* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.06m-g/m2

m-g 0.24 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone
obmiar = [0.9*2.00]*8 = 14.40m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.37r-g/m2
r-g 5.33 0.00 0.00

-- M --
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2720099 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-
lokalowe
1m2/m2

m2 14.40 0.00 0.00

-- S --
3* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.01m-g/m2
m-g 0.14 0.00 0.00

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.02m-g/m2

m-g 0.29 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
d.4

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub las-
trykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł dług 6,0
m
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

2.91r-g/szt.
r-g 2.91 0.00 0.00

-- M --
2* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00863t/szt.
t 0.01 0.00 0.00

3* 1603722 Piasek uziarnienie 0-2 mm
0.022m3/szt.

m3 0.02 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
5* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.04m-g/szt.
m-g 0.04 0.00 0.00

6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'
0.21m-g/szt.

m-g 0.21 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty stolarka pcv.

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie  [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty malarskie
35
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar = 

m2

SUFITY
652 652.00
ŚCIANY minus tynk mozaikowy i lamperia
[6.65*13+43.33*2+15.71*2]*3.68 - [61.40+55.91]
635.36
RAZEM 1287.36m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.092*0.5=0.046r-g/m2
r-g 59.22 0.00 0.00

-- M --
2* 1530199 Mydła techniczne

0.022kg/m2
kg 28.32 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie poziome
obmiar = 652m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.06r-g/m2
r-g 39.12 0.00 0.00

-- M --
2* 1481505 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.21kg/m2
kg 136.92 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0002m-g/m2
m-g 0.13 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0003m-g/m2

m-g 0.20 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe
obmiar = 635.36m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.08r-g/m2
r-g 50.83 0.00 0.00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 139.78 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0002m-g/m2
m-g 0.13 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0003m-g/m2

m-g 0.19 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności
obmiar = 1287.36m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.095r-g/m2
r-g 122.30 0.00 0.00

-- M --
2* 1740103 Gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.39 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
d.5

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar = 1287.36m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.064r-g/m2
r-g 82.39 0.00 0.00

-- M --
2* 1510809 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.154dm3/m2
dm3 198.25 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40
d.5

KNR 4-01
1206-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewn.ścian bez szpachlowania
obmiar = [15.71*2+5.85]*1.5 = 55.91m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.298r-g/m2
r-g 16.66 0.00 0.00

-- M --
2* 1530302 Pokost syntetyczny

0.18dm3/m2
dm3 10.06 0.00 0.00

3* 1510100 Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0.125dm3/m2

dm3 6.99 0.00 0.00

4* 1530561 Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.
0.025dm3/m2

dm3 1.40 0.00 0.00

5* 1740100 Gips budowlany zwykły
0.000004t/m2

t 0.00 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41
d.5

KNR 4-01
1212-20

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników
rurowych
obmiar = 15*3.0+3*3 = 54.00m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.22r-g/m
r-g 11.88 0.00 0.00

-- M --
2* 1510100 Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała

0.02dm3/m
dm3 1.08 0.00 0.00

3* 1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.004dm3/m

dm3 0.22 0.00 0.00

4* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0.28ark/m

ark 15.12 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42
d.5

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych  o śr.do 50 mm
obmiar = 30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.15r-g/m
r-g 4.50 0.00 0.00

-- M --
2* 1510100 Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała

0.015dm3/m
dm3 0.45 0.00 0.00

3* 1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.003dm3/m

dm3 0.09 0.00 0.00

4* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0.2ark/m

ark 6.00 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.5

KNR 4-01
1209-15
kalk. własna

Jednokrotne malowanie farbą olejną liter i znaków
na drzwiach
obmiar = 11*2 = 22.00szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1*0.5=0.05r-g/szt.
r-g 1.10 0.00 0.00

-- M --
2* 1510100 Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała

0.01*0.5=0.005dm3/szt.
dm3 0.11 0.00 0.00

3* 1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.002*0.5=0.001dm3/szt.

dm3 0.02 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44
d.5

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
pod tynk mozaikowy
obmiar = [[[17.94+2.36]*2]*2.00]-[0.9*11]*2.00 =
61.40m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.224r-g/m2
r-g 13.75 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątowni-
kiem
obmiar = [2.00*11]*2 = 44.00m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.24r-g/m
r-g 10.56 0.00 0.00

-- M --
2* k400005 zaprawa klejowa STYRLEP

0.8kg/m
kg 35.20 0.00 0.00

3* k400011 kątownik aluminiowy z siatką
1.15m/m

m 50.60 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0008m-g/m
m-g 0.04 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0004m-g/m

m-g 0.02 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej
warstwy siatki na ścianach i ościeżach drzwio-
wych pod tynki żywiczne
obmiar = [[[17.94+2.36]*2]*2.00] = 81.20m2

m2

-- M --
1* k400005 zaprawa klejowa STYRLEP

4.5kg/m2
kg 365.40 0.00 0.00

2* 3900630 Siatka z włókna szklanego'
1.12m2/m2

m2 90.94 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.006m-g/m2
m-g 0.49 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0048m-g/m2

m-g 0.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47
d.5

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości ka-
mienia 1,8 mm h=2,00m
obmiar = [[[17.94+2.36]*2]*2.00] = 81.20m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.5318r-g/m2
r-g 43.18 0.00 0.00
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* k400034 zaprawa MOZATYNK 1,8 mm

4.8kg/m2
kg 389.76 0.00 0.00

3* k400018 środek gruntujący TYNKOLIT-T
0.25kg/m2

kg 20.30 0.00 0.00

4* 2381201 Zapr.do wyk. warstw sczep.weber rep.751
0.25kg/m2

kg 20.30 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0083m-g/m2
m-g 0.67 0.00 0.00

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0108m-g/m2

m-g 0.88 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS BUDOWLANY
L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Roboty posadzkarskie
48
d.6

KNR 2-31
1004-05
analogia

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni - posadz-
ka cementowa
obmiar = 15.71*5.85 = 91.90m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0088r-g/m2
r-g 0.81 0.00 0.00

-- M --
2* 3930001 Woda z rurociągów

0.008m3/m2
m3 0.74 0.00 0.00

-- S --
3* 52511 Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm

0.0021m-g/m2
m-g 0.19 0.00 0.00

4* 39116 Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.0021m-g/m2

m-g 0.19 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49
d.6

KNR K-04
0602-06

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygła-
dzanie powierzchni poziomej
obmiar = 15.71*5.85 = 91.90m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.066r-g/m2
r-g 6.07 0.00 0.00

-- M --
2* k400073 zaprawa szpachlowa RENOBUD

0.3kg/m2
kg 27.57 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'

0.001m-g/m2
m-g 0.09 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50
d.6

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono-
wych
obmiar = 15.71*5.85 = 91.90m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0715r-g/m2
r-g 6.57 0.00 0.00

-- M --
2* 1480522 Impr. ochr., hydrofobowy HYDROMUR-W 1010

0.571dm3/m2
dm3 52.47 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'

0.01m-g/m2
m-g 0.92 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51
d.6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
obmiar = 15.71*5.85 = 91.90m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 60.54 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.89 0.00 0.00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.03 0.00 0.00

4* 2300400 masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 6.43 0.00 0.00

5* 3950101 drewno opałowe
0.0012m3/m2

m3 0.11 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0313m-g/m2
m-g 2.88 0.00 0.00

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0006m-g/m2

m-g 0.06 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52
d.6

KNR 2-31
1301-01
analogia

Ręczne odnawianie posadzki cementowej farbą
chlorokauczukową
obmiar = 15.71*5.85 = 91.90m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.4724r-g/m2
r-g 43.41 0.00 0.00

-- M --
2* 1520710 Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-szara

0.483dm3/m2
dm3 44.39 0.00 0.00

3* 1530503 Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st.
0.0735dm3/m2

dm3 6.75 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%

% 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53
d.6

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 19.15+18.5+21.0+20.30+18.5+18.5+
18.5+39.60+45.3 = 219.35m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.14r-g/m2
r-g 30.71 0.00 0.00

-- M --
2* 2382001 Sucha zaprawa samopoziom.ATLAS SAM 200

8.15kg/m2
kg 1787.70 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.01m-g/m2
m-g 2.19 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.01m-g/m2

m-g 2.19 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54
d.6

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket z wywinię-
ciem na ścianę 10 cm, kolor i gatunek uzgodnić z
inwestorem
obmiar = [18.5+21.0+20.3+18.5+18.5+39.60]*1.1
= 150.04m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.3938r-g/m2
r-g 59.09 0.00 0.00

-- M --
2* 1563433 Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit"

1.09m2/m2
m2 163.54 0.00 0.00

3* 1551000 Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl
0.6kg/m2

kg 90.02 0.00 0.00

4* 1530200 Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0.1kg/m2

kg 15.00 0.00 0.00

5* 1560700 Listwa przyścienna z PVC zmiękczonego
0.8m/m2

m 120.03 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0054m-g/m2
m-g 0.81 0.00 0.00

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.004m-g/m2

m-g 0.60 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55
d.6

KNR  202-
1112-09-00

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC
obmiar = 150.04m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 18.92 0.00 0.00

-- M --
2* 1562700 Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm

0.03kg/m2
kg 4.50 0.00 0.00

3* 0000000 Materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
56
d.6

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układa-
ne na klej - przygotowanie podłoża
obmiar = 19.15+18.5+45.3 = 82.95m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 18.18 0.00 0.00

-- M --
2* 1554233 Zapr.klej.do płytek mrozoodp. Cekol C-09

4.75kg/m2
kg 394.01 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0093m-g/m2
m-g 0.77 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0001m-g/m2

m-g 0.01 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
57
d.6

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm antypoślizgowe układane na klej meto-
dą zwykłą
obmiar = 19.15+18.5+45.3 = 82.95m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 78.98 0.00 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe

1.02m2/m2
m2 84.61 0.00 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 394.01 0.00 0.00

4* 2380611 Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolor
0.4kg/m2

kg 33.18 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0315m-g/m2
m-g 2.61 0.00 0.00

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.027m-g/m2

m-g 2.24 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
58
d.6

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar = [6.65+2.88]*2+[6.44+2.88]*2+45.3*2 =
128.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0454r-g/m
r-g 5.82 0.00 0.00

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 92.38 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00
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-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0014m-g/m
m-g 0.18 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0001m-g/m

m-g 0.01 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59
d.6

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą zwykłą
obmiar = [6.65+2.88]*2+[6.44+2.88]*2+45.3*2 =
128.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.4002r-g/m
r-g 51.35 0.00 0.00

-- M --
2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych

0.1575m2/m
m2 20.21 0.00 0.00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 92.38 0.00 0.00

4* 2380611 Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolor
0.12kg/m

kg 15.40 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0054m-g/m
m-g 0.69 0.00 0.00

7* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.004m-g/m

m-g 0.51 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60
d.6

NNRNKB 202
0842-02
analogia

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-
waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2 zakończenie górne cokolika
obmiar = [6.65+2.88]*2+[6.44+2.88]*2+45.3*2 =
128.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0715r-g/m
r-g 9.17 0.00 0.00

-- M --
2* 1565731 Listwa zakończ.kolor do cokolika gres

1.02m/m
m 130.87 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.0002m-g/m
m-g 0.03 0.00 0.00

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.0003m-g/m

m-g 0.04 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 Sufit podwieszany
61
d.7

KSNR 7 0702-
02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach
600x600 mm
obmiar = 45.3m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

2.09r-g/m2
r-g 94.68 0.00 0.00

-- M --
2* 2315902 Płyta dekor.do sufit.podw.60x60cm

2.86szt/m2
szt 129.56 0.00 0.00

3* 1324959 Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k
3.46m/m2

m 156.74 0.00 0.00

4* 1324973 Kątownik do profili ościeżnic "UA 100"
0.9szt/m2

szt 40.77 0.00 0.00

5* 1323460 wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami de-
koracyjnymi z włókien mineralnych
0.67szt/m2

szt 30.35 0.00 0.00

6* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
2.54szt/m2

szt 115.06 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
8* 34412 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'

0.03m-g/m2
m-g 1.36 0.00 0.00

9* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0.04m-g/m2

m-g 1.81 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62
d.7

KSNR 7 0702-
04

Dodatek za montaż wywietrznika w suficie
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* 999 Robocizna

0.6r-g/szt
r-g 0.60 0.00 0.00

-- M --
2* 6520902 Kratka wentyl.typ A/I obw.1000-1400mm

1szt/szt
szt 1.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63
d.7

KNR-W 2-17
0120-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koło-
we,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55
%
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* 999 Robocizna

3.39r-g/m2
r-g 16.95 0.00 0.00

-- M --
2* 6507304 Kształtka went.koł.alum. B/I fi 315-630mm

0.61m2/m2
m2 3.05 0.00 0.00

3* 6582200 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2.75szt/m2

szt 13.75 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'

0.07m-g/m2
m-g 0.35 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ELEKTRYCZNE
64
d.8

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar = 210.00m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.063r-g/m
r-g 13.23 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65
d.8

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar =  10szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.21r-g/szt.
r-g 2.10 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66
d.8

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
obmiar =  27szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1785r-g/szt.
r-g 4.82 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67
d.8

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar =  28szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 15.54 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
68
d.8

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych
obmiar =  27szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1995r-g/szt.
r-g 5.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69
d.8

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha-
nicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły
obmiar = 39.50m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.2448*0.955=0.233784r-g/m
r-g 9.23 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 kołki rozporowe plastikowe fi 8

2.1szt/m
szt 82.95 0.00 0.00

3* 7598999 uchwyty do RL 20
2.1szt/m

szt 82.95 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70
d.8

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach
obmiar = 15.00  + ( 2.60 + 2.40 + 15.00 ) + ( 1.50
+ 1.50 + 1.50 ) = 39.50m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1001*0.955=0.095596r-g/m
r-g 3.78 0.00 0.00
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R M S

-- M --
2* 7580106 Rura instalacyjna PCV typu RL 20

1.04m/m
m 41.08 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
71
d.8

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do
rur
obmiar = ( 2.60 + 0.50 + 1.30 + 15.00 ) + ( 2.60 +
2.40 + 15.00 + 0.60 * 10 + 4.90 + 4.20 +4.90 ) + (
2.60 + 1.50 + 4.90  + 1.50 + 4.90 + 1.50 + 4.90 +
2.10 ) = 83.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0363*0.955=0.034667r-g/m
r-g 2.89 0.00 0.00

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe 750V; YDYp 3 x 1,50

1.04m/m
m 86.63 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
72
d.8

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar = ( 2.60 ) + ( 2.60 + 4.90 + 4.20 +4.90 ) +
( 2.60 + 4.90 + 4.90 + 4.90 + 2.10 ) = 38.60m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0798r-g/m
r-g 3.08 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
73
d.8

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
(podłoże nie-beton.) układany w tynku
obmiar = 38.60m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0638*0.955=0.060929r-g/m
r-g 2.35 0.00 0.00

-- M --
2* 7951099 przewody kabelkowe 750V; YDYp 3 x1,50

1.04m/m
m 40.14 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
74
d.8

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryz-
goszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłą-
czeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (4 wyloty)
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.3652*0.955=0.348766r-g/szt.
r-g 1.40 0.00 0.00

-- M --
2* 7540999 odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczel-

ne
1.02szt/szt.

szt 4.08 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
75
d.8

KNR-W 5-08
0512-01
analogia

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach pod-
wieszanych - żarowych, halogenowych, compact.
Oprawa oświetl. ewakuacyjnego.
obmiar = 6kpl.

kpl.

-- R --
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R M S

1* 999 Robocizna
0.86r-g/kpl.

r-g 5.16 0.00 0.00

-- M --
2* 7352499 oprawa ewakuacyjno-awaryjna VELLA LED ECO

SC 250 SA 3H MT IP65; nr kat. 93785; montaż
podtynkowy;
1.04szt/kpl.

szt 6.24 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76
d.8

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z
cegły
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.
r-g 1.64 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 kołki rozporowe plastikowe fi 8

2szt/szt.
szt 30.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77
d.8

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-
wych żarowych zwykłych przykręcanych, końco-
wych. Oprawa oświetl. ewakuacyjnego.
obmiar = 15kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.32r-g/kpl.
r-g 4.80 0.00 0.00

-- M --
2* 7304199 oprawa ewakuacyjno-awaryjna VELLA LED ECO

SC 250 SA 3H MT IP65; nr kat. 93785;
1szt/kpl.

szt 15.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
78
d.8

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar = 2.60 + 0.50 + 2.40 + 1.00 +( 0.50 + 2.00
+ 2.20 + 4.90 + 2.20 + 3.20 + 2.00 + 0.50 ) + (
3.00 + 0.50 + 2.00 + 2.20 + 4.50 + 2.00 + 0.50 ) *
3 + ( 3.00 + 0.50 + 2.00 + 2.20 + 4.90 + 2.20 +
3.20 + 2.20 + 3.00 + 4.90 + 2.20 + 3.00 + 3.20) +
( 2.60 + 2.00 + 0.50 + 2.00 + 2.20 + 4.90 + 2.20
+ 3.20 + 2.00 + 0.50 ) * 2 + ( 2.90 + 0.50 + 2.00 +
2.20 + 4.90 ) + 8.00 = 169.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0798r-g/m
r-g 13.51 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79
d.8

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
(podłoże nie-beton.) układany w tynku
obmiar = 169.30m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0638*0.955=0.060929r-g/m
r-g 10.32 0.00 0.00

-- M --
2* 7951099 przewody kabelkowe 750V; YDYp 3 x1,50

1.04m/m
m 176.07 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

80
d.8

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.
r-g 1.01 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81
d.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr.do 60mm
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 0.92 0.00 0.00

-- M --
2* 7540499 puszki bakelitowe z tworzywa sztucznego  fi 60

dwukrotne
1.02szt/szt.

szt 11.22 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
82
d.8

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce in-
stalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.198*0.955=0.18909r-g/szt.
r-g 0.95 0.00 0.00

-- M --
2* 7519999 Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A

1.02szt/szt.
szt 5.10 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
83
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
r-g 0.63 0.00 0.00

-- M --
2* 7519999 łączniki instalacyjne p/t 1 biegunowy

1.02szt/szt.
szt 4.08 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
84
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
r-g 0.32 0.00 0.00

-- M --
2* 7519999 przycisk pt.

1.02szt/szt.
szt 2.04 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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85
d.8

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na cegle mocowane na kołkach kot-
wiących (il.mocowań 4)
obmiar = 2 + 2 * 3 + 3 + 3 * 2  + 6 + 0 = 23.00kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.22*0.955=0.2101r-g/kpl.
r-g 4.83 0.00 0.00

-- M --
2* 8321799 kołki kotwiące

4szt/kpl.
szt 92.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
86
d.8

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych zwykłych bez zadławiania przewodu w obu-
dowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykrę-
canych 2x40W
obmiar = 23kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.61r-g/kpl.
r-g 14.03 0.00 0.00

-- M --
2* 7302999 oprawa rastrowa  2x36W MODUS, elektronika

EVG
1szt/kpl.

szt 23.00 0.00 0.00

3* 7350499 świetlówki TL-D 36W; barwa światła 840; stru-
mień świetlny 3350 lm.
2.08szt/kpl.

szt 47.84 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
87
d.8

KNR-W 5-08
0511-09
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych 4x20W - końcowych
obmiar = 6kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.66r-g/kpl.
r-g 3.96 0.00 0.00

-- M --
2* 7302999 oprawa rastrowa podtynkowa  4x18W f. MODUS;

ze statecznikiem elektronicznym;
1szt/kpl.

szt 6.00 0.00 0.00

3* 7350499 świetlówki TL-D 18W; barwa światła 840; stru-
mień świetlny 1350 lm
4.16szt/kpl.

szt 24.96 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
88
d.8

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mecha-
nicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły
obmiar = 18 * 2 = 36.00m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.2448*0.955=0.233784r-g/m
r-g 8.42 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 kołki rozporowe plastikowe fi 8

2.1szt/m
szt 75.60 0.00 0.00

3* 7598999 uchwyty do RL 20
2.1szt/m

szt 75.60 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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89
d.8

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach
obmiar = 36m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.1001*0.955=0.095596r-g/m
r-g 3.44 0.00 0.00

-- M --
2* 7580106 Rura instalacyjna PCV typu RL 20

1.04m/m
m 37.44 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
90
d.8

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do
rur
obmiar = 36m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0363*0.955=0.034667r-g/m
r-g 1.25 0.00 0.00

-- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe 750V; YDYp 3 x 1,50

1.04m/m
m 37.44 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
91
d.8

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w beto-
nie głęb.do 8cm i śr.do 20mm
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0759*0.955=0.072485r-g/szt.
r-g 0.58 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
92
d.8

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwią-
cych M10 w gotowych ślepych otworach w ścia-
nie
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0176*0.955=0.016808r-g/szt.
r-g 0.07 0.00 0.00

-- M --
2* 8321799 kołki kotwiące

1szt/szt.
szt 4.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
93
d.8

KNR 5-08
0701-16

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4
mocow.)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.5269*0.955=0.50319r-g/szt.
r-g 0.50 0.00 0.00

-- M --
2* 8340799 konstrukcje wsporcze z wysięgnikiem z rury stalo-

wej o fi 50mm i dług. 1,30 m. do zamocowana
oprawy.
1szt/szt.

szt 1.00 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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94
d.8

KNR 5-08
0508-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudo-
wie stalowych -pyłoodpornych z puszką rozgałęź-
ną-końcowych z gwintem E27
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
r-g 0.66 0.00 0.00

-- M --
2* 7301199 oprawa sodowa 100W  z puszką rozgałęźną

1szt/szt.
szt 1.00 0.00 0.00

3* 7350599 lampa sodowa 100W
1.04szt/szt.

szt 1.04 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
95
d.8

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar = ( 2.60 + 1.00 + 2.40 + 0.50 + 2.00 +
2.50 + 2.50 + 3.00 + 2.50 + 2.50 + 1.50 + 3.15 +
1.50 +  2.50 + 0.70 + 2.50 + 3.00 + 2.50 + 0.70 +
2.50 + 2.00 + 2.90 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 3.00 +
2.50 ) + ( 2.60 + 1.00 + 2.40 + 6.00 + 0.50 + 2.00
+ 2.50 + 2.50 + 3.00 + 2.50 + 2.50 + 1.50 + 2.90
+1.50 + 2.50 + 0.70 + 2.50 + 3.00 + 2.50 + 0.70 +
2.50 + 2.00 + 2.90 + 2.00 + 2.50 + 0.70 + 2.50 +
3.00 + 2.50 + 0.70 + 2.50 + 1.50 + 6.20 + 1.50 +
2.50 + 2.50 + 3.00 + 2.50 + 2.50 + 2.00 + 3.00 +
2.50 ) + ( 2.60 + 0.50 + 2.00 + 2.50 + 2.50 + 3.00
+ 1.70 + 3.15 + 1.70 + 2.50 + 0.70 + 2.50 + 3.00
+ 2.50 + 0.70 + 2.50 + 2.00 + 2.90 + 2.00 + 2.50
+ 2.50 + 3.00 + 2.50 )  = 209.70m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0798r-g/m
r-g 16.73 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
96
d.8

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
(podłoże nie-beton.) układany w tynku
obmiar = 209.70m

m

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0638*0.955=0.060929r-g/m
r-g 12.78 0.00 0.00

-- M --
2* 7951099 przewód płask 750V  typu YDYp 3 x 2,5

1.04m/m
m 218.09 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
97
d.8

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar = 27szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.
r-g 2.47 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
98
d.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr.do 60mm
obmiar = 27szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 2.27 0.00 0.00

-- M --
2* 7540499 puszki bakelitowe fi 60

1.02szt/szt.
szt 27.54 0.00 0.00
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3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
99
d.8

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem
obmiar = 27szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
r-g 4.82 0.00 0.00

-- M --
2* 7530306 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP44 pt.

1.02szt/szt.
szt 27.54 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%

% 2.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
0

d.8

KNR 4-03
1145-01

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni
do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na
podłożu ceglanym
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.798r-g/szt.
r-g 0.80 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
1

d.8

KNR 4-03
1146-01

Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o
powierzchni do 0.5 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.23 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
2

d.8

KNR-W 5-08
0405-07

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni 0.60-0.80 m2
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* 999 Robocizna

11.7r-g/szt
r-g 11.70 0.00 0.00

-- M --
2* 8310999 Obudowa. RozdzielicaRG z blachy stalowej z

ochronną powłokę kolor bialy. Wyposażona w roz-
łącznik WG- 100A; wyłącznik WS - 35A; wyłącz-
niki nadprądowe; przekaźnik bistabilny; stycznik z
p.t 6,7 - 7,2A.
1szt/szt

szt 1.00 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki "25"
0.0102t/szt

t 0.01 0.00 0.00

4* 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.008m3/szt

m3 0.01 0.00 0.00

5* 1602099 piasek do zapraw
0.051m3/szt

m3 0.05 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
3

d.8

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (il. otworów mocujących do
4)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.27r-g/szt.
r-g 0.27 0.00 0.00

-- M --
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2* 7059999 aparaty. Rozdzielnice ALFA 3Z przystosowane są
do montażu naściennego lub pół-wnękowego.  2
przyciski sterownicze + lampka sygn.
1szt/szt.

szt 1.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
4

d.8

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski
lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar = 60szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* 999 Robocizna

0.02r-g/szt.żył
r-g 1.20 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
5

d.8

KNR-W 5-08
0804-02

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski
lub bolce; przekrój żył do 4 mm2
obmiar = 9szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0231r-g/szt.żył
r-g 0.21 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
6

d.8

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zacis-
ki lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0378r-g/szt.
r-g 0.30 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
7

d.8

KNR-W 5-08
0803-06

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zacis-
ki lub bolce; przekrój żyły do 120 mm2
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* 999 Robocizna

0.0536r-g/szt.
r-g 0.21 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
8

d.8

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* 999 Robocizna

0.83r-g/pomiar
r-g 0.83 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
9

d.8

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* 999 Robocizna

0.58r-g/pomiar
r-g 1.74 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
0

d.8

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 23pomiar

po-
miar

-- R --
1* 999 Robocizna

0.42r-g/pomiar
r-g 9.66 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
1

d.8

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
- pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy na-
stępny
obmiar = 31pomiar

po-
miar
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-- R --
1* 999 Robocizna

0.28r-g/pomiar
r-g 8.68 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ELEKTRYCZNE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
1 Roboty rozbiórkowe

2 Roboty murarskie

3 Roboty tynkarskie

4 Roboty stolarka pcv.

5 Roboty malarskie

6 Roboty posadzkarskie

7 Sufit podwieszany

8 ELEKTRYCZNE

RAZEM

Koszty pośrednie  [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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