Ogtoszenie nr 2024/BZP 00499536/01 z dnia 2024-09-13

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza — budowa deptaka spacerowego

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KARPACZ

1.2.) Oddziat zamawiajgcego: Gmina Karpacz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821552
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 54

1.4.2.) Miejscowos¢: Karpacz

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.4.4.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.4.7.) Numer telefonu: +487576150

1.4.8.) Numer faksu: +48757619224

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_karpacz@karpacz.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.karpacz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00499536
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-09-13

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00406164
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przed zmiana;

1. Przedmiotem zamdwienia jest ,Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego”, w
ramach otrzymanej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja8/2023/7171/PolskiLad.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie pasa drogowego ulicy
Konstytucji 3 Maja w celu utworzenia strefy o charakterze spacerowym z dopuszczeniem ruchu pojazdéw mechanicznych
uprawnionych i uprzywilejowanych.

3. W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych nawierzchni w strefie pasa drogowego ulicy Konstytucji 3 Maja
poprzez zastosowanie ujednoliconych materiatow — kostki granitowej oraz ptyt granitowych, budowe elementéw matej
architektury (tawki, gazony, pergola), nasadzenia zieleni, remont schodéw kamiennych.

4. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa sporzadzong w czerwcu 2024 r. przez ES PRACOWNIA
KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska z siedziba we Wroctawiu, na ktérg sktada sie:
1) projekt budowlany (PAB);

2024-09-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00499536/01 z dnia 2024-09-13

2) projekt techniczny (PT);

3) projekt wykonawczy zieleni;

4) projekt statej organizacji ruchu;

5) przedmiar robét oraz Specyfikacje techniczne (STWIORB);

6) decyzja pozwolenia na budowe (postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowe — w trakcie).

5. Lokalizacja inwestyciji:

1) fragment ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu, na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koscielng do skrzyzowania z ulicg Nad
tomnica. Dlugosc¢ odcinka wynosi okoto 500,0 mb.;

2) dziatki znajdujace sie w obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie w jednostce ewidencyjnej numer: 020601_1 obreb
0004 Karpacz: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment),
537 (fragment).

6. Zakres zamowienia obejmuje przebudowe pasa drogowego ulicy Konstytuciji 3 Maja polegajacy na budowie nowej
nawierzchni, remoncie schodéw terenowych i muréw oporowych oraz budowie obiektow matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni i pozostatg infrastrukturg towarzyszaca. Nie przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu, a jedynie
modelowanie i wyréwnanie istniejgcych powierzchni pod katem planowanych nowych form zagospodarowania i nowej
nawierzchni.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamdwienia jest ,Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego”, w
ramach otrzymanej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja8/2023/7171/PolskiLad, podlegajacemu rozliczeniu do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Zaktualizowany ze wzgledu na rozszerzenie przedmiotu zaméwienia w zakresie budowy systemu zasilania
elektroenergetycznego oraz systemu kontroli dostepu komunikacji samochodowe;.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

1) robot budowlanych polegajacych na przebudowie pasa drogowego ulicy Konstytucji 3 Maja w celu utworzenia strefy o
charakterze spacerowym z dopuszczeniem ruchu pojazdéw mechanicznych uprawnionych i uprzywilejowanych,

2) budowa w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” systemu zasilania elektroenergetycznego obiektéw malej architektury w ciagu
drogi publicznej oraz stupkéw (zapér hydraulicznych) ograniczajacych ruch komunikacji samochodowej w systemie kontroli
dostepu.

4. W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych nawierzchni w strefie pasa drogowego ulicy Konstytucji 3 - Maja
poprzez zastosowanie ujednoliconych materiatow — kostki granitowej oraz ptyt granitowych, budowe elementéw matej
architektury (tawki, gazony, pergola), nasadzenia zieleni, remont schodéw kamiennych, budowe linii kablowych dla zasilania
urzadzen matej architektury oraz systemu kontroli dostepu (punkty dostepu komunikacji samochodowej) wraz z szafg
zasilajgco-sterownicza.

5. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa sporzadzong w maju 2024 r. (dotaczona w dniu
13.09.2024 r. i nazwana w postepowaniu przetargowym zaktualizowang dokumentacjg projektowg) przez ES PRACOWNIA
KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska z siedziba we Wroctawiu, na ktérg sktada sie:

1) projekt budowlany (PAB),

2) projekt techniczny (PT),

3) projekt wykonawczy zieleni,

4) projekt statej organizacji ruchu,

5) przedmiar robét oraz Specyfikacje techniczne (STWIORB),

6) decyzja pozwolenia na budowe nr 368/2024 z dnia 27.08.2024 r. wydana przez Staroste Karkonoskiego.

6. Czes¢ zadania planowanego do realizacji w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” nalezy wykona¢ w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy (PFU) sporzadzony w sierpniu 2024 r. opracowany przez ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta
Szopinska z siedziba we Wroctawiu, na ktérg sktada sie:

1) czesc¢ opisowa wytycznych do programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) czesc graficzna do wytycznych — rysunek PZT,

3) przedmiar robét oraz Specyfikacje techniczne (STWiIORB).

7. Lokalizacja inwestyc;ji:

1) fragment ulicy Konstytucji 3- go Maja w Karpaczu, na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koscielng do skrzyzowania z ulicg
Nad tomnicag. Diugo$¢ odcinka wynosi okoto 500,0 m,

2) dziatki znajdujace sie w obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie w jednostce ewidencyjnej numer: 020601_1 obreb
0004 Karpacz: 256/1, 256/5, 258/2, 172 (fragment), 202/6 (fragment), 202/7 (fragment), 221 (fragment), 245/4 (fragment),
537 (fragment),

3) dziatka nr 202/7(dr) jest wytaczona z niniejszego postepowania - z wyjatkiem czesci graniczacej z dziatkg 245/4 — w
zakresie pofgczenia nowej, planowanej nawierzchni ze zjazdem na dziatke 202/7.
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8. Zakres zamoéwienia obejmuje przebudowe pasa drogowego ulicy Konstytucji 3 Maja polegajacy na budowie nowe;j
nawierzchni, remoncie schodéw terenowych i muréw oporowych oraz budowie obiektdw matej architektury wraz z aranzacjg
zieleni i pozostatg infrastrukturg towarzyszaca, budowa sieci elektroenergetycznej zasilania obiektéw matej architektury oraz
budowa systemu kontroli dostepu komunikacji samochodowej. Nie przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem
terenu, a jedynie modelowanie i wyréwnanie istniejacych powierzchni pod katem planowanych nowych form
zagospodarowania i nowej nawierzchni.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié¢:
4.2.10. Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowe;j

Przed zmiana;
Okres realizacji - miesiace

Po zmianie:
Data do

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.10. Okres realizacji - miesigce

Przed zmianag:
12

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
4.2.10. Data koncowa okresu obowigzywania

Przed zmianag:

Po zmianie:
2025-10-31

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
5.4. Nazwa i opis warunkéw udziatu w postepowaniu

Przed zmiana;

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg wiedze i doswiadczenie - warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykonat w ostatnich 5 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi, placéw miejskich, parkéw, deptakéw, promenad wraz z
infrastrukturg techniczng wraz z odtworzeniem nawierzchni tej ulicy, ktére zostaty ukonczone uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (w postaci decyzji lub skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu robé6t budowlanych).

Na potwierdzenie spetnienia warunku nalezy przedtozy¢ wykaz robot;

b) dysponujg lub beda dysponowac:

- osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz posiadajgcg doswiadczenie jako kierownik budowy: na co
najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegajacej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o
wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto, wykonanej w ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu sktadania ofert);

- 0sobag, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz posiadajgcg doswiadczenie jako kierownik budowy:
na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie/remoncie drogi (w rozumieniu przepiséw
o drogach publicznych), placéw miejskich, parkéw, deptakéw, promenad o wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto,
wykonanej w ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu skfadania ofert),

W przypadku spetnienia warunku posiadania uprawnien oraz posiadajacych wymagane doswiadczenie — wymienione
powyzej, dopuszcza sie dysponowanie jedng osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy.

Na potwierdzenie spetnienia warunku nalezy przedtozy¢ wykaz osob.

Po zmianie:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg wiedze i doswiadczenie - warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykonat w ostatnich 5 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi wraz z infrastrukturg techniczng wraz odtworzeniem
nawierzchni tej ulicy, ktére zostaty ukonczone uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (w postaci decyzji lub skutecznego
zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych).
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Na potwierdzenie spetnienia warunku nalezy przedtozy¢ wykaz robot;

b) dysponuja lub beda dysponowac:

— 0sobag, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz posiadajgcg doswiadczenie jako kierownik budowy: na co
najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegajacej na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o
wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto, wykonanej w ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu skfadania ofert);

- osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczeh oraz
posiadajaca doswiadczenie jako kierownik budowy: na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegajacej na
budowie/rozbudowie/przebudowie sieci elektroenergetycznej o wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto, wykonanej w
ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu skfadania ofert),

- 0sobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz posiadajgcg doswiadczenie jako kierownik budowy:
na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie drogi (w rozumieniu przepiséw o drogach
publicznych) o wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto, wykonanej w ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu
skfadania ofert),

W przypadku spetnienia warunku posiadania uprawnien oraz posiadajgcych wymagane doswiadczenie — wymienione
powyzej , dopuszcza sie dysponowanie jedng osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy.

Na potwierdzenie spetnienia warunku nalezy przedtozy¢ wykaz osob.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkow ich wprowadzenia

Przed zmiana;:

Zamawiajacy przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy dotyczaca:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (m.in. dtugie opady, niskie
temperatury, silny dtugotrwaly wiatr) oraz w zwigzku z nieprzewidzianymi problemami, ktére moga wystapi¢ na obszarze
prowadzonych robét (np. kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami), ze wzgledu na udokumentowane braki materiatéw
budowlanych oraz ze wzgledu na przedtuzajace sie procedury administracyjne zwigzane z uzyskaniem odpowiednich
zezwolen (uzgodnien, pozwolen, decyzji);

4) zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami oraz zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobag, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia wymagane w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia;

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku ziszczenia sie okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 umowy, zmiana moze
dotyczy¢ zaréwno zwigkszenia jak i zmniejszenia kosztéw wykonania zamowienia;

6) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach Wykonawca obowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

7) zmiany podwykonawcow, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub ktérych koniecznos¢ ujawnienia wynikta na etapie
realizacji zamoéwienia, ktorym Wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia;

8) jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio z
realizacjg przedmiotu umowy i nieprzewidywalnych, ktérych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, Strony umowy zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole
koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania. Wykonanie robét dodatkowych moze
nastgpi¢ wytacznie po zawarciu aneksu do umowy. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego
zapfaty wynagrodzenia za wykonanie lub czesciowe wykonanie robét dodatkowych. Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy beda rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okreslonych dla wojewoédztwa dolnoslaskiego z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajacego;

9) Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres roboét nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 5% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
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Po zmianie:

Zamawiajacy przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy dotyczaca;:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami oraz zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastagpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadaé uprawnienia wymagane w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku ziszczenia si¢ okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 umowy, zmiana moze
dotyczy¢ zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztow wykonania zamowienia;

5) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach Wykonawca obowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

6) zmiany podwykonawcéw, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub ktérych koniecznos¢ ujawnienia wynikta na etapie
realizacji zaméwienia, ktorym Wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia;

7) jezeli w toku realizacji umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio z
realizacjg przedmiotu umowy i nieprzewidywalnych, ktérych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, Strony umowy zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole
koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robét
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania. Wykonanie robét dodatkowych moze
nastgpi¢ wytacznie po zawarciu aneksu do umowy. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego
zapfaty wynagrodzenia za wykonanie lub czesciowe wykonanie robét dodatkowych. Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatéw i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okreslonych dla wojewddztwa dolnoslaskiego z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego;

8) Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych roboét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegodlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres roboét nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 5% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

2024-09-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogloszenie o zmianie ogloszenia - -
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