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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przyjęcia robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej i niezbędnej infrastruktury 
technicznej związanej z budynkiem, Śniatowo, dz. nr 96/13, obręb 0031 Śniatowo, gm. 
Kamień Pomorski.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych; powinny być stosowane w 
zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca stosował się 
będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez 
Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie roboty branży budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu czynności umożliwiające wykonanie prac 
przy budowie pn. zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej i niezbędnej infrastruktury 
technicznej związanej z budynkiem w  Śniatowie, dz. nr 96/13, obręb 0031 Śniatowo, gm. 
Kamień Pomorski.” 
 
1.3.1. Roboty budowlane. 
1.3.1.1.Ogrodzenie terenu z paneli przetłaczanych na słupkach profilowanych, stalowych 
lakierowanych z podmurówką prefabrykowaną. 
-Roboty pomiarowe, wyznaczenie w terenie miejsce wykonania ogrodzenia 
-Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.02 m2 i głębokości do 0.7 m  dla słupków 
ogrodzeniowych. 
-Zabetonowanie słupków po uprzednim ustawieniu w rozstawie 2,50 m, słupek profilowany, 
ocynkowany, lakierowany 60x40 mm, ścianka grub.=1,5 mm, wysokość 2,30 m kolor do 
ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005   
- Montaż podmurówki prefabrykowanej, betonowej o wym. 0,20x2,54 m z łącznikiem 
metalowym kolor do ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005                                                                                                                   
-Montaż  ogrodzenia z paneli, panel przetłaczany fi=5 mm, o wym. 163,0x250,0 cm, oczko 
5,0 x 20,0 cm, ocynkowany, lakierowany, kolor do ustalenia z Inwestorem, np. nr 6005, 
zielony, o rozstawie 2,50 m uprzednio zabetonowanych, mocowanie systemowe (obejmy  po 
3 szt. na słup). 
-Roboty pomiarowe, przygotowawcze do montażu bramy wjazdowej i furtki 
-Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.4 m2 i głębokości do 0.7 m  dla słupków przy 
bramowych i furtki 
-Zabetonowanie słupów przy bramowych i do furtek,  kwadratowe o wym. 10x10 cm, 
ocynkowane+ proszkowo malowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wys. do 1.8 m z 
fundamentami żelbetowymi 20x20 cm 
-Montaż bramy wjazdowej  o wymiarach 1,83x4,00 m, ocynkowane +proszkowo malowane, 
kolor do uzgodnienia z Inwestorem, przetłoczenie analogia panel ogrodzeniowy. 
-Montaż furtki o wym. 1,83x1,00 m, ocynkowana +proszkowo malowane, kolor do 
uzgodnienia z Inwestorem, np. kolor 6005, przetłoczenie analogia panel ogrodzeniowy. 
 
1.3.1.2.Ogrodzenie terenu z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 
-Roboty pomiarowe, wyznaczenie w terenie miejsce wykonania ogrodzenia z elementów 
prefabrykowanych, żelbetowych 
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-Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.04 m2 i głębokości do 0.7 m  dla słupów 
żelbetowych, ogrodzeniowych. 
-Zabetonowanie słupów po uprzednim ustawieniu w rozstawie 2,25 m, słup żelbetowy 
-Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wysokość ogrodzenia 2,0 m 
 
1.3.1.3.Fundamenty i posadowienie pod zabudowę kontenerową z warstwami 
izolacyjnymi. 
-Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm  
-Wykonanie wykopu wąsko przestrzennego w gruncie 
-Wykonanie podkładu z materiałów sypkich, zagęszczeniu do Is=0,97 i następnie wykonanie 
podkładu z betonu B10, grub. min. 10 cm 
-Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, gr. 25 
cm, głębokość posadowienia 80 cm poniżej poziomu terenu, wysokość ściany fundamentowej 
min. 100 cm., ściana spoinowana 
- Wykonanie 2 warstw izolacji przeciwwilgociowej, powłokowej bitumicznej, pionowej na 
zimno po obu stronach ściany fundamentowej, obsypanie ścian  
-wykonanie podkładu z materiałów sypkich pod wykonanie izolacji cieplnej z styropianu 
posadzkowego, grubości 10 cm 
-Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych EPS 100-038 (dach/podłoga), grub. 10 
cm 
-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej 
- Wykonanie podkładu betonowego z betonu B15, grubości min. 6 cm 
- Zagruntowanie podkładu betonowego i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy SBS, 
papa zgrzewalna grub. min 4,2 mm, giętkość papy (-)25 stopni 
 
1.3.1.4.Budynek świetlicy wiejskiej -konstrukcja kontenerowa wg. PB. 
- Dostawa i montaż gotowego budynku świetlicy , wersja kontenerowa, zgodnie z PB 
Konstrukcja stalowa zabudowana płytą warstwową , stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna,    
stolarka wewnętrzna z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi spełniająca Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
-Wykonać podłączenie wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych z infrastrukturą 
techniczna zewnętrzną. 
-Zastosować roletę aluminiową, sterowną elektrycznie która  dzieli  pomieszczenie świetlicy z 
palą zebrań. 
 
1.3.1.5.Place manewrowy, miejsca postojowe i chodnik z kostki polbruk. 
- Roboty przygotowawcze, pomiarowe zgodnie PB, branży architektoniczno- konstrukcyjna 
- Usunięcie warstw ziemi urodzajnej min. 15 cm, wykonanie koryta  pod chodniki, drogę 
dojazdową, miejsca postojowe, śmietnik ca 20 cm. 
- Załadunek i wywóz zmagazynowanej ziemi i gruntu z korytowania ww. elementów na odl. 
11 km 
- Wykonanie warstwy odsączające z piasku w korycie i zagęszczanie mechaniczne - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm  
-Wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennym łamanego, frakcja od 0 do 31 z 
zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 
-Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem, montaż krawężników  o wym. 20x30 
cm i obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm 
 -Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbruk grubości  60 mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem 
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-Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, dogi dojazdowej, śmietnika z kostki betonowej 
"POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem. 
 
1.3.2.6. Przyłącze zewnętrzne sanitarne:  wodne  
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyłącza wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
- Wykonanie wykopów liniowych  
- Wykonanie podłączenia od istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi przez PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim,  
- Wykonanie podbudowy, podłoża  grubości 30 cm z materiałów sypkich dla ułożenia 
rurociągu z rur PE d=32 mm  
- Ułożenie rurociągu z rur PE d=32 mm w wykopie 
-Obsypanie  rurociągu wodociągowego grub. 30 cm, po zagęszczeniu i trasę przyłącza 
oznaczyć taśmą lokalizacyjną 
-Zasypanie wykopu warstwami z odpowiednim zagęszczenie, gruntem rodzimym bez grud, 
kamieni, korzeni 
-Montaż wodomierza głównego z zaworami przed i za wodomierzem oraz zawór 
antyskażeniowy umieścić w wydzielonym pomieszczeniu  
-Wykonanie podejść  i  podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej wody kontenera 
- Wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji sanitarnych , poddanie płukaniu instalacji 
wody i wykonanie badania wody 
 
1.3.2.7. Przyłącze zewnętrzne kanalizacji sanitarnej- budowa zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości płynne o wym. 240x300x185 cm tj. 10 m3.   
- Wyznaczenie miejsca posadowienia zbiornika bezodpływowego 
-Wykonanie wykopu i  przygotowanie podłoża pod zbiornik bezodpływowy 
-Montaż prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego o objętości V= 10,0 m3, o wym. 
240cmx300cmx185cm 
-Wykonanie wykopu liniowego pod ułożenie rur kanalizacyjnych PCV o śred. d=160 mm 
- Wykonanie podbudowy, podłoża  grubości 10 cm z materiałów sypkich dla ułożenia 
rurociągu  
- Ułożenie rurociągu z rur PVC d=160 mm w wykopie 
- Obsypanie  rurociągu kanalizacji sanitarnej grub. 25 cm, po zagęszczeniu i trasę przyłącza   
  oznaczyć taśmą lokalizacyjną 
- Zasypanie wykopu warstwami z odpowiednim zagęszczenie, gruntem rodzimym bez grud,   
  kamieni, korzeni 
- Wykonanie studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm 
- Wykonanie podejść  i  podłączenie wewnętrznej instalacji sanitarnej kontenera 
- Wykonanie sprawdzenia szczelności kanalizacji sanitarnej  
- Uporządkowanie terenu po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej - zbiornika   
  bezodpływowego i podłączenia infrastruktury technicznej   
 
1.3.1.8. Przyłącze i instalacja elektryczna uzupełniająca wyposażenie zestawu 
kontenerowego.  
- Wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi WTP nr 30813/2016/OD3/ZR2    
  wydanymi przez ENEA Kamień Pomorski i Projektem Budowlano-Wykonawczym 
„ELEKTROENERGETYKA”, przygotować sztycę, hak do zawieszenia projektowanego 
przyłącza napowietrznego 0,4-kV1, rys. E1. 
- Wykonanie wykopów liniowych dla ułożenia kabli o głębokości do 0,8 m 
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- Wykonanie podłoża warstwy z piasku grub. 10 cm 
- Ułożenie kabla zasilającego YKY-4x10mm2  
- Obsypanie warstwą piasku grub. 25 cm i ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego 
- Zasypanie rowów  
- Montaż rozdzielni głównej RG zgodnie PB-W „Elektroenergetyka”, rys.E2,  E3. 
- Wykonanie sprawdzenia instalacji elektrycznej, wykonanie protokołów sprawdzeń, badań   
   instalacji elektrycznej (wszystkie niezbędne do funkcjonowania obiektu). 
 
1.3.1.9. Uporządkowanie terenu-zieleń. 
-Załadowanie i wywóz ziemi urodzajnej, gruntu z korytowania, gruzu budowlanego, na    
 wysypisko i utylizacja 
-Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  
-Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy                                                                                              
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kpl. 
Specyfikacji ST 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera: 

1. Opisy  techniczne i rysunki. 
Szczegółowy zakres prac określa Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz specyfikacje 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w.w. dokumenty 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inspektora 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.  
 
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
 
1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
1.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.6 Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia 
robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie działki. 
Rozliczenie za zużyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru 
końcowego robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek opomiarowania zużycia i zdobycia 
odpowiednich uzgodnień z Wodociągów i Energetyki. 
 
1.4.8 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
 
1.4.8.1 Organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- zasilanie w energię elektryczną i wodę terenu zaplecza i budowy. 
 
 1.4.8.2  W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami : 
- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy 
- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy 
- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych 
- demontaż linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po za kończeniu  
  robót; 
- prace porządkowe. 
 
1.4.8.3 Tablice informacyjne 
Wymagania dotyczące tablic 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
 
1.4.9  Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 

zbadać ich dostępność; 
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 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem 
obiektu i zakresem remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, pracami 
towarzyszącymi, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do w.w. elementów podlegających remontu 
w celu żądania dodatkowych opłat. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany 
urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu 
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. 
Wszelkie zamiany winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 
w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 
w Kontrakcie; zostaną, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
a). projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej 
b). plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
c). projekt organizacji budowy 
 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.  
 
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 
 
5.2.2  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
5.2.3 Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni 
wyniki badań  materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
5.2.4 Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych STW i ORB-01. 

              „Budowa świetlicy wiejskiej i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem, Śniatowo,                                               
                                                   dz. nr 96/13, obręb 0031 Śniatowo, gm. Kamień Pomorski. ” 

Str 11

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje , mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i 
projektanta. 
 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(2) następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania terenu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru robót. 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i projektanta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie, opuszczenie w ilości robót podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych , roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy (ostateczny) po wykonaniu całości robót , 
- odbiór po upływie okresu rękojmi 
- odbiór po upływie okresu gwarancji . 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy robót dokonuje się jak przy odbiorze (przejęciu) końcowym robót. 
Odbiór częściowy, przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót, i dotyczy: 
a. każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas 
wykonania. 
b. każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c. każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed ukończeniem. 
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8.4  Odbiór końcowy 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania 
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót . 
 
8.4.1  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
3. dziennik budowy 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST , jeżeli 
były wymagane , 
5. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
6. karty gwarancyjne i DTR urządzeń, 
7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 
Odbiór po upływie gwarancji i rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  w pkt. 8.4-Odbiór końcowy, ostateczny. Po 
komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiający dokonuje 
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania. 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji 
projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w  ST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
10.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na : 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych STW i ORB-01. 
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Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, II, IV, V) 
Arkady1989-1990 
- Polskie Normy (PN), 
- przepisy branżowe, 
- instrukcje, aprobaty techniczne materiałów budowlanych . 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Programem remontu 
(Projektem Budowlano-Wykonawczym) i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakłada 
się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 
 
 
                                                                Opracował :  

                                                                             mgr inż. Krzysztof Nowak 


