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ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH 
 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zabezpieczenie i wyeksponowanie reliktów pałacu 

Sapiehów w Oleszycach. Przedstawiony opisowy zakres prac dotyczy etapu pierwszego, zakres 

ten został również oznaczony na załączonej dokumentacji projektowejowej. 

Ostatnie badania archeologiczne i prace konserwatorskie prowadzone na plateau wzgórza 

miały miejsce latach 2016-2019 kiedy to  na przedmiotowym terenie przeprowadzono badania 

archeologiczne i prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu ruin z wtórnych 

nawarstwień humusu, rozsypisk i roślinności (większości drzew i krzewów) oraz  przywróceniu 

pierwotnego profilu fortyfikacji ziemnych i odsłonięciu korony murów obwodowych pałacu. 

 

Zaleca się, zapoznanie się z dokumentacją fotograficzną, opisową i rysunkową dotyczącą tych 

działań, będącą we władaniu Inwestora oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Przemyślu. 

 

Stan techniczny ruin pałacu w Oleszycach jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej 

interwencji konserwatorskiej. Fundamenty, ściany podpiwniczenia, sklepienia, kanały 

wykonane są w konstrukcji murowej w przeważającej części z wykorzystaniem cegły pełnej na 

zaprawie wapiennej. Materiał murowy zastosowany do wykonania przedmiotowego obiektu nie 

jest wystarczająco wytrzymały na działania czynników atmosferyczny w przypadku braku 

warstwy wierzchniej w postaci tynku oraz braku zabezpieczenia przed dostępem wilgoci do 

powierzchni i wnętrza muru. 

Główne problemy techniczne: 

 Osłabiona struktura materiału – mury ceglane są znacząco naruszone, w wielu 

miejscach widać wykruszenia, spękania, rozwarstwienia i ubytki w zaprawie. 

Konstrukcja murowa jest znacząco osłabiona co powoduje powstawanie miejsc 

zawałowych. Wnikająca wilgoć – z powodu braku odpowiedniej izolacji oraz braku 

systemu  odprowadzania wód opadowych, powoduje, że mury ceglane są mocno 

zawilgocone. Brak zabezpieczeń powoduje zamakanie cegieł a dodatkowo w okresie 

zimowym występuje proces rozsadzania struktury murowej. Główną przyczyną szybkiej 

degradacji pozostałości ceglanych murów jest stałe oddziaływanie zmiennych 

czynników klimatycznych, objawiające się niszczącymi zjawiskami fizyczno-

chemicznymi. Efektem tych zjawisk jest wilgoć, krystalizacja soli mineralnych, korozja 

biologiczna oraz czynniki mechaniczne. Procesy niszczące przebiegają tu w sposób 

bardzo  intensywny. 
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 Cegły na całym obszarze są znacząco zdegradowane i uległy obluzowaniu. Spoiny 

pomiędzy cegłami są nieszczelne, co powoduje zaciekanie wody. W miejscach poniżej 

spoin widoczne są obszary zawilgocone, pokryte glonami. Kluczowym zadaniem jest 

właściwe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, tak aby szybko odpływały z 

terenu zachowanych ruin pałacu. 

 Osunięcia, zawalenia muru – w miejscach gdzie konstrukcja muru jest najbardziej 

uszkodzona, można zauważyć częściowe osunięcia, zawalenia struktury muru, 

 Brak stabilności muru – ze względu na uszkodzenia struktury muru w zakresie 

elementów murowych oraz spoiwa, mur jest mało stabilny i znacznie podatny na 

uszkodzenia co powoduje powstanie miejsc zawałowych ścian i sklepień. 

Ze względu na bardzo zły stan techniczny i bardzo dużą podatność substancji murowej 

pozostałości pałacu na warunki atmosferyczne, należy podjąć pilne działania w postaci 

wzmocnień, zabezpieczeń konstrukcji murowych przed wilgocią w celu ochrony zabytku przed 

dalszą bardzo szybko postępująca degradacją i całkowitym jego zniszczeniem. 

 

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy zdemontować istniejący, współczesny drewniany 

taras widokowy. Taras należy złożyć w miejscu zabezpieczonym przed wpływem warunków 

atmosferycznych. Jest on przeznaczony do renowacji i ponownego wbudowania. 

 

Wszystkie  decyzje dotyczące wyboru użytych materiałów oraz kolorystyki należy uzgadniać z 

nadzorem konserwatorskim.  

Ostateczny sposób ułożenia posadzek należy konsultować z nadzorem konserwatorskim. 

Sposób ułożenia posadzki należy zróżnicować pod kątem funkcji jaką pełniły pomieszczenia, 

tj. zaplecza (kuchnia, gospodarcze, techniczne ... ) oraz reprezentacyjną. 

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i archeologiznym. 
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1. POMIESZCZENIE 0.16 

 

Pomieszczenie 0.16, stanowiące południowo-wschodni narożnik budynku graniczy  od strony 

północnej z przejściem podziemnym natomiast od strony wschodniej z uwidocznioną podczas 

wykopalisk archeologicznych struktura murową. Należy założyć, że poziom fundamentowania 

ściany głównej może różnić się od założonego co zostanie uwidocznione pod ich odsłonięciu. 

Podczas wykonywania prac archeologicznych pomieszczenie to zostało opróżnione z ziemi a 

następnie zasypane. 

W przestrzeni podposadzkowej zlokalizowane są pozostałości kanału technologicznego. 

Również od strony zewnętrznej ściany głównej możliwe jest odnalezienie pozostałości kanałów 

technologicznych oraz kamiennej opaski. 

 Do celów projektowych założono, że ściana wschodnia i część południowej mają takie samo 

posadowienie jak ściana północna (od strony tunelu).  

 
Fot. Widok na pomieszczenie 0.16. Między ścianami widoczne pozostałości kanału technologicznego. Stan 

zachowania 2024 r. 

 
Fot. Widok na pomieszczenie 0.16. Widok połączenia ze strukturą murową od strony wschodniej.                         

Stan zachowania 2024 r. 



4 

Mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur, tel. 695 470 993, www.desint-studio.com 

 

 
Fot. Widok na pomieszczenie 0.16. Od strony południowej ściany widoczny zachowany kanał technologiczny. 

Stan zachowania 2024 r. 

 

1.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów ścian zewnętrznych: 

 Zinwentaryzowanie i odkopanie pozostałości fundamentów przylegających do ściany 

wschodniej. 

 Rozebranie pozostałości struktur murowych przylegających do ścian z przeznaczeniem 

do późniejszego odtworzenia w tym pozostałości kanału technicznego okalającego 

fundament od strony południowej i zachodniej. 

 Rozebranie pozostałości kanału technicznego przecinającego pomieszczenie. 

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym - z obu stron. 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Jeżeli zostanie stwierdzone iż na jakimś odcinku fundamentowanie posiada 

posadownieni poniżej poziomu przemarzania, należy obniżyć posadowienie zgodnie ze 

sztuką budowlaną. Dodatkowy fundament należy wykonywać z cegły pełnej.  

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł (do celów kosztorysowych 

zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 10 % powierzchni) przy użyciu 

tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego) jako 

zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers 

(lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie fundamentów wewnątrz budynku warstwą zagęszczonego piasku (od 

wewnątrz do poziomu pierwszej warstwy podposadzkowej) lub gruntem z wykopów. 
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 Odtworzenie w miarę możliwości, pod poziomem terenu kanału technicznego 

okalającego pierwotnie fundament od strony południowej i zachodniej (po konsultacji 

z nadzorem konserwatorskim). 

 Ukształtowanie terenu tak aby umożliwiać odpływ wód opadowych od fundamentów. 

 

1.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian zewnętrznych pomieszczenia 

0.16  

 Rozebranie pozostałości muru do górnego poziomu fundamentu. 

 Dokładne przeglądnięcie zachowanego materiału ceglanego. 

 Odczyszczenie cegieł zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy fundamentu 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Wykonanie ceglanych ścian do wysokości 50 cm licząc od poziomu posadzki z 

maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. Zakłada się wykorzystanie 30% 

zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać właściwości jak najbardziej 

zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do przemurowania należy użyć 

cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego). 

Zwieńczenie ściany należy ukształtować ze spadkiem 3°w kierunku zewnętrznym. 

 Przed nałożeniem tynków na odbudowane ściany: 

 Należy wzmocnić powierzchnię ceglanych ścian  preparatem PRIMER HYDRO 

SF  firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Po wzmocnieniu powierzchni ścian należy nałożyć grunt KIESOL  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Po zagruntowaniu powierzchni ściany nałożyć szlam mineralny wodoszczelny 

przeciw wodzie rozbryzgowej  WP SULFATEX  firmy Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie tynku renowacyjnego wapienno-cementowego  TZM LEVELL   firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie szpachli  wapienno- mineralnej  SP TOP Q2  firmy Remmers (lub 

równoważną)              

 Nałożenie po wyschnięciu gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers (lub 

równoważną) 

 Następnie nałożenie dwóch warstw farby siliconowej  paroprzepuszczalnej, odpornej 

na UV  COLOR- LA  firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos.  
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 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 

  Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z piaskowca 

należy skonsultować wybraną technologię z kierownikiem budowy a także (co jest wskazane), 

z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby okazało się, że 

położenie w/w warstwy bezpośrednio na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  

związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy 

rozważyć położenie tej warstwy niżej, w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować inną 

technologię. 
 

 

1.3. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów ścian wewnętrznych 

W pomieszczeniu 0.16 ściany sąsiadują częściowo z pomieszczeniem 0.15 (ściana 

zachodnia). Ściana wewnętrzna stanowi jednocześnie ścianę pomieszczenia podpiwniczenia 

zlokalizowanego pod posadzką pomieszczenia 0.15.  

 

Aby właściwie przeprowadzić prace remontowe przy fundamentowaniu ściany wewnętrznej 

należy je przeprowadzić wraz z pracami w zakresie przejęcia podziemnego zlokalizowanego 

pod posadzką pomieszczenia 0.16. 

 

1.4. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian wewnętrznych pomieszczenia 

0.16 

 Rozebranie pozostałości muru do górnego poziomu fundamentu. 

 Dokładne przeglądnięcie zachowanego materiału ceglanego. 

 Odczyszczenie cegieł zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy fundamentu. 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Wykonanie ceglanych ścian do wysokości 35 cm  od poziomu posadzki z 

maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. Zakłada się wykorzystanie 30% 

zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać właściwości jak najbardziej 

zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do przemurowania należy użyć 

cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego). 

Zwieńczenie ściany należy ukształtować ze spadkiem 3°w kierunku zewnętrznym. 

 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do podświetlania ścian wewnętrznych.  

 Przed nałożeniem tynków na odbudowane ściany: 

 Należy wzmocnić powierzchnię ceglanych ścian  preparatem PRIMER HYDRO 

SF  firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Po wzmocnieniu powierzchni ścian należy nałożyć grunt KIESOL. 

 Po zagruntowaniu powierzchni ściany nałożyć szlam mineralny wodoszczelny 

przeciw wodzie rozbryzgowej  WP SULFATEX  firmy Remmers (lub równoważny). 

 Następnie należy nałożyć obrzutkę  SP PREP firmy Remmers (lub równoważną). 

 Po kilku dniach należy nałożyć tynk renowacyjny wapienno -cementowy  TZM 

LEVELL   firmy Remmers (lub równoważny) 

 Po kilku dniach nałożyć szpachlę  wapienno- mineralną  SP TOP Q2  firmy Remmers 

(lub równoważną)              



7 

Mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur, tel. 695 470 993, www.desint-studio.com 

 Po wyschnięciu należy nałożyć na ścianę grunt pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy 

Remmers (lub równoważną) 

 Następnie należy nałożyć dwie warstwy farby siliconowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR- LA  firmy Remmers (lub równoważną). 

  Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z piaskowca 

należy skonsultować wybraną technologię z kierownikiem budowy a także (co jest wskazane), 

z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby okazało się, że 

położenie w/w warstwy bezpośrednio na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  

związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy 

rozważyć położenie tej warstwy niżej, w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować inną 

technologię. 

 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos.  

 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 

  Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 

1.5. Posadzka na poziomie parteru. 

W pomieszczeniu 0.16 nie zachowały się warstwy posadzkowe. Po przeprowadzeniu badań 

archeologicznych przestrzeń między fundamentami została zasypana ziemią.  

Po wykonaniu prac przy fundamentach nalży przestrzeń między fundamentami zasypać 

piaskiem lub ziemią z zasypu i zagęścić. 

 

W ramach projektowanych prac przy odbudowie warstwy posadzkowej należy: 

 Wyrównać górną warstwę zasypiska 

 Ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm 

 Ułożyć warstwę podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm 

 Przygotować wewnętrzną instalacji odprowadzenia wód opadowych. 

 Ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z klinkieru 

(bruk klinkierowy) z ukierunkowanym spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonać szczelne fugowanie.  
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1.6. Przejście podziemne pod pomieszczeniem 0.16. 

 

 

 

 
Fot. Ściany przejścia podziemnego -1.2 pod pomieszczeniem 0.16. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 
Fot. Ściany przejścia podziemnego -1.2 pod pomieszczeniem 0.16. Widok na taras T3. 

 Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Ściany przejścia podziemnego -1.2 pod pomieszczeniem 0.16. Widok od strony podpiwniczenia pod 

pomieszczeniem 0.15. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

1.6.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie przejścia podziemnego pod 

pomieszczeniem 0.16 

 

Prace należy wykonać po wcześniejszej rozbiórce warstw posadzkowych,  pozostałości 

ceglanych sklepień i ścian tunelu. Projektuje się: 

 

 Rozebranie zachowanych warstw posadzkowych. Do celów kosztorysowych zakłada 

się, że rozbiórce podlegają posadzki o powierzchni 100 % powierzchni posadzek 

przejścia podziemnego. 

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym (z obu stron). 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł (do celów kosztorysowych 

zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 20 % powierzchni) przy użyciu 

tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego) jako 

zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers (lub 

równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie fundamentów warstwą piasku stabilizowanego cementem do powierzchni 

warstw podposadzkowych. 
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1.6.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian przejścia podziemnego pod 

pomieszczeniem 0.16. 

 

 Obkopanie ścian tunelu sposobem ręcznym. 

 Rozebranie odcinkowo ścian tunelu do górnego poziomu fundamentowania. 

 Dokładne przeglądnięcie materiału z rozbiórki.  

 Oczyszczenie materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania (zakłada się 

wykorzystanie 30 % materiału z rozbiórki ścian tunelu). 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy odkrytego fundamentu 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu 2 warstw papy na lepiku.  

 Wykonanie ceglanych ścian z maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. 

Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły pełne o 

właściwościach jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego).  

 Wykonanie ( na odcinkach przeszklonych)  na zwieńczeniu ściany żelbetowej belki do 

której mocowane będą wsporniki konstrukcji utrzymującej szklane tafle. Betonowe 

belki należy omurować cegłami. 

 W ramach prac od zewnętrznej strony ścian tunelu (przeznaczonych do późniejszego 

zasypania) projektuje się: 

 Wyrównanie  ściany tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji 

dwuskładnikowej MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian zewnętrznych tunelu zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Odbudowanie ceglanego sklepienia.  

UWAGA!!! Do odbudowy sklepienia należy użyć cegły pełnej, nowej, tożsamej jakościowo z 

cegłą pierwotną.  

 W ramach prac od zewnętrznej strony ceglanego sklepienia (pod warstwami 

podposadzkowymi)  projektuje się: 

 Wyrównanie  zewnętrznej powierzchni sklepienia tynkiem cementowo – 

wapiennym TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Ułożenie na sklepieniu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV. 

 Wątek ceglany od wewnątrz, zarówno na ścianach przejścia jak i sklepieniu należy 

zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy Remmers lub równoważną.    
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1.6.3. Projektowane prace w obrębie posadzki w przejściu podziemnym pod 

pomieszczeniem 0.16. 

Pod powierzchnią posadzki najprawdopodobniej zlokalizowane są pozostałości kanału 

technicznego. W przypadku jego odkrycia należy dalsze działania w tym obszarze skonsultować 

z nadzorem konserwatorskim.  

Projektuje się: 

 Rozebranie zachowanych warstw posadzkowych i podposadzkowych 

 Odzyskany materiał ceglany poddać przeglądowi. Cegły zachowane w dobrym stanie 

należy odczyścić i przeznaczyć do ponownego wbudowania. 

 Należy zebrać istniejącą podbudowę posadzki celem wykonania nowej.  

W przypadku stwierdzenia występowania w warstwach podposadzkowych dotychczas 

niezinwentaryzowanych obiektów należy powiadomić nadzór konserwatorski. Elementy 

zakwalifikowane do pozostawienia należy zabezpieczyć i zasypać. 

 Wyrównanie górnej warstwy odsłoniętego gruntu rodzimego. 

 Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm 

 Ułożenie dwóch warstw izolacji poziomej – papy na lepiku 

 Ułożenie warstwy podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm 

 Przygotowanie wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych. 

 Ułożenie na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z klinkieru 

(bruk klinkierowy) z ukierunkowanym spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonanie szczelnego fugowania posadzki. 

 

2. POZOSTAŁOŚCI PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO – 1.1. 

Przejście podziemne prowadziło pierwotnie z pałacu do budynku kredensu. W obszarze tym nie 

zachowały się sklepienia (poza niewielkim odcinkiem na końcu tunelu -1.2 oraz łukowym 

połączeniem dwóch ścian w pomieszczeniu -1.1). W obszarze przejścia -1.1 nie projektuje się 

odbudowy sklepień poza dwoma wskazanymi wcześniej. W przedmiotowym obszarze nie 

stwierdzono występowania warstw podposadzkowych. Między ściana przejścia a ścianą 

zewnętrzną pomieszczenia 0.16 zlokalizowana jest struktura murowa stanowiąca 

najprawdopodobniej część systemu kanałów technicznych. 

 
Fot. Obszar przejścia -1.1. Widok od strony pomieszczenia 0.16. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Przejście -1.1. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 
Fot. Przejście -1.1. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Przejście -1.1. Stan zachowania na 2024 r. 

 
Fot. Przejście -1.1. Struktura murowa pomiędzy ścianą przejścia a ścianą pomieszczenia 0.16.  

 Stan zachowania na 2024 r. 
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2.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów ścian pozostałości 

przejścia podziemnego -1.1  

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym. 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł (do celów kosztorysowych 

zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 20 % powierzchni) przy użyciu 

tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego) jako 

zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers (lub 

równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie fundamentów warstwą piasku stabilizowanego cementem do powierzchni 

warstw podposadzkowych. 

 

2.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian przejścia podziemnego -1.1. 

 

 Rozebranie zachowanych, krótkich odcinków ceglanego sklepienia. 

 Obkopanie ścian tunelu sposobem ręcznym. 

 Rozebranie ścian tunelu do górnego poziomu fundamentowania. 

 Dokładne przeglądnięcie materiału z rozbiórki.  

 Oczyszczenie materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania (zakłada się 

wykorzystanie 30 % materiału z rozbiórki ścian tunelu). 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy odkrytego fundamentu 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu 2 warstw papy na lepiku.  

 Wykonanie ceglanych ścian z maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. 

Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły pełne o 

właściwościach jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego).  

 W ramach prac od zewnętrznej strony ścian tunelu (przeznaczonych do późniejszego 

zasypania) projektuje się: 

 Wyrównanie  ściany tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji 

dwuskładnikowej MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   
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 Zasypanie ścian zewnętrznych tunelu zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Odbudowanie krótkich odcinków ceglanego sklepienia.  

UWAGA!!! Do odbudowy sklepienia należy użyć cegły pełnej, nowej, tożsamej jakościowo z 

cegłą pierwotną.  

 W ramach prac od zewnętrznej strony ceglanego sklepienia (pod warstwami 

podposadzkowymi)  projektuje się: 

 Wyrównanie  zewnętrznej powierzchni sklepienia tynkiem cementowo – 

wapiennym TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Ułożenie na sklepieniu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Ułożenie warstwy podsypki cementowo - wapiennej 

 Ułożenie płyt z piaskowca. 

 Zaspoinowanie płyt z piaskowca 

 Wykonanie impregnacji płyt z piaskowca 

 Wątek ceglany od wewnątrz, zarówno na ścianach przejścia jak i sklepieniu należy 

zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy Remmers lub równoważną.    

 

2.3. Projektowane prace w obrębie posadzki w przejściu podziemnym - 1.1. 

 

 Zebranie istniejącej podbudowy posadzki (w tym obszarze nie stwierdzono 

występowania pozostałości posadzek) 

W przypadku stwierdzenia występowania w warstwach podposadzkowych dotychczas 

niezinwentaryzowanych obiektów należy powiadomić nadzór konserwatorski. Elementy 

zakwalifikowane do pozostawienia należy zabezpieczyć i zasypać. 

 Wyrównanie górnej warstwy odsłoniętego gruntu rodzimego. 

 Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm 

 Ułożenie dwóch warstw izolacji poziomej – papy na lepiku 

 Ułożenie warstwy podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm 

 Przygotowanie wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych. 

 Ułożenie na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z klinkieru 

(bruk klinkierowy) z ukierunkowanym spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonanie szczelnego fugowania posadzki. 
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3. POZOSTAŁOŚCI PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DO PIWNIC -1.3 

  

Obszar pozostałości przejścia do piwnic jest znacząco zdegradowany. Pozostały jedynie 

niewielkie fragmenty murów, w znacznej części nie posiadające odpowiedniego 

fundamentowania. Prace w tym obszarze należy skoordynować z pracami wykonywanymi w 

sąsiadujących sektorach.  

 

 

 
Fot. Obszar przejścia podziemnego do piwnic. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 
Fot. Obszar przejścia podziemnego do piwnic. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Obszar przejścia podziemnego do piwnic. Stan zachowania na 2023 r. 

 

3.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów ścian pozostałości 

korytarza do piwnic -1.1  

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym. 

 Wykonanie wykopów pod brakujące fundamentowanie. 

 Wykonanie brakującego fundamentowania (wg dokumentacji projektowej). 

Fundament ceglany tożsamy z istniejącymi osadzony na warstwie podbetonki. 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków na pozostałych fundamentach, przemurowanie luźnych cegieł 

(do celów kosztorysowych zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 20 % 

powierzchni) przy użyciu tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego) jako zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers (lub 

równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie fundamentów 

 

3.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian przejścia do piwnicy  - 1.1. 

W ramach prac remontowych i renowacyjnych ścian przejścia -1.1 projektuje się: 

 Obkopanie ścian tunelu sposobem ręcznym na odcinkach stykających się z gruntem a 

także w obszarach T1 i T2. 

 Rozebranie ścian przejścia do górnego poziomu fundamentowania. 

 Dokładne przeglądnięcie materiału z rozbiórki.  
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 Oczyszczenie materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania (zakłada się 

wykorzystanie 30 % materiału z rozbiórki ścian tunelu). 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy odkrytego fundamentu (nowego i zachowanego). 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu 2 warstw papy na lepiku.  

 Wykonanie ceglanych ścian z maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. 

Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły pełne powinny 

mieć właściwości jak najbardziej zbliżone do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego).  

 W ramach prac od zewnętrznej strony ścian przejścia (przeznaczonych do późniejszego 

zasypania do poziomu gruntu) projektuje się: 

 Wyrównanie  ściany tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji 

dwuskładnikowej MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian zewnętrznych tunelu zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z piaskowca 

należy skonsultować wybraną technologię się z kierownikiem budowy a także (co jest 

wskazane), z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby 

okazało się, że położenie w/w warstwy na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  

związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy 

rozważyć położenie tej warstwy w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować inną 

technologię. 

 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos. 

 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 

 Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 



19 

Mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur, tel. 695 470 993, www.desint-studio.com 

 Doprowadzenie instalacji elektrycznej oświetleniowej. 

 Wątek ceglany na ścianach przejścia należy zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy 

Remmers lub równoważną. 

    

 

3.3. Projektowane prace w obrębie posadzki w przejściu -1.1. 

 rozebranie istniejącej podbudowy posadzki,  

W przypadku stwierdzenia występowania w warstwach podposadzkowych dotychczas 

niezinwentaryzowanych obiektów należy powiadomić nadzór konserwatorski. Elementy 

zakwalifikowane do pozostawienia należy zabezpieczyć i zasypać. 

 wyrównanie górnej warstwy odsłoniętego gruntu rodzimego, 

 ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm, 

 ułożenie warstwy podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm, 

 przygotowanie wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych, 

 ułożenie na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z klinkieru 

(bruk klinkierowy) z ukierunkowanym spadkiem w kierunku odpływu, 

 wykonanie szczelnego fugowania posadzki 

 

 

4. TARASY T1 I T2. 

Obszary określone w dokumentacji projektowej jako Tarasy T1 i T2 zlokalizowane są po 

wschodniej stronie budynku. Ściany od strony wschodniej stanowią równocześnie mur 

oporowy wsparty ceglanymi  przyporami.  Przylegają one swoimi ścianami do korytarza 

piwnicy -1.1. Stan zachowania tego obszaru należy uznać za katastrofalny.  

 

 

 
Fot. Widok na ruiny od strony wschodniej. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Obszar tarasów T1 i T2 widok od strony południowej. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 
Fot. Obszar tarasów T1 i T2 widok z góry. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Obszar tarasów T1 i T2 widok od strony północnej. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 
Fot. Obszar tarasów T1 i T2 widok od strony północnej. Stan zachowania na 2024 r. 
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4.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów: 

 Odkopanie  fundamentów ścian i przypór sposobem ręcznym (z obu stron). 

 Wykonanie wykopów pod brakujące fundamentowanie. 

 Wykonanie brakującego fundamentowania (wg dokumentacji projektowej) - 

fundament ceglany tożsamy z istniejącymi osadzony na warstwie podbetonki. 

 Rozebranie pozostałości struktur murowych i kanałów technicznych przylegających do 

ścian (po wcześniejszym ich zinwentaryzowaniu). 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie pozostałych powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł (do celów kosztorysowych 

zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 10 % powierzchni) przy użyciu 

tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego) jako 

zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers 

(lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie fundamentów wewnątrz budynku warstwą zagęszczonego piasku Is>=0.98 

(od wewnątrz do poziomu pierwszej warstwy podposadzkowej) 

 Odtworzenie w miarę możliwości, pod poziomem terenu kanału technicznego 

okalającego pierwotnie fundament od strony południowej i zachodniej (po konsultacji 

z nadzorem konserwatorskim). 

 Ukształtowanie terenu tak aby umożliwiać odpływ wód opadowych od fundamentów. 

 

4.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian i przypór. 

 Rozebranie pozostałości ścian i przypór do górnego poziomu fundamentu. 

 Dokładne przeglądnięcie zachowanego materiału ceglanego. 

 Odczyszczenie cegieł zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy fundamentu. 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Odbudowa ceglanych z maksymalnym wykorzystaniem materiału murowego. Zakłada 

się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać 

właściwości jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego). Ze względu na wielkość ścian należy zadbać o wykonanie 

właściwych powiązań murowych między nimi. Zwieńczenie ściany należy ukształtować 

ze spadkiem 3°w kierunku zewnętrznym. 

 W ramach prac przy powierzchniach ścian przeznaczonych do późniejszego zasypania 

(do poziomu gruntu) projektuje się: 

 Wyrównanie  ściany tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego). 



23 

Mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur, tel. 695 470 993, www.desint-studio.com 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers (lub 

równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian bezpośrednio przy murze zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Zasypanie pozostałych przestrzeni ziemią z wykopów lub piaskiem (z zagęszczeniem).  

 Teren na zewnątrz ścian należy ukształtować tak, aby umożliwić swobodny odpływ wód 

opadowych. 

 Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos. 

 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 

 Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 

 Doprowadzenie instalacji elektrycznej oświetleniowej. 

 Wątek ceglany na ścianach tarasów należy zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy 

Remmers lub równoważną. 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z 

piaskowca należy skonsultować wybraną technologię się z kierownikiem budowy a także (co 

jest wskazane), z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby 

okazało się, że położenie w/w warstwy na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, 

trwałe  związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, 

należy rozważyć położenie tej warstwy w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować 

inną technologię. 

 

4.2.1. Posadzka tarasów T1 i T2 

W ramach projektowanych prac przy odbudowie warstwy posadzkowej należy: 

 Wyrównać górną warstwę zasypiska. 

 Ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm. 

 Ułożyć warstwę podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm. 

 Przygotować wewnętrzną instalacji odprowadzenia wód opadowych. 
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 Ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z płyt 

betonowych 35x35 cm o grubości 4-6 cm  z ukierunkowanym spadkiem ze 

spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonanie szczelne fugowania. 

 

5. TARAS T3. 

 

Obszar określony w dokumentacji projektowej jako taras T3  zlokalizowane są po wschodniej stronie 

budynku. Ściany od strony północnej, południowej i zachodniej są jednocześnie ścianami zewnętrznymi 

budynku. Obszar ten jest najbardziej skomplikowanym architektonicznie ze względu na zapełnienie go 

wieloma, różnymi formacjami ściennymi. Od strony korytarza i trony piwniczki widoczne jest 

odspajające się opłaszczowanie muru (do zniszczonego lica muru dodano dodatkową warstwę muru 

ceglanego). Znaczna degradacja powoduje, że rozpoznanie parametrów ścian i wypełnień murowych 

jest bardzo trudne a wręcz niemożliwe.  

Wraz z odkryciem kolejnych warstw muru, w przypadku stwierdzenia występowania dogodnych 

warunków, należy w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim, rozważyć możliwość odbudowy tego 

obszaru do stanu pierwotnego i przykrycie odbudowanej struktury zaprojektowaną warstwą wierzchnią. 

 

 

 
Fot. Taras T3 – widok od wschodu. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Taras T3 – widok od wschodu. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 
Fot. Taras T3 – widok od strony pomieszczenia 0.16. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Taras T3 – widok od strony tarasu T2. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 
Fot. Taras T3 – widok od strony północnej. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Taras T3 – widok od strony tarasu zachodniej. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 
Fot. Taras T3 – widok od strony północnej. Stan zachowania na 2023 r. 

 

5.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów. 

 

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym  ( obustronnie po rozebraniu 

pozostałości ścian). 

 Odkopanie fundamentu sposobem ręcznym -  w piwniczce zlokalizowanej pod 

pomieszczeniem 0.15 po wcześniejszej rozbiórce zachowanej ceglanej posadzki 

piwniczki i rozbiórce ściany. 
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 Wykonanie wykopów pod brakujące fundamentowanie. 

 Wykonanie brakującego fundamentowania (wg dokumentacji projektowej). 

Fundament ceglany tożsamy z istniejącymi osadzony na warstwie podbetonki. 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł na zachowanych fundamentach 

(do celów kosztorysowych zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 10 % 

powierzchni) przy użyciu tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego) jako zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers 

(lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian bezpośrednio przy murze zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Zasypanie pozostałych przestrzeni ziemią z wykopów.  

 

5.1.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian tarasu T3: 

 Rozebranie pozostałości ścian do górnego poziomu fundamentu. 

 Usunięcie gruzu i obsypującego się materiału ceglanego celem uzyskania przestrzeni 

roboczej dla dalszych prac.  

 Dokładne przeglądnięcie zachowanego materiału ceglanego. 

 Odczyszczenie cegieł zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy fundamentu. 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Odbudowanie ceglanych ścian głównych budynku wraz z przylegającej do nich ścianką 

wschodnią piwniczki, ścianą wschodnią, północną i południową oraz wymurowane 

ściany od strony wschodniej z maksymalnym wykorzystaniem materiału pierwotnego. 

Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać 

właściwości jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

 W ramach prac przy powierzchniach ścian przeznaczonych do późniejszego zasypania 

(do poziomu gruntu) projektuje się: 

 Wyrównanie  ścian tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji 

dwuskładnikowej MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 
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 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian bezpośrednio przy murze zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Zasypanie pozostałych przestrzeni ziemią z wykopów.  

 Po zrównaniu poziomów ściany głównej i pozostałych z poziomem gruntu, należy jej 

wierzchnią warstwę jeszcze raz wyrównać i nałożyć na jedną warstwę papy na lepiku 

lub inną równoważną celem uzyskania dodatkowej izolacji poziomej 

 Na tak zabezpieczonej powierzchni należy odbudować ceglaną ścianę główną  do 

wysokości 50 cm od poziomu posadzki z maksymalnym wykorzystaniem materiału 

murowego. Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły 

powinny posiadać właściwości jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. 

Jako zaprawy do przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). Zwieńczenie ściany należy ukształtować ze 

spadkiem 3°w kierunku zewnętrznym. 

 Przed nałożeniem tynków na odbudowane ściany: 

 Należy wzmocnić powierzchnię ceglanych ścian  preparatem PRIMER HYDRO 

SF  firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Po wzmocnieniu powierzchni ścian należy nałożyć grunt KIESOL - rozcieńczony 

z woda 1:1.  

 Po zagruntowaniu powierzchni ściany nałożyć szlam mineralny wodoszczelny 

przeciw wodzie rozbryzgowej  WP SULFATEX  firmy Remmers (lub równoważny) 

 Następnie należy nałożyć obrzutkę  SP PREP firmy Remmers (lub równoważną) 

 Po kilku dniach należy nałożyć tynk renowacyjny wapienno-cementowy  TZM 

LEVELL   firmy Remmers (lub równoważny). 

  Po kilku dniach nałożyć szpachlę  wapienno- mineralną  SP TOP Q2  firmy Remmers 

(lub równoważną)              

 Po wyschnięciu należy nałożyć na ścianę grunt pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy 

Remmers (lub równoważną) 

 Następnie należy nałożyć dwie warstwy farby siliconowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR- LA  firmy Remmers (lub równoważną). 

 Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos. 

 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 



30 

Mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur, tel. 695 470 993, www.desint-studio.com 

 Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 

 Doprowadzenie instalacji elektrycznej oświetleniowej. 

 Wątek ceglany na ścianach przejść należy zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy 

Remmers lub równoważną. 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z piaskowca 

należy skonsultować wybraną technologię się z kierownikiem budowy a także (co jest 

wskazane), z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby 

okazało się, że położenie w/w warstwy na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  

związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy 

rozważyć położenie tej warstwy w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować inną 

technologię. 

 

5.1.2. POSADZKA 

 

W ramach projektowanych prac przy odbudowie warstwy posadzkowej należy: 

 Wyrównać górną warstwę zasypiska. 

 Ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm. 

 Ułożyć warstwę podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm. 

 Przygotować wewnętrzną instalacji odprowadzenia wód opadowych. 

 Ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z płyt 

betonowych ok. 35x35 cm o grubości 6-4 cm  z ukierunkowanym spadkiem ze 

spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonać szczelne fugowanie  

 

6. PIWNICE -1.4 I -1.5  

Pozostałości dwóch piwnic zlokalizowane są w północno-wschodniej części obiektu. Znajdują 

się one w obszarze ścian głównych budynku. Między poziomami posadzki jest ok 1,8 m różnicy. 

Nie zachowały się sklepienia nad tymi pomieszczeniami – nie projektuje się ich odtworzenia. 

W pomieszczeniu -1,4  widoczne jest zachowane od strony zachodniej i wschodniej 

opłaszczowienie w formie ceglanej ściany posiadające zbyt płytkie posadowienie. Ze względów 

bezpieczeństwa projektuje się rozbiórkę tego elementu, wykonanie fundamentowania oraz 

odbudowę z powiązaniem murowym ze ściana zewnętrzną budynku od strony wschodniej oraz 

ściana zachodnia piwnicy.  

Pomieszczenia -1.4 i -1.5  oddzielone są od siebie ścianą będącą tak naprawdę nieregularną 

strukturą murową o nieregularnej szerokości. Do tego muru „przyklejona” jest ściana piwnicy 

w pomieszczeniu -1.4. Wspominana ściana posiada zbyt płytkie posadowienie co powoduje 

konieczność wykonania nowego fundamentu i wykonania nowego opłaszczowienia spiętego 

murowo z pozostałymi elementami ściany. 
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Fot. Piwnice -1.4 i -1.5 widok od przejścia. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Piwnice -1.4 i -1.5 widok od przejścia. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 

 
Fot. Piwnica -1.4. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Widok od zewnątrz na ściany piwnicy od strony północnej. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 

 
Fot. Widok od zewnątrz na ściany piwnicy od strony północnej. Stan zachowania na 2024 r. 
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6.1. Projektowane prace do wykonania w obrębie fundamentów piwnic -1.4 i -1.5 

 

 Odkopanie  fundamentów sposobem ręcznym  ( obustronnie po rozebraniu 

pozostałości ścian). 

 Rozebranie fundamentów przeznaczonych do pogłębienia. 

 Wykonanie wykopów pod brakujące fundamentowanie. 

 Wykonanie brakującego fundamentowania (wg dokumentacji projektowej). 

Fundament ceglany tożsamy z istniejącymi osadzony na warstwie podbetonki. 

 Osuszenie i dokładne oczyszczenie powierzchni fundamentów. 

 Uzupełnienie ubytków, przemurowanie luźnych cegieł na zachowanych fundamentach 

(do celów kosztorysowych zakłada się konieczność uzupełnienia materiału na 10 % 

powierzchni) przy użyciu tynku cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego) jako zaprawy do przemurowania. 

 Wyrównanie  ściany fundamentowej tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy Remmers 

(lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwuskładnikowej 

MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian bezpośrednio przy murze zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem(celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Zasypanie pozostałych przestrzeni ziemią z wykopów (z zagęszczeniem). 

 

6.2. Projektowane prace do wykonania w obrębie ścian piwnic -1.4 i -1.5. 

 Rozebranie pozostałości ścian przylegających do piwnicy -1.5 od strony północnej i 

zachodniej.  

 Rozebranie części z pozostałości instalacji odprowadzenia wód opadowych 

zlokalizowanych po północnej stronie piwnic. 

 Rozebranie przylegających do fundamentów piwnicy opasek oraz kanałów 

technicznych. 

 Obkopanie ścian piwnicy od zewnątrz do górnego poziomu fundamentowania (głębokie 

wykopy wymagające właściwego zabezpieczenia) 

 Rozebranie pozostałości ścian stanowiących opłaszczowanie piwnic do górnego 

poziomu fundamentu,  

 Rozebranie pozostałości ścian zewnętrznych piwnicy do poziomu fundamentowania. 

Przed podjęciem decyzji o rozebraniu ścian należy dokonać ich oceny technicznej pod 

kątem stwierdzenia konieczności ich rozbiórki. Projekt zakłada rozbiórkę ścian do 

górnego poziomu fundamentów. 

 Rozebranie ścian posiadających zbyt płytkie posadowienia (wg dokumentacji 

projektowej). 

 Usunięcie gruzu i obsypujący się  materiał ceglany celem uzyskania przestrzeni 

roboczej dla dalszych prac.  
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 Dokładne przeglądnięcie zachowanego materiału ceglanego. 

 Odczyszczenie cegieł zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 Wyrównanie wierzchniej warstwy fundamentu. 

 Nałożenie na poziomą powierzchnię fundamentu dwóch warstw papy na lepiku. 

 Odbudowanie ceglanych ścian głównych piwnic z maksymalnym wykorzystaniem 

materiału pierwotnego. Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe 

cegły powinny posiadać właściwości jak najbardziej zbliżonych do materiału 

pierwotnego. Jako zaprawy do przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego 

TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego). 

 Odbudowanie ściany dzielącej piwnice  wraz z odtworzeniem rozebranych wcześniej 

struktur murowych z maksymalnym wykorzystaniem materiału pierwotnego. Zakłada 

się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać 

właściwości jak najbardziej zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do 

przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

 Odbudowanie ceglanego opłaszczowania piwnic. Opłaszczowanie należy powiązać 

murowo ze ścianą do której przylegają. Należy maksymalnie wykorzystać materiał 

pierwotny z rozbiórki. Zakłada się wykorzystanie 30% zachowanych cegieł. Pozostałe 

cegły powinny posiadać właściwości jak najbardziej zbliżone do materiału pierwotnego. 

Jako zaprawy do przemurowania należy użyć cementowo – wapiennego TZM LEVELL 

firmy Remmers (lub równoważnego). 

 W ramach prac przy powierzchniach ścian przeznaczonych do późniejszego zasypania 

(do poziomu gruntu) projektuje się: 

 Wyrównanie  ścian tynkiem cementowo – wapiennym TZM LEVELL firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

 Nałożenie po wyschnięciu preparatu do gruntowania KIESOL –MB  firmy 

Remmers (lub równoważny). 

 Nałożenie po zagruntowaniu  pierwszej warstwy mineralnej izolacji 

dwuskładnikowej MB2K    firmy Remmers (lub równoważnej). 

 Nałożenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K  firmy Remmers (lub 

równoważnej). 

 Ułożenie  podwójnej warstwy folii z PCV jak warstwy ochronnej i poślizgowej.   

 Zasypanie ścian bezpośrednio przy murze zasypem z piasku stabilizowanego  

cementem (celem obniżenia parcia na  ściany). 

 Zasypanie pozostałych przestrzeni ziemią z wykopów.  

 Po zrównaniu poziomów ściany głównej (na wysokości poziomu terenu od której będzie 

zaczynała się powierzchnia tynkowana) należy jej wierzchnią warstwę jeszcze raz 

wyrównać i nałożyć na jedną warstwę papy na lepiku. Izolację poziomą w tym obszarze 

można wykonać w innej technologii, na przykład używając szlamu hydroizolacyjnego. 

 Na tak zabezpieczonej powierzchni należy odbudować ceglaną ścianę główną  do 

założonej w dokumentacji projektowej wysokości. Zakłada się wykorzystanie 30% 

zachowanych cegieł. Pozostałe cegły powinny posiadać właściwości jak najbardziej 

zbliżonych do materiału pierwotnego. Jako zaprawy do przemurowania należy użyć 

cementowo – wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub równoważnego). 

Zwieńczenie ściany należy ukształtować ze spadkiem 3°w kierunku zewnętrznym. 

 Przed nałożeniem tynków na odbudowane ściany: 
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 Należy wzmocnić powierzchnię ceglanych ścian  preparatem PRIMER HYDRO 

SF  firmy Remmers (lub równoważnym). 

 Po wzmocnieniu powierzchni ścian należy nałożyć grunt KIESOL - rozcieńczony 

z woda 1:1.  

 Po zagruntowaniu powierzchni ściany nałożyć szlam mineralny wodoszczelny 

przeciw wodzie rozbryzgowej  WP SULFATEX  firmy Remmers (lub równoważny) 

 Następnie należy nałożyć obrzutkę  SP PREP firmy Remmers (lub równoważną) 

 Po kilku dniach należy nałożyć tynk renowacyjny wapienno-cementowy  TZM 

LEVELL   firmy Remmers (lub równoważny). 

  Po kilku dniach nałożyć szpachlę  wapienno- mineralną  SP TOP Q2  firmy Remmers 

(lub równoważną)              

  Po wyschnięciu należy nałożyć na ścianę grunt pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy 

Remmers (lub równoważną) 

 Następnie należy nałożyć dwie warstwy farby siliconowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR- LA  firmy Remmers (lub równoważną). 

 Uzyskaną pochyłą powierzchnię zwieńczenia ściany należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

 Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers 

(lub równoważnym). 

 Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers (lub 

równoważną). 

 Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm. Płyty piaskowca należy wysunąć 2 cm poza krawędź ściany oraz wykonać w 

dolnej części tzw. kapinos. 

 Do spoinowania płyt piaskowca należy użyć zaprawy  FM TK firmy Remmers lub 

równoważnej). 

 Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne nałożenie impregnatu 

FUNCOSIL SL firmy Remmers lub równoważnego). 

 Doprowadzenie instalacji elektrycznej oświetleniowej. 

 Wątek ceglany na ścianach przejść należy zaspoinować spoiną trasową FM TK firmy 

Remmers lub równoważną. 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej pod płytami z piaskowca 

należy skonsultować wybraną technologię się z kierownikiem budowy a także (co jest 

wskazane), z przedstawicielem producenta wybranych preparatów. W przypadku gdyby 

okazało się, że położenie w/w warstwy na powierzchni pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  

związanie z murem projektowanych  płyt kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy 

rozważyć położenie tej warstwy w poziomie zaprawy między cegłami lub zastosować inną 

technologię. 

 

6.3. W ramach prac przy poziomie posadzki w piwnicach projektuje się: 

 

 Wyrównanie górnej warstwy odsłoniętego gruntu rodzimego. 

 Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 30 cm 

 Ułożenie dwóch warstw izolacji poziomej – papy na lepiku 
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 Ułożenie warstwy podbudowy z zagęszczonego piasku – 20 cm 

 Przygotowanie wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych. 

 Ułożenie na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 15 cm posadzki z klinkieru 

(bruk klinkierowy) z ukierunkowanym spadkiem w kierunku odpływu. 

 Wykonanie szczelnego fugowania posadzki. 

W przypadku stwierdzenia występowania w warstwach podposadzkowych dotychczas 

niezinwentaryzowanych obiektów należy powiadomić nadzór konserwatorski. Elementy 

zakwalifikowane do pozostawienia należy zabezpieczyć i zasypać. 

 

6.4. Pozostałości systemu odprowadzenia wód opadowych 

Należy poddać gruntownemu remontowi pozostałości systemu odprowadzenia wód 

zlokalizowanego od strony północnej budynku. Zachowały się gruzobetonowe rury kanalizacji 

deszczowej przykryta częściowo warstwą cegieł. Przedmiotowe obiekty należy poddać 

renowacji oraz pozostawić do dalszej ekspozycji. 

 
 

 

 
Fot. Pozostałości systemu kanalizacji deszczowej. Stan zachowania na 2024 r. 


