
Strzelce Opolskie, dnia 14.03.2024 r. 

OR.272.4.2024.KSZCH/IG 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że  w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację 

zadania pn: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu 

Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – z podziałem na część I i II”  wpłynęły oferty: 

 

Część I 

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu 

Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część I” 

 

OFERTA NR 2: 

ZUMiB Mirosław Materak 

ul. Ks.  Piotra Gołąba 30 

 46-040 Schodnia  

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 264 117,90 zł  

w tym: 

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 188 964,90 zł 

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 75 153,00 zł 

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): 23 (ilość dni).  

I etap – 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów 

II etap – 8 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie 

prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne” : 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 



OFERTA NR 3: 

BITUMDROG   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Rycerska 12  

55-120 Oborniki Śląskie 

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 275 520,00 zł  

w tym: 

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 185 976,00 zł 

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 89 544,00 zł 

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): 23 (ilość dni).  

I etap – 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów 

II etap – 8 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie 

prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne” : 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

OFERTA NR 4: 

Arkadiusz Mika  

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” 

ul. Grabińska 8  

42-283 Boronów  

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 432 960,00 zł  

w tym: 

c) wartość brutto prac I etapu wynosi 292 248,00 zł 

d) wartość brutto prac II etapu wynosi 140 712,00 zł 

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): 23 (ilość dni).  

I etap – 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów 

II etap – 8 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie 

prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.  



III kryterium – „Kary umowne” : 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1,0 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) 

(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

OFERTA NR 5: 

S-PROBUD BUDOWA 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

ul. Rzeźnicza 6-8  

73-110 Stargard 

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 244 032,00 zł  

w tym: 

e) wartość brutto prac I etapu wynosi 164 721,60 zł 

f) wartość brutto prac II etapu wynosi 79 310,40 zł 

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): 23 (ilość dni).  

I etap – 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów 

II etap – 8 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie 

prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne” : 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

OFERTA NR 6: 

P.P.H.U. PIOMAR Marzena Kalka 

ul. Okrzei 8/3 

48-370 Paczków 

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 265 680,00 zł  

w tym: 

a) wartość brutto prac I etapu wynosi 179 334,00 zł 

b) wartość brutto prac II etapu wynosi 86 346,00 zł 



II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia(łącznie I etap i II etap): 23 (ilość dni).  

I etap – 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów 

II etap – 8 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie 

prac nie później niż od 29.09.2024 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne” : 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1,0 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) 

(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

Część II 

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu 

Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część II” 

 

OFERTA NR 1: 

P.P.H.U. ”ALJAN” Alina Mika 

ul. Malicka 40 

 42-290 Blachownia   

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 236 160,00 zł  

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia 9 dni (ilość dni) roboczych od daty przekazania placu 

budowy – wbudowanie 160 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne”: 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

 

OFERTA NR 2: 

ZUMiB Mirosław Materak 

ul. Ks. Piotra Gołąba 30 

 46-040 Schodnia  

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 108 043,20 zł  



II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia 9 (ilość dni) roboczych od daty przekazania placu budowy – 

wbudowanie 160 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne”: 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

 

OFERTA NR 3: 

BITUMDROG   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Rycerska 12  

55-120 Oborniki Śląskie 

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 92 496,00 zł  

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia 9 (ilość dni) roboczych od daty przekazania placu budowy – 

wbudowanie 160 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne”: 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

 

OFERTA NR 4: 

Arkadiusz Mika  

Przedsiębiorstwo Usługowo  Handlowe „DOMAX” 

ul. Grabińska 8  

42-283 Boronów  

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 173 184,00 zł  

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia 9 (ilość dni) roboczych od daty przekazania placu budowy – 

wbudowanie 160 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne”: 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 



umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

 

OFERTA NR 5: 

S-PROBUD BUDOWA 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

ul. Rzeźnicza 6-8  

73-110 Stargard 

I kryterium – „Cena”:  

kwota oferty (brutto): 107 452,80 zł  

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”: 

Termin wykonania zamówienia 9 (ilość dni) roboczych od daty przekazania placu budowy – 

wbudowanie 160 Mg grysów.  

III kryterium – „Kary umowne”: 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 1 % wartości brutto zadania określonego w § 4 ust. 1 pkt. a) (lub 

b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

 


