
584 km 3+200 - 3+870 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DW 584 km 3+200 - 3+870 m. Osmolin
1 BCD D-01

01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

0,670 km 0,670
RAZEM 0,670

2 BCD D-05
05.03.11.
32-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

4480,5 m2 4 480,500
RAZEM 4 480,500

3 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

13441,5 m2 13 441,500
RAZEM 13 441,500

4 BCD D-04
04.08.01.
11-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 22 P dowożoną z odległości do 20 km

t

448 t 448,000
RAZEM 448,000

5 BCD D-05
05.03.05.
12-05

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

4480,5 m2 4 480,500
RAZEM 4 480,500

6 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

4480,5 m2 4 480,500
RAZEM 4 480,500

7 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1355 m2 1 355,000
RAZEM 1 355,000

8 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

332 m2 332,000
RAZEM 332,000

9 BCD D-02
02.01.01.
14-06

Odmulenie rowu - wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do
15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

40 m3 40,000
RAZEM 40,000

10 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

11 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych  o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

12 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o średnicy 40 cm pod zjazdami

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

13 BCD D-03
03.07.01.
11-01

Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namułu, gru-
bość namułu do 50% jego średnicy

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

14 BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

428,2 m2 428,200
RAZEM 428,200

15 BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

255 m 255,000
RAZEM 255,000
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16 BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

246 m 246,000
RAZEM 246,000

17 BCD D-08
08.01.01.
12-03

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

255 m 255,000
RAZEM 255,000

18 BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

246 m 246,000
RAZEM 246,000

19 BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

416,8 m2 416,800
RAZEM 416,800

20 BCD D-05
05.03.23.
14-04

Nawierzchnie płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5 na
podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione piaskiem

m2

11,42 m2 11,420
RAZEM 11,420

21 BCD D-04
04.04.01.
11-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

22 BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

23 BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie scieków z kostki brukowej betonowej, ułożonej na ławie be-
tonowej.

m

186 m 186,000
RAZEM 186,000

24 BCD D-05
05.03.23.
15-03

Ściek z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 10+10+8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

245 m 245,000
RAZEM 245,000

25 BCD D-01
01.02.04.
62-01

Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w chodniku U-
12a

m

47 m 47,000
RAZEM 47,000

26 BCD D-07
07.06.02.
12-01

Ustawienie ogrodzeń ochronnych U-12a koloru żółtego. m

47 m 47,000
RAZEM 47,000

27 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

28 BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

29 BCD D-07
07.01.01.
33-01

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość
warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach

m2

131,25 m2 131,250
RAZEM 131,250
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