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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Nazwa UTWORZENIE KLUBU DZIECIECEGO I ZEOBKA W KRZYZU
Adres 89-642 KRZYZ
KRZYZ 13
DZIALKA NR 442/2
1.2 Uczestnicy procesuinwestycyjnego

1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

2) Instytucja finansujgaca INWESLYCIQ ..c.eeruerruirrierieiieeieeieent et eete ettt et ebe et e steseeeseeesaee
3) Organ nadzoru bUAOWIANEZO........eeeriiiriiiiiiieiiie ettt eeree et sbe e sate e ssaeenreesareeens
A) WYKONAWCA. c.. ettt ettt ettt et e et e sttt esabe e s beesateesabeeens
Zarzadzajacy 1€aliZAC)g UIMOWY.....cc.eiiuieieiieiieiieieeet et e it estteeeeeete e bt et e steesseesseessaeeneeenneaneans
Przyszly UZYtKOWIIK . ....cccoiiiiii ettt e

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Projektowany budynek petni funkcje ztobka
Uklad przestrzenny
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.

1.3.2 Ogélny zakres robét

1 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materialéw, urzadzen itp., to
oznacza, ze Wykonawca moze przyjaé rozwiazania wskazane przez Zamawiajacego lub réwnowazne. Wszystkie
okreslenia i nazwy materialow stuza jedynie do okre§lenia parametréw jako$ciowych uzytych materiatéw.

Brak okreslenia szczegélnych wymogow przez Zamawiajgcego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci
materialow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze si¢ ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa
Sredni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, zZe oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktore zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze
produktréwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne,
istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze materialy
z prac rozbiérkowych , ktore beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktore nia zostang przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy oSwiadczenie o ich zagospodarowaniu .
Og6lny zakres robot i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robét .
1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawedo realizacji robét

1.4.1 Spis projekt6w i rysunkéwwykonawczych



Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych

dokumentacji i uwarunkowan majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materialow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robdt z Zamawiajacym

- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z tereneminwestycji
1.4.2  Spis szczegStowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.

1.4.3  Zgodno$é robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacija kontraktows i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty §ci$le wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacjg umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w
ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji



obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze

dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie.

wila$ciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

laboratorium — naleZy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z

pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i

zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogo6w jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢

obowiagzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Ogélne wymagania dotyczacerobét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wsp6irzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reper6w, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden egzemplarz Specyf.
Tech. Wykon. I Odbioru Robét Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodnosé robét z dokumentacia projektows i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

........ Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

.............. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
rob6t, wygody spotecznoéci i innych. Przed rozpoczgciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci

zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene

umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaniarobot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drégdojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami igazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona wlasnosci publicznej iprywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajacego.

1.6 .6 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.

1.6.7. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.6.9  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno§ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do element6w konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniamiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatléw z jakiegokolwiek

zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedziezgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danymobszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatGw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez

Inspektoranadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiokre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczacetransportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

......... Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej wg potrzeb,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planbioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.2.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

p . .

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezlnspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawcg¢ do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektoranadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru



Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym podczas przeprowadzania badan i pomiaréw.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektoranadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5 Certyfikaty ideklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma
-aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1 ] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiagzka obmiaréw



Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub wSST.

[3] Dokumentylaboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenubudowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegbétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg kosztorysie ofertowym , stanowigcy zatacznik do umowy

w przypadku robét nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego
7.1 Ogélne zasady obmiarurobét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pi$mie.
7.2 Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora



nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwaniarobot.

8 p p

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzentechnicznych,
c) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresurgkojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresugwarancji.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilodci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbisér ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznegorobét
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonfczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do

dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych

i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegdlnych



elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6l odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj.  dokumentacje budowy Z  naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
recepty i ustaleniatechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

N o o kMDD

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ]),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikatyna znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4 Odbidér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robét”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za caly

przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi

obmiaru przez Wykonawce z okreslonaczestotliwoscia zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktérej zapisano wartosci kosztowe, tj.



robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu

technologicznego, cen materialéw, narzutu kosztéw posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda
naliczane), kosztow zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialow), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda
naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegblowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robdt i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

-~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

-~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

-~ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
-~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie  sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

E-1-00-00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE



1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegtowej specyfikacjitechnicznej
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla
budynku szkolnego -zlobka Krzyzu, dz. nr 442/2.
Przyjeto dla niej nazwg: "Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - instalacje elektryczne i
telekomunikacyjne" numer E-01-01-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

- instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E-01-01-01 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wszelkich instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych wewnatrz budynku urzedu.
Zakres niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robét elektrycznych zwigzanych z
wykonaniem wewnegtrznych linii zasilajacych rozdzielnie, instalacji o§wietlenia elektrycznego, instalacji gniazd wtyczkowych,
instalacji elektrycznej zasilajacej logotermy, instalacji elektrycznej zasilajacej szafki (skrzynki) telekomunikacyjne (gtéwna i
mieszkaniowe), ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepigciowej, instalacji odgromowe;.

Specyfikacja niniejsza obejmuje rowniez swym zakresem instalacje telekomunikacyjne przewidziane w budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz definicjami,
podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt. 1

1.4. Ogélne wymagania dotyczacerobét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$é
og6lna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$é

z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczacematerialéw

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - cze$¢ ogdlna, pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej wg dokumentacji

technicznej s3:
2
- przewody w obwodach o$wietleniowych YDY n x 1,5mm

2
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230 V), YDY 3x2,5 mm
2
- przewdd w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazowych 400/230 V) YDY 5x2,5 mm

- przewody w obwodach pozostatych, zgodne z dokumentacjaprojektowa

- przewody zasilajace rozdzielnie, zgodne z dokumentacja projektowa

- oprawy o$wietleniowe, zgodne z dokumentacjaprojektowa

-osprzet elektroinstalacyjny(taczniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu ochrony odpowiednio
1P20, IP 44.

-osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rurki ochronne, korytka kablowe, przepusty instalacyjne,
uchwyty, itp.)

-rozdzielnie kompletne - wg szczegétowego wyposazenia okreslonegow dokumentacji
projektowe;j.

-materiatly instalacji odgromowe;j: drut stalowy ocynkowany DFeZn "8 mm; bednarka stalowa

ocynkowana FeZn 30x4 mm; zaciskikontrolne.



Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej wg dokumentacji
technicznej sa:
- anteny i instalacja antenowa okre§lone w dokumentacjitechnicznej
- zastosowanie zalezne od przyjetego sposobu dostarczania sygnatu
-szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny), wg
dokumentacji projektowej
- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dokumentacjiprojektowe;j
- telekomunikacyjne gniazda koncowe w mieszkaniach, wg dokumentacjiproj.
-elementy instalacji domofonowej (panel wejsciowy, elektrozaczep,panele mieszkaniowe)
- przew6d RG-6 (instalacjaRTV)
- przew6d UTP cat. Se
- $wiattow6d G.657 Al

Wszystkie w/w materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, przystosowanych

do tego celu, przewietrzanych i oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH(SPRZET)
3.1. Ogdlne wymagania dotyczacesprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - cz¢s$¢ ogdlna, pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU(TRANSPORT)

4.1. Ogdlne wymagania dotyczacetransportu

- podano w "Specyfikacja techn. wykonania i odb. robét — cz. ogdlna, pkt4.
4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewodow, kabli, opraw os§wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania rob6t
elektrycznych i telekomunikacyjnych objetych dokumentacja projektowa.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytwoércy. Zaleca sig
dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegélnie duzych i cigzkich elementéw.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywaniarobét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢ ogdlna, pkt 5.

5.2. Kolejnos¢ wykonywaniarobot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodéw nalezy wytyczy¢ ich trasy.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna by¢

przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw.



5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewod6éw

Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach.

5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ wg. zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, gniazda telekomunikacyjne, taczniki oraz

pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowa¢ do podtoza, w sposéb standardowy.

5.4.3. Wysoko$é montazu wyposazeniaelektrycznego Przyjmuje si¢
nastepujace wysokosci montazu:
- taczniki na wysokos¢ ok. 1,15 m
- gniazda na wysoko$ci optymalnej, ustalonej wtrakcie wykonawstwa
Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi.

5.4.4. Oznaczeniaidentyfikacyjne
Wszystkie czg¢éci sktadowe instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element. Urzadzenia

rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza

- elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie obwody
nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy obwoddw takie jak: gniazda wtyczkowe, faczniki, oprawy
oswietleniowe itp. nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw moga by¢

alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej rozdzielni.

5.4.5. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, wsporniki itp. powinny
by¢ systemowe.
Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budowlanych muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot
budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych musza by¢

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej iprzeciwprzepicciowej Calg instalacje
przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen przyje¢to w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania.

Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.7. Wykonanie instalacji odgromowej
Catg instalacj¢ odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z dokumentacja projektowsg.

6. KONTROLA, BADANIA IODBIOR ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢ ogdlna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza robét
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos$¢ wykonania ochronyprzeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji

W miare postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla



kolejnych fragmentéw instalacji.

Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne konicowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej
z dokumentacja projektowg oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami

szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikcyjnej,skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazenpradem elektrycznym,
- spetnienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji iaparatéw,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na wtasny koszt
niezbe¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU IOBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢
ogdlna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar
robét, bedacy integralng czg¢scia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewod6w, kabli i niektérych elementéw osprzetelektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanego osprzgtu i niektérych elementdw osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zalozonych opraw o§wietleniowych, kompletnychrozdzielni, telekomunikacyjnych

skrzynek mieszkaniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiorurobét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - cz¢s$¢ ogdlna, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czgéci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem itp. musza

by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbiorurobét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét zdokumentacja techniczng i
obowigzujgcymi przepisami i normami

2) Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane
w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugizainstalowanych

urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogélna, pkt
9.
Podstawa rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy instalacji
elektrycznych objetych dokumentacja projektowa, uzycie sprzgtu i wszystkie inne czynnosci niezbgdne do nalezytego
wykonania robét.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze iprzygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzgtu instalacyjnego

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz kompletnych rozdzielni itp.

- montaz szafy telekomunikacyjnejbudynku

- montaz telekomunikacyjnych skrzynekmieszkaniowych

- montaz kompletnej instalacji odgromowe;j

- wykonanie badan i pomiaréwelektrycznych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZaméwiefiPublicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programufunkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997r.w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenieawaryjne.
- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacjeokablowania

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbudowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen,aparatéw, osprzgtu i innych
materialow.



