Zestawienie robot

UG

nr pom

nazwa

powierzchnia

wysokosé

kubatura

Roboty do wykonania

0.1

komunikacja

24,4

2,4

58,6

0.2

kottownia

10,1

24

24,2

0.3

sktad opatu

20,5

24

49,2

0,4

pom. gosp.

38,9

24

93,4

Wykonanie instalacji elektrycznej
Remont wg. odrebnego opracowania

suma

93,9

9,6

2254

1.1

komunikacja

35,5

3,3

117,2

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.2

biuro

8,4

3,2

26,9

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wykonie sufitow wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.3

biuro

21,5

3,2

68,8

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Remont wg. odrebnego opracowania

1.4

biuro

32,4

3,2

103,7

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wykonie sufitow wygtuszajacych
Remont wg. odrebnego opracowania

1.5

wcC

3,8

3,2

12,2

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji i wod.-kan. z biatym
montazem
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.6

biuro

14,8

3,2

47,4

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylac;ji
i klimatyzacji
Wykonie sufitow wygtuszajacych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.7

wcC

3,2

3,2

10,2

Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.8

salka konferencyjna

113,4

453,6

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Remont wg. odrebnego opracowania

1.9

pom.pomochnicze

3,3

13,2

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

1.10

szatnia

7,4

29,6

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
i klimatyzacji
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

komunikacja

18,5

3,3

61,1

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

biuro

38,2

3,2

122,2

Wykonanie instalacji elektrycznych




Wykonanie instalacji CO,
Remont wg. odrebnego opracowania

biuro

29,8

3,2

95,4

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO,
Remont wg. odrebnego opracowania

SUMA

330,2

44,2

1161,3

21

komunikacja

41,3

2,97

122,7

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

22

pom. pomochicze

19,7

2,97

58,5

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

2.3

Serwerownia

12,9

2,97

38,3

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitow wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

24

biuro

22,2

2,97

65,9

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

2.5

biuro

31,4

2,97

93,3

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitow wygtuszajacych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

2.6

biuro

23

2,97

68,3

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

2.7

biuro

16,8

2,97

49,9

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitow wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

2.8

biuro

12,3

2,97

36,5

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Wykonie sufitdw wygtuszajgcych
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont wg. odrebnego opracowania

29

wcC

1,8

2,5

4,5

Remont wg. odrebnego opra Remont wg.
odrebnego opracowania

2.10

komunikacja

2,5

20,0

Remont wg. odrebnego opracowania

2.11

pom. pomochicze

2,3

2,5

5,8

Remont wg. odrebnego opracowania

2.12

pom. pomochicze

1,9

2,5

4,8

Remont wg. odrebnego opracowania

2.13

biuro

8,6

25

21,5

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,
klimatyzaciji
Remont wg. odrebnego opracowania

2.14

biuro

26,9

2,5

67,3

Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji CO, wentylacji,




klimatyzaciji
Remont wg. odrebnego opracowania

SUMA

2291

38,76

657,2

SUMA UG CALA

653,2

92,56

2043,8

gops

GO0.1

komunikacja

19,4

2,1

40,7

G0.2

pom. gospodarcze

6,9

2,1

14,5

G0.3

pom. gospodarcze

15,1

2,1

31,7

G04

pom. gospodarcze

22,8

2,1

47,9

GO0.5

pom. gospodarcze

8,8

2,1

18,5

GO0.6

pom. gospodarcze

12,2

2,1

25,6

Skucie tynkéw zmursztaych
Tynkowanie Scian i stropu
Osuszanie s$cian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie posadzki z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
wod-kan i CO
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

suma

85,2

12,6

178,9

0,0

G1.1

komunikacja

16,9

2,6

43,9

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Malowanie Scian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
klimatyzacji, wentylacji
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G1.2

pom. gospodarcze

4,5

2,6

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G13

wcC

3,3

2,6

8,6

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G14

biuro

15,1

2,6

39,3

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie Scian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek
podokiennikow




Demontaz instalacji CO i elektrycznych

Skucie tynkéw zmurszatych

G1.5

biuro

13,7

2,6

35,6

Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek

Tynkowanie $cian i stropu

Malowanie Scian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji

podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G16

biuro

14,2

2,6

36,9

Tynkowanie Scian i stropu

Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek
podokiennikow
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G1.7

biuro

28,4

2,6

18,2

73,8

249,9

Tynkowanie Scian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg

przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek
podokiennikow

Demontaz instalacji CO i elektrycznych

96,1

suma

Skucie tynkéw zmurszatych

G21

komunikacja

13,2

2,7

35,6

Tynkowanie $cian i stropu

Malowanie Scian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G22

pom. gospodarcze

29

2,7

7,8

Tynkowanie $cian i stropu

Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie




instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji,

Zabudowa wnek podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G23

wcC

3,3

2,7

8,9

Tynkowanie Scian i stropu

Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji,
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G24

pomieszczenie
socjalne

14,9

2,7

40,2

Tynkowanie Scian i stropu

Malowanie Scian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,

wentylaciji, klimatyzaciji

Zabudowa wnek podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G25

biuro

12,5

2,7

33,8

Tynkowanie Scian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,

wentylacji, klimatyzaciji
Zabudowa wnek podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G26

biuro

15,3

2,7

41,3

Tynkowanie Scian i stropu

Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,

wentylacji, klimatyzaciji

Zabudowa wnek podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Skucie tynkéw zmurszatych

G227

biuro

18,8

2,7

50,8

Tynkowanie Scian i stropu

Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Zabudowa wnek podokiennikéw




Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G238

pom. gospodarcze

7,8

2,7

21,1

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Malowanie Scian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalaciji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji,
Zabudowa wnek podokiennikéw
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G29

pom. gospodarcze

2,4

2,7

6,5

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

G3,1

Strych

104

2,2

208,8

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian
Izolacja dachu piankg PE i zabezpieczanie
ptytami GK EI 60
Zabezpieczanie konstrukcji dachowej
drewnianej p.poz. i antygrzybicznie
Wymiana sprochniatych stupow i krokwi
dachowych
Malowanie Scian i stropu
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych,
Demontaz instalacji elektrycznych

G3,2

Klatka schodowa

5,2

8,24

42,85

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian
Malowanie Scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
instalacji elektrycznych,
Demontaz instalacji elektrycznych

suma

91,1

24,3

246,0

archiwum

G1.8

archiwum

26,2

2,5

65,5

G1.9

komunikacja

8,2

2,5

20,5

G 1.10

pom.gospodarcze

10,2

2,5

25,5

G1.11

magazyn

13

2,5

32,5

G1.12

komunikacja

8,4

2,5

21,0

Skucie tynkéw zmurszatych
Tynkowanie $cian i stropu
Osuszanie $cian
Malowanie $cian i stropu
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie
inst. Elektrycznych, CO
Demontaz instalacji CO i elektrycznych

suma

66

12,5

165,0

mieszkanie

m 1.1

komunikacja

8,4

2,5

21,0

m 1.2

fazienka

6,2

2,5

15,5

m 1.3

pokoj

8,6

2,5

21,5

Wykonanie inst. Elektrycznych, CO
Demontaz instalacji CO i elektrycznych
Zaprawianie bruzd i przebi¢ po




m1,4

kuchnia

15,6

2,5

39,0

m 1,5

pokdj

14,5

2,5

36,3

m 1,6

pokdj

17,6

2,5

44,0

instalacyjnych

M2,1

Strych

70,4

2,0

140,8

Demontaz dachu i wykonanie nowego z
petnym deskowaniem i pokrycie papa
Wykonanie naprawy murow i wiencow,
zamurowanie okien
Zabezpieczanie konstrukcji dachowej
drewnianej p.poz. i antygrzybicznie
Malowanie Scian
Demontaz posadzki drewnianej na strychu ,
wykonanie nowej posadzki z ptyt OSB
22mm na legarach z izolacjg cieplng z
wetny mineralnej gr 25cm
Wykonanie instalacji elektrycznych,
Demontaz instalacji elektrycznych

suma

70,9

15

177,3

rozbudowa

holl

50,3

3,3

166,0

1.2R

pom. obstugi

7,2

3,3

23,8

Tynkowanie Scian
Malowanie Scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO,
wentylaciji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

1.3R

biuro

18,9

3,3

62,4

Tynkowanie Scian
Malowanie Scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowsg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie instalacji elektrycznych CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

suma

76,4

9,9

2521

21R

komunikacja

9,4

3,05

28,7

Tynkowanie $cian
Malowanie scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

22R

holl

49,2

3,05

150,1

Tynkowanie $cian
Malowanie Scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Wykonanie nowych posadzek z ptytek
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

23R

biuro

28

3,6

100,8

Tynkowanie Scian
Malowanie Scian




Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Montaz stolarki drzwiowej
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

24R

biuro

18,9

3,05

57,6

Tynkowanie $cian
Malowanie Scian
Wykonanie gtadzi gipsowych
Wykonanie nowych posadzek z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng
Montaz stolarki drzwiowej
Wykonanie nowych posadzek z paneli
podtogowych
Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO,
wentylacji, klimatyzaciji
Wykonanie sufitdw wygtuszajgcych

suma

105,5

12,75

337,2




