
Zestawienie robót  
 

UG      
nr pom nazwa powierzchnia wysokość kubatura Roboty do wykonania 

0.1 komunikacja 24,4 2,4 58,6 
0.2 kotłownia 10,1 2,4 24,2 
0.3 skład opału 20,5 2,4 49,2 
0,4 pom. gosp. 38,9 2,4 93,4 

Wykonanie instalacji elektrycznej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

 

suma  93,9 9,6 225,4  
      

1.1 komunikacja 35,5 3,3 117,2 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

1.2 biuro 8,4 3,2 26,9 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

1.3 biuro 21,5 3,2 68,8 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wykonie sufitów wygłuszających 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.4 biuro 32,4 3,2 103,7 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wykonie sufitów wygłuszających 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.5 WC 3,8 3,2 12,2 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 
i klimatyzacji i wod.-kan. z białym 

montażem 
Wymiana stolarki drzwiowej 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.6 biuro 14,8 3,2 47,4 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

1.7 WC 3,2 3,2 10,2 
Wymiana stolarki drzwiowej 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.8 salka konferencyjna 113,4 4 453,6 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wykonie sufitów wygłuszających 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.9 pom.pomocnicze 3,3 4 13,2 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wymiana stolarki drzwiowej 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.10 szatnia 7,4 4 29,6 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

i klimatyzacji  
Wymiana stolarki drzwiowej 

Remont wg. odrębnego opracowania 

1.11 komunikacja 18,5 3,3 61,1 
Wykonanie instalacji elektrycznych 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

1.12 biuro 38,2 3,2 122,2 Wykonanie instalacji elektrycznych 



Wykonanie instalacji CO,  
Remont wg. odrębnego opracowania 

1.13 biuro 29,8 3,2 95,4 
Wykonanie instalacji elektrycznych 

Wykonanie instalacji CO,  
Remont wg. odrębnego opracowania 

SUMA  330,2 44,2 1161,3  
      

2.1 komunikacja 41,3 2,97 122,7 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

Wykonie sufitów wygłuszających 
Wymiana stolarki drzwiowej 

Remont wg. odrębnego opracowania 

2.2 pom. pomocnicze 19,7 2,97 58,5 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.3 Serwerownia 12,9 2,97 38,3 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.4 biuro 22,2 2,97 65,9 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.5 biuro 31,4 2,97 93,3 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.6 biuro 23 2,97 68,3 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.7 biuro 16,8 2,97 49,9 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.8 biuro 12,3 2,97 36,5 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Wykonie sufitów wygłuszających 

Wymiana stolarki drzwiowej 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.9 WC 1,8 2,5 4,5 
Remont wg. odrębnego opra Remont wg. 

odrębnego opracowania  
2.10 komunikacja 8 2,5 20,0 Remont wg. odrębnego opracowania 
2.11 pom. pomocnicze 2,3 2,5 5,8 Remont wg. odrębnego opracowania 

2.12 pom. pomocnicze 1,9 2,5 4,8 Remont wg. odrębnego opracowania 

2.13 biuro 8,6 2,5 21,5 

Wykonanie instalacji elektrycznych 
Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 

klimatyzacji 
Remont wg. odrębnego opracowania 

2.14 biuro 26,9 2,5 67,3 
Wykonanie instalacji elektrycznych 

Wykonanie instalacji CO, wentylacji, 



klimatyzacji 
Remont wg. odrębnego opracowania 

SUMA  229,1 38,76 657,2  
 SUMA UG CAŁA 653,2 92,56 2043,8  
      

gops      
G 0.1 komunikacja 19,4 2,1 40,7 
G 0.2 pom. gospodarcze 6,9 2,1 14,5 
G 0.3 pom. gospodarcze 15,1 2,1 31,7 
G 0.4 pom. gospodarcze 22,8 2,1 47,9 
G 0.5 pom. gospodarcze 8,8 2,1 18,5 

G 0.6 pom. gospodarcze 12,2 2,1 25,6 

Skucie tynków zmurszłaych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Osuszanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie posadzki z płytek 

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, 

wod-kan i CO 
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

suma  85,2 12,6 178,9  
    0,0  

G 1.1 komunikacja 16,9 2,6 43,9 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z płytek 

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

klimatyzacji, wentylacji  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.2 pom. gospodarcze 4,5 2,6 11,7 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek 

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji 
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.3 WC 3,3 2,6 8,6 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek 

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji 
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.4 biuro 15,1 2,6 39,3 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych  
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnęk 

podokienników  



Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.5 biuro 13,7 2,6 35,6 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych  
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnęk 

podokienników  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.6 biuro 14,2 2,6 36,9 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych  
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnęk 

podokienników  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 1.7 biuro 28,4 2,6 73,8 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych  
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnęk 

podokienników  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

suma  96,1 18,2 249,9  
      

G 2.1 komunikacja 13,2 2,7 35,6 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.2 pom. gospodarcze 2,9 2,7 7,8 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 



instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 
wentylacji,  

Zabudowa wnęk podokienników  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.3 WC 3,3 2,7 8,9 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji,  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.4 
pomieszczenie 

socjalne 
14,9 2,7 40,2 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa wnęk podokienników  

Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.5 biuro 12,5 2,7 33,8 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych   
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa wnęk podokienników  

Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.6 biuro 15,3 2,7 41,3 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych   
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa wnęk podokienników  

Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.7 biuro 18,8 2,7 50,8 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych   
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Zabudowa wnęk podokienników  



Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.8 pom. gospodarcze 7,8 2,7 21,1 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji,  
Zabudowa wnęk podokienników  

Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G 2.9 pom. gospodarcze 2,4 2,7 6,5 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

G3,1  Strych  104 2,2 208,8 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian  

Izolacja dachu pianką PE i zabezpieczanie 
płytami GK EI 60 

Zabezpieczanie konstrukcji dachowej 
drewnianej p.poż. i antygrzybicznie 

Wymiana spróchniałych słupów i krokwi  
dachowych 

Malowanie ścian i stropu 
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 

instalacji elektrycznych,  
Demontaż instalacji elektrycznych 

G3,2  Klatka schodowa  5,2 8,24 42,85 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 

instalacji elektrycznych,  
Demontaż instalacji elektrycznych 

suma  91,1 24,3 246,0  
      

archiwum      
G 1.8 archiwum 26,2 2,5 65,5 
G 1.9 komunikacja 8,2 2,5 20,5 

G 1.10 pom.gospodarcze 10,2 2,5 25,5 
G 1.11 magazyn 13 2,5 32,5 

G 1.12 komunikacja 8,4 2,5 21,0 

Skucie tynków zmurszałych 
Tynkowanie ścian i stropu 

Osuszanie ścian 
Malowanie ścian i stropu 

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie 
inst. Elektrycznych, CO  

Demontaż instalacji CO i elektrycznych 
suma  66 12,5 165,0  

      
mieszkanie      

m 1.1 komunikacja 8,4 2,5 21,0 
m 1.2 łazienka 6,2 2,5 15,5 
m 1.3 pokój 8,6 2,5 21,5 

Wykonanie inst. Elektrycznych, CO  
Demontaż instalacji CO i elektrycznych 

 Zaprawianie bruzd i przebić po 



m 1,4 kuchnia 15,6 2,5 39,0 
m 1,5 pokój 14,5 2,5 36,3 
m 1,6 pokój 17,6 2,5 44,0 

instalacyjnych  

M2,1 Strych 70,4 2,0 140,8 

Demontaż dachu i wykonanie nowego z 
pełnym deskowaniem i pokrycie papą  
Wykonanie naprawy murów i wieńców, 

zamurowanie okien 
Zabezpieczanie konstrukcji dachowej 
drewnianej p.poż. i antygrzybicznie 

Malowanie ścian 
Demontaż posadzki drewnianej na strychu , 

wykonanie nowej posadzki z płyt OSB 
22mm na legarach z izolacją cieplną z 

wełny mineralnej gr 25cm 
Wykonanie instalacji elektrycznych,  
Demontaż instalacji elektrycznych 

suma  70,9 15 177,3  
      

rozbudowa      

1.1 R holl 50,3 3,3 166,0 

1.2 R pom. obsługi 7,2 3,3 23,8 

Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  
Montaż  stolarki drzwiowej i okiennej 

Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, 
wentylacji, klimatyzacji 

Wykonanie sufitów wygłuszających  

1.3 R biuro 18,9 3,3 62,4 

Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z paneli 

podłogowych  
Montaż  stolarki drzwiowej i okiennej 

Wykonanie instalacji elektrycznych CO, 
wentylacji, klimatyzacji 

Wykonanie sufitów wygłuszających  
suma  76,4 9,9 252,1  

      

2.1 R komunikacja 9,4 3,05 28,7 

Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  

Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, 
wentylacji, klimatyzacji 

Wykonanie sufitów wygłuszających  

2.2 R holl 49,2 3,05 150,1 

Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Wykonanie nowych posadzek z płytek  
Montaż  stolarki drzwiowej i okiennej 

Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, 
wentylacji, klimatyzacji 

Wykonanie sufitów wygłuszających 

2.3 R biuro 28 3,6 100,8 
Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  



Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Montaż stolarki drzwiowej  

Wykonanie nowych posadzek z paneli 
podłogowych   

Montaż  stolarki drzwiowej i okiennej 
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Wykonanie sufitów wygłuszających 

2.4 R biuro 18,9 3,05 57,6 

Tynkowanie ścian  
Malowanie ścian  

Wykonanie gładzi gipsowych  
Wykonanie nowych posadzek z izolacją 

przeciwwilgociową i cieplną  
Montaż stolarki drzwiowej  

Wykonanie nowych posadzek z paneli 
podłogowych   

Montaż  stolarki drzwiowej i okiennej 
Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, 

wentylacji, klimatyzacji 
Wykonanie sufitów wygłuszających 

suma  105,5 12,75 337,2  

 


